

ZP.271.11.2023

**Zainteresowani Wykonawcy**

Modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „**Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią**”.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Uprzejmie informuję, że wpłynęły pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „**Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo-rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią**”.

W związku z koniecznością opracowania odpowiedzi na pytania informuję, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ, na dzień **23 maja 2023r.** oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień **21 czerwca 2023r.**

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

Z up. Burmistrza  
Krzysztof Błoński  
Zastępca Burmistrza