
                                                                                                                     Załącznik nr 3 

                          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
„Przebudowa przejścia  dla pieszych  droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. 
Różana, Legnica.”  
 
 

 
 

 Przykładowy znak D-6 na tle fluorescencyjnym 
 

Szczegółowy opis wprowadzonych rozwiązań – „Przebudowa przejścia  dla 

pieszych  droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica”: 

 
Dodatkowe prawidłowe, dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych.  

Zadanie podzielone jest na dwa etapy: 

Etap 1 –  roboty elektryczne w formule „zaprojektuj/wybuduj” obejmuje: 

1) Opracowanie projektu wykonawczego, 

2) Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę, 

3) Roboty budowlane elektryczne na obiektach: 

a/ Naświetlacz dla ruchu w kierunku centrum: 

Zainstalowanie kompletnego naświetlacza obejmuje poniższe czynności : 

- wykonanie, od najbliższej latarni, kablowej linii zasilającej nN o długości ok. 14 m, kabel 

YKY 3x6mm2, roboty ziemne w chodniku z kostki polbruk – ok. 3 mb i w trawniku ok. 2 mb, 

- montaż słupa wraz z fundamentem dedykowanym, 

- montaż oprawy doświetlającej przejście dla pieszych o szerokości ok. 6m o temperaturze 

barwowej ok. 4000K, 

- montaż dodatkowego zabezpieczenia typu IZK w istniejącej latarni, 

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie wykopów. 

b/ Naświetlacz dla ruchu w kierunku wyjazdu z Legnicy: 

Zainstalowanie kompletnego naświetlacza obejmuje poniższe czynności : 

- wykonanie, od najbliższej latarni, kablowej linii zasilającej nN o długości ok. 6 m, kabel YKY 

3x6mm2, roboty ziemne nie wymagane - montaż naświetlacza bezpośrednio na słupie latarni  

- wykonanie konstrukcji indywidualnej do montażu naświetlacza 

- montaż oprawy doświetlającej przejście dla pieszych o szerokości ok. 4 m o temperaturze 

barwowej ok. 4000K, 



- montaż dodatkowego zabezpieczenia typu IZK w istniejącej latarni, 

 

UWAGA: 

- typy naświetlaczy należy tak dobrać, aby zapewniły uzyskanie parametrów oświetlenia 

przejścia zgodnych z wymaganiami obowiązujących przepisów i wytycznymi Ministerstwa 

Infrastruktury oraz KRBRD.  

 

Termin realizacji zadania: 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 
Etap 2.  Zmiana oznakowania na pasach ruchu: 

 

 Uspokojenie ruchu na drodze poprzez zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu do 

jazdy na wprost. Przed przejściem dla pieszych zawężono jezdnię do jednego pasa ruchu, w 

celu wyeliminowania zjawiska potrącenia pieszych w sytuacji kiedy jeden kierujący 

przepuszcza pieszego, a drugi nie ustępuje mu pierwszeństwa. 

 Budowa azylu (strefy oczekiwania) dla pieszych – jezdnia o czterech pasach ruchu. 

Zaprojektowano azyl na istniejącym przejściu dla pieszych, o długości 3,5 m, co pozwoli na 

bezpieczne oczekiwanie pieszym i rowerzystom, dodatkowo skraca drogę pieszym oraz 

uspokaja ruch pojazdów. 

 Ograniczenie prędkości. Wprowadzono ograniczenie prędkości przed przejściem dla 

pieszych do 40 km/h poprzez znak pionowy B-33, co ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo 

pieszych uczestników ruchu drogowego, dodatkowo mniejszą emisję spalin. 

 Większa dostrzegalność przejścia dla pieszych z dużej odległości poprzez 

wprowadzenie znaku D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej koloru 

pomarańczowego lub żółto – zielonego oraz wykonanie nawierzchni przejścia dla pieszych w 

kolorze czerwonym. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pogorszenie widoczności. Takie 

rozwiązanie umożliwia kierowcy dostosowanie prędkości pojazdu tak aby pieszy mógł 

bezpiecznie przejść przez przejście. 

 Zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności 

przejścia dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano płytki ostrzegawcze oraz 

kierunkowe                      – o wymiarach 0,3 x 0,3 m, koloru żółtego, nawierzchnia 

antypoślizgowa, wykonane z polimerobetonu o grubości 6 cm. 

 Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaprojektowano pylon 

U-5b ze znakiem C-9 na martwym polu przed azylem oraz na azylu. Z uwagi na zastosowaną 

szerokość azylu 3,5 m, lokalizacja pylonu nie będzie powodowała ograniczenia widoczności 

pieszych przebywających w strefie oczekiwania (na azylu). 

 Wykonanie  tablicy  informacyjnej (z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego, 

pleksi lub PCV  o  grubości  3 mm   albo   na    podkładzie   metalowym   z   podwójnym   

zagięciem   krawędzi)  o wymiarach 120x80cm o dofinansowaniu ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. 

 

 Termin realizacji  dla etapu 2 :   10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 

3.   Zakres zamówienia obejmuje: 

3.1. Realizację  zmiany oznakowania pionowego i poziomego oraz doświetlenia przejścia dla 

pieszych demontaż zbędnego oznakowania zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną i 

opracowanym projektem przez wykonawcę na doświetlenie przejścia dla pieszych. Wykonanie 

tablicy z informacją o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 

2021 roku. 



4.    Wykonawca udzieli gwarancji na: 
4.1 materiał: 

a) dla znaków i tablic na podkładzie z blachy ocynkowanej malowanych proszkowo – 60 miesięcy, 

b) dla słupków ocynkowanych grubościennych malowanych proszkowo - 60 miesięcy, 

c) dla znaków, tablic z folii odblaskowej typu drugiego na podkładzie z blachy ocynkowanej oraz na tle 

folii pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej – 60 miesięcy, 

d) dla innych elementów – 36 miesięcy. 

e) oznakowanie poziome grubowarstwowe – 36 miesięcy. 

4.2 montaż poszczególnych elementów oznakowania pionowego docelowego – min. 36 miesięcy, 

 

5. Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne: 

5.1 Cena jednostki obmiarowej - 1m2 wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

- oczyszczenia podłoża (nawierzchni), 

- przedznakowanie,  

- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 

-ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się zgodnie z dokumentacją projektową na 

oznakowanie pionowe i poziome.  

5.2 Wykonawca w trakcie realizacji robót związanych z odnową oraz wykonaniem nowych 

znaków drogowych poziomych wykona m.in. następujące czynności: 

- oczyszczenie nawierzchni w obrębie malowanego pasa z pyłu , kurzu, piasku, olejów i 

innych zanieczyszczeń;   

- przedznakowanie w miejscach,  gdzie zaprojektowano nowe oznakowanie poziome;  

- usuwanie elementów dotychczasowego oznakowania w miejscach zmian  organizacji ruchu; 

- odnowienie znaków poziomych do oznakowania trwałego; 

- narzucenie pod ciśnieniem na farbę kulek szklanych; 

- ochrona malowanych miejsc przed zniszczeniem; 

- pobranie próbek; 

- zakup materiałów do znakowania poziomego nawierzchni dróg; 

- transport materiałów i sprzętu w miejsce wykonania odnowy znaków poziomych; 

- oznakowanie prowadzonych robót; 

- przechowywanie do czasu upływu okresu rękojmi pobranych próbek. 

         

 6. Wytyczne dla wykonawcy: 

 6.1 Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 

wykonawcy związanych z niewłaściwym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

6.2 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz 

do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 

robót. Nie będą rozpatrywane roszczenia. 

6.3 Wykonawca we własnym zakresie: 

a) opracuje i wdroży projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzonych robót 

drogowych i elektrycznych, 



b) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego 

zgłosi ten fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 

d) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną 

w trakcie prowadzenia robót. 

6.4 Wykonawca będzie realizował planowane zmiany oznakowania obejmujące montaż 

nowego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną 

lub zmianami zaakceptowanymi  przez Zamawiającego. 

6.5 Dokumentację dla organizacji ruchu zastępczego należy opracować zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zm.) 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t.j. Dz.U z 2017, poz. 784), 

c) Ogólnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji ruchu załączonymi do SIWZ. 

6.6  Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane  z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.)  oraz Ustawy z dnia  

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).  

6.8 Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia musi dysponować: 

a) łącznością tj: 

- wolną linią telefoniczną (podać nr), 

- stałym łączem do internetu,  

- komercyjnym kontem e-mail – pojemność skrzynki min. 10 GB, 

b) naprawę uszkodzeń lub uzupełnienie znaków mających decydujący wpływ na 

bezpieczeństwo ruchu w ciągu 2 godzin, 

c) aparatem cyfrowym (o matrycy min. 10 mln. Pikseli)  

d) zestawem oznakowania tymczasowego składającym się z: 

- 10 m zapór typu U-20a  

- 10 m zapór typu U-20b 

- 5 m zapór typu U-20c  

- 4 szt. Znaków typu B-41 

- 5 szt. Znaków typu B-1 

- 6 szt. Lamp ostrzegawczych. 

 

6.9 Wykonawca powinien przewidzieć wykonywanie prac objętych niniejszym zamówieniem 

przez min. 7 godzin na dobę. 

6.10 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 

materiałów niezbędnych do wykonywania robót. Wyroby, które zakupi wykonawca muszą 

spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. nr 92 poz. 881). Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa 

art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07. lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) 

odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty i deklaracje 

zgodności. 

6.11 W zakresie gospodarki odpadami wykonawca zobowiązany jest do postępowania 

odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawa.  

6.12.Wykonawca odpowiada za zanieczyszczenia i odpady zebrane z pasa drogowego. 

Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania   przepisów 

prawnych wynikających z następujących ustaw:  



- Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),  

- Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 797),  

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z  uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.  

 

6.13 Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały stalowe, frez i gruz oraz 

pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych, które Wykonawca zagospodaruje na własny koszt z 

hierarchią postępowania z odpadami. 

6.14 Przedsiębiorcy nie będący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady, są zobowiązani do posiadania wpisu 

do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport 

odpadów. 

6.15 Wykonawca zapewni bezpieczeństwo dla ruchu pieszego i kołowego podczas 

prowadzenia robót. 

6.16 Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i koszty powstałe w 

trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6.17 Wykonawca w trakcie realizacji prac będzie musiał umożliwić przejazd (służb 

komunalnych i zaopatrzenia itp.) i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie 

prac. Prace w pobliżu czynnych sieci należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych 

sieci. 

6.18 Wykonawca realizując roboty w ramach niniejszego zamówienia będzie musiał 

współpracować z wykonawcami realizującymi inne budowy na terenie Legnicy. 

6.19 Wykonawca odtworzy nawierzchnię po zamontowaniu elementów oznakowania 

pionowego. 

6.20 W miejscach o dużym natężeniu ruchu (główne ciągi komunikacyjne) roboty należy 

prowadzić w godzinach uspokojonego ruchu lub w dni wolne od pracy. 

6.21 Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

budowlanej. 

 

 

Opracowała: Danuta Bednarz 

 

 


