Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

|j.m, I

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: ,,Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydot Stary -Leszczydot Dziatki. Etap: Budowa ciggu pieszo-rowerowego”

1| 45233000-9 | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1] DO01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa m
di1 drdg w terenie rowninnym - pozycja obejmuje wykonanie robot
pomiarowych oraz inwentaryzacje powykonawczg.
1,073538-0,13121 m 0,94
RAZEM 0,94
2| D01.01.01 | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, | kpl.
d.1 wdrazanie poszczegdlnych etapow oraz ich likwidacja
1 kpl. 1,00,
RAZEM 1,00
3| D01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 10 cm z wywozem m2
d.1 materiatu w miejsce dostepne wykonawcy wraz z utylizacjq
11*1,5+10,0*1,5 m2 31,50
RAZEM 31,50
4| D01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na m2
d.1 podsypce cementowo piaskowe;.
Skrzyzowanie z drogq powiatowq nr 4412W oraz drogg gminng:
19,5 *2,0 m2 39,00
42,52 m2 42,52
7,20 m2 7,20,
RAZEM 88,72
5| D01.02.04 | Rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30, 12x25 cm wraz z m
di1 tawg z wywozem - rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z
tawg, wywiezieniem gruzu i jego utylizacjg
Jezdnia gtowna kraweznik 15x30 cm, opornik 12x25 cm:
44,00 m 44,00
Obrzeze betonowe:
23,0+ 19,4 m 42,40
RAZEM| 86,40
6| KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m2
di1 02 mechanicznie. Pozycja obejmuje rowniez wywdz i utylizacje
materiatu z rozbiorki.
Jezdnia gtdwna:
poz.3 m2 31,50
RAZEM 31,50
7| D01.03.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzeri podziemnych przy szt
d.1 objetosci betonu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- skrzynki zaworéw wodociagowych
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2| 45231000-5 | Budowa kanatu technologicznego
8 D01.01.01 | Obstuga geodezyjna tqcznie z wykonaniem dokumentacji km
d.2 powykonawczej
0,97 km 0,97
RAZEM 0,97
9| D01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 10 cm z wywozem m2
d.2 materiatu w miejsce dostepne wykonawcy wraz z utylizacjq-
odtworzenie jezdni w miejscach przekopow
31,50 m2 31,50
RAZEM 31,50
10| D04.05.01 | Warstwa wzmocnionego podfoza z mieszanki kruszywa m2
d.2) naturalnego i cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm. Pozycja obejmuje zakup,
wbudowanie i zageszczenie warstwy z wezta betoniarskiego-
odtworzenie jezdni w miejscach przekopow
31,50 m2 31,50
RAZEM 31,50
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11
d.2)

D 04.04.02

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
gr. 15cm po zageszczeniu. Kruszywo uzyskane z przekruszenia
surowca skalnego- odtworzenie jezdni w miejscach przekopow

m2

31,50

m2

31,50

RAZEM

31,50,

12
d.2

D.05.03.05b

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 4
cm, na ruch KR 1 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem
warstwy wyrownawczej emulsjq asfaltowq- - odtworzenie jezdni
w miejscach przekopow

m2

Powierzchni warstwy wigzqcej:
31,5

m2

31,50

RAZEM

31,50

13
d.2

D 05.03.05a

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4
cm, na ruch KR 1 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem
warstwy wigzgcej - odtworzenie jezdni w miejscach przekopow

m2

Powierzchnia warstwy Scieralnej
31,5

m2

31,50

RAZEM

31,50

14
d.2

D 01.03.04A
analiza
indywidualna

Badanie zageszczenia gruntow przy nowobudowanych obiektach
budowlanych

szt.

5

szt.

5,00

RAZEM

5,00

15
d.2)

D 01.03.04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2g w gruncie
kategorii IV.Pozycja zawiera: 1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.
2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni. 3.
Ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w
wykopie. 4. Osadzenie rur wspornikowych. 5. Osadzenie ramy i
pokrywy. 6. Osadzenie ucha do zaciggania kabla. 7.
Pomalowanie elementéw metalowych studni. 8. Zasypanie
wykopu i ubicie ziemi. 9. Wywiezienie nadmiaru ziemi. 10.
Wyréwnanie i uporzqgdkowanie terenu. 11.Montaz puszki
instalacyjnej szczelnej do podtqczenia kabla sygnalizacyjnego.
Ostateczna regulacja ramy z pokrywq studni na etapie
wykonywania nawierzchni lub ksztattowania terenow zielonych.

szt.

6,00

szt.

6,00

RAZEM

6,00,

16|
d.2)

D 01.03.04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1g w gruncie
kategorii IV.Pozycja zawiera: 1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.
2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni. 3.
Ustawienie i montaz elementow prefabrykowanych studni w
wykopie. 4. Osadzenie rur wspornikowych. 5. Osadzenie ramy i
pokrywy. 6. Osadzenie ucha do zaciggania kabla. 7.
Pomalowanie elementow metalowych studni. 8. Zasypanie
wykopu i ubicie ziemi. 9. Wywiezienie nadmiaru ziemi. 10.
Wyrdwnanie i uporzqgdkowanie terenu. 11.Montaz puszki
instalacyjnej szczelnej do podtqczenia kabla sygnalizacyjnego.
Ostateczna regulacja ramy z pokrywq studni na etapie
wykonywania nawierzchni lub ksztaftowania terendéw zielonych.

szt.

6,00

szt.

6,00

RAZEM

6,00
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17]
d.2)

D 01.03.04A
analiza
indywidualna

Kanat technologiczny typ KTu: Budowa rury ostonowej o srednicy
zewnetrznej RHDPEp 110mm i grubosci Scianki 6,3mm we
wspdlnym wykopie z dwoma rurami ostonowymi o Srednicy
zewnetrznej HDPE 40mm i grubosci scianki 3,7mm w uktadzie
zgodnym z projektem wykonawczym. (w tym jedna rura tzw
zespolona z mikrorurkami MT-DTP-1007-LROH

Pozycja zawiera:

1. Wytyczenie trasy kanatu technologicznego.

2. Wykonanie wykopu.

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

4. Utozenie rur wzdfuz wykopu razem z kablem lokalizacyjnym
2x2x0,8 Xz2TKMXpw

5. Potgczenie rur o Srednicy 125 mm przez zgrzewanie.(odcinki
rur fi 40mm pomiedzy studniami bez ztqczek)

6. Wprowadzenie rur do studni kablowych.Usytuowanie rur fi
125 do wyprawienia gardet i ewentualne potfqczenie rur fi 40 w
studni przy pomocy ztgczek skrecanych. (wytozenie rur fi 40 na
wspornikach kablowych).

7. Przeniesienie odcinka rur wraz zkablem lokalizacyjnym na dno
wykopu i utozenie na przektadkach profilowych.

8. Wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach
wielootworowych masg betonowgq co 20 m na df. 0,8 m.

9. Przesypanie utozonych rur piaskiem lub przesiang ziemiq.

10. Zasypanie rowu do potowy gtebokosci z ubiciem ziemi
warstwami i utoZenie tasmy oznaczeniowej, zasypanie koricowe i
zageszczenie gruntu do okreslonego wskaznika.

11. Wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

12. Podtgczenie pod zaciski w puszce kabla lokalizacyjnego,
wyprawienie gardet w studniach kablowych.

936,70

936,70

RAZEM)

936,70,

18]
d.2

D 01.03.04A
analiza
indywidualna

Kanat technologiczny typ KTp: Budowa 2 rur ostonowych o
Srednicy zewnetrznej RHDPEp 110mm i grubosci Scianki 6,3mm,
z czego jedna we wspdlnym wykopie z dwoma rurami
ostonowymi o srednicy zewnetrznej HDPE 40mm i grubosci
scianki 3,7mm w uktadzie zgodnym z projektem wykonawczym.
(w tym jedna rura tzw zespolona z mikrorurkami MT-DTP-1007-
LROH)

Pozycja zawiera:

1. Wytyczenie trasy kanatu technologicznego.

2. Wykonanie wykopu ( skrzyzowanie z drogg gminng =18,5mb)
lub przecisku ( skrzyZzowanie z ul. Jasnqg =11,5mb).

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

4. Utozenie rur wzdtuz wykopu razem z kablem lokalizacyjnym
2x2x0,8 Xz2TKMXpw

5. Potgczenie rur o Srednicy 125 mm przez zgrzewanie.(odcinki
rur fi 40mm pomiedzy studniami bez ztqczek)

6. Wprowadzenie rur do studni kablowych.Usytuowanie rur fi
125 do wyprawienia gardet i ewentualne potgczenie rur fi 40 w
studni przy pomocy ztqgczek skrecanych. (wytozenie rur fi 40 na
wspornikach kablowych).

7. Przeniesienie odcinka rur wraz zkablem lokalizacyjnym na dno
wykopu i ufoZenie na przektadkach profilowych.

8. Wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach
wielootworowych masq betonowq co 20 m na dt. 0,8 m.

9. Przesypanie utozonych rur piaskiem lub przesiang ziemig.

10. Zasypanie rowu do potowy gtebokosci z ubiciem ziemi
warstwami i utoZenie tasmy oznaczeniowej, zasypanie koricowe i
zageszczenie gruntu do okreslonego wskaznika.

11. Wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

12. Podtqgczenie pod zaciski w puszce kabla lokalizacyjnego,
wyprawienie gardet w studniach kablowych.

42,50

42,50

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: ROSBUD
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RAZEM

42,50,

45233100-0

Konstrukcja sciezki pieszo -rowerowej, chodnikow

19,
d.3

D 02.01.01

Roboty ziemne wykonane sprzetem mechanicznym. Pozycja
obejmuje takze wywiezienie nadmiaru urobku i jego utylizacje.

m3

Jezdnia gftowna:

Cigg pieszo-rowerowy, azyle na przesjciach dla pieszych z kostki
betonowej:
3161,13 * 0,27

Chodniki/ perony autobusowe z kostki betonowej:
225,35 *0,22

m3

m3

853,51

49,58

RAZEM

903,09

20
d.3

KNR 2-01 0235
-01

Formowanie i zageszczanie nasypow. Pozycja obejmuje réwniez
zakup materiatu (pospdtka 0/31,) transport na miejsce budowy
oraz wbudowanie materiatu w nasyp - roboty zwiqzane z
przebudowgq rowéw odwadniajacych, nasypami pod cigg pieszo-
rowerowy

m3

1388,00

m3

1 388,00

RAZEM

1388,00

21
d.3

D 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. I-Il pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

Chodniki, cigg pieszo-rowerowy:
3161,13 + 225,35

m2

3 386,48

RAZEM

3 386,48

22,
d.3

D 08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Chodniki:
194+20+3,6+19,03+11,9+22,3+3,9+35,6

135,73

RAZEM

135,73

23
d.3

D 08.01.01

Krawezniki betonowe wystajqce/ wtopione o wymiarach 20x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

Krawed? jezdnia gfowna:
5+4+4

13,00

RAZEM)

13,00

24
d.3

D 08.01.01

Krawezniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce
cem.piaskowej 1:4 - krawed? jezdni gtdwnej

Ciqg pieszo rowerowy:
1815,00

1815,00

RAZEM)

1815,00

25
d.3

D 08.01.01

tawa betonowa z oporem pod obrzeza, beton C12/15 - krawedz
jezdni gtownej, kraweznik wystajacy lub zanizowny zgodnie z
PZT, po stronie jezdni gtownej z ciggiem pieszo-rowerowym

m3

Obrzeze betonowe:
poz.22 * 0,035

KrawezZnik:
p02.23 * 0,095

Opornik 12x25 cm:
poz.24 * 0,05

m3

m3

m3

4,75

1,24

90,75

RAZEM

96,74

26|
d.3

D 04.05.01

Warstwa wzmocnionego podfoza z mieszanki kruszywa
naturalnego i cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm. Pozycja obejmuje zakup,
wbudowanie i zageszczenie warstwy z wezta betoniarskiego.

m2

Wzmocnienie podfoza ciqgu pieszo-rowerowego:
3161,13

m2

3161,13

RAZEM

3161,13

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: ROSBUD



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz. Razem
27| D04.04.02 | Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm | m2
d.3 gr. 15cm po zageszczeniu. Kruszywo uzyskane z przekruszenia
surowca skalnego.
Chodnik
225,35 m2 225,35
Cigg pieszo-rowerowy:
3161,13 m2 3161,13
RAZEM 3 386,48
28| D.05.03.05b | Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 4 m2
d.3 cm, na ruch KR 1 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem
warstwy wyrownawczej emulsjg asfaltowq- jezdnia gtéwna.
Powierzchni warstwy wigzqcej:
3161,13 m2 3161,13
RAZEM 3161,13
29| D 05.03.05a | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 m2
d.3 cm, na ruch KR 1 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem
warstwy wigzqgcej emulsjq asfaltowg- cigg pieszo-rowerowy
Powierzchnia warstwy Scieralnej
3161,13 m2 3161,13
RAZEM 3161,13
30 D 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na m2
d.3 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin
piaskiem, kolor szary.
Chodnik:
225,35 m2 225,35
RAZEM 225,35
4| 45233290-8 | Stata organizacja ruchu oraz elementy bezpieczenstwa ruchu
31 DO07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki pojedyricze z rur stalowych szt.
d.4 ocynkowanych sr. 50 mm
10,00 szt. 10,00
RAZEM) 10,00
32| DO07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i | szt.
d.4 informacyjne. Pozycja obejmuje réwniez urzqdzenia
bezpieczenstwa ruchu zawarte w projekcie statej organizacji
ruchu.
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
33| D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowgq - linie m2
d.4 osiowe i pomochnicze, przejscia dla pieszych, linie zatrzymania
zgodnie z projektem PSOR, malowane mechanicznie
34,00 m2 34,00
RAZEM 34,00
5| 45112700-2 | Roboty wykoriczeniowe
34| D09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) m2
d.5
2988,23 m2 2 988,23
RAZEM| 2 988,23

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: ROSBUD



	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pozycja obejmuje wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzację powykonawczą.
	1,073538 - 0,13121
	

	Pozycja: Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, wdrażanie poszczególnych etapów oraz ich likwidacja
	1

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 10 cm z wywozem materiału w miejsce dostępne wykonawcy wraz z utylizacją
	11 * 1,5 + 10,0 * 1,5

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej.
	Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4412W oraz drogą gminną: 
	19,5 * 2,0
	42,52
	7,20

	Pozycja: Rozbiórka krawężników betonowych 15x30, 12x25 cm wraz z ławą z wywozem  - rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą, wywiezieniem gruzu i jego utylizacją
	Jezdnia główna krawężnik 15x30 cm, opornik 12x25 cm:
	44,00
	Obrzeże betonowe:
	23,0 + 19,4

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm mechanicznie. Pozycja obejmuje również wywóz i utylizację materiału z rozbiórki.
	Jezdnia główna: 
	poz.3

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3

- skrzynki zaworów wodociagowych
	3


	Dział:Budowa kanału technologicznego
	Pozycja: Obsługa geodezyjna łącznie z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
	0,97

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 10 cm z wywozem materiału w miejsce dostępne wykonawcy wraz z utylizacją- odtworzenie jezdni w miejscach przekopów
	31,50

	Pozycja: Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki kruszywa naturalnego i cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Pozycja obejmuję zakup, wbudowanie i zagęszczenie warstwy z węzła betoniarskiego- odtworzenie jezdni w miejscach przekopów
	
	31,50

	Pozycja: Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15cm po zagęszczeniu. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego- odtworzenie jezdni w miejscach przekopów
	31,50

	Pozycja: Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR 1 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową- - odtworzenie jezdni w miejscach przekopów
	Powierzchni warstwy wiążącej: 
	31,5

	Pozycja: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR 1 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej - odtworzenie jezdni w miejscach przekopów
	Powierzchnia warstwy ścieralnej 
	31,5

	Pozycja: Badanie zagęszczenia gruntów przy nowobudowanych obiektach budowlanych
	5

	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2g w gruncie kategorii IV.Pozycja zawiera:                                                                                                      1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.                                                                                                                                                                                           2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.                                                                                                                                                                  3. Ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie.                                                                                                                                     4. Osadzenie rur wspornikowych.                                                                                                                                                                                              5. Osadzenie ramy i pokrywy.                                                                                                                                                                                                 6. Osadzenie ucha do zaciągania kabla.                                                                                                                                                                                     7. Pomalowanie elementów metalowych studni.                                                                                                                                                                        8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.                                                                                                                                                                                         9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.                                                                                                                                                                                              10. Wyrównanie i uporządkowanie terenu.                                                                                                                                                                                11.Montaż puszki instalacyjnej szczelnej do podłączenia kabla sygnalizacyjnego.                                                                                                                          Ostateczna regulacja ramy z pokrywą studni na etapie wykonywania nawierzchni lub kształtowania terenów zielonych.
	
	6,00

	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1g w gruncie kategorii IV.Pozycja zawiera:                                                                                                      1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.                                                                                                                                                                                           2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.                                                                                                                                                                  3. Ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie.                                                                                                                                     4. Osadzenie rur wspornikowych.                                                                                                                                                                                              5. Osadzenie ramy i pokrywy.                                                                                                                                                                                                 6. Osadzenie ucha do zaciągania kabla.                                                                                                                                                                                     7. Pomalowanie elementów metalowych studni.                                                                                                                                                                        8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.                                                                                                                                                                                         9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.                                                                                                                                                                                              10. Wyrównanie i uporządkowanie terenu.                                                                                                                                                                                11.Montaż puszki instalacyjnej szczelnej do podłączenia kabla sygnalizacyjnego.                                                                                                                          Ostateczna regulacja ramy z pokrywą studni na etapie wykonywania nawierzchni lub kształtowania terenów zielonych.
	
	6,00

	Pozycja: Kanał technologiczny typ KTu:                                                                                                                                                                                                   Budowa rury osłonowej o średnicy zewnętrznej RHDPEp 110mm i grubości ścianki 6,3mm we wspólnym wykopie z dwoma rurami osłonowymi o średnicy zewnętrznej HDPE 40mm i grubości scianki 3,7mm w układzie zgodnym z projektem wykonawczym. (w tym jedna rura tzw zespolona z mikrorurkami MT-DTP-1007-LROH

Pozycja zawiera: 

1. Wytyczenie trasy kanału technologicznego.

2. Wykonanie wykopu.

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

4. Ułożenie rur wzdłuż wykopu razem z kablem lokalizacyjnym 2x2x0,8 XzTKMXpw

5. Połączenie rur o średnicy 125 mm przez zgrzewanie.(odcinki rur fi 40mm pomiędzy studniami bez złączek)

6. Wprowadzenie rur do studni kablowych.Usytuowanie rur fi 125 do wyprawienia gardeł i ewentualne połączenie rur fi 40 w studni przy pomocy złączek skręcanych. (wyłożenie rur fi 40 na wspornikach kablowych).

7. Przeniesienie odcinka rur wraz zkablem lokalizacyjnym na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych.

8. Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m na dł. 0,8 m.

9. Przesypanie ułożonych rur piaskiem lub przesianą ziemią.

10. Zasypanie rowu do połowy głębokości z ubiciem ziemi warstwami i ułożenie taśmy oznaczeniowej, zasypanie końcowe i zagęszczenie gruntu do określonego wskaźnika.

11. Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

12. Podłączenie pod zaciski w puszce kabla lokalizacyjnego, wyprawienie gardeł w studniach kablowych.
	
	936,70

	Pozycja: Kanał technologiczny typ KTp:                                                                                                                                                                                                   Budowa 2 rur osłonowych o średnicy zewnętrznej RHDPEp 110mm i grubości ścianki 6,3mm, z czego jedna we wspólnym wykopie z dwoma rurami osłonowymi o średnicy zewnętrznej HDPE 40mm i grubości scianki 3,7mm w układzie zgodnym z projektem wykonawczym. (w tym jedna rura tzw zespolona z mikrorurkami MT-DTP-1007-LROH)

Pozycja zawiera: 

1. Wytyczenie trasy kanału technologicznego.

2. Wykonanie wykopu ( skrzyżowanie z drogą gminną =18,5mb) lub przecisku ( skrzyżowanie z ul. Jasną =11,5mb).

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

4. Ułożenie rur wzdłuż wykopu razem z kablem lokalizacyjnym 2x2x0,8 XzTKMXpw

5. Połączenie rur o średnicy 125 mm przez zgrzewanie.(odcinki rur fi 40mm pomiędzy studniami bez złączek)

6. Wprowadzenie rur do studni kablowych.Usytuowanie rur fi 125 do wyprawienia gardeł i ewentualne połączenie rur fi 40 w studni przy pomocy złączek skręcanych. (wyłożenie rur fi 40 na wspornikach kablowych).

7. Przeniesienie odcinka rur wraz zkablem lokalizacyjnym na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych.

8. Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m na dł. 0,8 m.

9. Przesypanie ułożonych rur piaskiem lub przesianą ziemią.

10. Zasypanie rowu do połowy głębokości z ubiciem ziemi warstwami i ułożenie taśmy oznaczeniowej, zasypanie końcowe i zagęszczenie gruntu do określonego wskaźnika.

11. Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

12. Podłączenie pod zaciski w puszce kabla lokalizacyjnego, wyprawienie gardeł w studniach kablowych.
	
	42,50


	Dział:Konstrukcja ścieżki pieszo -rowerowej, chodników
	Pozycja: Roboty ziemne wykonane sprzętem mechanicznym. Pozycja obejmuje także wywiezienie nadmiaru urobku i jego utylizację.
	Jezdnia główna: 
	
	Ciąg pieszo-rowerowy, azyle na prześjciach dla pieszych z kostki betonowej:
	3161,13 * 0,27
	Chodniki/ perony autobusowe z kostki betonowej:
	225,35 * 0,22

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów. Pozycja obejmuje również zakup materiału (pospółka 0/31,) transport na miejsce budowy oraz wbudowanie materiału w nasyp - roboty związane z przebudową rowów odwadniajacych, nasypami pod ciąg pieszo-rowerowy
	1388,00

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Chodniki, ciąg pieszo-rowerowy:
	3161,13 + 225,35

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	Chodniki: 
	19,4 + 20 + 3,6 + 19,03 + 11,9 + 22,3 + 3,9 + 35,6

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające/ wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
	Krawędź jezdnia główna:
	5 + 4 + 4

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 - krawędź jezdni głównej
	Ciąg pieszo rowerowy: 
	1815,00

	Pozycja: Ława betonowa z oporem pod obrzeża, beton C12/15 - krawędź jezdni głównej, krawężnik wystajacy lub zaniżowny zgodnie z PZT, po stronie jezdni głównej z ciągiem pieszo-rowerowym
	
	Obrzeże betonowe: 
	poz.22 * 0,035
	Krawężnik: 
	poz.23 * 0,095
	Opornik 12x25 cm:
	poz.24 * 0,05

	Pozycja: Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki kruszywa naturalnego i cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Pozycja obejmuję zakup, wbudowanie i zagęszczenie warstwy z węzła betoniarskiego.
	Wzmocnienie podłoża ciągu pieszo-rowerowego: 
	3161,13

	Pozycja: Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15cm po zagęszczeniu. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
	Chodnik
	225,35
	Ciąg pieszo-rowerowy: 
	3161,13

	Pozycja: Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR 1 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową- jezdnia główna.
	Powierzchni warstwy wiążącej: 
	3161,13

	Pozycja: Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 cm, na ruch KR 1 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją asfaltową- ciąg pieszo-rowerowy
	Powierzchnia warstwy ścieralnej 
	3161,13

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor szary.
	Chodnik: 
	225,35


	Dział:Stała organizacja ruchu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki pojedyńcze z rur stalowych ocynkowanych śr. 50 mm
	10,00

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Pozycja obejmuje również urządzenia bezpieczeństwa ruchu zawarte w projekcie stałej organizacji ruchu.
	10,00

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie osiowe i pomocnicze, przejścia dla pieszych, linie zatrzymania zgodnie z projektem PSOR, malowane mechanicznie
	34,00


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto)
	2988,23





