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KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYŻOWANIA

1. Uzgodnić z Rejonem Energetycznym termin wyłączenia kabla spod napięcia.
2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu oświadczenia o odłączeniu i uziemieniu kabla - ręcznie

odkopać kabel.
3. Założyć przepust i uszczelnić go pakułami ( szmatami) i Olkitem. Należy stosować przepusty

dwudzielne firmy "AROT" lub rury PCV grubościenne ze szwem bocznym.
4. Wykonać docelowy wykop.
5. W przypadku dużej szerokości wykopu zastosować wypory drewniane.
6. Zgłosić do odbioru zabezpieczenie w RE.
7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuście ułożyć folię PCV odpowiedniego koloru.

UWAGA

1. Roboty winne być wykonywane przez uprawnionego elektryka ,
2. W przypadku gdy roboty będą prowadzone przez okres kilku dni każdego dnia przed rozpoczęciem prac

należy uzyskać w RDR potwierdzenie odłączenia kabla.

OZNACZENIA:

1. projektowany kanał deszczowy
2. istniejący kabel energetyczny
3. projektowany przepust ochronny

Ø150mm dla kabli eSN (15 kV)
Ø100mm dla kabli nn (do 1 kV)

4. obrys wykopu
5. folia PCW
6. wypory drewniane stosowane w
zależności od szerokości wykopu
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NAZWA RYS.:  ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO KABLA

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ENERGETYCZNEGO

OBIEKT: BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W ULICY

WSPÓLNEJ I NOWOGRODZKIEJ W ŁOMŻY


