
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z budową kanału technologicznego w ramach zadania:
budowy kanału technologicznego na ul. Wspólnej w Łomży.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres  robót  objętych  Specyfikacją  Techniczną  obejmuje  czynności  umożliwiające

budowę kanalizacji kablowej wraz z kanalizacją wtórną, a w szczególności:
 wykonanie wykopu pod studnie kablowe
 wykonanie wykopu pod rury
 budowa studni kablowych
 ułożenie rur pomiędzy studniami
 ułożenie rur ochronnych
 zasypanie wykopu z rurami
 zasypanie wykopu wokół studni 
 wykonanie przecisków i przewiertów pod przeszkodami terenowymi

1.4. Informacje o terenie budowy
Teren budowy zlokalizowany jest się w pasach drogowych ulic. Na obszarze objętym

inwestycją występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociągowej, linii  kablowej nN
0,4 kV oraz kanalizacją sanitarną.

1.5. Nazwy i kody
CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i

ciągów komunikacyjnych.

1.6. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji  technicznej są zgodne z odpowiednimi

normami oraz definicjami podanymi poniżej:
Przelot kanalizacji kablowej – część ciągu kanalizacji kablowej zawarta między sąsiednimi
studniami o długości mierzonej wzdłuż ciągu rur, między środkami pokryw studni.
Ciąg  kanalizacji  kablowej –  zespół  ułożonych  jedna  za  drugą  i  połączonych  ze  sobą
pojedynczych  rur  kanalizacyjnych  tworzących  kanał  do  ułożenia  w  nim  kabli
telekomunikacyjnych.
Złączka rurowa – element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub innych, z
których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg kablowy.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie

budowy i  terenie  przyległym do budowy oraz  bezpieczeństwo  terenów,  na  których mogą
wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami.



Metody  użyte  przy  budowie  wyrażające  się  rodzajem  zastosowanej  technologii,
maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków
i budowli na tych obszarach w szczególności przed:

 hałasem,
 wibracją,
 drganiami i wstrząsami,
 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza,
 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,
 zanieczyszczeniem  środowiska  przetrwalnikami  zarazków  chorobotwórczych  i

metalami ciężkimi,
 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże

Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi oraz określoną w umowie ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST,
kopię decyzji pozwolenia na budowę.

Po przekazaniu  placu  budowy Wykonawca,  przez  uprawnionego geodetę,  wytyczy
punkty główne trasy oraz zlokalizuje niezbędne repery.

Na  Wykonawcy  spoczywa  pozyskanie  we  własnym  zakresie  lokalizacji  punktów
głównych  trasy  wraz  ze  współrzędnymi,  reperów  oraz  ich  ochrona  do  chwili  odbioru
ostatecznego  (końcowego)  robót.  W  przypadku  natrafienia  na  punkty  poligonowe  w  ich
rejonie roboty prowadzić ręcznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
W przypadku rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych dokumentów obowiązuje

kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych
warunkach umowy”).

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika
Projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie  wykonane roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową i ST.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane
roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a
elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku,  gdy materiały  lub roboty nie  będą w pełni  zgodne z  Dokumentacją
Projektową lub ST ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu to
Inżynier/Kierownik  Projektu  może  zaakceptować  takie  roboty  i  zgodzić  się  na  ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.



Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania
istniejących  obiektów  (jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery
ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi/Kierownikowi
Projektu  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania
budowy.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na
bieżąco  aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Każda  zmiana,  w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inżyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  oraz  przez  umieszczenie,  w
miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inżyniera/Kierownika  Projektu.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma  obowiązek znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na między innymi:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed między innymi:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru,
d) uszkodzeniem istniejącej zieleni.

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie  utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów

sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach



biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem

własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli  w związku z zaniedbaniem,  niewłaściwym prowadzeniem robót  lub brakiem

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność.  Stan  naprawionej  własności  powinien  nie  być  gorszy  niż  przed  powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  ochronę  urządzeń  uzbrojenia  terenu
takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich władz
będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenia  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.

O zamiarze  przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  tych  urządzeń,  bądź  ich  położenia,
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz będzie
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcza  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego.

1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach

publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik Projektu może polecić, aby
pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy
powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika
Projektu.

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał

pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających



odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót  od daty rozpoczęcia  do daty wydania potwierdzenia zakończenia  robót
przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki  sposób,  aby budowla  drogowa lub jej  elementy  były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inżyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11. Wykopaliska
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą
uważane  za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić
Inżyniera/Kierownika Projektu i  postępować zgodnie z jego poleceniami.  Jeżeli  w wyniku
tych  poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,
Inżynier/Kierownik  Projektu  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali
wydłużenie  czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty,  o którą należy zwiększyć cenę
kontraktową.

1.7.12. Zabezpieczenie wykopów
Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy zabezpieczyć balustradami ochronnymi

wys. 1,1 m w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a
w porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widoczności umieścić światła ostrzegawcze.

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca zapewni kładki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad

wykonanymi wykopami tak aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość ruchu bez utrudnień.

1.7.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w

jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika Projektu
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.



1.7.15. Nie zastosowanie się do poleceń Inżyniera/Kierownika Projektu
Polecenia Inżyniera/Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.7.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania
powołanych norm i przepisów o ile  w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  W
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera/Kierownika  Projektu.  Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi  Projektu  do
zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródło pochodzenia materiałów
Na żądanie Inżyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym

wykorzystaniem  materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  do
zatwierdzenia  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, certyfikaty,
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Na  żądanie  Inżyniera/Kierownika  Projektu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła
w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru
Robót Budowlanych w czasie realizacji robót.

2.2. Elementy prefabrykowane

1.2.2. Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane  studnie  kablowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normą  BN-

73/8984-01 [21] z betonu klasy B 20 zgodnego z normą PN-88/B-06250 [7]. Studnie kablowe
i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym
przed wpływami atmosferycznymi.

2.2.2. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny być

z betonu klasy B 20 zgodnego z normą PN-88/B-06250 [7].

2.3. Materiały gotowe



2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury powinny odpowiadać normom:

 rury z polichlorku winylu (PCW) – ZN-96/TPSA-014 [35]
 polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]
 karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]
 polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]
 specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]
 trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40] 

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.3.2. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części:

 korpus betonowy,
 wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [15],
 ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [16],
 wsporniki kablowe odpowiadające BN-74/3233-19 [17]
 zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych wg

ZN- 96/TPSA-041 [54].

Powyższe  elementy  powinny  być  składowane  w  pomieszczeniach  suchych  i
zadaszonych.

3. SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  przebudowy  kablowych  linii

telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn
i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót:

 sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna,
 urządzenie przeciskowe,
 ubijak spalinowy,
 zespół prądotwórczy jednofazowy,
 zgrzewarka do zgrzewania rur PE.

4. TRANSPORT
Wykonawca  przystępujący  do  przebudowy  kablowych  linii  telekomunikacyjnych

powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następujących  środków  transportu,  w
zależności od zakresu robót:

 samochód skrzyniowy,
 samochód skrzyniowy,
 samochód samowyładowczy,
 samochód dostawczy,
 przyczepa do przewozu kabli,

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę
dla poszczególnych elementów.



5. WYKONANIE ROBÓT
Technologia budowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez

użytkownika linii,  który w sposób ogólny określa sposób budowy. Zasady wykonania tras
kanalizacji  kablowej  pierwotnej  zgodnie  z  Polska  Norma  PN-76/E-05125  oraz
rozporządzeniami  Ministra  Infrastruktury,  w  szczególności  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  26.10.2005  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczącym również
prac wykonywanych we wspólnym wykopie. Roboty należy wykonać zgodnie z normami i
przepisami  budowy,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Budowę  kanalizacji  teletechnicznej
należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  uwzględniając  wszystkie  czynności
niezbędne do należytego wykonania i odbioru robót.

Wykopy powstałe po budowie elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym
gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85.

5.1. Kanalizacja teletechniczna
 Długość przelotów między studniami

Długość  przelotów  między  sąsiednimi  studniami  zachować  zgodnie  z  projektem
wykonawczym.

 Głębokość ułożenia kanalizacji
Głębokość  ułożenia  kanalizacji  powinna  być  taka,  aby  najmniejsze  pokrycie  liczone  od
poziomu  terenu  lub  chodnika  do  górnej  powierzchni  kanalizacji  wynosiło  0,7  m  dla
kanalizacji magistralnej. Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna
być  taka,  aby  odległość  od  nawierzchni  nie  była  mniejsza  od  0,8  m.  W  przypadkach
uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia
kanalizacji do 0,4 m.

 Prostoliniowość przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne
jest ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur z
tworzyw sztucznych mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m.
W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  promień  wygięcia  mniejszy  należy  wtedy
stosować rury karbowane typu DVR110.

 Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór
kablowych spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%.

5.1.1. Ciągi kanalizacji
 Wymagania ogólne

Ilość otworów kanalizacji powinna być zgodna z projektem wykonawczym.

 Zestawy z rur RHDPEp
Do budowy kanalizacji pod drogami należy stosować rury z polietylenu wysokiej gęstości o
średnicy 110 mm wg ZN-96/TPSA-018 [39].

 Zestawy z rur karbowanych DVR
Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o małych obciążeniach, np.: pod chodnikami,
terenami zielonymi.



5.1.2. Roboty ziemne
 Trasa kanalizacji

Wytyczona  w  terenie  trasa  kanalizacji  kablowej  powinna  być  zgodna  z  podaną  w
dokumentacji projektowej.

 Głębokość wykopów
Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22].  W przypadkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze.

 Szerokość wykopów
Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

 Przygotowanie wykopów
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05 [22]. Ściany wykopów powinny być pochyłe.

 Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed  ułożeniem  kanalizacji  dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  i  ukształtowane  ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami kpt.  3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. W gruntach mało
spoistych na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co najmniej 10 cm.

5.1.3. Układanie ciągów kanalizacji - układanie rur
Z pojedynczych rur o średnicy fi 110mm należy tworzyć zestawy kanalizacji o ilości

otworów  określonej  w  projekcie  wykonawczym.  Odległości  pomiędzy  poszczególnymi
rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na
przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianym
gruntem, wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja kablowa z rur RHDPE
powinna  być  wykonywana  w  temperaturze  nie  niższej  niż  -10C.  W  każdym  przypadku
układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami
oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji
Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur RHDPE i DVR należy przysypać piaskiem

lub przesianym gruntem do grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą
piasku  lub  przesianego  gruntu  grubości  około  20  cm.  Następnie  należy  zasypać  wykop
gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji
Przy  skrzyżowaniach  z  innymi  urządzeniami  podziemnymi  kanalizacja  kablowa

powinna znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami.  Inne rozwiązania dopuszcza się
tylko  w  wyjątkowych  przypadkach,  gdy  pokrycie  kanalizacji  górą  byłoby  mniejsze  od
wymaganego wg kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST.

Najważniejsze  dopuszczalne  odległości  w  rzucie  pionowym  lub  poziomym  między
krawędziami  ciągów  kanalizacji  a  innymi  urządzeniami  podziemnymi  nie  powinny  być
mniejsze od podanych w tablicy normy BN-73/8984-05 [22].

5.2. Studnie kablowe
Na nowych ciągach kanalizacji stosować studnie prefabrykowane. W uzasadnionych

przypadkach dopuszcza się studnie murowane z bloczków betonowych. Studnie wykonywane



z  bloczków  powinny  być  zgodnie  z  normą  BN-73/8984-01  [20].  W  studniach  na  ciągu
kanalizacji  systemowej zamontować zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób
nieuprawnionych zgodne z normą ZN-96/TPSA-041 [54] oraz wyposażyć w zamki.

5.3. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników
Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  ręcznie.  Wszystkie  elementy  możliwe  do

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O
ile uzyskane elementy nie stają  się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które stają się własnością
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

Doły  (wykopy)  powstałe  po  rozbiórce  elementów  chodników,  znajdujące  się  w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy pod kable i
maszty,  powinny  być  tymczasowo  zabezpieczone.  W  szczególności  należy  zapobiec
gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni  chodników należy  wykonywać ze starannością
gwarantującą przywrócenie tych nawierzchni  do stanu pierwotnego. Po zakończeniu  robót
związanych  z  odtworzeniem  nawierzchni  należy  wykonać  badania  kontrolno-pomiarowe
stopnia zagęszczenia gruntu.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren
należy uprzątnąć i zgłosić do odbioru Zarządzającemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

 Głębokość  trasy  kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż
ciągów kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

 trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów
kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

 przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową,
 prawidłowości wykonania  ciągów  kanalizacji  polegającej  na  sprawdzeniu

drożności rur, wykonania skrzyżowań z obiektami,
 prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań

normy BN-85/8984-01 [20]. - dla studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-
023 [44].) BN-73/8984-01 [21] - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn.
Budowa kanalizacji teletechnicznej m
Budowa studni kablowej szt.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik Projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera/Kierownika  Projektu.  Odbiór  będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  Projektu  na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy i ostateczny robót
Szczegółowe  warunki  odbiorów  robót  zostaną  określone  przez  Zamawiającego  w

SIWZ.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:
1. oświadczenie  Kierownika Budowy o zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego z

dokumentacją  projektową,  zgodnie  z  art.  57  ust.  1  ustawy  Prawo  Budowlane,
warunkami  zezwolenia  na  realizację  inwestycji  drogowej  oraz  obowiązującymi
przepisami,

2. oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
4. protokoły badań, pomiarów, sprawdzeń i ekspertyz,
5. protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu oraz wynikających z

uzgodnień branżowych,
6. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
7. projekt  powykonawczy  uwzględniający  dokonane  zmiany  w  trakcie  budowy,

potwierdzone  przez  Kierownika  Budowy,  Nadzór  oraz  projektanta  wraz  ze
szczegółowym zestawieniem tych zmian,

8. protokoły odbioru,
9. zestawienie  wbudowanych  materiałów  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone przez
Nadzór,

10. zestawienie  ilości  wykonanych  robót  z  uwzględnieniem  robót  rozbiórkowych  z
załącznikiem graficznym w układzie dostosowanym do użytkowników,

11. protokoły zwolnienia pasa drogowego,
12. dane do książki drogi,
13. dziennik budowy i  inne  dokumenty wynikające  z  uzgodnień branżowych,  specyfikacji

technicznych i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do
użytku,

14. inne wymagane przez użytkowników Zamawiającego.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalić zgodnie z obmiarem i oceną

użytych  materiałów  i  wykonanych  prac.  Ceny  te  będą  pełnym  wynagrodzeniem  za
dostarczenie  i  wbudowanie  wszystkich  materiałów  użytych  do  budowy  kanalizacji
teletechnicznej  oraz  robociznę,  pracę  sprzętu  oraz  wszystkie  czynności  niezbędne  do
należytego wykonania i odbioru robót.

Cena jednostkowa 1m budow  y   kanalizacji teletechnicznej dane  g  o t  y  pu obejmuje:  
 wytyczenie trasy przebiegu,
 wytyczenie trasy przebiegu,
 wykonanie wykopu,
 zakup i transport materiałów,
 wykonanie podsypki z przesianej ziemi,
 ułożenie przekładek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie,
 przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
 wypełnienie szczelin między rurami w ciągach wielootworowych masą betonową co

20 m na długości 0,8 m,
 przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią,
 zasypanie rowu z zagęszczaniem, wyrównanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi

na wysypisko wraz z kosztami utylizacji,

Cena jednostkowa 1szt. budow  y   studni kablowej obejmuje:  
 wytyczenie i wykonanie wykopu,
 wytyczenie i wykonanie wykopu,
 zakup i transport materiałów
 ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,
 ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie
 nadbudowanie  studni  do  wysokości  wynikającej  z  rysunków  bądź  warunków  

terenowych
 wprowadzenie rur do studni
 osadzenie rur wspornikowych
 osadzenie ramy i pokrywy
 pomalowanie metalowych elementów studni
 zasypanie wykopu i ubicie ziemi
 wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
 wyrównanie i uporządkowanie tereny
 opisanie i umocowanie tabliczki znamionowej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa - Prawo Budowlane
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. 2000 Nr 21poz. 838)
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – z
dnia 14.11.2003r. Dz. U. 2003r. Nr 200 poz. 1953) 



Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003r. Nr
120 poz. 1126) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997r. Nr 129 poz. 844)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.10.2005r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  telekomunikacyjne  obiekty  budowlane  i  ich
usytuowanie. (Dz. U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

Normy
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-76/D-79353 Bębny kablowe.
BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne  sieci  kablowe miejscowe.  Wietrznik  do  pokryw.  BN-
73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.
BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
ZN-96/TPSA-004  Telekomunikacyjne  linie  przewodowe.  Zbliżenia  i  skrzyżowania  linii
telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami  uzbrojenia  terenowego.  Ogólne wymagania  i
badania.
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Kanalizacja  wtórna i  rurociągi
kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury  z  polichlorku  winylu
(RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury  polipropylenowe  RPP  i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-017  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury  kanalizacji  wtórnej  i
rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-019  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury  trudnopalne  (RHDPEt).
Wymagania i badania.



ZN-96/TPSA-020  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Złączki  rur.  Wymagania  i
badania. ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Przywieszka  identyfikacyjna.
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.
ZN-96/TPSA-037  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Systemy  uziemiające  obiektów
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania.


