1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanahu technologicznego w ramach zadania:
budowy kanatu technologicznego na ul. Wspolnej w L.omzy.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje czynno$ci umozliwiajace

budowe kanalizacji kablowej wraz z kanalizacja wtorna, a w szczegdlnosci:

e wykonanie wykopu pod studnie kablowe
wykonanie wykopu pod rury
budowa studni kablowych
utozenie rur pomiedzy studniami
utozenie rur ochronnych
zasypanie wykopu z rurami
zasypanie wykopu wokot studni
wykonanie przeciskow 1 przewiertow pod przeszkodami terenowymi

1.4. Informacje o terenie budowy
Teren budowy zlokalizowany jest si¢ w pasach drogowych ulic. Na obszarze objetym
inwestycja wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej, linii kablowej nN
0,4 kV oraz kanalizacjg sanitarng.

1.5. Nazwy i kody
CPV 45 232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciggéw komunikacyjnych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi ponizej:
Przelot kanalizacji kablowej — cz¢$¢ ciggu kanalizacji kablowej zawarta migdzy sgsiednimi
studniami o dlugosci mierzonej wzdhuz ciggu rur, migdzy srodkami pokryw studni.
Ciag kanalizacji kablowej — zespot ulozonych jedna za drugg i potaczonych ze soba
pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzacych kanal do wulozenia w nim kabli
telekomunikacyjnych.
ZYaczka rurowa — element osprzgtu stuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurociag kablowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy 1 terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga
wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.



Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen 1 sprz¢tu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi, srodowiska budynkow
1 budowli na tych obszarach w szczegdlnos$ci przed:

e halasem,
wibracja,
drganiami i wstrzgsami,
zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,
zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow,

e zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i
metalami ci¢zkimi,

e znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz okreslong w umowie ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i ST,
kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca, przez uprawnionego geodete, wytyczy
punkty gtéwne trasy oraz zlokalizuje niezbgdne repery.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wlasnym zakresie lokalizacji punktow
gléwnych trasy wraz ze wspotrzednymi, reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru
ostatecznego (koncowego) robot. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich
rejonie roboty prowadzi¢ recznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogoélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
Projektu, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane
roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu to
Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowaé takie roboty i1 zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do =zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy.

W zalezno$ci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 iloSciach okre§lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na migdzy innymi:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed miedzy innymi:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pylami lub

substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniem istniejacej zieleni.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach



biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne, itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich potozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcza bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik Projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
Projektu.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych



odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bg¢dzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$§¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika Projektu 1 postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapiga opoznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik Projektu po wuzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktowa.

1.7.12. Zabezpieczenie wykopow
Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi
wys. 1,1 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu 1 oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a
w porze nocnej i w przypadku niedostatecznej widocznos$ci umiesci¢ $wiatla ostrzegawcze.

1.7.13. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca zapewni ktadki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad
wykonanymi wykopami tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo i ciggto$¢ ruchu bez utrudnien.

1.7.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal przepisy, regulaminy i1 wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika Projektu
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.



1.7.15. Nie zastosowanie si¢ do polecen Inzyniera/Kierownika Projektu
Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.7.16. R6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédlo pochodzenia materialéw

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie atesty, certyfikaty,
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Na zadanie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie realizacji robot.

2.2. Elementy prefabrykowane

1.2.2. Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-
73/8984-01 [21] z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-88/B-06250 [7]. Studnie kablowe
1jej prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym
przed wplywami atmosferycznymi.

2.2.2. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe (do budowy studni wykonywanych na miejscu budowy) powinny by¢
z betonu klasy B 20 zgodnego z norma PN-88/B-06250 [7].

2.3. Materialy gotowe



2.3.1. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:
rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [35]

polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36]

karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]

polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [38]

specjalne - ZN-96/TPSA-018 [39]

trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach

zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujace ich czesci:

e korpus betonowy,

e wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [15],

e ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [16],

e wsporniki kablowe odpowiadajagce BN-74/3233-19 [17]

e zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencja o0sOb nieuprawnionych wg
ZN- 96/TPSA-041 [54].
Powyzsze elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych i

zadaszonych.
3. SPRZET

Wykonawca  przystepujacy do  wykonania przebudowy kablowych linii

telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn
1 sprzgtu, w zaleznos$ci od zakresu robot gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

4.

sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
urzadzenie przeciskowe,

ubijak spalinowy,

zespot pradotworcezy jednofazowy,
zgrzewarka do zgrzewania rur PE.

TRANSPORT
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu, w
zalezno$ci od zakresu robot:

samochdd skrzyniowy,
samochod skrzyniowy,
samochod samowytadowczy,
samochdd dostawczy,
przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczego6lnych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktory w sposdb ogolny okresla sposéb budowy. Zasady wykonania tras
kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie =z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury, w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczacym rowniez
prac wykonywanych we wspolnym wykopie. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowe kanalizacji teletechniczne;j
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajac wszystkie czynno$ci
niezbedne do nalezytego wykonania i odbioru robot.

Wykopy powstate po budowie elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

5.1. Kanalizacja teletechniczna

e Dlugos¢ przelotow miedzy studniami
Dhugos¢ przelotow miedzy sasiednimi studniami zachowa¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

¢ Glebokos¢ utozenia kanalizacji
Glgbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m dla
kanalizacji magistralnej. Przy przejsciach pod jezdnig glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna
by¢ taka, aby odleglos¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 0,8 m. W przypadkach
uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie gigbokosci utozenia
kanalizacji do 0,4 m.

e Prostoliniowo$¢ przebiegu
Kanalizacja powinna, na odcinkach migdzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii proste;.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne
jest ominigcie przeszkod terenowych. W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur z
tworzyw sztucznych moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ promien wygiecia mniejszy nalezy wtedy
stosowac rury karbowane typu DVR110.

e Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komoér
kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

5.1.1. Ciagi kanalizacji
e Wymagania ogdlne
Ilo$¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym.

e Zestawy z rur RHDPED
Do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci o
srednicy 110 mm wg ZN-96/TPSA-018 [39].

e Zestawy z rur karbowanych DVR
Do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obcigzeniach, np.: pod chodnikami,
terenami zielonymi.



5.1.2. Roboty ziemne

e Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w
dokumentacji projektowe;.

o Glebokos¢ wykopow
Glebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W przypadkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio giebsze.

e Szerokos¢ wykopow
Szerokosci wykopow podane sa w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22].

e Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05 [22]. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

e Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. W gruntach malo
spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubos$ci co najmniej 10 cm.

5.1.3. Ukladanie ciagéw kanalizacji - ukladanie rur

Z pojedynczych rur o $rednicy fi 110mm nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji o ilo$ci
otworow okreslonej w projekcie wykonawczym. Odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi
rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami od 3 cm. Na
przygotowane dno wykopu nalezy ulozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesianym
gruntem, wyréwnac i1 ubija¢ ubijakiem mechanicznym. Kanalizacja kablowa z rur RHDPE
powinna by¢ wykonywana w temperaturze nie nizszej niz -10C. W kazdym przypadku
uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami
oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji
Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur RHDPE 1 DVR nalezy przysypaé piaskiem
lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwg
piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastgpnie nalezy zasypa¢ wykop
gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowac si¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢
tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji goérag byloby mniejsze od
wymaganego wg kpt. 5.2.1.4 niniejszej ST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
krawedziami ciggdéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢
mniejsze od podanych w tablicy normy BN-73/8984-05 [22].

5.2. Studnie kablowe
Na nowych ciggach kanalizacji stosowa¢ studnie prefabrykowane. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ studnie murowane z bloczkéw betonowych. Studnie wykonywane



z bloczkéw powinny by¢ zgodnie z normg BN-73/8984-01 [20]. W studniach na ciggu
kanalizacji systemowe] zamontowa¢ zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych zgodne z norma ZN-96/TPSA-041 [54] oraz wyposazy¢ w zamki.

5.3. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni chodnikow

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ rgcznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementow chodnikéw, znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod kable i
maszty, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lno$ci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywaé ze staranno$cig
gwarantujaca przywrocenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakonczeniu robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ badania kontrolno-pomiarowe
stopnia zaggszczenia gruntu.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren
nalezy uprzatna¢ i zglosi¢ do odbioru Zarzadzajacemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

e Glebokos¢ trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz
ciggow kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

e trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz ciagdéw
kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

e przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

e prawidlowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu
drozno$ci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

e prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan
normy BN-85/8984-01 [20]. - dla studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-
023 [44].) BN-73/8984-01 [21] - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn.
Budowa kanalizacji teletechnicznej m
Budowa studni kablowej SZt.




8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesSciowy i ostateczny robot
Szczegdtowe warunki odbioréw robdt zostang okreSlone przez Zamawiajacego w
SIWZ.

8.2.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
warunkami zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz obowigzujacymi
przepisami,
oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
protokoty badan, pomiaréw, sprawdzen i ekspertyz,
protokoty z odbioréw technicznych robot ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z
uzgodnien branzowych,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

7. projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez Kierownika Budowy, Nadzoér oraz projektanta wraz ze
szczegOtowym zestawieniem tych zmian,

8. protokoty odbioru,

9. zestawienie wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, potwierdzone przez
Nadzor,

10. zestawienie ilosci wykonanych rob6t z uwzglednieniem robot rozbidrkowych z
zalacznikiem graficznym w uktadzie dostosowanym do uzytkownikow,

11. protokoly zwolnienia pasa drogowego,

12. dane do ksigzki drogi,

13. dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji
technicznych 1 SIWZ warunkujace odbidr koncowy i1 oddanie przedmiotu zamowienia do
uzytky,

14. inne wymagane przez uzytkownikdw Zamawiajacego.

A
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Platno$¢ za jednostke wykonanych robdt nalezy ustali¢ zgodnie z obmiarem i oceng

uzytych materiatbw 1 wykonanych prac. Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za
dostarczenie 1 wbudowanie wszystkich materiatow uzytych do budowy kanalizacji
teletechnicznej oraz robocizng, prace sprzetu oraz wszystkie czynnosci niezbedne do
nalezytego wykonania i odbioru robot.

Cena jednostkowa 1m budowy kanalizacji teletechniczne] danego typu obejmuje:

wytyczenie trasy przebiegu,

wytyczenie trasy przebiegu,

wykonanie wykopu,

zakup 1 transport materiatow,

wykonanie podsypki z przesianej ziemi,

utozenie przektadek profilowych i rur w wykopie oraz ich zmontowanie,
przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

wypehienie szczelin migdzy rurami w ciggach wielootworowych masa betonowa co
20 m na dtugosci 0,8 m,

przesypanie ulozonych rur przesiang ziemia,

zasypanie rowu z zageszczaniem, wyrownanie tereny i wywiezienie nadmiaru ziemi

na wysypisko wraz z kosztami utylizacji,

Cena jednostkowa 1szt. budowy studni kablowej obejmuje:

wytyczenie 1 wykonanie wykopu,

wytyczenie 1 wykonanie wykopu,

zakup i transport materiatow

ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,

ustawienie i montaz elementoéw prefabrykowanych studni w wykopie
nadbudowanie studni do wysokosci wynikajacej z rysunkow badz warunkoéw
terenowych

wprowadzenie rur do studni

osadzenie rur wspornikowych

osadzenie ramy i pokrywy

pomalowanie metalowych elementow studni

zasypanie wykopu 1 ubicie ziemi

wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
wyrownanie i uporzadkowanie tereny

opisanie i umocowanie tabliczki znamionowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa - Prawo Budowlane
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. 2000 Nr 21poz. 838)
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw — z
dnia 14.11.2003r. Dz. U. 2003r. Nr 200 poz. 1953)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003r. Nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. BN-
73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
1 wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
1 wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania i badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPED)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE).
Wymagania i badania.



ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zigczki rur. Wymagania i
badania. ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni
kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.



