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PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé fgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujacymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatbw lub montazu urzadzen winny by¢é uwzglednione w  kosztorysie  ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg, przedsiewzigcia biuro projektéw moze
sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie
trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez wiw uzgodnien mogq stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Biura Projektéw. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodno$ci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacjg. Nalezy
przestrzega¢ narzuconych wymiardw liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczeg6towe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektéw. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentdw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetiajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotowych robét / budowy / nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia i wykonania. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjani¢ spormne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie

niesygnalizowane niejasno$ci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano - instalacyjnych:
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stafej konstrukcji wraz z rozbudowgq szkofy o facznik oraz
z przebudowa czesci budynku szkofy oraz rozbiorka istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci
Kaczki Srednie

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujace roboty :

- wykonanie robét rozbidrkowych;

- wykonanie rob6t ziemnych;

- wykonanie robét betonowych:;

- wykonanie robot zbrojarskich;

- wykonanie robét murarskich;

- wykonanie nadprozy;

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych;

- wykonanie robét tynkarskich;

- wykonanie robét posadzkowych;

- wykonanie robot wykoriczeniowych;

- wykonanie konstrukcji zadaszenia boiska oraz poszycia tego zadaszenia;
- wykonanie obrébek blacharskich;

- wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej podstawowej ;
- wykonanie instalacji gniazd wiykowych jednofazowych ;

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania —nagrzewnice;

- wykonanie instalacji hydrantowe;.

1.3 0Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumieé :

wykonanie zadaszen i zabezpieczer ;

wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

znaki ostrzegawcze ;

wykonanie dojs¢ i dojazdow do placu budowy ;

o$wietlenie terenu budowy ;

e  zabezpieczenie budynku przed dostepem os6b trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.




1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowaq :

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéow obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw
na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajqce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spofeczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene umowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiorki lub podzleciwykonanie tych

robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktore dysponuje sktadowiskiem na odpady.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty




tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemii urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.




1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje budowe budynku Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura
towarzyszaca. Wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajq Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajacego z zachowanie dojs¢ i
wjazdow na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach
i zabezpieczone przed wywrdceniem sie od parcia wiatru. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W czasie prowadzenia robdt dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed uszkodzeniami. W przypadku
powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wiasnym zakresie.
Koszty zwigzane z naprawg,chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona renowacji tej cze$ci
zieleni, ktora zostata zniszczona we wiasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacjg terenu zieleni ponosi Wykonawca robét.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacii.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowa¢ bedzie z zachowaniem jak najwiekszych
réwnomierno$ci przebiegu zasadniczych rob6t. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy potokowej z
mozliwoscig pracy réwnolegtej

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca rob6t na podstawie oszacowanej przez niego pracochtonnosci oraz
posiadanych $rodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych zawodéw i kwalifikacji,
wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Skiady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot obejmujacych sktadowe czynno$ci procesu roboczego. W takim uktadzie
kazda z brygad skiadac sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego




uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci techniczne;j,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneu- matyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang,
przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z  zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gériczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.
Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$é
uzytkowa.
Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtaciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakorczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych




zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

2.  MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada¢ :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczerstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robdt, chyba Ze postanowienia ogoine lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym




Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.




Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)
winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- planbezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
element6w robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedq tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn laboratoryjnych materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatko- wych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki




dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg Norma lub
« aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajq wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiAz 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegéinosci:

 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,




+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

 przebieg robdt, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

» wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

 zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kito je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawen.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.




7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okre$lania ilosci robdt podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)

oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentoéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacija projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.




W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa zgodnie z ST

i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komis
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

[}



(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120
pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr
154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i matlej architektury realizowanych w obrgbie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drog samochodowych,
budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robdt zwigzanych z zaktadaniem rurociagéw lub instalacji -
wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna
zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegbotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Glgbokos¢ wykopu - roznica rzg¢dnej terenu i rzednej dna robo6t ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$é¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktorego glebokosé¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow,
potozony w obrgbie obiektu kubaturowego.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,

okres$lona wg wzoru:
Is=pd/pds
gdzie:

Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),

pa - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).




1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona
WQg wzoru:
U=d60/d10
gdzie:

dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), dio - $rednica oczek sita,

przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
14.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksiazki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

2. MATERIALY (GRUNTY)-OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane
w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiagzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.




Miejsca czasowego sktadowania materialow bgdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
2.4. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woweczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypoéw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terené6w na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zry-warki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego




pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny byé wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktoéw zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi - 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie 0d szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna glgbokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot




6.1.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac: a) cze$¢ 0gdlng opisujgca:

organizacje Wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementoéw robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegotowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob 1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czegstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementdw robot,

sposob postepowania zZ materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i

1 | Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20

2 | Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 |Pomiar rownoéci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ 0d szerokoéci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.




6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%

wartos$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos$¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrows nie mogg przekracza¢ 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i1 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majacg zasadniczego wpltywu
na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét

Dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo$ci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspélczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.




Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czgscei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowa-

dzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, 0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i w. PZJ,

7. opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi Kosztami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie
czenstwa ruchu, -

C) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania

organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE




10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty
obiektow kubaturowych w gruntach kat. I-V
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.




ROBOTY BETONOWE
KOD CPV 4526300-4

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.
1.1 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.
Niniejszy zakres robot betonowych ma zastosowanie do wszystkich robot betonowych ujetych w dokumentacji
projektowej tj :

¢ wykonanie podktadéw betonowych,

¢ wykonanie taw fundamentowych,

e wykonanie poduszek betonowych,

e wykonanie ptyt posadzkowych betonowych,

e wykonanie ptyt stropowych,

e wykonanie pozostatych rob6t betonowych, (opaska betonowa itp.)

e  przygotowaniem mieszanki betonowej,

e wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

e uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu.
1.2 Okreslenia podstawowe
Beton zwykly — beton o gestoéci powyzej 1,8 /m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiongé¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnos$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.
Stopienr mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymato$ci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie RbG -  wytrzymalo$¢ (zapewniona z  95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.2. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

o dlabetonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

o dla betonu klasy B20, - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.




Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujacym badaniom:
e 0Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objgtosci wg norm PN-EN 196-1
;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
e sprawdzenie zawarto$ci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢
nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
e poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 60 minut,
e  koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernoéci zmiany
objetosci:
e wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
e wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartos$ci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w
wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ W
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznyc
Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu trwatosci podanego
przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano
oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podiozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W Kkruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:
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- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,
- reaktywnoéc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- 0znaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- 0znaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
- 0znaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
1.2 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
1.3 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajagcym,
- przys$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
- przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadac atest producenta.
1.4 Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodpornoé¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
Jjamistoscei.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbgdng urabialnos¢
przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-*5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sig taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci




betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:
- 420 kg/m3 - dla betonu klas B25,
- 340 kg/m - dla betonu klas B20.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczaé:
- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.
Roéznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:
- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem

Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne cha-
rakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Tlos¢
»gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze+15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.2.Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegoétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

e  wybor sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
e  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,




e  sposOb transportu mieszanki betonoweyj,
o  kolejnos¢ i sposob betonowania,
e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
e  sposob pielegnacji betonu,
e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
e  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
o prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
e prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,
e zgodno$¢ rzednych z projektem,
e czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
. prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustdéw, saczkow, kotw, rur itp.),
e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.3.Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnos$cia:
o 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
e 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sig

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosei 8,0 m).

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.




W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.
5.5.Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ W ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagltebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
e rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7.Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podsta-
wie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:
- szybko$¢ betonowania,
- sposéb zaggszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$é ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig¢ betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia ha wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementoéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg




wymagan dokumentacji projektowe;.
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6.2. Podstawa odbioru robét betonowych
1. Podstawe dla odbioru robot betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
€) zaswiadczenia 0 jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
d) protokoéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane
w dzienniku robot,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatlow i wyrobow, jeéli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu co
do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
6.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
6.4.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
6.5. Odbior koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisesmnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
6.6. Badania kontrolne betonu
Dla okres$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego W konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
1 prébka na 100 zarobow
1 probka na 50 m3 betonu,
3 prébki na dobg,
6 probek na parti¢ betonu.
Prébki pobiera si¢ 10sowo po jednej, rownomiernie W okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajagcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz
nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztaltcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu




moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac €O nhajmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubos$ci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukeji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
6.7.Tolerancja wykonania
Wymagania ogélne
Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami podanymi w normie,
tacznie z okreslonymi parametrami i warto§ciami dopuszczalnymi,
€) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegblnych elementow konstrukcji.
Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdhuz wysokos$ci budynku powinny przyjmowaé wartosci rézno-imienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.
System odniesienia
Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjng
stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukceji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Plyty
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy hie
powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy H< <20 m,
+0,5 (H+20) przy20 m<H, <100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy H, > 100 m.
Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 1, lub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,
+ 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,021, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi¢¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:




-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wicksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
6.8.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowsa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
6.9.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.10. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje
si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw 0 przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm . Deskowanie obmierza sie w m? ich powierzchni.

Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych robot nalezy przyjmowac na podstawie KNR.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.2.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki,

o ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,

o wykonanie przerw dylatacyjnych,

o wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie




potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
o rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,
e 0czyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,
o wykonanie badan i pomiaroéw kontrolnych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.2.Normy
PN-B-01801
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-EN 934-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajacej sie samoczynnie z
mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.
PN-EN 480-10
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie.

PN-EN 480-12

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250

Beton zwykly.

PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-B-06262

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10




Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.
PN-B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwo$ci
PN-B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541
Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych
PN-C-04554/02
Woda i scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardos$ci ogélnej powyzej 0,337 mval/dm metodg wersenianowg
PN-C-04566/02
Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych
metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrtgciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda i $cieki. Badania zawartos$ci Siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych
metoda tiomerkuryme-tryczng.
PN-C-04600/00
Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego
uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.
PN-C-04628/02
Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogoélnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspodlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

9.3.Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

©240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
©306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
¢ Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych




ROBOTY ZBROJARSKIE
KOD CPV 45 26310-7

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia

betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa

inZynieryjnego.
1.1. Zakres robot obejmuje
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow
oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Niniejszy zakres robot zbrojarskich ma zastosowanie do robot zbrojarskich ujetych w dokumentacji projektowej tj :
przygotowaniem pretow zbrojenia,
montaz zbrojenia w deskowaniu
kontrola ztacz i potgczen
kontrola jakos$ci robot gotowych prefabrykatow oraz po montazu w deskowaniu,

e kontrola i materiatow.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, ptyt stropowych oraz konstrukcje zwigzane ze
wzmocnieniem $cian konstrukcyjnych.
1.2. Okreslenia podstawowe
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

2.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
Alll, gatunku RB500 oraz stal klasy A I, gatunku St3SX-b.
2.2 Wiasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500 wg normy PN-H-84023/06 0 nastepujacych parametrach:

e Srednica preta w mm 6-32

e  granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

e  wytrzymalo$¢ na rozcigganiec Rm (min) w MPa 500

e  wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa 500

e  wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 425

e  wydluzenie (min) w % 20

e zginanie do kata 60° brak pgknigé i rys w ztaczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 5,5-40
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
- wytrzymatosé¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymato$¢ obliczeniowa 200

- wydhuzenie (min) w % 24




- zginanie do kata 180° brak pegknigé i rys w ztaczu.
Powierzchnia walcowki 1 pretdow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym
okiem.
2.3 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

o wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

e masa partii,

e  rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

e znak wytworcy,

e $rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplnej.
2.4 Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
3. TRANSPORT
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zbrojarskie.
4.2 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czys$cic¢
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg roOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg Kluczy, miotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretéw zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla
stali A-111 i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow 0 $rednicy d < 12
mm. Prety 0 $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety




zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng o najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakow i odgigé pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg
tam pgknigcia powstale podczas wyginania.
4.3 Montaz zbrojenia
Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:
0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢é w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposob okreslony w dokumentacji projektoweyj.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretow o sSrednicy do 12 m, przy srednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i shupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow - na przemian.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich
1. Podstawe dla odbioru robot zbrojarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
€) zaswiadczenia 0 jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane
w dzienniku robot,
e) protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
5.2 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
- proéba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z roznych miejsc
kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaroéw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:




- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubos$ci
otuliny,

- rozstaw pretow W swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugosc preta miedzy odgigeciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie,

- rdznica W rozstawie miedzy pretami gtdownymi nie powinna przekraczaé¢ £0,5 cm,

- rdznice W rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ £2 cm.

5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

5.4 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

5.5 Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania

elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowos$ci wykonania hakéw, ztaez i dlugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego

uzbrojenia, tj. taczng dlugosé pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa

(kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy aczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu

wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza
ST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigeie ich poza teren
budowy.




8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
PN-1SO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
IDT-1SO 6935-1:1991
Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu
IDT-1SO 6935-2:1991
Prety zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-1SO 69S5-2/
IAK:1998/Ap1:1999
wymagania
PN82/H-93215
Poprawki: 1. Bl 4/91 péz. 27 2.
3 BI8/92 péz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 péz. 17
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.




ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45 26 25 00-6

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér robot murowych. Konstrukcje te mogg by¢ wykonywane z ceramiki
budowlanej lub drobnowymiarowych elementéw z betonu kruszywowego lub betonow lekkich oraz §cian murowanych z
blokéw wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy budowie
budynku . Spoiwem sg zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.
1.1. Zakresstosowania
Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentow budynkoéw, wznoszenie $cian i $cianek
dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatoéw i studzienek wodociggowo-kanalizacyjnych,
zbiornikdw wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagaja stosowania materiatéw i technologii
murowania odbiegajacych od przyjetych w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie Scian murowanych z blokéw wapienno piaskowych silikatowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt murowych, wykonywanych na miejscu.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich robot murarskich t j
B.1.01.00 Scianki z pustakow silikatowych
B.1.02.00 Nadproza

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawycementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aktualnych normach panstwowych .

Zaprawg cementowo-wapienng nalezy przygotowac w ten sposob, ze do zarobionego woda ciasta wapiennego wsypuje sie
uprzednio przygotowang mieszankg cementu i piasku., nastgpnie przerabia si¢ az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesni po jej przygotowaniu;
poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu :

a) zaprawa wapienna — 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,

C) zaprawa cementowa — 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,

e) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie
kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sig, jezeli jego przydatnosé
bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obo-
Wwigzujacg norma panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, je$li woda
odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych . Niedozwolone jest
uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje,
glony i mul. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych w
normie panstwowe;j.




Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawac¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujacych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementow portlandzkich
powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej
lub 0 wymaganym zabarwieniu nalezy stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie
barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkoéw

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoséci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.

2.3. Cegla budowlana pelna kl.150
Cegta budowlana petna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadtymi do plaszczyzny uktadania
cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworow — do 10 % powierzchni cegly. Kazda cegta powinna
by¢ cechowana znakiem wytworni. W niniejszym opracowaniu przyjgto cegle ceramiczng pelng

klasy 15. Cegta przy uderzeniu mlotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwiek czysty
/metaliczny/, a nie sttumiony. Odporno$¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta si¢ na kawatki. Moze natomiast wystapic¢ peknigcie cegly lub
jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiorkowa powinna odpowiadaé pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta nowa.




Cegte rozbiorkowsg nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono
stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:
a) dla cegly klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastgpujace badania:
a) sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu cegly,
— liczby szczerb i peknigé,
— odpornosci ha uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng lub jezeli cegla ma by¢
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie
co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do murdéw, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie tynkoéw, powinna by¢ zbadana na
obecnosc¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceglach nie powinny wystapic¢
wykwity i naloty. Dopuszcza si¢ wystgpowania nalotow, ktorych nie mozna zdja¢ z powierzchni probki
za pomocg ostrego narzedzia.
W zalezno$ci od Klas, cegle nalezy uzywaé do robot murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN
—68/B-12001
Nasigkliwosé¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie
wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla si¢. Do $cian zewngtrznych zaleca si¢ stosowac cegle 0
nasiagkliwosci nie Wigkszej niz 16%.
Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

o dlugoé¢ 250 mm +/- 6 mm
e szeroko$¢ 120 mm +/- 4 mm
e grubos¢ 65 mm +/- 3 mm

Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta si¢ na kawaltki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. 110$¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.4. Sciany projektowane

Bloki systemu silikatowych

Elementy murowe systemu z bloczkéw silikatowych maja szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru.
Produkowane sg one w wersji podstawowej (drazonej) oraz w wersji E-S (pelnej). Bloki podstawowe
produkowane sg w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.
Dodatkowym elementem systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

Elementy uzupelniajace system bloczkow silikatowych
Do elementéw uzupetniajacych system bloczkow silikatowych naleza:
e bloki wyrownawcze. Projektowanie wysokosci $cian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy
muru na zaprawie zwykle;.
e blok pomocniczy. Murowanie naroznikow budynkéw wznoszonych bez konieczno$ci docinania




blokow.
e blok wentylacyjny. Konstruowanie pionéw wentylacyjnych.
e  ksztaltki nadprozowe systemowe. Tracony szalunek do konstruowania nadprozy nad otworami.

1.6 Nadproze L-19

Nadproza produkowane sg w wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90
kg.

Belki nadprozowe mogg by¢ stosowane w budownictwie ogélnym i przemystowym. Stuzg do konstruowania
nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Rozrézniamy trzy typy belek nadprozowych L-19:

N - do $cian nos$nych obciazonych stropami,

S - do $cian no$nych nie obcigzonych stropami,

D - do $cian dziatowych.

Ocieplenie nadproza od zewnatrz oraz wewnatrz ptytami styropianu min. gr. 20 mm.

Wypeknienie od wewnatrz dachowka lub przycieta podtuznie cegly dziurawka.

Uklad belek w nadprozu nad otworami w §cianach wewnetrznych.

Nad otworami w $cianach wewnetrznych belki skrajne uktada si¢ dolng potka do srodka $ciany, w celu
otrzymania rownej ptaszczyzny $ciany i uniknigcia dodatkowego oblicowania. W $cianach grubszych od 19
cm pozostate belki zestawia si¢ parami, srodkami do siebie.

MONTAZ NADPROZY

Nadproza montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem murdéw, w odmienny sposob dla $cian zewngtrznych i
wewngtrznych.

W SCIANACH ZEWNETRZNYCH OBCIAZONYCH STROPAMI.

Na wyrownanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany uktada si¢ poszczegodlne belki odpowiednie dla
otworu okiennego. Belki uktada si¢ na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Uktadanie belek
rozpoczyna si¢ od skrajnej zewnetrzne i posuwamy si¢ w kierunku budynku.

Wewngtrzne oblicowanie belek powinno by¢ wykonane dachéwka za zaprawie cementowo-wapiennej.
Nastepnie nadproza wypetnia si¢ betonem klasy B20.

1.8 Zaprawy murarskie

Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych silikatowych wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do cienkich
spoin. W szczegdlnych przypadkach do murowania $cian z blokow silikatowych stosuje si¢ zaprawy zwykte:
Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyrownawczych

lub podstawowych.

Murowanie $ciany piwnicznej.

1.9. Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa ma $rednia
wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji zimowej. Pozwala
ona na prowadzenie robot murarskich juz od temperatury 00C. Proces wigzania zaprawy przebiega bez
zaktocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

1.10. Zaprawy zwykle

Do grupy zapraw zwyktych zalicza si¢ zaprawe cementowo-wapienng oraz zapraw¢ cementowa. Z zapraw
cementowych zaleca sig stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowanie
zaprawy klasy M5.

3.SPRZET
Wykonawca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otwor6w, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzgdzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do
zapraw, wciagarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobytki murarskie, warstwo-pion/.
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowac podane nizej
narzgdzia i akcesoria:

e  Gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,




e  Pila stolowa — do cigcia blokow sposobem mechanicznym,

e  Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubos$ci blokow: 24 lub 18
cm,

¢ Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24, 18, 15, 12
lub 8 cm,

o  Kotwa do murow szczelinowych — do taczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwg elewacyjna,

e lacznik do $cian — do faczenia Scian wykonanych w systemie (narozniki $cian, §ciany zewngtrzne
ze §cianami dzialowymi)

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatdw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciagarki elektryczne lub
rgczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych i dwukotowych wozkoéw — japonek.
Bloki dostarczane sa na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folig. Palety moga
by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnosc.
Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy
si¢ na budowie. W transporcie wewngtrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé
najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byl zapewniony tatwy dostgp do poszczegodlnych rodzajow
Wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ukladanie warstwy gléwkowej.

Technika uktadania warstwy gtowkowej wyglada nastgpujaco. Po rozscieleniu zaprawy na murze w
sposob opisany wyzej, murarz uktada na niej cegle nieco ukosnie w stosunku do cegly uprzednio
utozonej w odlegtosci okoto 6 cm od niej. Nastgpnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do
utozonej juz cegly zgarniajgc przy tym czgs$¢ zaprawy, ktora wypelnia spoing poprzeczna. Mniej
kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynnosci cegle jedna rgka, a drugg pomaga
dosuna¢ ja na wlasciwe miejsce. Doswiadczeni murarze potrafig uktadaé sprawnie jednoczes$nie dwie
cegly wykonujac t¢ samg czynnos¢ obydwiema rekami.

Murowanie na wycisk prowadzi si¢ w zasadzie uktadajac cegty od strony lewej ku prawej. Mozna jednak
prowadzi¢ murowanie w kierunku odwrotnym.

Przy kierunku uktadania z lewej ku prawej murarz chwyta cegte w prawa dton, przy kierunku odwrotnym
— W lewa dton.

5.2. Ukladanie warstwy wozéwkowej.

W warstwie tej zewngetrzne rzedy cegiet uktada si¢ podobnie jak w warstwie gtéwkowej. Folg wypelnia
si¢ plastyczna zaprawa o grubosci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia si¢ w niej cegly nie stosujac juz
dodatkowego zalewania spoin rozrzedzong zaprawa. Konsystencja zaprawy powinna by¢ tak dobrana,
aby zaprawa pod naciskiem cegly wypelniata nalezycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem

bedzie wystgpowanie zaprawy ponad powierzchnie cegly.
5.3. Spoiny w murach ceglanych
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegolnych wymagan, nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa
spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokos¢ 5—10 mm (murowanie na tzw. puste
spoiny).
5.4. Stosowanie poléowek i cegiel utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji, nie
powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiel.
Polowek i cegiet utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie rownej co
najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin:




a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

€) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze od 2/3
naprezenia dopuszczalnego wedtug normy PN-87/B-03002. 3.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiet potéwkami. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego
wigzania.

5.5. Stosowanie w murach cegiel uzyskanych z budowli rozebranych

Cegly catkowite i utamkowe powinny by¢ oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich moga wykazywaé
$lady zaprawy, cementu lub wapna. Cegly zanieczyszczone sadzg moga by¢ uzyte tylko do muréow
nietynkowanych i takich, gdzie wyglad powierzchni nie odgrywa roli, a wigc do muréw fundamentowych,
piwnicznych, poddasza nieuzytkowego itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i utamkowych powinny by¢ wykonywane na zaprawie co najmniej
cementowo-wapiennej marki nie nizszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Potagczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o gruboéci réznigcej si¢
wigcej niz 0 5 mm nalezy wykonywac na strzgpig zazgbione boczne. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczenia
za pomocg plaskownikéw wpuszczonych w spoiny obu murdw.

5.6.Szybkos¢ normalnego wznoszenia murow

Szybkos$¢ normalnego wznoszenia muréw powinna by¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia muru
nastgpnej kondygnacji odpowiadal wymaganiom podanym w tabl. 5

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 9-24 nie powinna by¢
nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.
5.7. Opieranie i omurowywanie belek

Prefabrykowane belki nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty, za pomoca poduszek betonowych.
Konce belek powinny by¢ omurowane ceglg utozong na zaprawie cementowe;.

5.8. Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementow wmurach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiggu nalezy wyku¢ w osciezach niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwnac zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka pomieszczania, a
nastgpnie osadzi¢ podokiennik.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy
wykonywac na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.9. Murowanie z bloczkow wapienno piaskowych

silikatowych Uwagi ogolne

Prace murarskie z blokow powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech osob, z ktorych
pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza

bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pigcioosobowa, w ktorej po dwdoch murarzy pracuje na
réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem blokow i przygotowywaniem
zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do cigcia blokéw. W takim
przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budowg w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowac
zaprawe do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na
opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W
przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 C nalezy postgpowac¢ zgodnie z
zaleceniami podanymi w podrozdziale 4.9 ponize;j.

Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi §cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢ najwyzszy
naroznik budynku. Réznica w wysokos$ci poszczegdlnych naroznikdw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wiekszych roznic podtoze musi zosta¢ wyrdéwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje
si¢ na zaprawie cementowej 1:3 i1 konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadly pod wlasnym cigzarem.
Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwszg warstwe




muruje sie z blokéw podstawowych lub z blokoéw wyrownawczych 0 szerokosci dobranej do szerokosci $ciany.
Dtugos¢ $cian czesto hie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw. W asortymencie znajdujg sie bloki potowkowe,
dzigki ktorym nie ma potrzeby docinania blokdw w potowie. Jezeli jednak dtugo$é $ciany wymusza
zastosowanie blokow o innej dlugoséci zachodzi konieczno$é docigcia blokéw na budowie. Na duzych
budowach do cigcia stosuje si¢ pity stotowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokow kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i
ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozciaga si¢ miedzy
nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Podczas wmurowywania bloku przycigtego, zaprawe nanosi si¢
roéwniez na docigte czoto bloku, ktore bedzie dostawione do wmurowanego wezesniej. Do uktadania kolejnych
warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia
pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia si¢ bloki narozne, rozcigga pomig¢dzy nimi sznur murarski i uzupelnia warstwe blokami. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikow budynku tzw. ich ,,wyciaganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.
Zaprawe naktada sie ha powierzchni¢ blokéw za pomocg dozownika lub Kielni o szeroko$ci rownej szerokosci
blokdéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancj¢ wykonania spoiny o jednakowej grubos$ci na kazdej warstwie
muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje si¢ bez wypetniania zaprawag spoin pionowych. Wystepuja
jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktorych pioro i wpust nie tacza
si¢ z soba:

e naroza $cian, W ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnia boczna bloku,

e spoiny blokow przycietych z dtugosci dla wypelnienia $ciany.
W murach, gdzie wykorzystuje si¢ wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mija¢ si¢ doktadnie
w polowie blokoéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob ulatwiajg znaczniki kanatow na bocznych
powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach musza
mija¢ si¢ 0 co najmniej 80 mm.
Sciany fundamentowe i piwniczne
Sciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych moga
by¢ wykonywane z blokow pod warunkiem wypelniania spoin pionowych zaprawa oraz stosowania
zabezpieczen wodochronnych powierzchni stykajacych si¢ z gruntem. Zaleca si¢ w tym przypadku
stosowanie blokéw petnych.
Sposob murowania $cian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak $cian nadziemia.
Zabezpieczenia wodochronne $cian fundamentowych i piwnicznych nalezy wykonywac z materiatow dobrej
jakosci odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych. Do zasypania $cian
piwnicznych przystepuje si¢ nie wezesniej niz po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu
znajduje sie¢ powyzej potowy wysokosci $cian piwnic — po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego
lub stropu nad parterem w budynkach wyzszych.
Murowanie w warunkach zimowych
Sciany z blokéw mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5C, po spetnieniu
dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje 0 podjeciu prac moze podjac kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, ktorzy sa w stanie oceni¢ mozliwo$¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wydana decyzjg 0 rozpoczgciu murowania. Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie moga by¢
pokryte szronem ani przemarznigte.
Do murowania w tych warunkach stosuje sie zimowa wersje zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na
prowadzenie robot w warunkach , lekkiej” zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo ponizej zera. Proces
wigzania zaprawy przebiega bez zaktocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Doktadny zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed
przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo.
Sprawdzenia tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w blok wierzchniej warstwy
muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.
Kanaly elektryczne




Bloki sg przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz $cian. W jednakowym rozstawie 16,6
cm wewnatrz blokéw umieszczone sg otwory 0 $rednicy @4 cm. Na powierzchniach bocznych blokow przebieg
kanatow zamarkowany jest za pomocg lekko wypuktych znacznikow.

Aby $ciang wykonang z blokéw mozna byto wykorzysta¢ do prowadzenia instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen:

e Sciang z blokow nalezy tak murowac aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie mijaty si¢
doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob ulatwiajg znaczniki kanatow na
bocznych

e  powierzchniach blokéw. Podczas murowania nalezy doktadnie zgrywaé ze sobg znaczniki w kazde;j
nowo potozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.

e nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otworéw kanatoéw elektrycznych. Z tego powodu $ciany,
w ktorych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowac wylacznie na zaprawach do cienkich
spoin z wykorzystaniem dozownikow zapraw. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczaja w
znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworow, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest
listwa o trojkatnym ktora w trakcie naktadania zaprawy przykrywa dokladnie te otwory, zapobiegajac ich
zatkaniu splywajaca zaprawa.

Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sa przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w
pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej warstwy
muru, przed oparciem stropow i zalaniem wienca. W tym celu w $cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie
instalacji elektrycznych wierci si¢ otwory pod puszki, gniazda wtykowe, zataczniki. Otwory wykonuije si¢ za
pomoca wiertnic mechanicznych na gigboko$¢ zalezna od grubosci $ciany. Glgbokos¢ wiercenia wynika z
koniecznosci dowiercenia si¢ do wewngetrznego kanatu elektrycznego. Minimalne glebokosci wiercenia dla $cian
wykonanych z blokow:

e gr.24cm-110 mm,
gr. 18 cm - 80 mm,
gr. 15cm - 65 mm,

e gr.12cm-50 mm,

e gr.8cm-30mm.
Przewody elektryczne wprowadzania si¢ do $ciany od géry, spuszczajac w kanat elektryczny w ostonie z gigtkich
rurek polipropylenowych (w tzw. ,,peszlu”).

5.10. Murowanie z bloczkéw gazobetonowych

Ulozenie pierwszej warstwy bloczkéw (faczonych na pidro i wpust) ma zasadniczy wptyw na prawidlowosc¢
wykonania catego budynku. Pierwsza warstwe¢ elementow nalezy murowac na zaprawie cementowo-
wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob, by bloczki zachowaty stabilnos¢ (warstwa zaprawy nie powinna
przekracza¢ 1 cm).

Prawidtowos¢ utozenia bloczkéw w narozach budynku oraz wzdtuz $cian nalezy sprawdzi¢ za pomoca
poziomicy oraz rozpigtych linek murarskich. Nierownosci utozenia poszczegdlnych elementow nalezy

korygowac przy pomocy gumowego miotka.

Wierzchnia ptaszczyzng warstwy bloczkow nalezy wyrdwnac specjalng paca wyrownawcza, a nastgpnie
doktadnie oczys$ci¢ szczotka z wszelkich drobin i pozostatosci po szlifowaniu.

Bloczki wyposazone w pioro i wpust najlepiej jest murowac na specjalna zaprawe (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania
$cian.

Na oczyszczong powierzchnie nalezy nanie$é warstwe zaprawy Klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne
ulozenie zaprawy ulatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielkos¢ zebow 4 - 5
mm). Powierzchni bloczkéw nie nalezy zwilza¢ woda.

Zaprawe mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metréw. Jednak dlugos¢ naktadanej zaprawy nalezy dostosowac
do warunkow atmosferycznych.

Przy murowaniu $cian z bloczkéw "na pidro i wpust"”, zaprawe klejowa rozprowadza si¢ tylko na poziomych
spoinach, spoiny pionowe pozostaja nie klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosunaé do wyztobione;j
$cianki bloczka poprzedniego i docisna¢ do spoiny poziomej, ostukujac go gumowym miotkiem.

Sciany dzialowe




Przy potaczeniach $ciany zewnetrznej z wewnetrzng, zwlaszcza jesli jest to Sciana konstrukcyjna z innego
materiatu mozna zastosowac potaczenie na styk z zastosowaniem kotew stalowych z ptaskownikow.

Sciang wewnetrzng mozna polaczyé z zewnetrzng przez wprowadzenie do przegrody zewngtrznej bloczkow
sciany wewnetrznej na glebokos¢ okoto 150 mm.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktore pozwola na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych

nam poziomow.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uklada si¢ ja na stropie pod pierwsza warstwa pustakow
gazobetonowych.. Najwygodniej wykona¢ izolacje papy termozgrzewalnej, uktadanej pasami tagczonymi na
co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz
+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewngtrznych $cian jednowarstwowych zalecane jest uzycie zaprawy cieptochronnej cem-
wap. M 8 Zastosowanie jej poprawia izolacyjno$¢ cieplnag muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnos¢
termiczng przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki btgdow
wykonawczych.

Mozna przygotowywac ja w betoniarce lub za pomocg rgcznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sig
zalecen podanych na opakowaniu. Do §cian zewngtrznych warstwowych z dodatkowa warstwa ocieplenia
oraz do wszystkich Scian wewngtrznych nalezy stosowac zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by
zaprawa miata odpowiednig konsystencj¢. Zbyt plynna bedzie Scieka¢ w otwory pustakow, a zbyt gesta
trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacje
przeciwwilgociowa.

Poziomowanie podloza.

Podloze pod pierwsza warstwe pustakow musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowac, aby unikngé
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobié przy uzyciu poziomicy wezowej albo za
pomocg niwelatora.

Przygotowanie bloczkéw.

Istotne jest, aby przed rozpoczgciem murowania zwilzy¢ bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawg. Odpowiednia ilos¢ wody niezbegdna jest do prawidtowego wigzania
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednia wytrzymatosé.

Szczegblnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas
wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku
temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatow ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyrownawczej, ktora wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej rdwnomiernie na calej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakow na
fundamencie warstwe wyréwnawcza uktada si¢ na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub
specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu pustakow i przygotowaniu
zaprawy mozna przystapi¢ do murowania.

Zaczynamy murowanie.

Murowanie $cian zewngtrznych rozpoczyna si¢ od naroznikow. Zaleznie od rodzaju pustakow
przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykonac¢ tylko z podstawowych elementow
pelnowymiarowych albo przy uzyciu elementéw uzupetniajacych: potdéwkowych i naroznikowych. Trzeba




pamigtac 0 naniesieniu zaprawy na boczna powierzchnig bloczka przy zastosowaniu bloczkéw bez piora. Po
utozeniu pustakéw sprawdza si¢ poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym mtotkiem.

Kolejne warstwy naroznikow

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy bloczkow zanim wypehi si¢ odcinki $cian
pomiedzy nimi. Fachowo okresla si¢ to ,,wycigganiem naroznikow”. Bloczki w naroznikach musza by¢
utozone naprzemiennie. Nalezy zadba¢ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakow we
wszystkich naroznikach

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno si¢ przeprowadzaé przy uzyciu poziomicy, po ulozeniu
kazdej kolejnej warstwy bloczkéw w narozniku. Kontrolg poziomego utozenia bloczkéw pomigdzy
naroznikami, umozliwi rozciggnigcie sznurka murarskiego

Laczenie poziome

Budowanie w systemie ,,z pidrem” nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomigdzy pustakami.
Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa si¢ wigc tylko do tgczenia kolejnych warstw
bloczkow, naktadajac ja kielnig murarska, koniecznie rownomiernie, na catg gorna powierzchnie juz utozone;j
warstwy elementow. Grubo$¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakow powinna wynosic¢ 8 -15 mm,
optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)
rownego 250 mm. Za niepoprawne uwaza si¢ rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie
zaprawy w postaci pasow wzdhuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia no$nosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na
wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza no$no$¢ muru nawet o ponad 50%.
Uwaga! zaprawe nalezy uktada¢ na catej szerokosci muru.

Laczenie pionowe

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwe taczy sie ze sobg tylko na pidro i wpust. Ich boczne powierzchnie
sa tak wyprofilowane, ze potaczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymato$¢ i szczelno$é muru. Aby unikngé
zrolowania si¢ zaprawy, pustaki trzeba wsuwac¢ od géry w wyprofilowania juz ustawionych elementow i
dopiero potem dociska¢ do zaprawy.

Ustawianie bloczkéw.

Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktory rozpina si¢ pomiedzy gotowymi
naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczkéw uktadanych w warstwie.
Ustawienie bloczkow dopasowuje si¢ do wysokosci sznurka i utozenia innych bloczkow, korzystajac przy
tym z gumowego mtotka.

Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje si¢ ja dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze warstwy bloczkow. Wezeéniej trzeba
sprawdzi¢, czy poziom bloczkéw w naroznikach jest identyczny. Pomoc w tym moga pionowe taty z
naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna si¢ od naroznikow.

Przewiazania w murze.

Bloczki uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposdb zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sasiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg si¢ pokrywac, lecz muszg by¢
przesunigte 0 co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokoscia pustaka) tj. 0 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca si¢
wykonanie przewigzania poprzez przesunigcie wynoszace pot pustaka w dwoch sasiadujacych warstwach
muru. bloczkow

Laczenie $ciany zewnetrznej i wewnetrznej nosnej.
Wewngtrzng $ciane no$ng z bloczkdéw gazobetonowych najlepiej budowac¢ rownoczesénie ze $ciang
zewngtrzna.




Laczenie $ciany zewnetrznej i dzialowe;j.

Sciany dziatowe zwykle buduje si¢ po wymurowaniu $cian nosnych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak
trzeba pamigta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuza one jako
Iaczniki pomigdzy Sciang nosng a dziatowa. Jednym konicem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzacej
poziomg spoing $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie Sciany dzialowej. Po wymurowaniu $ciany
dziatowej ewentualng szczeling pomigdzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypehnia si¢ zaprawa murarska lub
pianka montazowa.

Uwaga! Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dziatowe) muruje si¢ na zaprawie zwykle;.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca si¢ zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy pustakow i $wiezej
zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chroni¢ "korong" juz
wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczego6lnos$ci nalezy unikaé¢ sytuacji, w ktorej wody
opadowe dostajg si¢ w drazenia pustakow i zawilgacaja od wewnatrz $ciang.

Docinanie bloczkow.

Jesli $ciany budynku nie majg modutowych rozmiaréw pozwalajacych na wykonanie ich tylko z petnych
elementow, pojedyncze bloczki uktadane w kolejnych warstwach $ciany lub bezposrednio pod stropem
trzeba bedzie przyciaé. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub
pity stotowej z tarczg diamentows.

Wmurowanie docig¢tych elementow.

Bloczki docigte powinno si¢ wmurowywaé w srodkowej czgéci §ciany, mozliwie jak najdalej od jej
naroznikow. Uktadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamigtac¢ o przesunigciu spoiny pionowej - w tym
wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie bloczkow. Niezbedne jest przy
tym wypetnienie zaprawg pionowych potaczen pomiedzy bloczkami docigtymi a pelnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian jednowarstwowych nie powinno si¢ uzupetnia¢ przerw badz
ubytkow w murze elementami o wigkszej przewodnosci cieplnej, np. ceglami pelnymi (chyba, ze $ciana w
tym miejscu zostanie docieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do
stosowania bloczkow nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach $ciany. Sa to nie
tylko potaczenia docigtych pustakoéw z pelnowymiarowymi, ale takze wszystkie potaczenia, w ktorych
wyprofilowana na pidro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczku musi by¢ zespolona z gtadka czotowa
powierzchnig innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian.

Pustaki polowkowe.
Zastosowanie bloczkow potowkowych usprawnia i przys$piesza wykonywanie otworow na okna i drzwi,

ktore zaleca si¢ projektowa¢ w module. Eliminuje to konieczno$¢ docinania bloczkdw.

Wiercenie otworow.

W gotowym murze bez problemoéw mozna wykonywac otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub na
przeprowadzenie rur przez Sciang. Robig si¢ to za pomocg wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym
wierttem koronowym.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. Podstawa odbioru robot murowych

1. Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia 0 jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,




e) protokéty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbiodr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2. Wymagania ogoélne
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowo-kosztorysows. W
przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od
projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje inspektor nadzoru.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy
porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidel wigzania, grubos$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢
wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dlugos$ci. Rdznica poziomu poszczegdlnych czesci muru w trakcie
wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla murdéw z ceglty i 3 m dla murow z blokéw i
pustakéw, przy czym w miejscu potaczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiaé strzgpia
zazegbione koncowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania wigkszej rdznicy poziomow, niz
podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzepig uciekajgce lub stosowac przerwy dylatacyjne
Najwieksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu muréw nie mogg przekraczaé
wartosci podanych w tabeli

Dopuszczalne odchylki wykonania murow z cegly i drobnowymiarowych elementéw z betonu
komérkowego, mm

Rodzaj usterek Mury z cegly Mur z elemen-
spoinowane | niespoi-
nowane
Odchylenia od wymiaréw poziomych
pomieszczen i wysokosci kondygnacji 490 490 490
Odchylenia od wymiaréw poziomych
i i_oryowych calego bud}Ppkq y +50 +50 +50
wichrowania i skrzywienia po-
wierzchni:
a) na dhugosci 1 m 3 6 4
b) na catej powierzchni $ciany 10 20 —
dchylenia krawedzi od linii prostej 2 4 4
Odchyler]la powierzchni i krawedzi
gjjrpa{(\){f]}Lf]s'okos'ci 1 m $ciany 3 6 3




b) na catej wysokosci kondygnacji 6 10 6

8 na catej wysokos$ci budynku 20 30 15
dchylenia gornej powierzchni posz-

czegdblnych warstw muru od poziomu :

a) dla kazdej warstwy:

— na dhugodci 1 m_ 1 2 2
— na catej dtugosci budynku 15 3V | su
b) dla ostatniej warstwy pod stropem

—na dhugoséci 1 m 1 2 —

— na catej dlugosci budynku 10 20 _

Odchylenia przecinajacych si¢ ptasz-
czyzn muru od kata przewidzianego --
projektem:
a) na dtugosci 1 m 10
b) na catej dlugosci $ciany 30

“|
|

Dopuszczalne odchytki od przewidzianych w projekcie wymiaréow otwordéw dla zamocowania stolarki
podano w tabeli
Dopuszczalne odchylki wymiaréw otworéow w murach

. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchyltek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1l m dlugosci 1 10
—na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow W §wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

6.3. Wymagania szczegolowe
W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementow, nalezy przestrzegaé nastepujacych
wymagan: Mury z cegly
W murach zwyktych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17
mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15
mm i ciensze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia
uzytkowe, dopuszczalne odchylki w grubos$ci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.
W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktérych uktada si¢ zbrojenie, powinna by¢
przynajmniej o 4 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci
spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢ catkowicie wypelniony
Zaprawa.
Liczba cegiet potdéwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekracza¢ 15 %, a w murach zbrojonych
10 % ilosci cegiet w tym murze.
Nie wolno zastgpowac cegiel catych potowkami. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci muru okresla
dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wiartki, pot i jednej cegty




nie mogg przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiarow cegly uzytej do danego
muru. Przy grubo$ci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

6.4. Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :
e sprawdzenie prawidtowosci wigzan,
e sprawdzenie grubo$ci wigzan i ich wypeknienie,
e sprawdzenie wychylenia powierzchni od plaszczyzny,
e sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,
e sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
e sprawdzenie poziomos$ci warstw,
e sprawdzenie kata,
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania §cianek dziatowych, otworéw, osadzenia oscieznic
drzwiowych i okiennych, nadprozy, wykonania gzymsu,
e sprawdzenia liczby uzytych potowek i innych cegiet utamkowych,

6.5. Ocena wynikéw badan
Oceng otrzymanych wynikow z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami.

5.5 Tolerancja wykonania bloczkéw silikatowych

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z blokow silikatowych nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych wtablicy:

Wartos¢ odchyiki
Lp | Rodzaj odchyiki dopuszczalnej
[mm]
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dlugosci Tm 3
na calej powierzchni Sciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1Tm 3
na wysokosci 1 kondygnacji 8
| na calej wysokosci Sciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:
na dlugosci 1Tm 1
na calej dlugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dlugosci 1Tm 1
na calej dlugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na dlugosci 1Tm 3
na dlugosci calej Sciany -
6 | Odchylenie wymiarow otwordw w Swietle osciezy dla
otworow o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +5, -3
wysokosé +10, -5
powyzej 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +10, -5

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloki silikatowych w tablicy:




Lp | Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie wiecej niz 4 szt. o

(odbicia, odpryski) glebokosci < 12 mm |
dlugosci < 50 mm

uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o
glebokosci < 12 mm

rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 3 szt. o

powierzchniach zewnetrznych diugosci < 50 mm

2 | Dopuszczalne odchylki wymiarow:

diugosc <+2,0mm

wysokosé <%=1,0 mm

szerokosc <+20mm

wymiary piora i wpustu oraz wglebien-uchwytow |<+2 0 mm

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy wykona¢ bezposredni przed przystapieniem do robot tynkarskich i oktadzinowych.

Ilo$¢ poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wedtug wymiaréw podanych w projektach dla
konstrukceji nieotynkowanych. Grubosci muréw z cegly przyjmuje si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly
6,5x12x 25 cm.

Sciany z wyjatkiem $cian z kamienia i $cianki dziatowe oblicza si¢ w m? ich powierzchni. Wysoko$é $ciany
nalezy przyjmowaé od wierzchu stropu do wierzchu nastgpnego stropu, a wysokos$¢ scianek dziatowych,
kolankowych, poddasza, attyk nalezy przyjmowa¢ wg projektu. Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Gzymsy i pasy oblicza si¢ w metrach ich dtugosci. Otwory oblicza si¢ w szt. wg grup odpowiadajacym
przeznaczeniu. Nadproza oblicz si¢ w metrach ich dlugosci.

Od powierzchni écian nalezy odliczy¢ :

e powierzchnie projektowanych otworéw o pow. wiekszej od 0,50 m?,
e powierzchni¢ elementdéw konstrukcji betonowych i zelbetowych z wyjatkiem nadprozy
prefabrykowanych o ile wypetniajg one wigcej niz potowe grubosci muru,
e  powierzchnig $ciany utworzona z kanatow dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow,
e od powierzchni scianek dzialowych nalezy odejmowac¢ powierzchnie otworow drzwiowych,
Belki prefabrykowane nalezy oblicza¢ w [m] przyjmujac ich dtugos¢ z projektu.

Mury z blokow silikatowych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbidr odbywa
si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otwordow (zgodno$é z projektem). Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaré6w murdéw z blokéw silikatowych
nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.1.
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
e spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie moga by¢ wicksze niz 3 mm,
e Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potaczone w dotyk z
metalowymi facznikami
e spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje si¢ kanaty elektryczne powinny mija¢ si¢ doktadnie o
166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),
e spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje sie kanatéw elektrycznych powinny mija¢ si¢ o
minimum 80 mm.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji,
e wykonanie robdt podstawowych oraz robét i czynnosci pomochiczych,
e  zakup materiatow,




e montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,

e 0Czyszczenie stanowisk pracy,

e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

e wewnetrzny transport poziomy materialow na przecigtng odlegto$¢ oraz transport pionowy na wysokosé¢
do 18 m,

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C-04541
Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatoéci po prazeniu, Straty przy prazeniu oraz substancji
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02
Woda i §cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337 mal/dm metodg wersenianowa.
PN-C-04566/02
Woda i scieki. Badania zawartosci Siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkoéw rozpuszczalnych
metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
0-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych
metoda tiomerkurymetryczng.
PN-C-04600/00
Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwiazkow oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego
uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna
PN-C-04628/02
Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogodlnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy”
Dokumentacja architektoniczna i branzowa.




ROBOTY TYNKARSKIE | OKEADZINY ELEWACYJINE
KOD CPV 454110 00-4

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkoéw
zwyklych wewngtrznych i zewnetrznych.
1.1. Zakres robét objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.
B.5.01.00 Tynki wewnetrzne
B.5.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.5.02.00 Tynki zewnetrzne.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykie"lub aprobatom technicznym.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2.Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolnosci:
2.2.1. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
2.2.2. mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowac¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone) w
zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;.

Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadnikow zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza sig¢ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego
Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
zaprawy | (wapno:piasek)

z wapnaw postaci zwapna

ciasta hydratyzowanego




0,2 1:35i1:45 1:3i1:4

04 1:15,1:2i1:3 1:1,1:2i1:25
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane

zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci
uzyskania zaprawy biatej lub 0 wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢
barwniki mineralne.

Dopuszcza sig¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka

pomiarowego mozna przyjmowaé wg tablicy 1.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotoéw lotnych marki 25 i
35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych ce-
mentow portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku konieczno$ci
uzyskania zaprawy biatej lub 0 wymaganym zabarwieniu nalezy stosowac¢ cement portlandzki biaty lub
dodawac¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.

Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.

2.6. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi gipsowych §cian oraz gladzi §cianek i sufitow z ptyt

gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych.

Gips do wykonania gtadzi gipsowych nalezy przygotowywac w nastepujacy sposob: do naczynia z czysta woda
wsypuje si¢ gips powoli po calej powierzchni lustra wody az do momentu, gdy woda przestanie go wchianiaé.
Nastepnie po odczekaniu 5 minut nalezy mase¢ doktadnie wymiesza¢ tak, aby nie bylo w nim grudek. Przy-
gotowana zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gestej Smietany, bez zbrylen i pecherzy. 1lo¢ przygotowanego
zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna byto wyrobi¢ w ciagu 10—15 minut. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna
by¢ wigkszaniz 6%.

Pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane $wieze gladzie gipsowe, powinny byé dobrze wietrzone, az
do catkowitego wyschnigcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza
niz +18°C.

2.7. Siatki Ledéchowskiego
Siatki Rabitza przewidziane sg na dolnych stopkach belek stalowych, na potaczeniu nowego fragmentu muru
ze starym, na $cianach wzmacnianych fragmentach muru

2.8. Klej do plytek

Klej do plytek, cementowy 0 podwyzszonych parametrach, wydfuzonym czasie otwartym i zmniejszonym spéywie,
odksztatcalny, do stosowania wewnqtrz i na zewngtrz, na sciany i podtogi

Wytrzymatosé ztgcza

przyczepnosé poczgtkowa > 1,0 N/mm?

Trwalos¢ - przyczepnosé:

- po starzeniu termicznym >1,0 N/mm?




- po zanurzeniu W wodzie> 1,0 N/mm?

- po cyklach zamrazania i rozmrazania > 1,0 N/mm?

Czas otwarty — przyczepnosé przy rozcigganiu Po czasie nie krotszym niz 30 minut >0,5 N/mm?
Sphyw < 0,5 mm

Odksztatcenie poprzeczne >2,5 mmi < 5mm

2.9. Zaprawa murarska

wytrzymalo$é na Sciskanie: kategoria M5 >5,0 N/mm?

wytrzymalo$é spoiny: poczgtkowa wytrzymatosé na sciskanie: 0,15 N/mm?
zawartos¢ chlorkow: 0,07% CI

klasa reakcji na ogien: Al

absorpcja wody: 0,05 kg/m*mm®®

twardos¢, spadek wytrzymatosci po cyklach zamrazania i rozmrazania: <10 %
trwatosc, ubytek masy po cyklach zamrazania — rozmrazania: < 3%

1.12. Gotowe zaprawy klejowe do elewacji

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy panstwowej lub zaktadowe;j
producenta.

Przygotowanie zapraw klejowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu
zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPOR

4.1. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ W skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze W ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot bu-dowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.Przygotowanie podloza

Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.




Spoiny w murach ceglanych
- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substanc;ji thustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypehiajac je lampa benzynowa.
- Nadmiernie suchg powierzchnie¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.Wykonywanie tynkow zwyklych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii Il i 11l naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.
Tynki zwykte kategorii 1V zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
5.4.Wykonywanie gladzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej i spelnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:
e wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej
niz 5 MPa,
e odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, od siew na sicie
1,0 mm — 0%,
e  poczatek wigzania po 30—60 min,
e iloé¢ wody odciagnigtej z zaczynu w iloéci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata — nie wigcej
niz 0,5 g,
e  gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan
normy.
e wodauzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie na wode do celow budowlanych.
wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wigkszaniz 6%.

5.5. Roboty okladzinowe — okladzina z plytek ceramicznych

Ptytki uktada¢ na kleju do ptytek posiadajacy atest ITB do klejenia na powierzchniach pionowych o wysokosci
odpowiedniej do projektu. Klej do ptytek powinien spetnig¢ wymogi wodoodpornosci i mrozoodpornosci.
Plytki klei¢ na zagruntowang powierzchnig.

Montaz plytek

Montaz ptytek rozpoczynamy od przygotowania podtoza, tak by byto gtadkie i nosne. Przede wszystkim trzeba
je oczysci€ z kurzu, zabrudzen i ewentualnie innych elementéw. Na tak przygotowang powierzchni¢ nanosimy
warstwe kleju, przeznaczonego specjalnie do mocowania ptytek. Kolejne rzedy plytek naklejamy zaczynajac od
narozy, przy Czym na naroznikach zaleca si¢ zastosowanie specjalnych ptytek katowych. Migedzy rzedami trzeba
zachowac¢ odstepy na spoing, o szerokosci ok. 10 mm. Fugowanie mozemy rozpocza¢, gdy tylko klej sie zwiaze.
Wszelkie pozostatosci po zaprawie usuwamy za pomocg specjalnej szczotki. Po oczyszczeniu $ciany z hadmiaru
zaprawy powinni§my odczeka¢ 2-3 dni, aby wszystkie materiaty mialy czas trwale si¢ zwigzac. Tylko fachowe
ulozenie ptytek elewacyjnych jest gwarancja trwalosci i odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne. Uktadanie
plytek klinkierowych nie nastrgcza wielu trudnosci, jednak trzeba pamigtaé, ze na elewacji mozna je stosowac
jedynie do okres$lonej wysokosci $ciany. Ogolnie przyjeta zasada budowlana pozwala na naklejanie ptytek do




wysokosci 7 m, o ile sg one montowane bezposrednio na murze. Natomiast jesli ptytki mocujemy na ociepleniu
ze styropianu lub welny, musimy zastosowac specjalne zabezpieczenie, tak by plytki nie odpadty. Prace trzeba
wykona¢ W nastepujacej kolejnosci: pierwszy etap to utozenie na ociepleniu kleju, siatki zbrojeniowej i kleju; w
drugim etapie ma miejsce kotkowanie (5 sztuk na m2), ktére trzeba wykona¢ przez siatke, dociskanie, natozenie
kleju oraz siatki zbrojeniowej. W trzecim etapie na tak przygotowane podtoze przyklejamy plytki, uzywajac
specjalnie do tego przeznaczonego kleju.

Przed rozpoczeciem uktadania ptytek na ociepleniu ze styropianu trzeba si¢ upewnié, czy styropian jest kotwiony.
Warto podkresli¢, ze styropian mozna kotwi¢ takze na koncu prac murarskich, bezposrednio przed potozeniem
plytek. Aby elewacja z ptytek klinkierowych byta nie do odrdznienia od fasady murowanej z cegiel, przy
uktadaniu ptytek powinno si¢ pamigtac 0 ,,upozorowaniu” wiazania. Najlepiej wybrac tzw. wiazanie dzikie, przy

ktorym na 1 m2 powierzchni $ciany uktada sie nieregularnie okoto 5 gtowek (strona licowa catej cegty). W celu
uzyskania wrazenia ceglanego muru, jako glowke w wiagzaniu umieszcza si¢ ptytke elewacyjna przycigta np.
szlifierka z tarcza diamentowa.

5.6. Roboty okladzinowe — okladzina elewacyjna

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowiazujacych normach i
przepisach. Przed przystapieniem do robot wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkow
wyjsSciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstgpstwa powinny by¢ zarejestrowane
w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji
robot w sposob zgodny z dokumentacja nalezy dokonac uzgodnien z Projektantem.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robdt podano w czegsci pt. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw 0raz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w
poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6.1. Podstawa odbioru robot
1. Podstawe dla odbioru robot tynkarskich powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
€) zaswiadczenia 0 jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowg przez producentow,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,
e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatlow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbior, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczes$niej niz
po 7 dniach po ich wykonaniu.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badaniaw czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badah materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badaniaw czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a W szczegolnoscei:
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
prawidlowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych,




przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe
6.5. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
6.6. Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyja¢ takie same jak dla tynkowo.
7. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatlow ceramicznych z zamoéwieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu ptytek
liczby szczerb i peknigé,
odpornosci na uderzenia,
e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probg dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioré6w materiatlow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT




7.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig tynkdw oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastréw i stupdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.
Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ W rozwinigciu wedtug wymiardéw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilo$¢ tynkow w m okres$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sig¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbioér tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11T od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, pilsni itp.,
trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot

na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250




Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoSci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,,Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.




ROBOTY DEKARSKIE
KOD CPV 45261210-9
POKRYCIA DACHOWE PAPA
KOD CPV 45261214-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania pokry¢
dachowych papowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robot..

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST.
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

2.3. Papa termozgrzewalna podktadowa

2.4. Papa termozgrzewalna perforowana

2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami na goragco

2.6. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Styropapa

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej stropodachow jest plyty z welny mineralne;j.

Klej posiada znacznie lepsza site klejenia niz tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie sg
agresywne w stosunku do welny i nie powodujg jego degradacji /zanikania/.

Materiat powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng higieniczno-sanitarna.

- asfaltowa emulsja anionowa /zawiesina drobnych czastek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne
mieszanie asfaltu z woda / - do gruntowania podtoza

- Kklej bitumiczny — dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt
styropianowych do podtoza

- papa nawierzchniowa — material rolkowy stuzacy do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez
nasycenie osnowy poliestrowej materialem bitumicznym.

- papa podktadowa — stosowana jako podktad pod papg nawierzchniowa w miejscach mocowania styropapy
tacznikami do blach oraz przy krawgdziach wklgstych

Jest to materiat rolkowy otrzymany przez nasycenie osnowy materiatem bitumicznym.

kominki wentylacyjne — stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej

trojkaty styropianowe laminowane papg /kliny/ - stosowane przy krawedziach wklestych

- kit uszczelniajacy trwaleplastyczny /np. olkit/— stosowany na styku dachu i kominkow wentylacyj-

nych

taczniki mechaniczne /do mocowania styropapy do podtoza/

Papa termozgrzewalna asfaltowo-polimerowa — jednowarstwowo :

- nawierzchniowa z wktadka z wiokniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niz 150g/m2 grubosci 4,7mm ,
minimalna sita zrywajaca wzdtuz = 600N, poprzecznie = 400N, wydluzenie wzgledne przy zrywaniu nie mniej
niz 40%; minimalna temperatura gigtkosci —

100 C;




Masa asfaltowa do stosowania na zimno do doklejenia istniejacej papy zgrzewalnej.
Poza okresem letnim zalecana jest masa z rozpuszczalnikiem organicznym mozliwa do stosowania w
temperaturach ujemnych.

Kominki wentylacyjne w tym samym systemie co papa

3.0 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu sprzg¢tu wg p.3 ,,Wymagania ogoélne” a przy montazu papy
termozgrzewalnej zastosowac butle gazowa z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalne;.

4.0 TRANSPORT
W(g punktu 4.0 specyfikacji OST.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie papowe

5.1.1. W pokryciach zastosowa¢ pape wierzchniego krycia, podktadows i perforowang dla pokry¢ papa
termozgrzewalna.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztalcen dachu na tynk.
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych..

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa papy i kolejnymi powinna wynosi¢ 1,0-
1,5 mm.

5.1.5. Szerokos$¢ zaktadéw papy zarowno podhuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty do pokrycia

a) Wymagana jako$¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatow pokryciowych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

—dla rob6t pokryciowych — m2 pokrytej powierzchni,

Iloé¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé
za pomocg laty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiodr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,,

— jakoéci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.




Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cz¢Sciowy podioza oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci
nie wigkszej niz 5 c¢cm, z tym, ze pasek papy nalezy naciagé nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie
szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci
zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z papy termozgrzewalne;.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podtoza, warstwy ocieplenia i
warstwy wierzchniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z widkien szklanych.




RYNNY I RURY SPUSTOWE
OBROBKI BLACHARSKIE
KOD CPV 45261320

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonania i odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych

Zakres robét objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystajacymi ponad dach
budynku.

2. MATERIALY

Wszelkie materialty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha ocynkowana
Grubos¢ blachy 0,65 mm.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robodt oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialéw

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastegpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kolowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z




wymaganiami PN-B-02361:1999,
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byc¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3 Rynny i rury spustowe
W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaé 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z powinny by¢:

a) wykonane z elementow prefabrykowanych lub zwijane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm.,

b) taczone w ztgczach poziomych poprzez lutowanie

c) do spadku.

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm powinny by¢:

a) wykonane z elementow prefabrykowanych lub zwijane z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm.,

b) taczone za pomoca lutowania,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub z PCV na
glebokos¢ kielicha oraz czyszczak..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest

Dla robot 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

7.2. Zasada obmiaru

Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podkiadu

Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.




Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o dtugosci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a lata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegltym
do spadku.
Laty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych. Pierwsza
latg¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi
pojedynczego profilu dachowki.
8.2 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢
Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominoéw, wietrznikow, wlazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposazeniem z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 607 :
1999
8.3 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m obrdbki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.




ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji wodochronnych
W zaleznosci od spelnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastgpujace rodzaje izolacji
wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektow budowlanych lub ich czesci przed
dziataniem wody nie wywierajacej ci$nienia hydrostatycznego,
— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektow budowlanych lub ich czesci przed
dziataniem wody, ktora wywiera ci$nienie hydrostatyczne,
— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegrod budowlanych przed
dzialaniem pary wodne;j.

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych majg
zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocig gruntows i parg wodng wszelkich budowli lub ich
czgsci. Postanowienia niniejsze nie dotycza izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachow, stropodachow i
tarasow.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna
Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane sklejeniem si¢ papy. Dopuszcza
si¢ jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na dlugosci nie wiekszej niz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada si¢ z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej

Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowej :

-dhugosc¢: 15 m (= 0,20 mm),

- szerokos¢: 100 cm (£ 1 cm).

Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowe;j :

-dtugosé: 10 m (+ 0,20 mm),

- szeroko$¢: 100 cm (£ 1 cm).

2.2 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.3 Papa smolowa /PN-70/B-27604/

Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.

2.4 Folia izolacyjna, tloczna membrana z tworzywa

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dt. 20 m. Folia nawinigta jest na rdzen papierowy.
Folia uktadana jest na sucho. Membrane z tworzywa uktada sie na sucho po uprzednim natozeniu zaprawy
wodoodporne;.

2.5 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620)

Lepik asfaltowy na zimno. Lepiki asfaltowy na zimno sg nanoszone na podktad, jak i na spod przyklejanego
materiatu. Gruboé¢ warstwy 1 — 1,5 mm. Odpowiada to ciezarowi 1 - 1,5 kg/m?. Lepik stuzy do przyklejenia
materiatow rulowych asfaltowych — papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy
cementowe;j, do sklejenia warstw izolacyjnych migdzy sobg.

2.6 Folia paroizolacyjna

2.7 1zolacja pionowa $cian fundamentowych.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych Grubowarstwowymi Powtokami Bitumicznymi.

2.8 lzolacja pozioma $cian fundamentowych.




Izolacja pozioma metodg krystaliczna.

a. Masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa

Gruntowanie podtozy betonowych pod wtasciwe hydroizolacje bitumiczne, podktady pod papy
termozgrzewalne, wykonywanie lekkich powtok hydroizolacyjnych

Skiad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory

Kolor: czarny

Konsystencja: Ciecz

Gestos¢: 1,1 — 1,2 g/cm3

Pozostato$¢ suchej masy: max. 46%

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +5°C do +35°C

Pylosuchosé: po 6 h

Czas schnigcia: 12 h

Zuzycie: 0,2-0,3 kg / m? na jedng warstwe

[lo$¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +23°C £2°C i wilgotnosci ok.
60%. Nizsza temperatura i podwyzszona wilgotno$¢ wydtuza czas schnigcia.

b. Geowléknina

Stabilizuje i wzmacnia podloze zapobiegajac tym samym powstawaniu kolein. Umozliwia powstanie
naturalnego filtra gruntowego tworzac przy tym efektywny system filtracyjny. Ptynaca woda przez geowtdkning
w drenazu przyczynia si¢ do wyptukania drobnych czastek gruntu w sasiedztwie geowldkniny co prowadzi do
utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchni. Przez to uniemozliwiona jest dalsza
wewngetrzna erozja gruntu.

Separacja warstw w : dachy odwrocone, parkingi , drogi ,naw. kolejowe , tramwajowe ,

Drenaz : pionowy, rozsaczajacy , kamienny , nawadniajacy

Ochrona przed rozmyciem : brzegéw rzek , jezior, mury ochronne , fundamenty

Wysypiska $mieci : ochrona membrany , warstwa separacyjna

Polimer 100% polipropylen
Srednia gestosé 0,91

Punkt topliwosc 165°C

Rodzaj widkna ciggly

Srednica widkna 40-55 um

Sposaéb fgczenia widkien zZgrzewanie termiczne




Parametr Norma Jednostka Wartosc srednia | Tolerancja

. " : — s = kN/m MD 90 -13
Wytrzymalos¢ na rozciagane ENISO 10319 KN/m CMD 90 13
Wytrzymalos¢ na przebicie EN 918 A 27 +5
dynamiczne (stozkiem)
Wytrzymalos¢ na przebicie o e e s

e 23 ¢ ) -0.15
statyczne CBR EN ISO 12236 kN 1.250 0.15
Umowny wymiar porow Ogo EN ISO 12956 um 120 25
Przepuszczalnosé¢ wody w . - —_—— 3

SR EN ISO 11058 m's 55:10° -12:10°

plaszczyznie prostopadle;

Przykrycie powinno nastapi¢ najpoznie) 2 tygodnie po wbudowaniu

Wytrzymalos¢ i
S Trwalo$¢ mun. 100 lat w naturalnym gruncie

Zachowana

Odpomos¢ na utlenianie prEN ISO 13438 ez 100%
wytrzymalosc
o i achowana
Odpomos¢ chemiczna EN 14030 Enchroin s 100%
wytrzymalos¢
5 . . Zachowana
Odpomos¢ mikrobiologiczna EN 12225 © 100%

wytrzymalos¢

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac rgcznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow

Do transportu materiatéw stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowej.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore wptyna niekorzystnie na
jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiso6w ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki wykonywania robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastgpujacych warunkow:

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

b) kiedy podtoza pod izolacj¢ zostaly juz wykonane i osiagnety dostateczny stopien suchosci,

c) kiedy na budowie znajduja si¢ juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Jako podktad pod izolacj¢ wodochronng moze stuzy¢ beton wy rownany i zatarty packg drewniang lub

tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub bez. Dodatek uszczelniajacy

nalezy dawa¢ do tynku lub gtadzi znajdujacej si¢ od strony wody (przed izolacjg ciagta). Wszelkie za-

famania powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki

podtoza

5.2 Izopacja papami termozgrzewalnymi

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalng mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane w uktadzie podanym w normie PN-80/B-




10240 i PN-B-02361:1999.

5.3 Izolacje papowe

Izolacje papowe wykonuje si¢ z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z widkien szklanych. Przed
przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinigta i utozona na ptask w ciggu 1 doby w celu wyprostowania zagigc,
fatd i zataman. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia zwija si¢ ponownie w rolki i dostarcza
na

Przy stosowaniu lepikow na goraco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast przy uzyciu
lepikéw na zimno rozcina sig¢ rolke na krotsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podktadu i
spodu papy — przyktada si¢ nowy odcinek dociskajac go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy
zostalo calkowicie usunigte na boki i aby nie tworzyly si¢ pecherze i faldy. Ze wzgledu na to, ze krzepnigcie
lepikdw na zimno trwa co najmniej 5 dni, doktadne sklejenie papy jest tatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie
stygnigcie goracych lepikow po rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na catej
powierzchni. Nalezy zatem, przy stosowaniu lepikow na goraco, przestrzegac zasady smarowania matego
odcinka podktadu, aby przylozona do niego papa zetknela si¢ jeszcze z niezastygla warstwa lepiku.

5.4 Wykonanie izolacji poziomej scian fundamentowych.

Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestety ktopotliwe, pracochtonne i dosy¢ kosztowne. Jednym ze
sposobow wykonania wtornej hydroizolacji poziomej jest wykonanie iniekcji. Iniekcja przeciw wilgoci
podciaganej kapilarnie polega na nasaczeniu pasa muru w calym jego przekroju takim srodkiem, ktory
spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z czasem, ponad taka blokada, dzigki zahamowaniu
transportu wilgoci, uzyskujemy mur o prawidlowej wilgotnosci. Usytuowanie otwordw iniekcyjnych zalezy od
stopnia przesigknigcia wilgocig przegrody, od warunkow gruntowych wokot obiektu oraz od tego czy
wykonujemy (odtwarzamy) tez izolacj¢ pionowa.

W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci si¢ Z jednej strony muru, a koniec otworu powinien
by¢ oddalony o 5-10 cm od przeciwleglego krarnca przegrody

Otwory rozmieszcza si¢ w jednym szeregu (odstgp migdzy ich srodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwoch
szeregach (szereg otwordéw gornych musi by¢ przesunigty o potowe odstgpu w stosunku do szeregu otwordéw
znajdujacych si¢ ponizej), pionowy odstep miedzy gornym, a dolnym szeregiem nie moze przekracza¢ 8 cm. W
murach o szerokosci powyzej 60 cm otwory najczgséciej wierci si¢ w dwoch rzedach badz z dwoch stron muru.
Srednica otworéw zalezy od sposobu wttaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcisnieniowej
powinna wynosi¢ 30 mm, przy iniekcji cisSnieniowej z reguty 10—20 mm. Generalnie zaleca si¢ nachylenie pod
katem 25° tak, aby otwory przechodzity przez co najmniej jedna warstwg spoiny przy murach do 30 cm i
przynajmniej dwie spoiny w przypadku muréw grubszych. W cienkich murach otwory nalezy wierci¢ bardziej
stromo (do 40°), w grubych bardziej ptasko. Iniekcja moze odbywac si¢ bezcisnieniowo (grawitacyjnie) badz
tez pod cisnieniem. Preparatem na bazie mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo niska lepkos¢,
wielko$¢ promienia czasteczek wynosi od 10-9 do 10-10 m jest wiec o rzad wielko$ci mniejsza od pozostatych
emulsji, ponadto czasteczki SMK moga miesza¢ si¢ z woda kapilarng materialu budowlanego, tak ze nawet
przy wysokim stopniu zawilgocenia mozliwa jest duza glgbokos¢ wnikania i dobre rozprowadzanie materialu w
przegrodzie. Preparat iniekcyjny mozna stosowaé¢ w murach o stopniu przesigknigcia wilgocig 45-75% bez
wstepnego osuszania muru. W przypadku wyzszego zawilgocenia konieczne jest wstgpne osuszenie muru w
strefie iniekcji (najlepiej goracym powietrzem). Prace wstgpne obejmuja najczesciej przygotowanie podtoza,
uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od
usuniecia zniszczonych i nieodpowiednich tynkéw, jastrychoéw i powtok malarskich. W przypadku szczelnych
posadzek jastrych usuwa si¢ tylko w pasie 0 szerokosci 30 cm przy styku posadzki ze $ciana, jesli zas posadzka
jest nieszczelna — z catej powierzchni. Spoiny nalezy wydtutowac na glebokos$¢ co najmniej 2 cm. Mury,
szczegblnie w obiektach starych, zabytkowych, nie sa jednorodne — zbudowane z r6znych materiatéw, czgsto
tez znajduja si¢ w nich kawerny, rysy czy pgknigcia. Wtedy przed zastosowaniem wlasciwego preparatu
iniekcyjnego nalezy wypetni¢ wigksze pustki i rysy w murze. Wiasciwy preparat iniekcyjny powinien
rozprzestrzeni¢ si¢ w kapilarach, a nie wypetni¢ pustki w strukturze muru. Po wywierceniu otworéw nastepuje
ich odpylenie (odessanie pytu), nastgpnie w otwory wprowadza si¢ zaprawe (suspensj¢) wypelniajaca rysy i
pustki, po czym po rozpoczeciu procesu twardnienia ponownie wykonuje si¢ nawierty w tych miejscach. Przy
wypetnianiu pustek stosuje si¢ zazwyczaj cisnienie rzedu 2-3 atmosfer. Material wypetniajacy wprowadza si¢
przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wstepnej iniekcji wypelniajacej pustki i rysy, w ciggu nastepnych 60
minut, nalezy wykona¢ wilasciwg iniekcjg. Oznacza to, ze czgsciowo stwardnialg

zaprawe Z wstepnej iniekcji nalezy rozwierci¢ i w te same otwory wprowadzi¢ mikroemulsjg silikonowa.




Iniekcje bezcisnieniowg wykonujemy, wlewajac preparat ,,mokre na mokre” i uzupetiamy tak dtugo, az nastgpi
catkowite nasycenie muru. Zalecane s3 przy tym specjalne lejki lub pojemniki dozujace, umozliwiajace lepsza
kontrolg nasaczania muru.

Jesli w niektorych lejkach, po uptywie wymaganej ilosci godzin, pozostanie ptyn iniekcyjny, nalezy rozdzieli¢
go na puste juz lejki. Lepsze efekty daje iniekcja cisnieniowa — wttaczanie preparatu przy jednostajnym niskim
ci$nieniu przez pakery niskoci$nieniowe, umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy
iniekcyjnej. Iniekcja ci$nieniowa, ktéra moze by¢ stosowana takze w murach mokrych (zalecane wstgpne
osuszenie pasa muru), pozwala na kontrolg calego procesu wttaczania preparatu, a otwory iniekcyjne mozna
wierci¢ w poziomie.

Po zakonczeniu procesu wysycania muru, otwory nalezy zasklepi¢ za pomoca zaprawy. Przy wyborze sposobu
iniekcji nalezy kierowac sig¢ przede wszystkim stopniem przesigknigcia wilgocig muru. Gdy kapilarny
wspotczynnik przesigknigcia wilgocia jest wyzszy niz 60 % iniekcja grawitacyjna moze nie spetni¢ oczekiwan,
wtedy lepiej jest wykona¢ iniekcje niskoci$nieniowa. To, czy otwory nawiercamy w jednym czy dwoch
rzedach,

zalezy od grubosci muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy z przewarstwieniami kamiennymi. W murach
mieszanych stosuje si¢ zazwyczaj iniekcje dwurzgdowe. W murach wykonanych z matonasigkliwych kamieni
otwory wierci si¢ nie w kamieniu, a w spoinach. W przypadku iniekcji dwurzgdowych nalezy liczy¢ si¢ z tym,
iz nastapi zwigkszenie zuzycia preparatu. W przypadku muréw o szerokosci powyzej 60 cm wykonuje si¢
najczesciej iniekcje dwustronne. Jezeli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jednej strony, nalezy
zwroci¢ uwagg, by otwory przebiegaly do siebie rownolegle. Wykonanie iniekcji nie gwarantuje wyschnigcia
muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie zadbac o to, aby fizyczne schnigcie mikroemulsji silikonowe;j
nastapito w ciagu tygodnia od wtloczenia preparatu iniekcyjnego!

Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urzadzen grzewczych i usuwajacych wilgo¢. Materiat
iniekcyjny musi roztozy¢ si¢ w catym przekroju muru, aby mogt nastapi¢ zamierzony skutek. W przypadku
SMK (iniekt schnacy fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu muru i jednoczesnie wysokiej wilgotnosci
powietrza, moga si¢ pojawi¢ z tym problemy. Gdy

woda, jako nosénik materiatu iniekcyjnego, nie moze odparowac, materiat iniekcyjny pozostaje ptynny i nie
moze tym samym ujawni¢ Swojego dziatania. Dopiero wowczas, gdy materiat budowlany uzyska wtasnosci
hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie podciagania

kapilarnego i mozliwe odparowanie wilgoci powyzej poziomu iniekcji. Samo odtworzenie izolacji poziomej to
tylko jeden z etapow prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace beda polegac¢ na wykonaniu
hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych od strony wilgoci gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw.
izolacja typu wannowego). Konieczne moze by¢ tez zastosowanie tynkow renowacyjnych (szczegoélnie przy
zasolonych przegrodach), prawidtowe

zabezpieczenie cokotdéw oraz zastosowanie preparatow do zwalczania korozji biologicznej.

Sposéb stosowania

Koncentrat nalezy rozcienczy¢ z czysta woda w proporcjach 1:9. Przygotowany roztwor nalezy wykorzysta¢ w
ciagu jednego dnia. Preparat iniekcyjny mozna stosowa¢ w murach o stopniu przesiaknigcia wilgocia 45-75 %
bez wstepnego osuszania muru. W przypadku wyzszego zawilgocenia konieczne jest wstgpne osuszenie

muru w strefie iniekcji (najlepiej goracym powietrzem). Prace wstgpne obejmuja najczgsciej przygotowanie
podtoza, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy
od usunigcia zniszczonych tynkow, jastrychow i powtok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek
jastrych usuwa si¢ tylko w pasie o szeroko$ci 30 cm przy styku posadzki ze $ciana, jesli posadzka jest
nieszczelna — z calej powierzchni. Spoiny nalezy wydtutowa¢ na glgbokos¢ co najmniej 2 cm. Sciana,
szczegblnie w obiektach zabytkowych, nie jest w srodku jednorodna, czgsto mozna w niej znalez¢
niewypehione fugi, mikrorysy czy nawet wicksze pekniecia i pustki. W takim wypadku przed zastosowaniem
wiasciwego preparatu iniekcyjnego wypehnia si¢ wigksze pustki i rysy w murze. Wiasciwy preparat czynny
powinien rozprzestrzeni¢ si¢ tylko w kapilarach, inaczej nie osiaggniemy zamierzonego efektu. Po wywierceniu
otwordw nastepuje ich odpylenie (odessanie pytu), nastgpnie w otwory wprowadza si¢ przy pomocy pompy
niskocisnieniowej zaprawe (suspensj¢) wypelniajaca rysy i pustki, po czym, po rozpoczgciu procesu
twardnienia ponownie wykonuje si¢ nawierty w tych miejscach. Przy wypehianiu pustek stosuje si¢ zazwyczaj
ci$nienie rzedu 2-3 atmosfer. Material wypelniajacy wprowadza si¢ przez wywiercone otwory. Po wykonaniu
wstepnej iniekcji wypelniajacej pustki i rysy, w ciggu nastepnych 60 minut nalezy wykona¢ w wlasciwa
iniekcje. Oznacza to, ze czgsciowo stwardnialyg zaprawe z wstepnej iniekcji nalezy rozwierci¢ i w te same




otwory wprowadzi¢ mikroemulsje silikonowa. W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci si¢ Z
jednej strony muru, a koniec otworu powinien by¢ oddalony o 5-10 cm od przeciwlegtej powierzchni. Otwory
rozmieszcza si¢ w jednym (odstep mig¢dzy ich srodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwodch szeregach (szereg
otwordéw gornych musi by¢ przesunigty o potowe odstgpu w stosunku do szeregu otworow znajdujgcych si¢
ponizej). Odstep migdzy gornym, a dolnym szeregiem otwordéw nie moze przekracza¢ 8 cm. W murach

0 szeroko$ci powyzej 60 cm otwory wierci sie W dwoch rzedach badz z dwoch stron muru.

Srednica otworéw zalezy od sposobu wttaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcisnieniowej
powinna wynosi¢ ok. 30 mm, przy iniekcji niskoci$nieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie zaleca si¢
nachylenie pod katem 250, tak aby otwory przechodzity przez co najmniej jedng warstwe spoiny. W cienkich
murach otwory nalezy wierci¢ bardziej stromo (do 400), w grubych bardziej ptasko. Iniekcj¢ bezcisnieniowa
wykonujemy wlewajac preparat ,,mokre na mokre” i uzupetnia tak dtugo az nastapi catkowite nasycenie muru.
Utatwieniem w metodzie grawitacyjnej sa specjalne pojemniki dozujace umozliwiajace lepsza kontrolg
nasgczania muru. Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja ciSnieniowa — wttaczanie preparatu przy jednostajnym
niskim ci$nieniu przez pakery niskoci$nieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy
iniekcyjnej. Iniekcja ci$nieniowa moze by¢ stosowana w murach mokrych (zalecane wykonanie wstgpnego
osuszenia pasa muru), a otwory iniekcyjne mozna wierci¢ nawet w poziomie. Wybor pomiedzy iniekcja
grawitacyjna, a niskoci$nieniowg zalezy od stopnia przesigknigcia wilgocig przegrody. Gdy kapilarny
wspotczynnik przesigknigcia wilgocia jest wyzszy niz 60% iniekcja grawitacyjna nie spetni oczekiwan, trzeba
wtedy wykonac¢ iniekcj¢ cisSnieniowa. Otwory poiniekcyjne nalezy wypelnia¢ zaprawa.

Iniekcje dwurzedowa wykonuje si¢ przede wszystkim w murach mieszanych. Otwory wierci si¢ w spoinach
jesli przegroda wykonana jest z mato nasigkliwych kamieni o réznej wielkosci i ksztattach. W przypadku
iniekcji zuzycie preparatu iniekcyjnego moze wzrosnac. W przypadku

muréw o szerokosci powyzej 60 cm wykonuje si¢ najczgséciej iniekcje dwustronne. Wykonanie iniekcji
jednostronnej w grubszych murach tez jest mozliwe, nalezy jednak zwroci¢ szczegdlng uwage na to by otwory
przebiegaty do siebie rownolegte. W przypadku SMK trzeba koniecznie

zadbac¢ 0 to, aby fizyczne schnigcie mikroemulsji silikonowej nastgpito w ciggu tygodnia od wtloczenia
preparatu iniekcyjnego!

Poszczegolne warstwy izolacji nalezy wykonywa¢é zgodnie z kartami technologicznymi producenta.
Uwagi

Nalezy chroni¢ dzieci przed dostepem do preparatu. Przestrzegaé przepisow BHP. Zaleca si¢ mycie
urzadzen woda natychmiast po kazdorazowym wykorzystaniu.

Wszystkie wymienione parametry odnosza si¢ do temperatury +230C i 55% wilgotnos$ci wzglednej
powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja, a nizsze temperatury i
wyzsza wilgotnos$¢ powietrza opdzniaja czas obrobki i przebieg twardnienia.

Wykonanie iniekcji

1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym poziomie, rownolegle
do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaleznosci od tego, czy budynek jest podpiwniczony
czy tez nie. Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje si¢ przy uzyciu mtotow udarowo obrotowych w odstgpach co
10-15 cm, w zalezno$ci od stanu zasolenia murow. Jezeli zasolenie muréw jest wigksze niz 0,5% masowych lub
gdy nie wykonuje si¢ pomiardw zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku
minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Stwierdzono
bowiem, ze - podobnie jak w innych technologiach - zasolenie muréw wptywa na zmniejszenie promienia
penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci si¢ na glgbokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-
30° do poziomu. Sposoéb wiercenia otworow ilustruja rysunki przekroju poziomego i pionowego muréw
wierconych jednostronnie i dwustronnie.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego woda przez
skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 1, ktory poza nawilzaniem wyptukuje z otworow zwiercing
stanowigca przeszkod¢ w penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otwordw mozna skierowaé z urzadzenia
iniekcyjnego pod ci$nieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si¢ grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia,
$wiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy si¢ z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i
wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencji
latwo samopoziomujaca si¢ w naczyniu i fatwo wylewajaca si¢ z naczynia przez otwor o $rednicy 2 cm. Ilos¢
wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego rowna si¢ objgtosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego.




Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie $rodkiem zaslepiajacym (flekujacym) otwory, ktore po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem
iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynno$¢ ta zwigksza estetyke lica muru w strefie iniekcji.

4. Mieszaning iniekcyjng przygotowuje si¢ bez posrednio przed jej uzyciem i nalezy ja zastosowa¢ do 30 minut
od czasu dodania wody do sktadnikow mieszanki. Przeciwwilgociows izolacj¢ pionowa wykonuje si¢ w
nastgpujacy sposob: otwory iniekcyjne wierci si¢ w identyczny sposob jak w przypadku izolacji poziome;j,
natomiast roznica polega na rozmieszczeniu otwordw na plaszczyznie izolowanej $ciany od $rodka budynku.
Plaszczyzng muru zewngtrznego nawierca si¢ siatkg otwordow iniekcyjnych w odlegtosciach w rzgdzie i pionie
co 20 cm. W wyjatkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nalezy wierci¢ w odstgpach co 15 cm. Geometria
rozmieszczenia otworow pokazana jest na rysunku, przedstawiajacym widok $ciany od strony nawiertow oraz
na rysunku przedstawiajacym przekrdj pionowy izolowanej pionowo $ciany. Pozostate czynnosci sg identyczne,
jak podczas wykonywania izolacji poziomej ta metoda

5.4 Wykonanie izolacji pionowej §cian fundamentowych.

Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ wyoblenia odpowiednio zaokraglic.
Podtoze moze by¢ suche lub lekko wilgotne, lecz chtonne. Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia.
Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne nadaja si¢ jako podtoze o ile
wykazuja wystarczajaca wytrzymato$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie, grubowarstwowe
powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nalezy
oczysci¢. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczys$ci¢ z gruzu i
ziemi. Wystajace czgsci fundamentdw nalezy potraktowaé ze szczego6lng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$é czesci nalezy usungé z calej powierzchni za
pomoca odpowiednich narzedzi.

Warstwa gruntujaca

Jako powloke gruntujaca nanosi si¢ szczotka lub szerokim pedzlem, rozcienczony woda w stosunku 1:10 lub
1:15 w przypadku natrysku. Podtoza, ktoére wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace
si¢), nalezy zagruntowac. Po wyschnigciu powtoki gruntujacej mozna przystapi¢ do nanoszenia materiatu
wlasciwej izolacji.

Pierwsza warstwa izolacji

Zeby zapobiec tworzeniu si¢ pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnosciach, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypekniajace (szpachlowanie drapane)
wykonane przy pomocy wlasciwego materiatu izolacyjnego. Szpachla wypetniajaca musi wyschna¢, zanim
bedzie mozna rozpocza¢ nastgpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarach
nalezy zamkna¢ spoiny pionowe o rozwarto$ci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypehiajace materiatem
izolacyjnym. Przy rozwarto$ciach powyzej 5 mm nalezy je zamkna¢ poprzez szpachlowanie wypehiajace, np.
masg kompensujaca skurcz, nieprzepuszczajaca wody, wyrownawcza masg szpachlowa.

Uszczelnienie dylatacji oraz przej$¢ rurowych

Szczeliny dylatacyjne zaleca si¢ uszczelni¢ tasma izolacyjng. Jest ona naklejona na krawegdziach szczeliny masa
izolacyjng i pézniej faczona z izolacja powierzchniowa. Uszczelnienie z materialu izolacyjnego w obrgbie
przejs$¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody zaleca si¢, zeby przed uszczelnieniem powlec cokot elastyczna mikrozaprawa.
Uszczelnienia z mineralnej zaprawy elastycznej i masy powinny naktada¢ si¢ na siebie na szerokos$ci okoto 20
cm. W ten sposob zapobiega si¢ podciaganiu wilgoci pod izolacje, a przez to mozliwym szkodom
spowodowanym mrozem. Czarna izolacja nie powinna by¢ pozniej widoczna ponad powierzchnig gruntu.
Migjsca potaczen i zaokraglen sa rejonami szczegodlnie zagrozonymi przez wodg. Przy tradycyjnych materiatach
uszczelniajacych sa one najczgstszymi miejscami przenikania wody. Masy umozliwiaja plynne i bezspoinowe
przejscia pomigdzy izolacja wyoblen (faset) i izolacja powierzchni ptaskich. Celowym jest rozpoczynanie
uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyoblen. Uszczelnienie powierzchniowe nalezy przedhuzy¢ na ok. 10
cm szerokosci odsadzki fundamentowej. Wykonania wyoblen na styku §ciana/ptyta lub $ciana/odsadzka
fundamentowa mozna wykona¢ przy pomocy materiatu izolacyjnego. Wzmocnienie tkaning nie jest potrzebne.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢, bedaca w naszej ofercie handlowej, kielnia w ksztatcie kociego
jezyczka. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. W przypadku istniejacych wyoblen
wykonanych z zaprawy nalezy zwr6ci¢ uwage na zapewnienie nalezytej jej przyczepnosci do podioza oraz na




zapobiezenie przenikaniu wilgoci.

Wiasciwa izolacja nakladana metoda reczng

Naktadanie uszczelnienia wykona¢ w co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien

by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym.

Wiasciwa izolacja nakladana metoda natrysku

Warstwa ochronna

Na $cianach fundamentowych najcze¢sciej warstwa ochronng sa ptyty ze styropianu ekstrudowanego lub
ekspandowanego, ktore stanowia jednoczesnie izolacj¢ termiczng pomieszczen piwnicznych.

Jako izolacji termicznej $cian fundamentowych z zastosowano plyty styropianu ekspandowanego grubosci
12cm oraz systemu folia budowlana + geowtoknina. Plyty faliste i jednowarstwowe folie wyttaczane
(pgcherzykowe) nie nadaja si¢ do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku
stosowania wytlaczanych ptyt polistyrenowych jako warstwy ochronnej nalezy wykluczy¢ pionowe ich
przemieszczenia poprzez zastosowanie folii poslizgowych lub wypehien z nie zwigzanych frakcji piaskowych.
Warstwa ochronna i zasypywanie wykopu moze nastapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu izolacji. Plyty z
polistyrenu przykleja¢ nalezy materiatlem z ktdrego wykonana zostata izolacja powtokowa.

5.3 lzolacje masg gruntujaca asfaltowo-kauczukowa

Przygotowanie podloza: Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu.
Podtoze nie moze byé zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usunaé luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i1 pyt, czgsci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowac, powierzchnie
porowate wyrdwnac zaprawg cementowa.

Aplikacja: Stosowa¢ na zimno. W czasie chlodow, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca si¢ wstawié
opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem dobrze wymiesza¢. Pierwsza
warstwe masy naktada¢ poprzez wtarcie w podioze szczotkg dekarskg lub pedzlem. W przypadku wykonywania
samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy masy, kazda warstwe po wyschnigciu poprzedniej,
przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod izolacje wodoodporne powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbior podtoza nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolg wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego
tabelarycznego opisu.

Podtoze pod izolacjg z zaprawy cementowej i betony

Lp. | Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Wytrzymatos$¢ zaprawy na $ciskanie PN-90/B-14501 — dla zap. cem.
- nie mniej niz 10 MPa PN-88/B-06250 — dla betonu
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie
- klasa nie nizsza niz B10
2 Wilgotnos¢ Badania laboratoryjne pobranych
- nie wigksza niz 6 % probek, badania wilgotnosciomierzem
na placu budowy
3 Grubos¢ Pomiar grubosci
- min. 30 mm
4 Rownosé Ocena wizualna, przez przytozenie taty
- przeswit miedzy powierzchnig podtuzng a tatg o dt. kontrolnej
2,0 m nie wigkszy niz 5 mm.
5 Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogledzin




- zaokraglenie tukiem 0 promieniu co najmniej 5 cm
- zlagodzenie za pomocg listwy trojkatne;j

6 Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie ogledzin
- zatarta na ostro packg drewniana,
- wprzypadku folii —na gtadko
7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin
- pola nie wigksze niz 2,00x2,00 m dylatacyjnych z doktadno$cia do 10 cm
8 Wypehnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie nacigcia
- oszer. do 5 mm nie wymagaja wypetnienia kielnig, pomiar szerokosci z
- 0szer. wigkszej niz 5 mm wypetnienie materiatem doktadnoscig do 2 mm, okreslenie
$cisliwym lub kitem asfaltowym materiatu wypetniajacego szczeling
9 Gruntowanie Ocena wizualna — sprawdzenie powtoki
- powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntujacej : jej rOwnomiernosé,
ciggtosc¢ i przyczepnosé
10 Zaokraglenie narozy i stykow z pionowymi ptaszczyznami Pomiar i oglgdziny

Izolacja wodochronna z papy i folii

brzegu sklejonych zaktadow

L.p. | Wymagania Metoda oceny

1 2 3

1 Prawidtowo$¢ utozenia materiatu na podtozu Ogledziny

2 Prawidlowos¢ przyklejenia do podtoza Ogledziny

cementowego lub betonowego

3 Szczelnos¢ zaktadow Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny by¢ ze sobg taczone na zaktad

4 Prawidtowos¢ zaktadow Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelnosci kazdego zaktadu

5 Sprawdzenie doktadnosci uszczelnien Ogledziny

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca si¢ powierzchnie
wigksze od 1,0 m*
7.2. Zasada obmiaru
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Czynnosci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

8.2 Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robot izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia 0 jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajacych,




e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.3 Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastgpnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegotowa
specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.4 Odbiodr czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokoét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.5 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci),

jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych materiatow i
wyrobow

budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czgéciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Izolacje wodoodporne

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji wodoodpornej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na
zimno.

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.




PN-91/B-27618

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620.-1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa izolacyjne




IZOLACJE TERMICZNE
KOD CPV 45321000-3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy wykonywaniu
i odbiorze izolacji termicznych

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych maja

zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a jednoczeénie stanowig warstwe izolacji
akustycznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwigzanych z dociepleniem stropodachéw oraz $cian zewnetrznych.
Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych i oktadzin
zewngetrznych, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot obejmuje :

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu i dachéw

- wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru

- wykonanie izolacji cieplnej scian zewngtrznych i fundamentéw
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Techniczna.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calos¢ robodt zwiazanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i oktadzin zewngtrznych
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich
zgodnoé¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

1.1 Welna mineralna (PN-67/B-23100).

Sktada si¢ ona z cienkich i krétkich wtdkien otrzymywanych ze stopu surowcow mineralnych,
Rozrdznia si¢ trzy gatunki welny: I, 11 i II1. Cigzar welny oraz
przewodnos¢ cieplna wynosza:

gat. 1-80 kG/m3 =0,038 kcal/mh°C
gat. 11 -100 = 0,040 kcal/mh°C
gat. 11 -150 = 0,042 kcal/mh°C

Welna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach $cisnietych drutem. Gatunek welny, ciezar brutto i

nazwa wytworni powinna by¢ oznaczona na kazdym balocie. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ ilo$¢ workdw lub
balotéw oraz wyrywkowo ich ciezar, a pod wzgledem jako$ci skontrolowaé, czy welna nie posiada
zanieczyszczen 1 grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku watpliwosci nalezy
przekazac probki do zbadania.

Worki 1 baloty powinny by¢ uktadane na suchej podtodze w stosach do wysokosci 3,0 m. Wetna moze by¢
stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w catkowicie suchym otoczeniu.

Welna szklana granulowana, gesto$¢ materiatu przy wdmuchiwaniu powinna wynosié
16 do 30kg/m3 .Materiat musi by¢ niepalny.

Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda metodg czesciowego zanurzenia < 1kg/m2 .
Wspbtezynnik przewodzenia ciepta w temp.+100 C < 0,039W/mK.




Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotworczych moze wynosié¢ f1 < 1,2 Bg/kg ,

f2 <240 Bg/kg wg Instrukcji COBR PIB Nr 18.

Docieplanie polega na nasypie grubej warstwy granulatu materialu - welny mineralnej, za pomoca specjalnego
agregatu podajacego material pod cisnieniem we¢zami. Pod stropem, operator czotgajac si¢ rozklada materiat,
kontrolujac grubos¢ i rownomierno$¢ warstwy izolacji. Po zakonczeniu prac otwory technologiczne stropodachu sg
szczelnie zamykane i zabezpieczane papa termozgrzewalna.

1.2 Narozniki ochronne.
Narozniki ochronne aluminiowe z siatkg dt 2,50 m lub 4,00 m.

Klej do welny

Klej do przyklejania welny oraz wykonywania warstwy zbrojacej na elewacji. Szara
zaprawa klejaca, cementowa, sucha do zarobienia woda na budowie.
Przyczepnos¢, [MPa]:
a) do betonu:

- W stanie powietrzno-suchym > 0,60

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia > 0,40

- po 48 h wwaodzie i 7 dni suszenia > 0,60

b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,11

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia > 0,10

- po 48 h wwodzie i 7 dni suszenia > 0,10

Klej do wykonania warstwy zbrojacej na cokole, parterze i obszarze wejscia do budynku.

Dyspersyjna masa klejaca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu byta gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona wtéknami, umozliwiajaca potozenie na jej
powierzchni tynku bez koniecznos$ci stasowania podktadéw tynkarskich. Przyczepnosé¢, [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym >0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 1,1

b) do wetny:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,12

- po 48 h wwodzie i 7 dni suszenia > 0,13

Siatki zbrojace.

Do wykonania warstwy zbrojacej W czeSci cokotowej stosowaé uklad zbrojacy dwoch warstw siatek z widkna
szklanego o masie powierzchniowej z przedzialu od 145-175 g/m?.

Do wykonania warstwy zbrojacej W obszarze wejscia do budynku stosowac uktad zbrojacy dwoch warstw siatek z
wldkna szklanego 0 masie powierzchniowej min. 145 g/m? + tzw. siatka pancerna o masie

powierzchniowej > 330 /m?,

Do wykonania warstwy zbrojacej na powierzchni reszty elewacji stosowaé siatki z wtokna szklanego o masie
powierzchniowej z przedziatu 150 - 165 g/m?.

Wszystkie siatki z wtokna szklanego uzyte do warstw zbrojacych musza stanowi¢ elementy systemu uwzglednione w
Aprobacie Technicznej systemu, ktéra musi rowniez obejmowaé mozliwo$§¢ stosowania siatek w dwoch warstwach
zbrojacych.

Klej do wykonania warstwy zbrojacej na cokole, parterze i obszarze wejscia do budynku.

Dyspersyjna masa klejaca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu byla gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona wtoknami, umozliwiajaca potozenie na jej
powierzchni tynku bez koniecznosci stasowania podktadéw tynkarskich.

Przyczepnos¢, [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 1,1




b) do welny:
- w stanie powietrzno-suchym > 0,12
- po 48 h wwodzie i 7 dni suszenia > 0,13

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatdow stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy 0 tadownosci 0,9 ton,

Przewoz i przechowywanie wetny powinny odbywac si¢ w catkowicie suchych warunkach.

Przewo6z styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Przed rozpoczeciem robot personel techniczny powinien zapoznac¢ si¢ doktadnie z projektem i ustali¢ kolejnos¢ i
sposdb wykonywania robét izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje sie :

a) ,termorenowacj¢ $cian zewnetrznych,

b) na podtozu drewnianym — uktadanie welny mineralnej

4.2 Wykonanie izolacji $cian.
o  Sku¢ luzne resztki tynkdéw oraz czeséci luznych cegiet ze Sciany.
e  Usungc¢ luzng zaprawe ze spoin.
e  Wykonac tynk na $cianie cem.-wap. Kat. II.
e  Zagruntowanie powierzchni §ciany emulsjg gruntujacg
e  Emulsj¢ naktada si¢ rownomiernie szczotkg malarska, watkiem lub metoda natryskowa.
Przy $cianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonac si¢
dwukrotnie, stosujac za pierwszym razem emulsj¢ rozcienczong woda w
stosunku 1: 1.
e W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
nalezy zamocowac listwe cokotowsg. Listwa ta jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.
e  Przyklejanie welny za pomoca zaprawy klejowej
e Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej trzeba wypetié np. przez wstawienie klinow
wycigtych ze welny lub przez wprowadzenie ekspansywnej
pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypetnia¢ klejem.
e Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nier6wnosci warstwy izolacyjnej
nalezy zeszlifowac recznie packa pokryta gruboziarnistym papierem
sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
e Mocowanie kotkoéw plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gleboko$é 6 cm
w $cianach z cegly, betonu i min. 9 cm w $cianach z materialow porowatych
(gazobeton). Po wywierceniu otwory oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢
kotki, opierajac talerzyki o powierzchnig styropianu i w zaleznosci od rodzaju
kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtowo o0sadzone kotki nie powinny wystawac
zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich
zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury ptyt z
wehy.
o W obrebie otworow okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow
styropianu ze stolarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej.




Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej 25x35 cm w sgsiedztwie
wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewaciji.

o Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okiennych i drzwiowych
osadzajgc aluminiowe katowniki.

o Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowa nalezy naciagnaé na
$ciang z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg z¢bata 10/12 mm w
bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10 — 30 min

w zaleznoséci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé

pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

Na tak naniesionym Kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatk¢ zbrojaca.

Poszczegodlne pasma siatki nalezy uktada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem

zaktadéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest

pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywa¢ warstwy

zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po calkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna

przystapi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

o  Wykonanie podktadu tynkarskiego Podktad tynkarski nalezy
wykonywa¢ w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajac go pedzlem lub
watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkow
atmosferycznych.

o Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej Material nalezy naciggaé¢
na podtoze rozprowadzajac go rOwnomiernie W cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gladkiej. W niniejszym projekcie przyjgto zaprawe tynkarska
w kolorze wg kolorystyki elewacji na podstawie palety barw

e  Powykonaniu i wyschnigciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykonaé powltoki malarskie
farbg silikatowa wg projektu kolorystyki elewacji. Numery poszczegdlnych kolorow farb podano na
rysunku.

Plyty styropianowe nalezy uklada¢ na podlozu réwnym nieodksztalconym, gltadkim, suchym wolnym od plam
olejowych i pylu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5 stopni i nizsza
od 35 stopni C.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pytu i zanieczyszczen.
Luzne frakcje i pyly nalezy usunaé przy pomocy odkurzacza przemystowego. Zattuszczenia nalezy usung¢ przez ich
wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione. Elementy wystajace nalezy sku¢ i zeszlifowaé, natomiast mniejsze zaglebienia wypetié zaprawa
Wyréwnujaca.

Podloze nalezy gruntowa¢ firmowymi roztworami zalecanymi przez producentéw materiatdw izolacyjnych, zgodnie z
podang technologig.

Wykonanie ocieplenia rozpocza¢ od utozenia najnizszej warstwy plyt, opartej na metalowej listwie cokotowej
przymocowanej do muru. Wyzsze warstwy uktada¢ mijankowo, tak aby ich potaczenia pionowe nie tworzyty linii
prostej.

Zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na wewngetrzng strong ptyty metoda pasmowo-punktowa.

Polega ona na wykonaniu ciagtej pryzmy obwodowej (o szerokosci min. 3 cm) przy krawedzi ptyty i rownomiernym
roztozeniu na catej powierzchni 6-8 plackow o $rednicy 8-12 cm. W sumie nalezy nalozy¢ taka ilos¢ masy, aby
pokrywata co najmniej 40 % powierzchni plyty (po dobiciu ptyty do podioza min 60 %) i zapewnita w ten sposob
odpowiednie potgczenie plyty ze $ciang.

Bezposrednio po nalozeniu zaprawy klejacej plyte nalezy przylozy¢ do podioza, a nastgpnie dobi¢ do zadanego
potozenia tak, aby grubo$¢ zaprawy pod plyta nie przekraczata 1,00 cm. Przy réwnych i gladkich podtozach,
dopuszczalne jest rOwnomierne rozprowadzenie zaprawy paca zabkowang po calej powierzchni plyty, tak aby po
przyklejeniu tworzyta warstwe 0 grubosci 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ po odpowiednim
zwigzaniu zaprawy klejacej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przecigtnie po
trzech dniach). Powierzchnia ptyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna by¢ rowna czysta,
stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byty szlifowane. Na powierzchnie ptyt nalezy rozprowadzi¢ pacg zebatg




zapraw¢ klejaca 1 zatopi¢ w niej siatke z wilokna szklanego. Siatke zaleca si¢ zatapia¢ pionowymi pasami i
zaszpachlowa¢ na gladko tak, aby byla calkowicie niewidoczna i jednocze$nie nie stykata si¢ bezposrednio z ptytami
styropianowymi. Po odpowiednim czasie schnigcia zaprawy (okoto 3 dni) mozna naktada¢ tynk zewngtrzny. Nalezy
unikac prac przy bezposrednim naslonecznieniu, dziataniu deszczu i przy silnym wietrze.

W zwigzku z tym dla uzyskania wymaganej trwatosci warstwy te powinny by¢ wykonane starannie, zgodnie z rezimem
technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.
Dodatkowo do wysokosci 3 m nalezy utozy¢ dodatkowa warstwe siatki.

4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru
EPS 100-36

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
5.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.3. Kontrola wykonania podkladow dla plyt z welny mineralnej

ocieplenia $cian
Odbior podtoza pod termorenowacje $cian powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbior podtoza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy. Odbiér podtoza i warstwy wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ wg wymogow jak dla tynkow.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
*  odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,
*  by¢ materiatem samogasnagcym wg PN-C-89297,
*  mie¢ strukture komorkowa,
*  charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia,
*  charakteryzowac si¢ niskg chtonno$cig wody,
+ odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gesto$é pozorng 20-30 kg/m?® i wytrzymatosé na
rozciaganie > 195 kPa,
»  zakresem temperatur stosowania -40°C —+80°C,
*  wspdlczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

* posiada¢ oceng higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie 0 jakosci wystawione przez
producenta.

Kontrola wykonania izolacji stropow
Kontrola polega na sprawdzeniu :
- jakosci warstwy izolacyjnej (welny mineralnej),
- grubosci warstwy izolacyjnej,
- doktadnosci wykonania.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Jednostkg obmiarowg roboét jest:

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sig powierzchnie
wigksze od 1,0 m?.

Ocieplenie osciezy oblicza sie w m? jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi oéciezy i ich szerokosci. Ochronne
narozniki aluminiowe oblicz si¢ w [m].

6.2. Zasada obmiaru
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.




Odbiodr robot izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia 0 jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

7.1. Szczegotowy zakres odbioru robot
Odbidr powinien polegac na:
e sprawdzeniu wynikow kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
o odbiorze przygotowania podtoza,
o odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplajacej
Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ za§wiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnosé¢
materiatow z normami, lub §$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
*  roéwnosci, czystosci i sucho$ci podioza,
Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

. jakos$ci zastosowanych materiatow,

. grubosci i ciggtoscei warstwy ocieplajacej,

. czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
. potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikoéw odbioréw migdzyfazowych.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
PN-67/B-23100
Wetna mineralna
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepla. Metoda obliczania.




ROBOTY POSADZKOWE I WYKEADZINY
KOD CPV 45422111-5, 45431100-8

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t wyktadzinowych podtog
obowiazujace przy odbiorze.

Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania podtog i posadzek dotycza robot wykonywanych w budownictwie

uzytecznosci publicznej.
Zakres robét obejmuje :

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

posadzek w obiekcie przetargowym.

B.11.01.00  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.11.01.01  Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B.11.02.00  Posadzki wiasciwe.

B.11.02.01  Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 ¢cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadkg zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.11.02.02  Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypelnieniem spoin zaprawsg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.11.02.03  Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.

B.11.02.04  Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajacym strukture antyposlizgowa

B.11.02.05 Wyrownanie podtozy masa wyrownawczg

B.11.02.06  Utozenie wyktadziny flokowanej

B.11.02.07  Ulozenie wyktadziny heterogenicznej

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do utozenia wyktadzin podtogowych i posadzek cementowych powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wyroby podlogowe
Plytki podtogowe 0 wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001
grubo$¢ — 21 3 mm,
masa 1 m?—5,5kg,
twardos$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
odpornos¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,




zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem srodkéw myjacych, wykazujg
duza odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Naleza do trudno palnych.
Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
e  Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralno$¢ nie wigceej niz 1,5 mm
mrozoodpornoé¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
hugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc¢ i szeroko$é: +1,5mm
grubosé: + 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
e  Gresy —wymagania dodatkowe:
twardo$¢ wg skali Mahsa 8
$cieralno$¢ V klasa $cieralnosci
na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetione nastgpujacymi elementami:
stopnice schodow,
listwy przypodtogowe,
katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dlugos¢ i szerokosé: £1,5 mm
grubo$¢:  +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm
e  Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypelnienia spoin stosowaé¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
zaprawe Z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
e Pakowanie
Plytki pakowane W pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
e Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wytozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow latwo ttlukacych.




e  Skladowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania
do1,8m.

Material 0 strukturze antyposlizgowej

Wymagania;

dobra przyczepno$¢ do betonu,

wilasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych podtozy
przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej

Masa wyréwnujgca

Zaprawa wygladzajaca stuzy do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod
wszelkiego rodzaju wyktadziny

3. SPRZET

a. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonacé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

2.2. Sprzet do wykonywania robot

Roztwor gruntujacy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajacej powinno by¢ uzywane mieszadto
mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczaja 600 obr./min (wyzsze obroty wplywaja na pogorszenie
parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Masg rozprowadzamy za pomoca rakli zebatej i odpowietrzamy
odpowiednim watkiem odpowietrzajacym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierownosci i rdwnania powierzchni wylewki po
wyschnigciu powinno si¢ uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy
pacy z grzebieniem zgbatym (A2). Walec 0 wadze min. 50 kg do docisni¢cia wyktadziny i usunigcia ewentualnego
powietrza pozostajacego przy klejeniu brytow wyktadziny. Rolka dociskowa do montazu cokotow.

4. TRANSPORT

a. Transport materialow:

Do transportu materiatéw stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Wyktadziny nalezy przewozi¢ w rulonach nawinigtych na kartonowy watek. Plytki gres pakowane w kartonach po
okoto 1,50 m?. Ptytki nalezy zabezpieczy¢ W trakcie transportu przed przesuwaniem si¢ po przestrzeni
fadunkowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

a. Wymagania ogélne

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplne;j,
przeciwdzwigkowej, przeciw wilgociowej lub jako podktad zwiazany z

podiozem.

Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $cisliwosci
warstwy izolacji cieplnej Iub przeciwdzwigkowej. Grubos$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
podktadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,

podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu 0 matej $cisliwosci (np.
plyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12
MPa, na zginanie 3 MPa

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych




krzyzowo w $rodku grubo$ci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien by¢ okre§lony w projekcie.
Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad zwiazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub dociazajace;j),
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy albo
paskiem izolacyjnym.
W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b. Posadzki z ptytek Gress
Do wykonania posadzek z plytek gres mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wraz z proébami ci$nieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z, ptytek kamionkowych uktadanych na zaprawie
cementowej temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperatur¢ t¢ nalezy zapewni¢ na co
najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem robot.
W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej.
Posadzka powinna by¢ uktadana na §wiezym podktadzie cementowym, bezposrednio po jego wstepnym
stwardnieniu, nie p6zniej jednak niz po uptywie 3 dni.
Ptytki o wymiarach 300X300 mm powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed uktadaniem na kilkanascie sekund. Plytko uktadane sg na klej metoda
regulowang. Klej naktada si¢ ,,grzebieniem” na ptytke.
Spoiny migdzy ptytkami ukladanymi na klej powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajaca dokladne wypeknienie
zaprawg do spoinowania, tj. 3 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
Do wypelniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek. Nalezy stosowaé rzadka
zaprawe spoinujacg wodoodporng. Przed  spoinowaniem  posadzka powinna byé zwilzona woda, ktora nie
powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia
posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materiatow

Odbioér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budows.

Odbiér materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ po- $rednio na podstawie
zapisbw W dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami.

Materialy, w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbior podkladu
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
podczas uktadania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach
kontrolnych.




Odbidr powinien obejmowac:
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie prawidlowo$ci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,

sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z doktadno$cia
do | mm,
sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu na S$ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow; badania
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych.
Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz | raz na 1000 m? podktadu,
sprawdzenie rowno$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy tatg i pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do
I mm,
sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do | mm,
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podlogowych, itp.);
badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

5.4 Odbior koncowy robot podlogowych
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokétow odbiorow migdzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatow powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez nie od rodzaju posadzki —
przez oglgdziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze prowadzi¢ na probkach
kontrolnych,
sprawdzenie prawidlowosci 0sadzenia w posadzce kratek $ciekowych, itp.; badania nalezy wykonaé przez
ogledziny.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialéow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci
spoin za pomoca Szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotow; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny.
Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostalo okreslone w
projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN-
83/B- 06256.

7. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie 0 jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.




6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
8. OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
Dla robot posadzkowych sa metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie wigksze od
0,25 m2,
7.2. Zasada obmiaru
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidér materialéw i robét powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowacé:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,
sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotdéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 wykonanych wyktadzin podtogowych, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie wyktadzin posadzkowych

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

a. Normy

Normy panstwowe dotyczace wykonywania i odbioru

podtdg i posadzek

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
BN-83/B-06256 Beton odporny na Scieranie.




ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
KOD CPV 45431200-9

1. WSTEP
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej z drewna klejonego.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Bedzie rowniez podstawa do:

Kotrolowania jakosci wykonywanych robot

Przprowadzenia procedur odbiorowych

Rozliczenia wykonanych robot

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz elementéw drewnianej konstrukcji zwigzanej z zadaniem inwestycyjnym wymienionym
w punkcie 1.1

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okres§leniami podanymi w ST “Wymagania ogo6lne”

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt. 5 “Ogolne
wymagania dotyczace robot budowlanych”.

MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegéltowe

Na konstrukcje nosna, drewniang sktada si¢ uktad ram z drewna klejonego o przekroju 18x45 cm. opartych na
stopach fundamentowych. Platwie o przekroju 12x24 cm. Klasa drewna klejonego GL36h. Drewno szlifowane
powierzchniowo z fazowanymi krawedziami.

Drewno i tarcica
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm zalecanych w niniejszej

SST. a ponadto:

elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. W technicznie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementow drewnianych drewna jodlowego,
modrzewiowego lub innych gatunkow.

drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockéw, ptytek itp. Powinny byé z drewna
twardego np.: debowego, akacjowego lub innego o podobnych wlasciwosciach. drewno lite (tarcica) uzyte do
wykonania elementow z drewna klejonego winno mie¢ klase C30. Wiasciwosci drewna litego i klejonego
nalezy oznacza¢ wg normy PN-EN 408.

Laczniki




2.2.3.

Laczniki stalowe systemowe winny by¢ wykonane wg zasad producenta ( np. BMF-SIMPSON ). Nalezy je
wykona¢ ze stali ocynkowane;.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie i przechowywanie drewnianych elementow konstrukcyjnych powinno odbywaé si¢ pod
wiatami zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi.

Sktadowanie elementéw konstrukcyjnych powinno odbywac si¢ w pozycji poziomej, utozone na podkladach
na wysokosci co najmniej 20 cm od podloza. Podktady powinny by¢ ulozone w ten sposob aby zapobiec
deformacji elementow. Dopuszczalna wysokos¢ sktadowania powinna wynosi¢ nie wigcej niz 3 elementy.

. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem drewnianych konstrukcji klejonych nalezy wykona¢ przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu producenta. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny
technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano
w ST Ogolne wymagania dotyczace sprzetu”.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawe powinny byé sprawne technicznie i spelniajace
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogoélne wymagania dotyczace
transportu podano w ST “Wymagania ogone pkt. 4 “Ogoélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu”.
Elementy konstrukcji drewnianej zaladowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i
by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsuni¢ciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposob zaladunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen i
uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniern i
zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia drog publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

5 WYKONANIE ROBOT

5.2

. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt. 5 “Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania robot”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszelkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z montazem i wykonaniem
elementow drewnianej konstrukcji dachowe;.

Wykonanie konstrukgcji

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszcza si¢
nastgpujace odchylki w rozstawie elementéw konstrukcyjnych:

+ 2 cm w osiach rozstawu belek nosnych,

Elementy sktadowe konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Po wyladowaniu nalezy dokona¢ przegladu tych czesci, usunaé ewentualne uszkodzenia. Przed
podnoszeniem konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty przed
rozluzowaniem potgczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza plaszczyzng elementéw konstrukcyjnych.
Elementy smukle nalezy przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozporami,
uchwytami itp. Miejsca zawieszenia konstrukcji za pomoca uchwytow linowych powinny by¢ tak dobrane,
aby podczas jego transportu na miejsce ulozenia we wszystkich pretach wystgpowaly sity o takich samych
znakach, jakie beda wystepowaly w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostala naruszona
sztywnos$¢ weztow.

5.3. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna




53.1.

5.3.2.

5.3.3.

Zabezpieczenie przed wilgocia

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonywania. Wszystkie czeséci i elementy konstrukcji z drewna stykajace si¢ z elementami i czeSciami
budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone
przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materialbw i1 elementdow za pomoca izolacji
przeciwwilgociawej.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementow i
konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatow budowlanych oraz
warunkow srodowiskowych w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana i okreslone w dokumentacji
wykonawczej.

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgaceniem powinny
odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku - powinny by¢ dopuszczane do stosowania przez
Instytut Techniki Budowlanej.

Zabezpieczenie przed ogniem

Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony w
dokumentacji wykonawczej. Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczane do
stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie $rodkow i
materialdow do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinna by¢ okreslone w instrukcji
technologicznej uzgodnionej z wlasciwa instytucja naukowo-badawcza.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczng

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okres§lone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna
przed korozja biologiczng i owadami nie powinny powodowaé korozji tacznikow metalowych. Miejsca
podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okre$lone w dokumentacji
wykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji drewnianej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji dachowe;j
sq odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokohu.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogolne” pkt. 6 “Opis dziatan
zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych pkt 6”.

Zakres kontroli i badan:

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji drewnianej podlegaja kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Whbudowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, a kazda zmiana powinna by¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Drewniana konstrukcja altany

Wykonanie i montaz konstrukcji altany podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

kontrola drewna,

sprawdzenie elementéw drewnianych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy sa




trwale mocowane,

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacjg projektows,

kontrolg jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrolg jako$ci wykonanych zabezpieczen przed ogniem, przed korozjg chemiczna.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegaja odbiorowi, a
ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” “Wymagania dotyczace
przedmiaru i obmiaru robot” pkt. 7.

Jednostka obmiarowg jest:

m? drewna w konstrukcji wykonanej i zmontowanej jako cato$¢, zgodnie z dokumentacjg projektows - dla
konstrukgcji altany

. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Opis sposobu odbioru robot budowlanych”
pkt. 8. Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca, powoluje Komisj¢ Odbioru, ktorej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji drewnianej jako catosci. Poszczegodlne etapy wykonania
konstrukcji jako catosci sg odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Odstepstwa 0od postanawien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzoér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

wbudowanych materiatow,

wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

gotowej konstrukcji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materialdow. Ocena jakoSci materiatow przy odbiorze konstrukcji
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialtow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm,
panstwowych. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji wykonawczej,
sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonéw) i konturéw oraz wymiardow poszczeg6dlnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomoca pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa z podziatka milimetrwa,
przez stwierdzenie ich zgodnos$ci z dokumentacjg wykonawcza i wymaganiami podanymi w niniejszy ej SST,
sprawdzenie wilgotnosci drewna.

W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkow wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji

z drewna moze by¢ przeprowadzony czegsciowo W trakcie robét (odbior miedzy operacyjny) oraz po
zakonczeniu robot. Do odbioru koncowego w Wytworni Wykonawca przedktada:

dokumenty techniczne,

swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,

pomiary odchytek,

swiadectwa jakosci materiatow,

dziennik wykonania konstrukgji,

dokumentacje¢ projektowa,

protokoty odbioru czgsciowego,

protokoty z pomiaru geometrii lub probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbior konstrukeji po roztadanku winien by¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet
dokumentow dotyczacych wykonanej konstrukcji. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na




10.
10.1.

podstawie protokolu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz z o$wiadczeniem Wytworni, ze
usterki w czasie odbiorow miedzy operacyjny ch zostaly usuniete. Wykonane i zamontowane konstrukcje
drewniane jako cato$¢ uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej przywotanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji
daly wyniki pozytywne.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" “Podstawa ptatnosci”
pkt. 9. Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m® wykonanej i zmontowanej konstrukcji jako catosci, zgodnie z
dokumentacja projektowa, obmiarem robot, atestem producenta materiatow i oceng jakosci wykonania robot
na podstawie pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

Wykonanie konstrukcji jako catosci:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatdow przewidzianych do wykonania robot,

scalanie elementow konstrukcji

montaz probny konstrukcji,

oznaczenie elementéw wedhug kolejnoSci montazu,

impregnacja elementow

wykonanie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Transport konstrukcji:

wykonanie ,,Projektu organizacji transportu” wraz z niezbednym projektami, ekspertyzami i opiniami,
zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

przewiezienia konstrukcji z wytworni na plac budowy,

roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

usuniecie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie transportu.

Montaz konstrukcji jako catosci na budowie:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie ,,Projektu montazu konstrukcji™,
wykonanie ,,Projektu rusztowan i pomostow",

montaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

montaz wstepny Z regulacja geometrii,

state zespolenie elementow konstrukcji,

wykonanie innych potaczen (na sruby),

usunigcie ewentualnych usterek,

impregnacja miejsc obrabianych

demontaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

uporzadkowanie miejsca robot,

wykonanie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
gromadzenie wynikoéw przeprowadzonych pomiaréw i badan

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 408/1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczani
niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 26891/1997 Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogolne zasady
okreslania wytrzymato$ci i odksztatcalnosci.




« PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

10.2. Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa
« Decyzja Nr 2/ITB-ITD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.




ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100- 8

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot malarskich
Zakres stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastgpujacych robo6t malarskich:
B.11.01.00 Malowanie tynkéw zewnetrznych
B.11.03.00 Malowanie elementow stalowych.
B.11.04.00 Malowanie ognioochronne.
B.11.05.00 Malowanie tynkéw wewngtrznych
1.2. Zakres robot objetych ST
Raboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robo6t malarskich.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.
1.4.1. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu whasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ wykonania.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robo6t, Wykonawcy winni si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia dokumentacji technicznej oraz
z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegbdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu
akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé¢ z prawidtowo
wykonanych rusztowan lub drabin.
Rownoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatdéw nalezy zachowaé odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.poz.). przy pracach malarskich muszg
by¢ przestrzegane przepisy p.poz. i BHP.

2. MATERIALY
2.1 Farby silikatowe

Farba silikatowa przeznaczona jest do malowania podtozy mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Stuzy réwniez do malowania surowych powierzchni wykonanych
z betonu, a takze cegiet, bloczkdéw, pustakow i innych tego typu materiatow ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
Farb¢ mozna stosowaé na zewnatrz oraz wewnatrz budynkoéw (na $cianach i sufitach).




2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgéci ciasta
wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.4. Spoiwa bezwodne

24.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéltego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg
wymaganiom normy panstwowej.

24.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunatnej, begdacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

wodg — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.6. Farby budowlane gotowe

2.6.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajno$¢ — 6-10 m?/dmé,

max. czas schnigcia —24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnoéé — 15-16 m?/dm?,

max. czas schniecia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy og6lnego stosowania — biaty

do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania — bialy do rozcienczania
wyrobow chlorokauczukowych,

2.6.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnoéé — 6-10 m?/dms,

max. czas schnigcia —24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnoéé — 4,5-5 m?/dm?

czas schnigcia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos¢ — 5-6 m2/dm?,

max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?

czas schnigcia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnoéé — 1,2-1,5 m?/dm?3




czas schnigcia— 12 h
2.6.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnoéé — 6-8 m?/dm?3
czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnoéé — 6-10 m?/dm?

2.6.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/cm?®

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiaggnigcia 5 stopnia wyschnigcia —

max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 Om
przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu 0 $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.7. Farby ceramiczne
Farba ceramiczna

Wodorozcieniczalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 pm] wg PN-
EN 13300 — ubytek 3 pm po 200 cyklach szorowania ) bez zmiany stopnia matowego wykonczenia powierzchni.
Zmywalna, o stopniu potysku — mat. LZO kategorii A. Produkt powinien spelnia¢ normy LEED.

Informacje techniczne

- aplikat:]_'a kole_jnej warstwy:
1

- c ig

ecie k ych parametréw technicznych:

spoiwo: dyspersja akrylowa

pigment: biel tytanowa

zawartosc czesci stalych: 41,9 %

wydajnosé: ok. 12 m?/l w zaleznosci od struktury i chtonnosci podtoza, metody aplikacji oraz uzytego
narzedzia malarskiego. Wykonac probe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podtoza.

grubos$¢ warstwy malarskiej: 97 |jim

- na mokro 40,8 jm

- na sucho:

czas schniecia (w temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%): min. 1 godz.

- suchos$é¢ dotykowa: min. 2 godz.
min. 14 dni

rodzaj schniecia:

odparowanie i koalescencja

lepkosc:

102 £ 2 KU

temperatura zaptonu:

nie wystepuje

stopien polysku:

mat

kolorystyka:

biel oraz bazy 1X, 2X, 3X, 4X

odpornosc na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300:

Klasa 1 - ubytkiem 3 urn po 200 cyklach szorowania.

temperatura malowanej powierzchni:

od +10°Cdo +32°C

rozcienczalnik:

nie zaleca sig rozcienczac (czysta, przegotowana woda)

czyszczenie:

czysta woda

Ciezar1T: 1,42 kg
peratura pr y 0d +5°C do +32°C
Lzo Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ LZO od 2010 r. - 30 g/I. Produkt zawiera < 30 g/ LZO.

opakowania*:

0951; 3781, 1891

*3,78 L = 1 galon; 0,95 L = *Agalona; 18,9 L = 5 galonéw

2.8. Farby lateksowe
Farba lateksowa

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 um] wg PN-EN 13300,
fatwo$¢ usuwania plam i zabrudzen z powierzchni powloki. Odporna na dziatanie mikroorganizmow.




Informacje techniczne

spoiwo: hybrydowa dyspersja akrylowa

pigment **: biel tytanowa

zawartosc¢ czesci stalych **: 46,4 %

wydajnosé: ok. 10-12 m?/I w zaleznosci od struktury i chtonnosci podtoza, metody aplikacji oraz uzytego

narzedzia malarskiego. Wykonac prébe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podtoza.

grubos$¢ warstwy malarskiej: 109 urn

- na mokro 51 urm

- na sucho:

czas schniecia (w temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%): min. 1 godz.

- suchosé¢ dotykowa: min. 1 godz.

- aplikacja kolejnej warstwy: min. 14 dni

- c i ig ie i osil iecie kon ych parametréw technicznych:
| rodzaj schniecia: odparowanie 1 koalescendja
| Tepkos$¢ ¥*: 106 £ 2 KU

temperatura zaptonu: nie wystepuje

stopien polysku: mat

kolorystyka: bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane do barwienia

odporno3¢ na szorowanie na mokro - Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: Klasa 1 - ubytkiem 2 urn po 200 cyklach szorowania.

temperatura malowanej powierzchni: od +10°Cdo +32°C

rozcienczalnik: nie zaleca sie rozcienczac (czysta, przegotowana woda)

czyszczenie narzedzi, mycie: czysta woda

ciezar 1| **; 1,46 kg

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C

LZO: Kat. A/a. Dopuszczalna zawartos¢ LZO od 2010 r. - 30 g/I. Produkt zawiera < 30 g/I LZO.
opakowania*: 0,951; 3,781

2.9 Farba tablicowa
Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa, ktora przeksztatca powierzchnie wewngtrznych $cian i

elementow np. blatow stolikow lub fragmentéw innych mebli w tablice po ktorych mozna pisac i rysowac kreda.

spoiwo: dyspersja akrylowa
pigment: biel tytanowa
zawartos¢ czesci stalych: 40 %
ok. 10 m?%/ | w zaleznosci od struktury i chlonnosci podtoza, metody aplikacji
wydajnosé: oraz uzytego narzedzia malarskiego.
Wykonac probe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podioza.
grubosé warstwy malarskiej:
- na mokro 97 pm
- na sucho: 38,2 ym
czas schniecia (w temp. + 25°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza 50%):
- suchos¢ dotykowa: min. 2 godz.
- aplikacja kolejnej warstwy: min. 4 godz.
- mozliwosc¢ eksploatacji min. 14 dni
- zwigzanie i osiagniecie koricowych parametréw technicznych: min. 14 dni
rodzaj schniecia: odparowanie i koalescencja
lepkosc: 95 + 2 KU
temperatura zaptonu: nie wystepuje
stopien potysku: polmat
bazy 1X, 2X, 3X, 4X pozwalajace uzyskac szeroka game kolorow marki Benjamin
kolorystyka: Moore (z wyjatkiem kolekcji ,Color Stories™") dostosowane do barwienia w
innowacyjnym, ekologicznym systemie GENNEX® Platform.
temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C
rozcienczalnik: nie zaleca sie rozcienczac (czysta, przegotowana woda)
czyszczenie: czysta woda
ciezar - 1 galon (3,78 1): 1,25 kg
temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C
LZO: Kat. A/a. Dopuszczalna zawartosc LZO od 2010 r. - 30 g/I.
Produkt zawiera < 30 g/l LZO.
opakowania*: 0,951

0,95 L = % galona;

Tapeta magnetyczna

rodzaj: tapeta z wiokna szklanego z nosnikiem metalicznym
klasyfikacja ogniowa: klasa B-s1, dO wg DIN EN 13501-1:2007 (w Polsce klasa A1)
wymiary brytu: szer.: 95 cm , di.: 520 cm lub 1040 cm (mozliwos¢ zakupu w systemie ,mb")
raport wzoru: 0
biel z drobnymi cetkami w kolorze szarym (postac fabryczna), mozliwosc¢ uzyskania
kolorystyka: bardzo szerokiej gamy kolorow przy zastosowaniu farby tablicowej Chalkboard Paint
308 marki Benjamin Moore.
temperatura i czas schniecia: w temp. pokojowej +20°C - min. 24 godz. (z klejem dyspersyjnym)
temperatura podloza: min. +8°C
temperatura przechowywania: od +5°C do +35°C

2.10. SrodKi gruntujace

2.10.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.




2.10.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.10.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdéw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robét tynkowych 1 podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukeji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upad-
kiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow o wlasciwosciach alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej.

Materialow zawierajacych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zolcien chromows)
jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a po wlok z tych materiatéw szlifowaé na
sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
(np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowaé odziez
ochronna,

5.2 Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane na podlozach tynkowych Ilub podlozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom dotyczacym robdt tynkowych, jak tez na podiozach gipsowych i innych po
dokonaniu odbioru.

5.3 Warunki ogolne przystapienia do robét malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni.
Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed
szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigeiu tynkéw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w $cianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz to podano
w tabeli. Malowanie tynkéw 0 wyzszej wilgotno$ci niz podana w tabeli moze powodowa¢ powstawanie plam, a
nawet niszczenie powloki malarskiej.

Pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegdlnoscei:
catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz)  oraz armatury
oswietleniowej, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem
posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢ tynku przeznaczonego do malowania




Najwigksza wilgotno$¢ podioza,
% masy

Farba olejna, olejno-zywiczna i|3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Rodzaj powtoki z farby

5.4 Malowanie farbami silikatowymi.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Farba silikatowa dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy
koniecznie przemieszaé w celu wyrdwnania konsystencji. Farb¢ mozna rozcienczaé, zwlaszcza w przypadku
prowadzenia prac w temperaturach podtoza lub otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do
rozcienczania nalezy uzywaé preparatu okreslonego przez producenta farby, w proporcjach przez niego
okreslonych. Przyjgte proporcje rozcienczania nalezy zachowac na catej malowanej powierzchni. Do ostatecznego
malowania nalezy stosowa¢ farbe W postaci nierozcienczonej.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ cienka, rownomierng warstwe farby. Malowanie mozna
wykonywa¢ watkiem, pegdzlem lub metoda natryskowa, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznoéci od chtonnosci
i struktury podtoza. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z goéry zaplanowaé, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana
powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ W sposob ciagly (stosujac technologi¢ “mokre na mokre”), unikajac przerw w
pracy i nie dopuszczajac do malowania juz czg§ciowo wyschnigtej farby. Malowang powierzchni¢ nalezy chronic,
zarowno W trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i opadow atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podloza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy
zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedna powierzchni¢ naktada¢ farbg o tej samej dacie produkcji. W
wyniku malowania nastgpuje W sposob naturalny nieznaczne wygladzenie faktury podtoza. Malowanie
powierzchni réznigcych si¢ migdzy soba fakturg i parametrami technicznymi moze powodowaé efekt roéznych
odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia powtoka z farby silikatowej po wyschnigciu jest nie
do usunigcia, bez ryzyka uszkodzenia podtoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢é wszystkie elementy
znajdujace si¢ W poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrobki blacharskie i
inne elementy wykonczeniowe.

5.5 Emulsja gruntujaca

Emulsja gruntujaca produkowana jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej rozcienczac
ani taczy¢ z innymi materiatami.

Emulsj¢ nalezy nanosi¢ na podloze watkiem lub pedzlem, tworzac cienka i rownomierng warstwe. Na podiozach
bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtorzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga warstwe preparatu
nalezy nanie§¢ minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu
gruntujacego zalezy od podloza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i wynosi ok. 30 min.
Gruntowanie poditoza pod malowanie farbami silikatowymi nalezy wykona¢ min. 4 godzin wczesniej.

5.6 Przygotowanie podtozy metalowych do malowania

Najczesciej spotykanymi zanieczyszczeniami powierzchni stalowych sa: rdza i zgorzelina walcownicza, oleje i
smary, kurz, pyl, luzno zwigzane stare powtoki malarskie, wilgo¢, topniki i zuzel, chemikalia (np. pozostatosci
detergentow, sole) oraz opitki zZelaza. Szczegodlnie wazng operacja W przygotowaniu podioza jest usuwanie
zanieczyszczeh jonowych oraz odtluszczenie powierzchni metalu, gdyz obecno$¢ tych zanieczyszczen obniza
przyczepno$¢ powlok malarskich do metalu oraz moze spowodowaé powstanie réznych wad pokrycia
malarskiego. Proces usuwania zanieczyszczen jonowych oraz odttuszczania powinien by¢

przeprowadzony przed procesem oczyszczania powierzchni stalowych.

Zanieczyszczenia jonowe usuwane sg przez mycie powierzchni woda pod cisnieniem. Mycie i odtluszczanie
powierzchni przed czyszczeniem mozna przeprowadzi¢ metodami recznymi lub mechanicznymi stosujac pare




wodng, wod¢ z detergentem, rozpuszczalniki organiczne, $rodki emulsyjne oraz $rodki alkaliczne 1 kwasne.
Szczegodlnie zalecang, ze wzgledow ekonomicznych i ekologicznych jest metoda natrysku roztworéw wodnych z
detergentami biodegradalnymi. Po umyciu i odtluszczeniu wodnymi roztworami $rodkéw myjacych zaleca sig
doktadne zmycie powierzchni czysta woda wodociggows. Odtluszczanie rozpuszczalnikami moze byé
przeprowadzone dodatkowo po oczyszczeniu powierzchni innymi metodami w przypadku stwierdzenia na niej
obecnosci zatluszczen.

Powierzchnie stalowe moga by¢ czyszczone nastepujacymi metodami:

* reczno-mechanicznie i recznie

= strumieniowo-$ciernie,

= plomieniowo,

= chemicznie

stopien czystosci powierzchni stalowych oczyszczanych metodami r¢cznymi, reczno-mechanicznymi i strumieniowo-
$ciernymi, najczesciej stosowanymi w praktyce przemystowej okresla si¢ zgodnie z PN-1SO 8501-1:1996, natomiast
chropowato$¢ podltoza zgodnie z PN- 87/M-04251. Typowa chropowato$§¢ powierzchni stalowych po procesie
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, charakteryzowana parametrem R wynosi 35-70um.

norma PN-1SO 8501-1 okresla cztery stopnie skorodowania powierzchni stalowych oraz stopnie przygotowania podtozy
stalowych przed naktadaniem farb. Stopnie przygotowania sg zdefiniowane za pomoca opisu wygladu powierzchni po
oczyszczeniu oraz wzorcow fotograficznych reprezentatywnych dla poszczegolnych przyktadow.

Kazdy stopien przygotowania oznaczony jest odpowiednimi literami okre$lajacymi zastosowang metodg czyszczenia:
Sa — obrébka strumieniowo-§ciernaSa 1 — zgrubna obrébka strumieniowo-$cierna — na ogladanej powierzchni nie
moga wystepowaé olej, smary, pyl, stabo przylegajace: zgorzelina walcownicza, rdza, powloki malarskie i obce
zanieczyszczenia (sole rozpuszczalne w wodzie, pozostatosci spawalnicze).

Sa 2 — gruntowna obrébka strumieniowo-§cierna — na ogladanej powierzchni nie moga wystgpowacé: olej, smary,
pyt, wigksze $lady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej i obce zanieczyszczenia. Wszystkie szczatkowe
zanieczyszczenia silnie przylegaja. Powierzchnia szara metaliczna.

Sa 2 ' - bardziej gruntowna obrébka strumieniowo-$cierna — na ogladanej powierzchni nie moga wystepowac: olej,
smar, pyl, zgorzelina walcownicza, rdza, powtoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia ma prawie
jednolita metaliczng barweg tzw. ,prawie biatego metalu”. Moga zosta¢ jedynie $lady zanieczyszczen w postaci
zaciemnien w ksztalcie kropek lub paskow.

Sa 3 — obrébka strumieniowo-$cierna do stali wzrokowo czystej — na ogladanej powierzchni nie moze by¢ oleju
smaru, pytu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeh. Powierzchnia ma jednolita
metaliczng barwg tzw. ,,biatego metalu”.

St — czyszczenie recznie i z wykorzystaniem narzedzi 0 napgdzie mechanicznym

St 2 — na ogladanej powierzchni nie mogg wystepowac olej: smary, pyl, stabo przylegajaca zgorzelina walcownicza,
rdza, powloka malarska i obce zanieczyszczania: powierzchnia wykazuje metaliczny potysk.

St 3 — wymagania takie jak dla St 2 z ta réznica, ze powierzchnig¢ nalezy czysci¢, dopoki nie nabierze zdecydowanie
metalicznego potysku (od metalowego podloza).

W niniejszym opracowaniu przyjeto stopien przygotowania stali Sa3

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jako$ci robéot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 15. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatéw  powinien  obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami




odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢é posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatdéw z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwos$ci, powinny
by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

8.2 Odbior podkladu
Podtoza tynkowe powinny pod wzglgdem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiadaé wymaganiom dla tynkow
zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastgpujacy sposob:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢é naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk
byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione miejsce rownato si¢ z powierzchnig tynku; w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podloza powinny by¢ zaimpregnowane sSrodkiem
gruntujacych
powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z Kurzu,
w zaleznoéci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ zagruntowane $rodkiem gruntujacym,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materialtow drewno pochodnych oraz
podioza biate powinny:
e mie¢ gltadkg powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlowka klejowo-olejng lub inng
dopuszczong normg lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,
e seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),
e powierzchnie przed malowaniem powinny byé odkurzone i oczyszczone z tluszczu, zywicy, pylu lub
innych zanieczyszczen.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju powtoki
na powierzchni¢ $cienng — pokryte farba rdzochronng na pyle cynkowym.

8.3 Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:

e badanie powierzchni tynkéow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

e badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw

przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich,

e badanie materialow nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

e badanie podkladéw nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz + 5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 65%.

8.4 Badanie podlozy
Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm 1 zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/0. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostana bezbarwne lub zabarwia si¢ na bladorézowo,
natomiast intensywne  zabarwienie roézowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

e sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie badanej
powierzchni wodg; proba daje wynik dodatni, jesli woda splywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

[ ]

8.5 Badanie materialow
Badanie materialtow powinno obejmowac :




sprawdzenie materialow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jako$ci materialtdow wystawianych przez producentdéw oraz wynikow Kkontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialdow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po tarcie dlonia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farba
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastgpnej warstwy powlokowej
wystapia roznice W potysku wzglgdnie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno
przycisna¢ tampon z waty o grubosci okolo 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu
sekund; powierzchni¢ nalezy uzna¢ z wyschnigta, jezeli po odjeciu tamponu wildkienka waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu,

sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej. W przypadku elementow drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna
wykonywa¢ w sposodb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu miotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczna-przyczepnos¢, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie odpadal pomimo
ewentualnych spekan.

8.6 Ocena jakoSci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzing nalezy uznaé¢ za zgodna z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo calos¢
odbieranych rob6t oktadzinowych, albo tylko ich niewltasciwie wykonang czgé¢, uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i niniejszych warunkoéw technicznych. W razie uznania cato$ci robot za niezgodne z
wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czgSciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu
poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodno$ci z wymaganiami normy, a nastgpnie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi si¢ za ustalong ilosé m? wykonanej okladziny $cian ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,;

- wykonanie robét malarskich,

- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401




Pigmenty. Ogoélne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwato$ci na $wiatto

PN-62/C-81502

Szpachlowki i Kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne wytyczne
BN-75/6113-1,6

Farba chlorokauczukowa do gruntowania




ROBOTY SLUSARSKIE
KOD CPV 45421160-3

1. WSTEP
Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$lusarki drzwiowej i okiennej.
Zakres stosowania .
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.14.01.00  Slusarka stalowa.
B.14.02.00  Drobne elementy $lusarskie w budynkach (balustrady, itp.)
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.2. Stal
Do konstrukgcji stalowych stosuje si¢:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz ST B.03.00.00).
2.3. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych ST.
2.4. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone W okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.5. Badania na budowie
2.5.01. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej whudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
2.5.02. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakos$ci materialow, spoin, otwordéw na sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni,
jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.




2.6.01. Na elementy §lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.02. Okuciawg punktu 1.3.
2.6.03. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
twardos$¢ Shor’a min. 35-40
wytrzymato$¢ na rozciagganie ok. 8,5 MPa
odpornos¢ na temperaturg od —30 do +80°C
palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
trwatos¢ min. 20 lat.
2.6.04. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powltoka tlenkows typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7. Slusarka stalowa
Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
2.7.1. Naelementy slusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
2.7.2. Polaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.3.  Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie 1.6.3.
2.7.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg projektu
2. SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
3.  TRANSPORT
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania podstawowe

Materiaty, elementy i segmenty balustrad metalowych powinny by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja

stuzy¢,
e odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
o w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyska¢ pisemna
zgodg inwestora na ich za stosowanie, akceptowane przez wlasciwa jednostke naukowo-badawcza, np.
Instytut Techniki Budowlanej.
Do wykonywania balustrad, nalezy stosowa¢ powszechnie produkowane materiaty stalowe, - odpowiadajace
wymaganiom norm.
Do taczenia poszczegolnych elementow i segmentow budowlanych oraz wyrobow slusarki metalowej
zastosowano spawy. Materialy spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz doku-
mentacji technicznej.
Warunki przechowywania elementéw, materialdbw pomocniczych oraz materiatdéw do taczenia i spawania
powinny zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do produkc;ji.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknigtych o wilgotnosci do 70%, lub w

magazynach pototwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza si¢ przejéciowe

magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi..

Wszystkie oczyszczone materiaty i elementy nalezy sktadowaé¢ suche w taki sposob, aby nie dziataty na nie
zadne szkodliwe wptywy. Szczegdlnie nalezy trzymaé z dala od tych materiatow: wapno, zaprawy
budowlane, kwasy i inne substancje dziatajace szkodliwie na me tale.




Sktadanie i przechowywanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy
budowlane i materiaty.

4.2 Polgczenie balustrad z podlozem
Potaczenie balustrad z podtozem nalezy wykonaé za pomoca z trzech kotew rozpreznych

¢ 8 mm i dt 120 mm.

4.4 Wiercenie otworéw

Wiercenie otworow nie powinno powodowaé dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiatu ani na jego
powierzchni, ani wewnatrz otworu.

Wewngtrzna powierzchnia otworu powinna mie¢ czysty metaliczny potysk.

Krawedzie otworéw powinny by¢ oczyszczone z zadziorow przez sfazowanie.

45 Srednice otworéw przejSciowych
Wymiary $rednic otwordéw przejsciowych dla srub i wkretow w klasie doktadnej, $rednio doktadnej lub

zgrubnej nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-75/M-02046. Zaleca sig tolerancje $rednicy D w Klasie:
e doktadnej — H12,
e S$rednio doktadnej — H13,
e zgrubnej — H14.
Srednice otwordw wierconych powinny byé o 1 mm wicksza niz $rednica kotew.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
InZyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ 0sadzanie elementoéw za pomoca kotkoéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oScieznicg lub §ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajace;j.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i
spelnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$é z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowa¢:
sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,

prawidlowego dzialania czes$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowa¢:
sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownoscei, pionowosci | spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a ociezami,
sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét dla B.14.01.00, B.14.02.00, B.14.03.00 jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.




Tloé¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowa dla B.14.04.00 sg kg.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy
PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszone ciagle naswietla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania, metody badan.
PN-EN 1SO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Cze$¢ 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru.
PN-1SO 3545-1 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i ksztaltki
rurowe o przekroju okragltym.
PN-EN ISO 898-1 Wtasciwosci mechaniczne czgsci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego 0 oczkach sze$ciokatnych
przeznaczona do rolnictwa, do celow izolacyjnych i na ogrodzenia.
PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z
potaczeniami przeplatanymi i wigzanymi.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopowlokowe.
PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich . Cze¢s¢ 1; Ogolne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich . Czgsé¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich . Czeg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich . Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.
PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubo$ci powtoki.
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Por6wnanie barwy farb.
PN-EN 1SO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci powtok na szorowanie na mokro i podatnosé na czyszczenie.
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego wyschnigcia.
PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Powtoki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa. Czgé¢ 1: Powtoki z farb
proszkowych.




MONTAZ DRZWI | OKIEN (STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA)
KOD CPV 45421100-5

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wlasciwym miejscu.

Zakres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz
okien potaciowych.

1. MATERIALY
Okna z ksztattownikow PCV, drewniane, aluminiowe, drzwi plycinowe, aluminiowe, o$cieznice stalowe,
pianka poliuretanowa, parapety, parapety drewniane, parapety ocynkowane, parapety z PCV

2.1. Oknai drzwi

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Aluminiowa (ciepte), powlekane, Ucatk. <1,3 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwlamaniowe)
wyposazone klamke oraz 2 zamki, zamek z wktadkg patentowa, samozamykacz oraz ndzke, szklenie zespolone
dwukomorowe, trzyszybowe, szkto bezpieczne P2A. Szerokos¢ przejscia co najmniej 0.90 m.

Drzwi wyposazone wktadki z zastosowaniem systemu jednego klucza tzw. Master Key system (do uzgodnienia z
uzytkownikiem obiektu poszczegdlng dostgpnos$é drzwi). Proponuje si¢ klucz generalny gtdéwny umozliwiajgcy
dostep do wszystkich pomieszczen oraz z podziatlem na poszczegoélne funkcje obiektu.

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Profile aluminiowe wzmacniane (ciepte), ,,ciepty montaz”, mocowane w warstwie ocieplenia z mozliwoscig
otwierania i uchylania, wspotczynnik U dla catego okna Ucatk.okna<0,9 W/m2K. Szyby izolacyjne (zespolone).
Antywlamaniowe z rozszczelnieniem, odpowiadajace klasie odpornosci okna na wlamanie - WK1, rozwieranie z
ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw przeciggowym, izolacyjnosé¢
akustyczna klasa Rw min=35dB.

Szczegotowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystgpieniem do produkc;ji jest
zobowigzany do ponownego pomiaru otwordw na budowie oraz ich ilosci i porownacé z projektowanymi w celu
unikniecia nieprawidtowosci przy produkcji stolarki wynikajacych z niedoktadnosci wykonania otworow okiennych
na budowie.

PARAPETY

Parapety zewngtrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci min. 0.65 mm — kolorystyka zgodna z
kolorem ramiaka okiennego.

Parapety wewnetrzne — parapet z wodoodpornych ptyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami
Parapety wewngtrzne — W pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na
sktadaniach (narozniki) pod katem 45 stopni, nie stosowa¢ do wykonczenia listew)

Parapety

Parapety zewngtrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci min. 0.65 mm — kolorystyka zgodna z
kolorem ramiaka okiennego.

Parapety wewngtrzne — parapet z wodoodpornych ptyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami
Parapety wewnetrzne — w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na
sktadaniach (narozniki) pod katem 45 stopni, nie stosowa¢ do wykonczenia listew)

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Podziat na typy wg zestawienia stolarki —aluminiowe oraz drewniane.

Aluminiowe (m.in. hole komunikacyjne) — drzwi wewngtrzne szklane w konstrukcji aluminiowej, szyby w drzwiach
bezpieczne. Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z wktadka patentowa oraz w nézke zgodnie z
wyposazeniem stolarki.

Drewniane — ptytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposazone w klamke i zamek z wkladka patentows. (drzwi do
zespotow sanitarnych wyposazy¢ w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m?2). Drzwi w 4 klasie uzytkowania w
zakresie wytrzymato$ci mechanicznej. Drzwi oraz o$cieznice pokryte laminatem HPL grubo$ci min. 2.0 mm.
Oscieznice regulowane




Wszystkie drzwi wewnetrzne zamykane na zamek z wktadka patentowg, za wyjatkiem drzwi do kabin ustgpowych,
kabin natryskowych i kabin pisuarow.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z podcigciem lub tulejami wentylacyjnymi. Tuleje wentylacyjne aluminiowe
(kolor nikiel szczotkowany). Wielkos$¢ otwordw wentylacyjnych a takze miejsce zamontowania (w ktorych drzwiach)
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z projektem wentylacji.

1.1 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalowa, przeciwrdzewna.

1.2 OScieznice stalowe
Dla drzwi wewnetrznych przewidziano o$cieznice metalowe o szeroko$ci uzaleznionej od typu drzwi. Dla
drzwi wejsciowych zewngtrznych oScieznica aluminiowa. Os$cieznice uszczelnié¢ piankg poliuretanowa.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatdéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialéw:

Do transportu materiatdéw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Whbudowywanie stolarki okiennej

Stolarka okienna jest osadzana w o$ciezu bez wegarkow.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorych ma przylegaé¢ o$cieznica, W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy
naprawic i oczyscié.

Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow okiennych dla réznych $cian podano w tabeli.

Dopuszczalne odchylki od wymiarow otworéw dla stolarki okiennej w $cianach zewnetrznych

Odchytki, mm Dopuszczal-

Rodzaj $ciany i spo- | na réznica




sob wykonania dhugosci
oscieza szeroko$ | wysokos$ | przekatnych

mm

Sciany murowane, wy-
prawa tynkowa +10 +10 10

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu
W  sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. 0 naprawionych uszkodzeniach i nierownosciach oraz oczyszczonych
z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienna na pod ktadkach lub listwach.
W zaleznoéci od rodzaju tacznikéow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty
ich elementy kotwigce w oéciezach.
W oéciezach bez wegarkow uszezelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, moze by¢ dokonane nastgpujacymi sposobami:

e W trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni o$ciezy warstwe kitu trwale plastycznego i docisngé

oscieznice do wegarka,

e uszczelnienie piankg montazowa po 0sadzeniu o$cieznicy okiem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy
od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci
przekatne;.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta
do oécieznicy.
Zamocowania os$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow typu zaczepéow, gwintowanyc hakéw do
oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.
Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do oscieza jest zabronione.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy o$cieznicg
a o$ciezem piankg montazowa.

4.3 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetow z PCV nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna ;

w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach os$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $ciang
podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu
0SC1eZniIcCy.

4.4 Wbudowywanie o$cieznic drzwi w mury

Doktadno$¢ wykonania oécieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych. Odleglosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy os$cieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzanych w murze,
albo przybijac¢ do klockow drewnianych osadzonych uprzednio w o$ciezu. Klocki o ksztalcie $cietego ostrostupa
(zapewniajacym dobre utwierdzenie w o$ciezu) nalezy wykonac z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed
osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng. O$cieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone przed
korozja biologiczng powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstale pomiedzy o$ciezem i os$cieznicg po 0sadzeniu oscieznicy w $ciany zewnetrzne nalezy
wypehi¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT




5.1. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z :
e postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwioweyj,
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
e zgodno$¢ wymiarow,
e jakos$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
o  prawidlowos¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
e sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

5.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobow szklarskich

Kontrola jako$ci wyrobow ze szkta i wyrobow stosowanych przy szkleniu ram powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Kontrola jakosci robdt szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-72/B-
10180.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla robdt stolarskich sa metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 10. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty stolarskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej ktora obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu,

wbudowanie stolarki okiennej,

whbudowanie stolarki drzwiowej,

wbudowanie stolarki w potaci dachu,

wykonanie okna kasowgo ze szkta antywlamaniowebo
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000

Tarcica iglasta

BN-70/5028-22

Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28




Kit miniowy

BN-75/6753-02

Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01

Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone
BN-75/6821-02

Szkto budowlane. Szyby zespolone




WZNOSZENIE RUSZTOWA
KOD CPV 45262120-8
DEMONTAZ RUSZTOWAN
KOD CPV 45262120-5

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewngtrznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e ustawienia i rozbiorki rusztowan zewngtrznych

2. MATERIALY

Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci,
stuzaca do utrzymywania osob ,materiatéw i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa
,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone przez wymiary
elementow rusztowania , shuza do utrzymywania osob.

2. Rusztowania nalezy wykonywaé tylko z materialtow wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowigcych integralng cz¢$¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:

e wysoko$¢ rusztowania,

e wysoko$¢ przesta,

o dlugosc¢ przesta,

® szerokos$¢ przesta,

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania s :

e stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z wtazami, sztywne
polaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stgzen, oraz inne elementy uzywane jako
wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , plyty ramowe, klamry stezen i sztywne polaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ),

e stupki poreczowe ( rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji rusztowania) ,

e stezenie wspornikdw ( rura zakonczona tacznikami , shuzgca do podparcia wspornikow rozszerzajacych rusztowanie

, W razie potrzeby ),

e wezel —miejsce roztacznego potaczenia 2-6¢ch lub wigeej elementow rurowych,

e stezenie wzdhuzne,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktore tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych,

e podstawki ( sztywna plyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig ),

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j, sktadajacy si¢ z
2-6¢h podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gléwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy si¢ z 2-
och stojakow potaczonych poprzeczkami,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow
i materialdéw budowlanych,

® porecz glowna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne,

e podstawki srubowe, ztgcza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).




3. SPRZET
1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogolne dla sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow:

Do transportu materiatdéw stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o fadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i demontazu
rusztowan.

5.1. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz powinien by¢ prze-
prowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Sa dwa rodzaje
rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan
przysciennych rozstaw stojakow w zaleznosci od wielkosci obciazenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w
tabeli. Dopuszcza sig inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakow w zaleznos$ci od potrzeb budowy, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu
poprzecznego:
e 1,05 dlarusztowan typu lekkiego,
e 1,35dlarusztowan typu cigzkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekraczac :
e 2,50 mwkierunku podtuznym,
e 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosié¢
2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji.

Rozstaw stojakow w zaleznoS$ci 0d obciazenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obciazer) Maksymalny rozstaw stojakow

podtuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35

Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do sciany budowli w sposdb zapewniajacy docisk




catg dolng ptaszczyzna podktadu do powierzchni podtoza. Na podktadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe.
Podloze gruntowe powinno mieé¢ nosnosé > 1,0 kG/cm?.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynno$ci powinna by¢ nastgpujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowaé rury o dhugosci 3,6 i 5,4 m na zmiang tak, aby
na kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rur¢ dtugosci 3,6 m i jedng dlugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastgpnego
sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwroci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakéw zawieral kolejno rury o
dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakow powinien wynosié :

— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury dlugosci 5,4 1 3,6 m. Podluznice nalezy mocowac do stojakéw po ich stronie
wewngtrznej za pomocg ztgcz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje si¢ je do stojakéw za pomoca zlacz krzyzowych bez-;. posrednio nad dhuzycami. Poprzecznice nalezy
montowac¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.

Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz | m. Pomosty robocze mogg by¢ uktadane na catej wysokosci
rusztowania lub na czgéci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji
technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca pracy
do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamknigte porgczami glownymi i posrednimi z rur mocowanych
ztaczami krzyzowymi do stojakow. Pierwsza porgcz powinna by¢ mocowana na wysokosci 0,60 m, druga za$§ na
wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakoéw, nalezy przyjmowac wtozenie pomostow na rusztowaniu w
nastepujacych ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysoko$ci
— 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza si¢ podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak
z nastgpujacymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dlugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury o réznej
dtugoscei, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposob, aby w rzgdach byla zapewniona ostateczna jednakowa
wysoko$¢ wszystkich stojakow,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno si¢ montowaé dopiero po zakonczeniu montazu poreczy
kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezen z rur o dlugosci 3,6 m. W rusztowaniach
niskich stosuje si¢ stezenia tylko w plaszczyznie pionowej — co piate przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach
wysokich stosuje si¢ stezenie pionowe co drugie przesto do polowy wysokosci, a na calej wysokosci
rusztowania — co czwarte przesto. Stezenia poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji
nad terenem. Montaz st¢zen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po
doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkich elementéw rusztowania.

Przed rozpoczgciem montazu III kondygnacji rusztowania nalezy umocowaé I i II kondygnacj¢ do $cian
budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o $ciang budowli przez dosunigcie poprzecznie do lica $ciany lub do
stalych elementow konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dzialaniem np. sily wiatru, mimosrodowych
obcigzen statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nier6wnomiernego osiadania rusztowania. Kazde
zakotwienie powinno wykazywaé wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG. Zakotwienie nalezy
umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ migdzy kotwieniami w po-
ziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugos$ci mniejszej od
10 m traktowa¢ nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu uwzgledniajacego odpowiednie
wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpor okiennych mozna stosowaé w budynkach, ktérych
mury sg wykonane z cegly pelnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.




Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale ztaczone z nig w
trwaly sposob. Odleglo$§¢ migdzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczaé 40 m, a odleglosé
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony
powinny by¢é montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢
Wyposazone w:

- drabinki, ktérych porecze powinny wystawa¢ 0 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie
z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja odgromowsg . Przebiegajace w
poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny by¢
wylaczone spod napigcia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada

5-0s6b.

Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnos$cia jest ustalenie kolejnosci rozbiorki — przez kierownika rob6t z majstrem nadzorujacym
pracg brygady.

W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywaé pracownicy niezatrudnieni przy
rozbioree.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna si¢ demontowac od odejmowania porgezy bortnicy i krzyzulcow najwyzszego
pomostu, a nastgpnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza si¢ na linach
przez krazki lub przez przetaczanie.

Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna si¢ od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

6. KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie z zasadami zawartymiw OST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru

Szczegdtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbioér rusztowan
Przed rozpoczeciem czynnos$ci zwiazanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny by¢

najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane
na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodno$é zastosowanych materiatdéw i czgsci
sktadowych z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone
protokoty zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i
na zginanie oraz ztaczy na rozciaganie.

Odbior catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidlowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego
wymiardow, prawidlowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami ,, Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania nha
podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionows okre$lajaca dopuszczalne obcigzenia pomostow
roboczych.

8.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom :

e codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
e 010 dni przez konserwatora rusztowania
e doraznie przez komisj¢ z udzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych, lub




innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania
danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
8.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakdw ram powinny nie przekraczac :
e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
e  25mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchylki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchylki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz +/-
50 mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
e  zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
¢ wykonanie robot podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
e  zakup materiatow,
e montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
e 0Czyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie W sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.
7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogolne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , §ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych wykonywanych z
rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych .




WYNAJEM SPRZETU

KOD CPV 450000-5
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wynajmu sprzgtu wraz z operatorem
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:

e wywozu odpadow z terenu budowy,
1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatdéw 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd dostawczy samowytadowczy 0 tadownosci 5 ton.

4. WYKONANIE ROBOT
Zatadunek materiatow pochodzacych z rozbiorki odbywac si¢ moze rgcznie lub mechanicznie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot transportowych sg tony.
6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla wywozu materiatow odpadowych z terenu budowy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty transportowe

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi Kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.




SUFITY PODWIESZANE
KOD CPV 45421146-9

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin z sufitu kasetonowego.

Zakres robét objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.13.01.00 Suche tynki

B.13.02.00 Sufity podwieszane.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Sufit podwieszony kasetonowy

Sufi t systemowy, sktadajacy si¢ z:

plyty — elementu wypetniajacego pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen
poza cigzarem wlasnym

ruszt — konstrukcja no$na — podwieszona rama, ktora podtrzymuje pota¢ sufitows.

Sufit podwieszany za pomocg zawiesia lub zamocowany bezposrednio albo za pomocg ksztattownika przys$ciennego
do konstrukeji nosne;j.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzgdzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkow, kotew i
innych elektow pozwalajagcy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszanego:

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) *podesty robocze (w zaleznosci od
wysokosci podwieszenia)

Narzegdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noénej (w zaleznosci od
wielkosci 1 stopnia komplikacji)

poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT
4.1 Pakowanie, magazynowanie i transport ptyt gipsowo-kartonowych




Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spehnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt
odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja
przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm. Roztadunek
plyt powinien odbywac si¢ W sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego 0 udzwigu co najmniej 2000
kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Sufity kasetonowe

o Sufit kasetonowy z wypelnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczng konstrukcjg T15.

Plyty sufitowe:
Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 10mm, wykonczone i pomalowane. Krawedzie fazowane
typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzér powierzchni — ptyta posiada reguralng, kwadratowsg perforacje 0 wymiarach
9x9mm i chrakteryzuje si¢ najwyzsza jakoscig malowania. Wskaznik pochtaniania dzwigku aw = 0,65. Izolacyjnoé¢
dzwigkowa DncW = 39dB z welng grubosci 10cm. Kolor biaty NCS 0500 (zblizony do RAL9010). Odpornos¢ na
wilgo¢ 70%. Odbicie $§wiatta 73%. Stopien perforacji 16,3%. Wyprodukowany w technologii Activ’Air, zapewnia
ciagle i trwate usuwanie formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu.

Konstrukcja:

Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka

0 szerokosci 15mm. Obcigzalno$¢ kratownicy do 9 kg/m?2 zgodnie z norma
PN-EN 13964.

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.
Montaz:

. Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac
konstrukcje sufitowg (wsporczg). Montaz nalezy rozpocza¢ od naniesienia
poziomu sufitu za pomocg niwelatora optycznego lub laserowego badz

L b mwema A S Y poziomicy wodnej.

e s & & e GEOSEEC Nastgpnie mocujemy katownik przyscienny za pomoca kotkow
BCTIV \***" " B rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili
qir nosénych L=3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm, pamigtajac, aby

profile — pierwszy i ostatni — dzielita od $ciany odlegtos¢ nie wigksza niz
600 mm.

Po roztrasowaniu profili gltownych nanosimy punkty mocowania wieszakoéw (co 1200 mm), pamigtajac przy tym, ze

odleglos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wigksza niz 400 mm. Do mocowania

wieszakow uzywamy tylko metalowych systemow mocowania.

Po zawieszeniu profili gltownych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm.

Nastepnie pomigdzy profile poprzeczne dlugie wpinamy profile poprzeczne krétkie L=600mm. W ten sposob

otrzymujemy kratownicg 600x600 mm, ktéra w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Ptyty

sufitowe wkladamy w czystych, bawekianych rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.

W celu docigcia ptyty sufitowej, nalezy ja nadcig¢ od strony widocznej wzdluz wymaganej linii za pomoca noza

monterskiego, nastgpnie ztamac i przecig¢ nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).

Uwaga 1.: Zaleca si¢ montaz profili gtéwnych L=3600 rownolegle do promieni $wiatta dziennego

Uwaga 2.: Laczenie profili glownych nie powinno przebiega¢ w jednej linii

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej konsystencj¢ W sposob podany
w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig¢ suchych tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i




wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig¢ suchych tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m .

Wielkoéci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkos$ci obmiarowe
okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnoscei powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni plyt,

narozniki i krawedzie (Czy nie ma uszkodzen),

wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwose,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.2 Odbior robot

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki

8.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniej-
szych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania

(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po
wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

oo oo

Odchylenie Odchylenia powierzchni

powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku przecinajacych sig
od ptaszczyzny ptaszczyzn od kata
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej




nie wieksza niz

2 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o dlugo-
$ci 2 mb

nie wigksze niz
1,5mmnalmb

1 ogotem nie wigcej
niz 3 mm w pomiesz-
czeniach do 3,5 mm
wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wyso-
kosci

nie wigksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wigcej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wieksze niz
2mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym
w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m powierzchni suchego tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
» dlawszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsluga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, 0 wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza, :
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

+ dlawykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) nascianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) narusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkrgtow wraz z przycigciem i dopasowaniem,

€) narusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» dlawszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasmg papierows,




- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z zawarta umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-72/B-10122
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862
Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250
Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow 1996 r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r.




Jednostka projektowa:

| PRI

ul. Siwa 7, 86-302 Mokre
NIP: 876-243-31-21
REGON: 387333598
www.ppi-wisniewski.pl
e-mail: biuro@ppi-wisniewski.pl
‘ ‘ tel. 517-289-182,723-632-723

“PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA -

< mgrinz. tukasz Wisniewski — s

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | Fgz. nr -
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA SANITARNA

DANE INWESTYCJI

nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa
szkoly o facznik oraz z przebudowa czgsci budynku szkoty oraz rozbiorka istniejacego
obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki Srednie

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie
m. Kaczki Srednie
powiat turecki

kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacii, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi
narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

nazwa jednostki ewidencyjnej:

302708_2
m. Kaczki Srednie
powiat turecki

nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

obreb: 0008
m. Kaczki Srednie
powiat turecki

numer dziatki ewidencyjnej:

dziatka numer: 219/7

nazwa inwestora:

Gmina Turek

adres inwestora:

ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

Sporzadzit:

Podpis

mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI
specj. konstrukcyjno-budowlana
Upr. bud. KUP/0091/PWKb/22

Mokre, Listopad 2023 .



http://www.ppi-wisniewski.pl/
mailto:biuro@ppi-wisniewski.pl

PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen  winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia biuro projektéw moze sporzadzié na podstawie
odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkow roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogq stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektéw. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnos$ci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca
powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektdw celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg, dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiardw liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektow. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wszystkie elementy i prace
budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotowych robét / budowy / nie zwalniajq Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci

bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.




SST-01INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
KOD CPV: 45330000; 45320000

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét, jakie powinny by¢ stosowane do instalacii
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego. Moga by¢ réwniez stosowane
w odniesieniu do instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w innych budynkach, jezeli sposob ich eksploatacji jest podobny jak
w wyzej wymienionych budynkach.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z

rozbudowg szkoty o facznik oraz z przebudowg cze$ci budynku szkoty oraz rozbidrka istniejacego obiektu budowlanego w
miejscowosci Kaczki Srednie

1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior robét
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzern mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do  uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat  powietrza ~w  wentylowanej  przestrzeni z  zastosowaniem  nawiewnikéw i wywiewnikdw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z
zastosowaniem przewoddw

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych
stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chiodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego wilgotnosci wzglednej do co najmniej 35%.

Osuszanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego wilgotno$ci wzglednej poprzez chtodzenie na chtodnicy powierzchniowej z
uzyskaniem efektu wykraplania, a nastepnie podgrzewanie na tzw. nagrzewnicy wtérej celem uzyskania w pomieszczeniu
wilgotnosci wzglednej powietrza 50% z tolerancijg £ 10%.

Wentylator
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpniawentylacyjna




Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacii, przez ktdry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza
Zespdtoczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa
powietrze

Przepustnica

Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na

regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga
powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespo6t, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Aparat grzewczo-wentylacyjny

Aparat grzewczo wentylacyjny z wentylatorem osiowym przeznaczony sg do ogrzewania pomieszczen pracujgc zwykle na
powietrzu obiegowym z moZliwo$cig zamontowania dodatkowej komory mieszajacej i wéwczas mogq mieszaC powietrze
obiegowe i zewnetrzne lub czerpac tylko powietrze zewnetrzne oraz sama komore filtracji.

Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke sprezajacg czynnik chodniczy
Freon — potoczne okre$lenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to R407C lub R410A

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji projektowej i ST. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa  wtasciwie oznaczone:

1 wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polska
Normg lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng w
wymaganiami podstawowymi




5  wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.3 Oswiadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.4 Obowigzki kierownika budowy

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeZeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé oéwiadczenia wymienione w 2.3 oraz udostepnia¢
je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.5 Skladowanie materiatdw na placu budowy

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy przechowywaé w
potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposob gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu. Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich.

Nie nalezy dopuszczaé do deptania i giecia kanatow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig,
porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungé z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczeniai odftuszczania, farby, izolacje
itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe — substancii
tatwopalnych.

Materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych jego asortymentéw.

2.6 Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protok&tami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoéci i zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robét.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i jako$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacii
Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Do rob6t montazowych i demontazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

e wciggarke reczng,

e wciggarki mechaniczne,

e samochody dostawcze,

o ciagnik kotowy,

e przyczepa skrzyniowa,

e nozyce gilotynowe,

o  zestawy spawalnicze,

e  spawarka elektryczna wirujgca,

o gietarkidorur,

e przyrzady do montazu rur,

e wiertnice,

e pilydo ciecia betonu,

e rusztowania.




4. TRANSPORT

Ogo6Ine wymagania dotyczace Transportu podanow ST-00 ,Wymagania ogéine".

Urzadzenia i przewody muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wyladunek wymaga uzycia
podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia. Wolno stosowac¢ liny metalowe lub tarncuchy pod warunkiem zastosowania
otulin z gumy lub tworzywa. Urzadzenia i przewody nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem siei
uszkodzeniem podczas transportu.

W celu usztywnienia utoZzenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy stosowaé
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na
$rodkach transportowych.

4.1 Transport kanatéw

Kanaty nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m, jezeli przewozone sg luzno
utozone kanaly, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas
transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cze$ci Srodkéw transportu jak Sruby,
tafcuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoZenie tektury faliste] i
desek pod fafcuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu, podczas transportu kanaty powinny byé zabezpieczone
przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Podczas prac przetadunkowych, kanatéw nie nalezy rzucac.

Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy rownym utoZeniu kanatéw na podktadach drewnianych.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Pierwszg warstwe kanatéw nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow
nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubo$ci od 2 do 4 cm po ugnieceniu).Wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien
odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2 Transport armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym
i wptywami czynnikdw atmosferycznych.
4.3 Transport central wentylacyjnych
Transport central powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu lub pod przykryciem brezentowym. Przy transporcie nalezy tak
umocowa¢ urzadzenia aby uniemozliwi¢ im przesuwanie sie lub przewracanie. Wytadunek powinien by¢ ostrozny bez rzucania.
Bezposrednio po dostarczeniu urzadzenia na miejsce nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz komplet dokumentaciji. Roztadowanie
ze $rodka transportu i transport na miejsce montazu centrali powinien odbywac sie przy pomocy wdzka widtowego lub dzwigu. Po

zmontowaniu blokéw central nalezy transportowac je wytacznie w pozycji ich normalnej pracy i nie nalezy sktadowa¢ stawiajac jeden
blok na drugim. Centrale lub ich elementy nalezy sktadowaé w pomieszczeniach, w ktorych:

- wilgotno$¢ wzgledna ¢<80% przy t=20°C
- temperatura otoczenia -40°C < t < 60°C (dla blokéw nawilzania dyszowego t >5°C )

- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyty, gazy i pary Zrace oraz inne substancje chemiczne dziatajace korodujaco na
wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.
Na okres sktadowania opakowanie foliowe musi by¢ rozszczelnione.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Wymaganiaogdine

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktdrym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegoinosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,




f) oszczednosci energii.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetieniu we wiasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Ponadto ww. instalacja powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie wentylacji mechanicznej, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

5.2 Montaz przewodow

e  Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkédw w odlegtosci umozZliwiajacej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej 70 mm.

e Przejscia przewod6w przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach.

e Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76001.

e Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

e  Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

o lzolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

e Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

e Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatoSci
przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é
konstrukciji.

e Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

a) przewodow;
b) materiatuizolacyjnego;

C) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. tumikow, przepustnic itp.;
d) elementow sktadowych podpér lub podwieszer;

€) osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacii.

e  Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny,
co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

e  Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmnie;
1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e  Poziome elementy podwieszen i podpoér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obciagzenia oraz by¢ takiej
konstrukciji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

e  Pofgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspdiczynnik bezpieczenistwa
réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podp6r lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

e Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatorow.

e Czyszczenie instalacji powinno odbywac sie przez demontaz elementu sktadowego instalacji.

e W przypadku przewoddéw okragtych o $rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z
zaslepkami do czyszczenia

e  Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw ostro zakofczonych $rub lub innych elementow, ktére mogg powodowaé zagrozenie d
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

e  Przewody elastyczne podigczenia anemostatéw musza mie¢ wtasciwosci izolacyjne, tumiace
dzwiek i by¢ niepalne i nie topiace sie podczas pozaru.
e Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

la




5.3

5.8

a) przepustnice (z dwoch stron);
b) centrala wentylacyjna
C) tumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron).

Montaz wentylatoréw

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat trudno$ci,
ani nie stwarzat zagrozZenia dla obstugi.

Wentylator dachowy wraz z podstawg dachowg powinien by¢ zamocowany w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia
przez dach.

Sposéb zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku poprzez
stosowanie amortyzatoréw oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw wentylatora,
Diugosc¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i
jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej nalezy zapewni¢ warunki podane przez producenta.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci 250 mm, zamontowane miedzy kré¢cami
wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz tak, aby umozliwi¢ tatwy
dostep do catego urzadzenia.

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego (po
stronie ssawnej) oraz powietrza wyrzutowego (po stronie ttocznej) po wytaczeniu centrali.

Kazda centrala wentylacyjna powinna by¢ tak zamontowana, aby byt moZliwy fatwy spust czynnika grzewczego,

Centrale wentylacyjne winne by¢ dostarczone z kompletng automatyka,

Centrala wentylacyjna CNW1 jako centrala stojaca do montazu wewnatrz pomieszczenia,

Montaz central wentylacyjnych na konstrukcjach wsporczych.

Filtry powietrza
Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wktadu
filtracyjnego lub jego regeneracii.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Nawiewniki, wywiewniki (kratki, nawiewniki, anemostaty, zawory wentylacyjne)
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposab trwaty i szczelny.
Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
jego elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone foliq podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Czerpnie/wyrzutnie

Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych np.
przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwér wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, liSci itp.
Dolna krawedz otworu wlotowego czerpni $ciennej powinna by¢ usytuowana minimum 0,40 m ponad poziomem dachu.

Przepustnice

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnos$é przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751.




e Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.9 Przewody freonowe

W instalacjach ziebniczych stosuje sie przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy taczyé przez lutowanie twarde.

e  Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

e  Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny byé uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawcze;.

e  Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacjj).

e Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

e  Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle.

e  Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

e  Przewody nalezy prowadzi¢é w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to
przewoddw z miedzi).

o Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

e Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tablicy ponizej.

Srednica Przew6d montowany
nominalna pionowo poziomo
6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 15
19,05 20 15
28,58 29 22

e Przewody freonowe instalacji ziebniczej powinny by¢ izolowane ciepinie.

e  Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja ciepina, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

o  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

o  Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

e  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

e Izolacje cieplng powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.10 Agregaty skraplajace
e agregaty skraplajace nalezy montowa¢ na konstrukcji wsporczej na Scianie zewnetrznej budynku,

e mocowanie do konstrukcji wsporczej zgodnie z instrukcjg producenta,

e  agregaty skraplajgce winny by¢ wyposazone w kompletng automatyke oraz winny by¢ dostarczone z kompletnymi
dedykowanymi rozdzielnicami elektrycznymi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania, takie jak:

a. Porownanie wszystkich elementow wykonane;j instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatow, jak i
ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych.

b. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi.




C. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.
d. Sprawdzenie czystosci instalacji.

€. Sprawdzenie  kompletnosci  dokumentéw  niezbednych do  eksploatacji  instalacji. W szczegdlno$ci nalezy
wykonaé nastepujace badania:

Badanie ogéine
a. Dostepnoscidla obstugi.

b. Stanu czystoéciurzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza.

C. Kompletno$ci znakowania.

d. Izolacja kanatéw zgodnie z projektem.

€. Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych.

f. Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposdb nie powodujgcy przenoszenia drgan.

g. Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

h. Zabezpieczen przeciwpozarowych w  zakresie zgodnoSci z  aktualnymi aprobatami

technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpozarowej.
Badanie wentylatoréw i centrali wentylacyjnej
a. Sprawdzenie, czy elementy urzagdzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposéb.
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych).
Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci.
Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzer i tacznikdw elastycznych.
Sprawdzenie zgodnosci predko$ci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

o oo0C

Sprawdzenie wydajno$ci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okre$lonego w projekcie.

Badanie filtrow powietrza

a. Sprawdzenie zgodnoSci typu iklasy filtrow na podstawie oznaczer z danymi projektowymi.

b. Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie.

C. Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen.

d. Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia iprawidtowosci poziomu
ptynu pomiarowego.

€. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa).

f. Sprawdzenie czystoscifiltra.

Badanie czerpni/wyrzutni powietrza.

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspdtosiowe, dziatanie wspotbiezne, dziatanie
przeciwbiezne).
Badanie sieci przewodow
a. Badanie wyrywkowe szczelnoSci potaczen przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowsg;
b. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Badanie elementow regulacji automatycznej i szafy sterownicze;.
a. Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji.
b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow.
C. Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow.
d. Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodno$é z projektem odno$nie:
—  umiejscowienia, dostepu;
—  rozmieszczenia cze$ci zasilajacych i cze$ci regulacyjnych;

—  systemu zabezpieczen;




—  wentylacji;

—  o0znaczenia;
—  typdw kabli;
—  uziemienia;

—  schemat6w potaczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane jn.:

— sprawdzenie efektywnosci sterowania, monitoringu dziatania instalacji klimatyzacyjnej przez zamontowany
uktad automatycznej regulacii i sterowania,

— doprowadzenie do osiggania stanow zaprojektowanych w zakresie wydajno$ci powierza, temperatury,
wilgotnosci wzglednej powietrza (wymagana wspotpraca wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki).

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

j.

k.

Se e o0 o

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima).

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum).
Liczba uzytkownikow.

Czas dziatania.

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych.

Poziom dzwieku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku dB (A) przy czerpni i wyrzutni powietrza.
Klasa filtrow.

Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw).

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna.

Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw podstawowych

a.
b.
C.

d.

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane.
Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej.

Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementdw (w tym certyfikaty
bezpieczenstwa).
Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a.
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f.

g.

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi instalacii
wentylacyjnych w budynku.

Instrukcja eksploataciji wykonanych instalacii.

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii.

Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacii.

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki).

Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatyczne;.

Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

6.2 Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoine elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, centrale wentylacyjne, agregaty
skraplajace itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a.
b.
C.

Prébny ruch catej instalaciji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny).
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza.
Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku.




Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych.

Nastawienie uktadu regulacii i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej.

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.
Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j.

Ta oo

I. Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

6.3 Procedura prac.

Wymagania ogéine

Kontrola dziatania powinna postepowat w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np. ogrzewanie,
chtodzenie i ich uktady regulacyjne).

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegéinych elementéw sktadowych instalacii. Nie jest wystarczajace poleganie na
wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen
regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie
regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednocze$nie dziatanie spowodowane
przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilnos¢
dziatania instalacji jako cato$ci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacii
wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i centrali wentylacyjnej

a. Kierunek obrotow wentylatora.

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora.
Dziatanie wigcznika i wytacznika.

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulaciji urzadzen regulacyjnych.
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Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajacych.

Kontrola dziatania filtréw powietrza

Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

a. Dziatania wigcznika rozruchowego.

b. Dziatania systemu przeciwzamrozeniowego.

C. Dziataniaregulacji strumienia powietrza;

Kontrola dziatania urzadzen klimatyzacyjnych

a. Kierunek obrotow wentylatordw.

Regulacja predko$ci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora.
Dziatanie wytgcznika.

Wiaczanie i wytgczanie regulaci.
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Dziatanie i kierunek regulaciji urzadzer regulacyjnych.

Test szczelnoscii osuszanie prézniowe

Szczelno$¢ agregatow skraplajacych jest sprawdzona fabrycznie.

Przed przeprowadzeniem testu cisnieniowego lub wytworzeniem podcisnienia nalezy sprawdzi¢, czy zawory sq
szczelnie zamkniete.

Test szczelnoScii osuszanie prézniowe:

Test szczelnoSci:

Nalezy stosowac¢ azot w stanie gazowym. W przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ cisnienie 3,2 MPa (nie
wolno wytwarza¢ ci$nienia wiekszego niz 3,2 MPa). Wynik testu mozna uzna¢ za pomysiny, jezeli ciSnienie nie spadnie w ciagu




24 godzin. W razie spadku cinienia nalezy sprawdzi¢, ktéredy wydobywa sie azot.

1. System przewodow cieczowych i gazowych nalezy opréznia¢ za pomoca pompy prézniowej przez ponad 2 godziny;
podcisnienie w uktadzie powinno wynosi¢ —100,7 kPa. Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzine,
a nastepnie sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia wzrosto, czy nie. Jesli wzrosto, to do ukifadu dostata sie wilgo¢ albo
wystepuja nieszczelnosci.

2. Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda (jesli przewody byly instalowane przy deszczowej
pogodzie lub instalacja trwata dtugo, do przewodéw mogta przedosta¢ sie woda deszczowa). Po trwajacym 2 godziny
opréznianiu uktadu nalezy wytworzy¢ w nim ci$nienie 0,05 MPa (przerwanie prdzni), wpuszczajgc azot w stanie
gazowym, a nastepnie ponownie oprézni¢ uklad, wigczajac pompe proézniowg na 1 godzine i uzyskujac podcisnienie
¢100,7 kPa (osuszanie prézniowe). Jesli w ciggu 2 godzin nie uda sie uzyska¢ podcisnienia — 100,7 kPa, nalezy powtorzy¢
operacje przerywania prozni i osuszania prézniowego. Nastepnie, po pozostawieniu uktadu w stanie podcisnienia na 1
godzine, nalezy sprawdzi¢, czy wskazanie ci$nienia nie wzrosto.

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szafy sterowniczej

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach

zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a. Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej.

b. Dziatania wiacznika rozruchowego.

C. Wspdtdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

d. Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry
projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje podano w tablicy:

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie
~| el .8 | 8_% .
glg | 5| 2| 85e| E52| 8| <|ga
Parametry T8y 2| 8| 22E| 8288|532 %
318y 8| 2|38 cs5=8|8 3|88
Clec.Q 2| = o € .2 2= 0|9 T2
Sle238 5| S| EQE| S2E8E|8| e|BE
s|Ea 8| | 355| 83s8|5| 8|8 §
S |5 2| 2| &= Ecg > °|% 9
—_ | el g g | B |z|%|&
Funkgje instalacji oY = =
(F)Z 1 0 1 2 0 0]2] 0
(F)H 1 1 1 2 2 02| 2
(F)C 1 1 2 2 212 2
(F) M/D
(FYND 1 1 1 1 2 2 112 2
(F)HC 1 1 1 1 2 1 212 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 112 2
(F) HCMD
Wyja$nienie odsytaczy i symboli
*) powietrze zewnetrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zalezno$ci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie
0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie
1 - wykona¢ w kazdym przypadku
(F) - filtracja (jezeli wystepuje) H - ogrzewanie
C -chfodzenie M - nawilzanie
D - osuszanie Z - bez zadnego procesu termodynamicznego

7. OBMIARROBOT

Jednostkg obmiarowg instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden metr kwadratowy przewodu wentylacyjnego.

Jednostkg obmiarowg centrali wentylacyjnej, agregatu skraplajacego, wentylatora dachowego itp. jest jeden komplet.

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescic¢
w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.




8. ODBIORROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e  Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

e Dziennik Budowy.

o dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (atesty i dopuszczenia);

o protokoty odbioréw czeSciowych;

e instrukcje eksploatacji instalacji;

e karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen;

e  gwarancja na catos¢ wykonanych instalacji;

Odbiér czeSciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt,

o Dziennik Budowy;

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatw;

Zakres

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e  jakoSci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnoSci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

e diugoscii$rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia przewodéw izolowanych

e szczelnoSci przewoddw izolowanych

Odbior czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci

montazu, szczelnoSci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny koficowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;

e protokét przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu;

e  Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow; Przy odbiorze
kofcowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentaciji Projektowej;

e protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

o aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

e protokoty badan szczelnosci catej instalacii;

e instrukcje eksploatacji instalacii;

e gwarancje na urzadzenia iinstalacje jako catosé.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. . Dz. U. Nr243/2010, poz. 1623 z
pézn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z
pozn. zm.)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania PN-B-7600L1996




Wentylacja

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12097

PN-EN 12599

PN-EN 12236
PN-EN 378-2

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania PN-B-76002:1976

- Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
Wiasciwosci mechaniczne

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace cze$ci sktadowych sieci
przewoddw utatwiajace konserwacje sieci przewodow

Wentylacja budynkow - Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacii

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania Wytrzymato$ciowe
Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — projektowanie, budowanie,




SST-02 INSTALACJA HYDRANTOWA
KOD CPV: 45343000-1-5

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres rob6t Specyfikacji Technicznej (ST)

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa
szkoly o tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoly oraz rozbidrka istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci
Kaczki Srednie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji sanitarnej w ramach
wykonania instalacji hydrantu wewnetrznego Dn25.

Dokument ten nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi opracowaniami. W przypadku rozbieznosci wykonawca winien przyja¢ wyzsze
wymagania. Zatozenie to nie zwalnia wykonawcy przed wyjasnieniem rozbieznosci.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikaciji przetargowej i dokumentaciji kontraktowej, przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczng, DTR-kami, zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI Instal.

Klasyfikacja robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Prace niezbedne do wykonania zaméwienia zostaty zdefiniowane do nastepujacych grup/klas/ robét zgodnie z klasyfikacjq CPV:

45111300-1 roboty rozbidrkowe

45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
44482200-4 hydranty gasnicze

45343000-3 roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45343200-5 instalowanie sprzetu gadniczego
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W zakres robét wchodza;

0 montaz hydrantéw wewnetrznych,
0 ptukanie instalacji, proby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantéw,
0 towarzyszce roboty budowlane.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji technicznej sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 3
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Techniczne;.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Instalacje — systemy obejmujace
wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,

Instalacja — system zawierajacy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe dziatanie systemu,

Instalacja sanitarna - instalacja dostarczajaca ciepta i zimna wode do urzadzen sanitarnych wewnatrz budynku i usuwajaca Scieki,
Instalacja hydrantowa — Uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode do gaszenia pozaru.
Przewdd instalacji hydrantowej — przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do przytaczy hydrantowych.

Przytacze hydrantowe — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu.

Urzadzenie - element wyposazenia potgczony z instalacjg w celu uzytkowania jej przez mieszkancéw, Urzadzenia sanitarne —




urzadzenia zamocowane do ktérych dostarczana jest woda pitna, woda do celéw higienicznych lub odprowadzajace $cieki,

Rura - dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym

Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celu potaczenia, podparcia, zmiany kierunku lub/i Srednicy otworu,

Instalacja wodociggowa — instalacja wodociggowa stanowi uktady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i cieptg wode, spetiajacg wymagania jako$ciowe okre$lone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgc wymagania jakosciowe okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtownego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) — od urzadzenia, za pomoca,
ktérego jest pobierana woda z tego ujscia.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej
20°C.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 10°C,

$rednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej
wyrazonej w milimetrach.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru. Uzytkownik instalacji — osoba
fizyczna lub prawna powotana do eksploataciji instalacji w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.2. Informacje o wykonywaniu robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie ustawg Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz w szczegolnosci
wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690 z 12 kwietnia 2002r— W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, ktére znajduja sie w Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi COBRTI Instal oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji i trwato$ci eksploatacyjne;.

1.3. Roboty towarzyszace
Wykonawca winien przewidzie¢ roboty towarzyszace podczas trwania, jak i zakonczenia prac budowlano-instalacyjnych.

Do robét towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do Swiadczert umownych, a szczegdlno$ci:

. utrzymanie i likwidacja placu budowy

. utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

. pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
. dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

. dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

. utrzymywanie urzadzen i narzedzi,

. przewéz materiatéw,

. zabezpieczenie robot i pomieszczen przed wodg odpadowa,

. usuniecie odpadow i zanieczyszczen z obszaru budowy,

14. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych stanowia;




. projekt techniczny,

. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

. dziennik budowy

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych,

. protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji rob6t z naniesionymi zmianami,

dokonanymi w toku wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty, z ktérych wykonywane sg instalacje powinny odpowiadaé Projektowi Technicznemu. Urzadzenia i elementy instalacii
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta. Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementow instalacji w celu ich obstugi, konserwacii lub
wymiany.

W specyfikacjilprojekcie technicznym uzyto nazwy wiasne produktdw i materiatéw. Okreslenia te stuzg do wyznaczenia standardu
wykonania i okre$leniu wiasciwo$ci i parametréw technicznych.

Dopuszcza sie rozwigzania zamienne pod warunkiem:

. spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

. uzyskaniu akceptacji Inwestora / projektanta / inspektora nadzoru

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i dokumentacii
projektowej. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 200 r. nr 156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami [68]. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
poz. 881), [69]. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami) Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/iw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich
skiad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwato$ci sieci.
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materialy (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku ztozenia ofert rOwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji

. rury stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych z atestem higienicznym PZH deklaracja zgodno$ci

. zawory odcinajace kulowe maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +100°C atest
higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL

. hydranty wewnetrzne maksymalne ci$nienie robocze 10 bar Zgodnos$¢ z norm PN-EN 671-1 Znak bezpieczenstwa
certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP ¢

. zabezpieczenia ppoz. dla przej$¢ oddzielenia pozarowego klasy EI120, EI 60 aprobata techniczna

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.




Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem:

. podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
. komplet elektronarzedzi,

. komplet narzedzi $lusarskich,

. komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Urzadzenia, przewody i armature nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym, w opakowaniach fabrycznych o ile takie posiadaja, Srodkami transportu dostosowanymi do ich kubatury i ciezaru.
Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdy materiaty przenoszone bedzie recznie.
Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatdw na plac budowy z hurtowni.

Rury mona przewozi dowolnymi $rodkami transportu wyfacznie w pofozeniu poziomym. Rury powinny by¢ skiadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
powinna byc pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SKEADOWANIA MATERIALOW

Materiaty oraz urzadzenia nalezy sktadowa¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, uszkodzeniem, niekontrolowanym
przemieszczeniem oraz zanieczyszczeniem. Wszystkie elementy sktadowac nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami.
Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem uktadac
nalezy na gtadkim i czystym podiozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach o wysokosci do 0,5 m. Rury o réwnych
Srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej Sciance i wigkszej Srednicy winny znajdowac sie na
spodzie. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych érednicach do rur o wiekszych Srednicach. Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Ksztattki, ztaczki i armatur sktadowa najlepiej pod zadaszong
czesScig sktadowiska na rownym podiozu na podktadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Realizacja montazu instalacji powinna spetniac wymagania podstawowe dotyczace w szczegolnoSci:

. bezpieczenstwa pozarowego,

. nie naruszania bezpieczenstwa konstrukcji budynku,
. bezpieczenstwa uzytkowania,

. przepiséw BHP, sanepid i p. poz..

. ochrony przed hatasem i drganiami,

. oszczedno$ci energii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

6.2. Roboty przygotowawcze, uzupetniajace i remontowo-budowlane

Przewidziano wykonanie n/w. robot:

. Wytyczenie trasy prowadzenia instalaci
. Dostarczenie i montaz instalacji
. Wykonanie inwentaryzacii

. Wykonanie niezbednych robét naprawczych tj oczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkdw, wyréwnanie powierzchni,




przetarcie

6.3. Zasady montazu rurociggéw i podstawowych urzadzen

Trasa prowadzenia instalacji powinna by¢ rozmieszczona w zgodnie z dokumentacjg techniczna. Przy zachowaniu rozwigzania
funkcjonalnego dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia zaprojektowanychurzadzen, jesli wigze sie to z optymalizacja, zwarto$cia,
likwidacjg kolizji rurociggdw itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacije inspektora.

Rurociagi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje si¢ armatura spustowa.

Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢ taczone z rurociggami w sposéb roztaczny, umozliwiajacy tatwy demontaz i
wymiang poszczegolnych elementéw bez konieczno$ci demontazu innych urzadzen.

Montaz szafek hydrantowych, instalacji hydrantow oraz wtgczenie do istniejgcej instalacji wodociagowej wykonaé zgodnie z PN-B-
02865 ,.Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz. 1138).
Przewody wykonane bgda z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, taczonych przy pomocy typowych tacznikéw z
zeliwa ciggliwego, wykonanych wg normy. Pomiedzy przewodem a obejm uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zatamania przewodéw
zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone
przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawiesze nia)
usytuowanych w odstepach, nie mniejszych ni wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s rury. Przewody instalacji
wodociagowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych lub pod stropem. Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawczej.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego od Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosié, co najmniej:

a) dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 ¢cm, b) dla przewoddw od $rednicy 32 - 5 cm,

b) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

c) Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

d) Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

e) Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym, co najmniej 3 o/oo w kierunku odbiornika.

f) Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

g) Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.
h) Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacii.

i) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

) Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskana

miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane, nalezy stosowac przepusty w tulejach ochronnych. Tuleja powinna by¢ w
przegrodzie budowlanej osadzona w sposaéb trwaly. Tuleja ochronna powinna posiadaé $rednice wewnetrzng wiekszg od Srednicy
zewnetrznej przewodu:

. €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

. €O najmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o okoto 2cm z kazdej strony. Przestrzert migdzy przewodem a tulejg,
ochronna nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie powodujacym korozji materiatu rury przewodowej i tulei. W tulei ochronnej
nie powinno znajdowac sie Zzadne pofgczenie przewodu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci wykonania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w wytycznych COBRTI Instal.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior techniczny urzadzen nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob. Ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie
jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry

71. Badanie przewoddw
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé wyniki z dokumentacja.

Potgczenia nalezy sprawdzi¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr ruchomych, sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne




sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz
wzgledem siebie.

7.2. Badanie hydrantow

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Nalezy sprawdzié¢ wyposazenie
fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta, nalezy sprawdzi¢ cisnienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla
zawordw hydrantowych oraz ich wydajno$¢

7.3. Badanie szczelnosci

Po wykonaniu montazu projektowanej czesci instalacji a przed wykonaniem robét zanikowych nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg
zalaniowg instalacji przy pomocy zimnej wody.

Badania nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze otoczenia powyzej OstC. Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy
przeptukac. Po zakorczeniu prac doprowadzi¢ miejsca montazu do stanu istniejacego m.in. odtworzy¢ dojazd do budynku,
komunikacje oraz podfoge w kottowni.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i dotaczonymi do niej
specyfikacjami technicznymi.

Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w Kosztorysowaniu. Dlugo$¢ rurociggéw nalezy
mierzy¢ wzdtuz ich osi, wyodrebniajac ilo$ci rurociggdéw w zalezno$ci od rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen, bez
odliczania tacznikéw i armatury. zwezki wlicza sie do rurociggéw o wigkszej $rednicy.

Pozostate elementy instalacji kottowni takie jak studzienki wtazy. oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem typu i wielkoSci
urzadzenia.

Jednostki obmiaru:

. mb (metr biezacy) — montaz rur, z doktadno$cig do 1,0 mb
. szt. — montaz i demontaz armatury i urzadzen wod-kan

. szt. — wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i armature

. mb — wykucie i zamurowanie otworéw

. mb — préba ciSnieniowa

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Odbior techniczny

Odbiér techniczny - cze$ciowy obejmuje pomieszczenia oraz elementy i urzadzenia, ktérych badania nie moga by¢ wykonane przy
odbiorze technicznym -koncowym (tzw. prace zanikajace).

Po dokonaniu odbioru technicznego - cze$ciowego elementu lub elementdw robét nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$é
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnosci. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania robét albo ich nieprzydatno$ci, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru technicznego -
czesciowego.

9.2. Odbiér techniczny

Po wykonaniu instalacji nalezy wszelkie zmiany nanies¢ kolorem czerwonym na rysunkach wykonawczych. Rysunki winne by¢
potwierdzone przez kierownika robét oraz Inspektora Nadzoru. Rysunki wraz protokotami ptukania / czyszczenia / szczelno$ci /
atestami, dopuszczeniami powinny zosta¢ przekazane Inwestorowi.

Dodatkowo Kierownik Budowy winien dodaé oSwiadczenie o zgodno$ci wykonanej instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz
projektem wykonawczym.




8.1.2. Odbiér techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w kanatach, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego)

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacii lub jej czesci jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

. sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy; «
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzié protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robét, zgodnosé wykonania instalaciji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementdw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete
odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbior techniczny koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii;

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg,

) dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;

) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowg oraz badanie szczelnosci;

) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

D O O

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

ag) protokoly wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k) instrukcje obstugi instalacji

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koficowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych rob6t obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego
lub




. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji i uwzgledniaja;

. przygotowanie miejsca wykonywanych prac,

. dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

. wykonanie rob6t pomocniczych,

. montaz urzadzen, rurociggdw i armatury,

. wykonanie préb, pomiaréw i badan wymaganych w ST,

. usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim  powinny
odpowiadaC budynki i ich  usytuowanie (Dz.U. z 2003 r. Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.
. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

. PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

. PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacjewewnetrzne wodociagowo kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

. PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

. PN-EN 671-1 State urzadzenia ganicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

. PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

. PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacjawodociggowa przeciwpozarowa

. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody
przed wtdrnym zanieczyszczeniem

. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. -Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i
klimatyzacji minimalizujace namnazanie sie bakterii Legionella

. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koricow rur i ksztattek do spawania.

. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemdw zawartych w projekcie i specyfikaciji technicznej, pod warunkiem
zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentaciji. Stosowanie zamiennych elementéw nalezy uzgodnic z
inspektorem.
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PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujacymi inwestycje i stanowi integralng czesS¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidiowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukq budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen  winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektéw. Dodatkowe wyja$nienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia biuro projektow moze sporzadzi¢ na podstawie
odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkow roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatow i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca
powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjadnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjq. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane przez
Inwestora lub Biuro Projektow. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentdw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wszystkie elementy i prace
budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotowych rob6t / budowy / nie zwalniaja Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci

bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.




MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
o Kod CPV 45315700-5
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z prefabrykacjg
i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego i Sredniego napiecia, stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegotowej (SST), stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacije projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania robét zwigzanych z prefabrykacjg i montazem
rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- kompletacjq wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacii) rozdzielnicy,
- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczegoinosci roboty
$lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,
- zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg,
techniczng,
dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatéw oraz Srodkéw wg
dokumentacji technicznej,
- wykonaniem wewnetrznych potaczen ochronnych oraz potaczer ochronnych konstrukcji pomiedzy poszczegoinymi
segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajaca obiektu,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementdéw rozdzielnicy zawartych w
dokumentacii,
przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi prefabrykat do montazu, jako
element instalacji elektrycznej,
opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji techniczne;,
- przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokotéw kwalifikujacych rozdzielnice
(prefabrykat) do eksploatacii.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespét aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do
zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar€ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola
oraz kontroli linii i obwoddw instalacii elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci
od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje:  zmiany napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia
rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczeg6inie wody) i gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia
obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespdt aparatury i systemow potaczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich
celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za
pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw
elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wechodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z




Polskg Norma wyrobu, niemajacg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych i prefabrykacyjnych stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koicowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i

okre$lenia wtadciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spefniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptaciji
projektanta).

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet

oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodno$ci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczensiwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowatwyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydato$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w

obiekcie budowlanym.

2.2.  Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do prefabrykaciji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.21. Obudowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem instalacji elektrycznej);
spetniajq role zabezpieczajaca przed dotykiem elementdéw pod napieciem, sg elementem taczacym podzespoty rozdzielnicy, chronig
przed przedostawaniem sie do wewnafrz ciat obcych (stopier ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego
umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu,
podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.




Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obuddw, ktére wymieniane sg jako marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajg certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badZ nadang przez wytworce deklaracje zgodno$ci.

Wymagania og6ine dotyczace pustych obuddw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sa w PN- EN 50298:2004, PN-EN
62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe,
muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod faczenia obuddéw w zestawy, sposobu
montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatéw ztacznych i uszczelniajacych obudowy
sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta obudéw. Nalezy
stosowaC wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowat odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce
mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

222, Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Skfad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednocze$nie wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy
wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sa jako marka
referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: plyty montazowej lub piyty zabudowy, szyn lub belek no$nych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, pdtek i szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomoca; szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw

przytaczeniowych lub przewoddw. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej 4

mm2 nalezy montowa¢ koricowki kablowe wg instrukcji producenta.
Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywaé elementow przytaczeniowych prefabrykowanych jak kable czteroparowe,
krosowe, $wiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o okreslonych diugo$ciach.
223. Elementy mocujgce rozdzielnice
Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujace
posiadaja nadany przez wytwdrce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.
Podstawowe sposoby montazu:
- zabetonowanie w podfozu lub Scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
- osadzenie w podiozu przy uzyciu kotkdw kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w
obudowie),
- przykrecenie za pomocg materiatdw ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot montazowych i prefabrykacji rozdzielnic

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic mogg byé przyjete na budowe, jesli spetiajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacii technicznej
(szczegotowej) SST,

- sgwlasciwie oznakowane i opakowane,

- spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatoéw rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych i prefabrykacii - wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.  Warunki przechowywania wyroboéw do montazu i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byC suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 Prace mozna wykonywa¢
przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywac sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubosci materiatéw uzytych na
poszczegdlne elementy obudowy, dla taczenia elementéw miedzianych nalezy stosowaé spawanie gazowe lub tukowe w ostonie
gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.  Transport materiatow




Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ zamontowanych
elementéw wewnetrznych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowaé do transportu dzielac na elementy o wadze umozliwiajacej fatwe dostarczenie na miejsce
zabudowywania. Stosowac¢ opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.  Ogodine zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i jakos¢ wykonanych robdt.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.  Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy wymagania stawiane
wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow naleza; stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)
typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W
oparciu 0 powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktdry zwykle jest zatacznikiem do dokumentacii.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub
technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingé.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potaczen
aparatéw i urzadzen wg zalecen producentow.
Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacii, stanowi ona zatacznik
do protokotu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elekirycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a
w szczegoInosci:
stopien ochronnosci,
- wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wnekowa
- typrozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: Sredniego napiecia, niskiego napiecia, stabopradowa,
- sposob zasilania i odptywu: ,,0d gory” lub ,od dotu”,
- typprzytaczenia do instalacii: ptyty przepustowe, diawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,
- sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane
lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,
- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
- sposob zabezpieczenia przed dostepem osob nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,
- kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,
- kompletno$¢ i prawidtowo$¢ opiséw oraz znakdw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace sie wewnatrz i na
zewnatrz rozdzielnicy,
- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie
powinno zakrywaé danych technicznych aparatéw i osprzetu,
- wkazdejrozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaé sie kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.
Ze wzgledu na funkcje jaka spetniaja, mozna wyrdznié rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga by¢ wykonane jako: gtéwne,
podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacii.
Ze wzgledu na spos6b montazu rozréznia sie nastepujace typy:
- wolnostojace,
- przyscienne,
- wiszace (nascienne),
- wnekowe.
Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowa IEC- 439-1). Wymagane jest
$wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-4:2004
oraz PN-EN 60439-4:2005(U).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogélnodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN
60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca przed skutkami napiecia
dotykowego, je$li wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem.
Wszystkie konstrukcje przys$cienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementéw wykonawczych od
frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng rozbudowe ukfadu, bez
konieczno$ci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie
niewystarczajaca).




Sposdb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢é zasade jednorodnosci w ramach
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane minimum w Il klasie
ochronnosci.
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne, stanowigce standardowe
ich wyposazenie.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwg rozdzielnicy ze schematu
gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.
5.3.  Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- rozpakowanie,
- ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania,
- trasowanie,
- wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw
w sufitach, $cianach lub podtozach,
- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,
- montaz wraz z regulacjg mechaniczna elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki,
pokrywy),
- podiaczenie uziemienia,
- sprawdzenie prawidfowo$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegoinosci zachowania minimalnych szerokosci przej$c i
drég ewakuacyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
- przeprowadzenie prob i badan.
Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaC aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami,
warunek ten jest szczegoinie wazny przy duzej ilodci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogoine zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2.  Szczegotowy wykaz oraz zakres po montazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439- 1:2003 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3.  Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze skiadajace si¢ z ogledzin czgSciowych i koicowych polegajacych na kontroli:
zgodnos$ci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczern z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- napisow informacyjno-ostrzegawczych,

- dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektrycznej),

- dzialania sygnalizacji stanu potozenia tacznikow,

- stanuigotowosci ruchowej aparatury i napeddéw tacznikéw,

- stanu zewngtrznego glowic kablowych,

- stanu kanatdw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

- stanu ochrony przeciwporazeniowej,

- stanu urzadzen wentylacyjnych - chfodzenie rozdzielnicy,

- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

- stanuikompletno$ci dokumentacji eksploatacyjnej,

- sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

poprawno$ci wykonania potaczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze polegajace na:
- pomiarach rezystancji izolacji gtownej wytacznikow,

- pomiarach rezystancji torow pradowych wytgcznikdw,

- pomiarach rezystancji, czaséw wiasnych i czaséw niejednoczesno$ci zamykania i otwierania wytacznikow,
- badania gazéw wytacznikéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

- probach szczelnosci wytacznikéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

- pomiaréw czasow taczenia uktadow zwiemik - odtgcznik,

- pomiaréw rezystancji izolacji uzwojen pierwotnych i wtdrnych przektadnikéw.

Dla ukfadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

- pomiarach rezystancii izolacj,

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

- zbadaniu przyrzaddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),




- zbadaniu warto$ci nastawczych wytacznikow, przekaznikow termicznych, przekaznikow
réznicowo pradowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MO. Rezystancja izolacji poszczegdinych obwodéw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MO. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000.

6.4.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajgcq zasadniczego wptywu na jako$¢
funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogobine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych i prefabrykacii

Obmiaru rob6t dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

- dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla przewodéw, kabli, rur, listew: m, kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla montazu i prefabrykacji rozdzielnic, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegoinosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.  Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.21. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoAczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

- wykonanie i montaz konstrukcji,

- ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen, dtawikéw, baterii kondensatoréw z przynalezng do stosowania aparaturg,
- ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,

- ustawienie rozdzielnicy,

- obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,

- instalacje oSwietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajq zakryciu,
uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych,

- sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,

- fundamentow, uzioméw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.
8.2.3. Odbiér koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- izolacji toréw gtéwnych,

- izolacji torow pomocniczych,

dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp.,

- instalacji ochronnej.

Parametry badarn oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych badan, rozdzielnice SN
sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego, a rozdzielnice o napieciu do 1 kV - induktorem, sprawdzajac tylko
rezystancije izolacji.

Badania dziatania obwoddw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania uktadow zabezpieczen, sterowania,
sygnalizaciji, blokad, automatyki i samoczynnego zataczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktdry powinien
by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjne;j.




Badania dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp. wykonuije sie na napedach facznikéw oraz zwigzanych z nimi blokadach
mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie - otwarcie) kazdego tacznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego - od stanu pracy do stanu
spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (proby) do stanu pracy.

taczniki sterujace wyposazeniem czionu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie préby trzeba
takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiescic w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie robdt montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ww. uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$é wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w spos6b podany w specyfikaciji technicznej szczegdtowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych
do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST
montaz rozdzielnicy elekirycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) PN-EN

60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

przewodow barwami albo cyframi PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane

w petnym i niepetnym zakresie badan typu PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodéw szynowych PN-EN 60439-3:2004
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych
do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czeg$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach
budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(V)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4; Wymagania dotyczace zestawow przeznaczonych do instalowania na terenach
budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczegotowe dotyczace zestawow napowietrznych przeznaczonych
do instalowania w miejscach ogoinie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004




Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe. Ogoine wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do
elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogélne PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoéine. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetiac¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).




ROBOTY WZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH
Kod CPV 45310000-3

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MQNTAZU OPRAW, OSPRZETU,
URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i
montazem elementow instalacii elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robét elektrycznych niskopradowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegotowej (SST), stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacije projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moZe wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Zze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét

zwigzanych z:

- ukfadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektow

budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét

zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie, Slusarsko-
spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacii,

- ufozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddw (np. dla sieci teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddw,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektrycznej.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymiw ST
,Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w
zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badar dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacii elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach
normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie sg czescig czynna).

Potgczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencijatu.
Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.




Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw, utatwiajacy

ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych
przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinkiinstalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanalyilistwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncdwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki no$ne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto,
energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng jednego
lub kilku zrédet $wiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodia
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtaSciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopieri ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz
przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwaéd instalacji elektrycznej - zespét elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomocq
chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza - zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego,
odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sig nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu montaz uchwytéw do ruri przewodéw,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.  Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia;
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw




budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoly odbioréw czesciowych, kocowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowe;j i

szczegotowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wtasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty
(wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

2.1. Ogoine wymagania dotyczace wiaSciwosci materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy

stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodno$ci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane
przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowatwyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w

obiekcie budowlanym.

22. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kableiprzewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke
ochronna.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3,4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjq i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez,
klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt
zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza; 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych
przewodow moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie
energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju mi nimalnego 1,5 mm2.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac
obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne,
odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duze;
ilosci silnikow lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane);
szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.




2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy
strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejSciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowa¢ przepusty
ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tam stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono$ne
stanowig osprzet réznych elementdw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéw, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w
formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw
dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla
nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o
wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo
sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne natemperature otoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajq ptaskie a ich
szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaly o wigkszej szeroko$ci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane
dla umozliwienia prowadzenia rdznych rodzajow instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdinym kanale lub listwie. Zasady instalowania
réwnolegtego rdznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zaleceh normy.
Kanaty pionowe o wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie
stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatoSci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednocze$nie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli
i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspélnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub
karbowane i jednocze$nie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych

przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne,
malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm,
$rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli i przewodéw w instalacjach podiogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z ta$my lub karbowane rury z
tworzyw sztucznych.

Kanaly podiogowe poziome o wymiarach - szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach
aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i podiogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramkii puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu
podtynkowego, z pierscieniem 0 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatow podtogowych moze odbywa¢ sie w podktadzie
betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej gory
kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i
mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektdre elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez
wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd itacznikéw instalacyjnych, wystepujg
jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopieft ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa 0 60 mm, sufitowa
lub korcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla

przewodéw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca, ,pazurkéw” i / lub wkretow.

Koricowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz,
mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podigczanie i umozliwia wielokrotne
odtgczanie i przytaczanie przewodow do instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koricéw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyréznié mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodéw,
dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.




2.2.4.  Sprzet instalacyjny
1. tacznikiogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
* taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomoca wkretéw lub
Jpazurkow”.
* taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podiozu (Scianie) za
pomocg wkretow lub przyklejane.
* Zaciskidotaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm2.
* Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopieri ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X;
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5.  Gniazdawtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach 0 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkéw”.
* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byé przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do podtgczenia styku ochronnego
oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5-6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
2.2.6.  Sprzet oSwietleniowy
Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywaC na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego co najmniej:
- dobéropraw i zrédet Swiatta,
- planrozmieszczenia opraw,
- rysunki sposobu mocowania opraw,
- planinstalacji zasilajgcej oprawy,
- obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,
- zasady konserwacji i eksploataciji instalacji oSwietleniowe;.
Oprawy o$wietleniowe nalezy dobieraC z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i
warunkow srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, |, 11, 111,
Specyfikacja opraw
Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekroj przewodow
utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sgw
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw oSwietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta Swiatta:
- do Zzaréwek,
- dolamp fluorescencyjnych ($wietldwek),
- do lamp rteciowych wysokopreznych,
- dolamp sodowych,

- dolamp ksenonowych.
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat statych i wody
do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony: zwykta IP 20

- zamknieta IP 4X
- pytoodporna IP 5X
- pyloszczelna IP 6X

W praktyce zdarza si¢ , Ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednocze$nie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem




ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje
sie lampa oraz zwyklg i deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaég ochronny dla
opraw drogowych) .

2.2.7.  Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacii:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

- sgwilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Ni):adopuszczalnejest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i
wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

24. Warunki przechowywania materialtéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), korce
przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem
oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZUTU, MASZYN | NARZUDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 Prace mozna
wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
42. Transport materiatéow
Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$é aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnow: - 15°0 i - 50 dla krazkéw, ze wzgledu
na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i jakos¢ wykonanych robdt.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych Zakres

robét obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ZloZzenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia Scian i stropéw, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podfozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

- uki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy




ksztattowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm)
18 21 22 28 37 47

Promien fuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

- taczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu

ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

- wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i
przewoddw wg dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe))
SST. Wprzypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, weigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa

$cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu
montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1- fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i
gniazda.
Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposab nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
PotoZenie wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wiykowe ze
stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowatu géry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczaC w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy 2yl przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i Z6ttej.
Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen
wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest
przewdd wyréwnawczy.
Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.
Potaczenia wyrdwnawcze gtowne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.
Do gtdwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu -
gtéwnej szyny uziemiajace;.
W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji potaczen wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowaé odgromniki
zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badar kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/A21:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koricowych polegajacych na




kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci
dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacii,
- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletaciji opraw o$wietleniowych,
- pomiarach rezystanciji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna byé mnigjsza niz 50 MO. Rezystancja izolacji poszczegolnych obwodow wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MO. Pomiaru nalezy dokonac¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetiajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego wplywu na jakos$é
funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1, Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalaciji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacii i tak:
- dlaosprzetu montazowego dla kablii przewodéw: szt., kpl., m,
- dlakablii przewoddw: m,
- dlasprzetu tacznikowego: szt., kpl.,
- dlaopraw o$wietleniowych: szt., kpl.,
- dlaurzadzeniodbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamoOwienia, mozna ustali¢ inne szczegoétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét
W szczegoinosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.
8. ODBIORROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1.  Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakofczeniu danego etapu rob6t majacych wpltyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tacznikow, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz
wymagajg zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2.  Odbior czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore ulegajq zakryciu (np.

wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisamii projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3.  Odbiér koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych

przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapig¢do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacii,

- dlanapie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci
2yti zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan s okreslone w normach PN-IEC 60364-6- 61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000.




Wyniki badar trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych rob6t obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne

uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzii sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m

(jesli taka koniecznos¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczegoétowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowar moga by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposaéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych
do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST
rob6t w zakresie instalaciji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-4-

41:2000

Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
ciepinego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne ifaczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa dtugotrwata

przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. Dobdr i montaz  wyposazenia elektrycznego. Aparatura

rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999




Instalacje elektrycznewobiektachbudowlanych. Dobér i montazwyposazenia elektrycznego. Uziemienia [
przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektrycznewobiektachbudowlanych. Dobér i montazwyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektrycznewobiektach budowlanych. Dobéri montazwyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7- 701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki.
PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. PN-EN
60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN
60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszkii obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine
PN-EN 60799:2004
Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace. PN-EN 60898-
1:2003 (V)
Sprzet elektroinstalacyjny.Wytaczniki dozabezpieczenprzetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do
obwodéw pradu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki dozabezpieczenprzetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytaczniki do
obwodéw pradu przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny.Wytaczniki dozabezpieczerprzetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytaczniki do
obwodéw pradu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez  wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes$¢ 1: Postanowienia ogéine.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprzetelektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne.
PN-E-04700:1998
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000




Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750V do przewodow o przekrojach do 50
mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1: 1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750V do przewodow o przekrojach do 50
mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 Vi prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w  budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w  budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.




ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV 45310000-3
ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWE.J
Kod CPV 45312310-3
1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem
i montazem elementow instalacji odgromowe;j i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegdtowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikaciji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakoSci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych reguti zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

- montazemosprzetu i urzadzen piorunochronnych,
wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegoinosci roboty murarskie, $lusarsko-
spawalnicze a takze tzw. ,polepszania gruntu” i pograzania elementéw uziemien itp.),
- utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wskazanych w
dokumentacii,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element instalacji
odgromowej, uziemienia lub potaczen wyréwnawczych.
1.5. Okre$lenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:
Cze$¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elekiroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (1j. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze
$rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze sie pod
nim znalezé w momencie zakfdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow,
charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacii itp.
)-
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploataciji instalacji lub urzadzen, do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby
upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (zrédfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzacq
czescig, ktdra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na ktdrych moze sig
pojawiC niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami.
Przewéd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i
wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduije.
Sie¢ skompensowana - sie¢ elekiroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez op6r
indukcyjny (reaktancje kompensujaca sktadowg pojemno$ciowg jednofazowego pradu zwarcia z ziemia).
Uziemienie - zesp6t Srodkdw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig instalacje.
Moze wystepowac jako uziemienie:
- ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub




- robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie
mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego
napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

- sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozkladu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gérna czes$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe

elementy dachu (szczegodlinie te, ktére wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich zastosowanie dotyczy
wszystkich rodzajow ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest moZliwe je$li spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubosc blachy elementu musi by¢ wicksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedosta¢ sie do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozZliwo$ci zastosowania elementéw dachu jako zwody naturalne, ze
wzgledu na konstrukcje dachu lub konieczno$ci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na
obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozréznia si¢
zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwodéw poziomych niskich
lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich
nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodéw, aby caty chroniony
obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).

Przygotowanie podioza - zespdt czynno$ci wykonywanych przed uktadaniem zwoddw lub elementéw instalacji uziemienia, majacy

na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podfozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tadmy, bednarki a takze elementdw, ktore majg by¢ chronione np. czesci metalowe
instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowan piorunowych,

ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw

metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkdw ochrony.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.  Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaci
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace




bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoly odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zzatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowe;j i

szczegotowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii projektowe;.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spefniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy

stosowaC przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydatowiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona,.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych

w obiekcie budowlanym.

22, Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.21. Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zalezno$ci od rodzaju materiatu i
wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu zwoddw nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegtosci od powierzchni dachu; dla zwodéw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwoddw poziomych
podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dtugo$¢ boku petli nie przekraczata;

- 20 mdla ochrony podstawowe;j,
- 15mdla obiektdw zagrozonych pozarem i

- 10 mdla obiektéw zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé:

zewnetrzne 45° i wewn etrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektow zagro zonych pozarem, oraz

- zewnetrzne 30° i wewn etrzne 45° dla obiektéw zagro zonych wybuchem mieszanin par i/lub pytéw z powietrzem (wyjatek
stanowig obiekty o wysokosci do 10 m posiadajace niepalne dachy - wtedy stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwoddéw, dla ochrony obiektow zagrozonych pozarem lub wybuchem

zawierajg PN-89/E-05003.03 ,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 ,Ochrona specjaina”.




2.2.2.  Osprzet urzadzen piorunochronnych
Wsporniki do uchwytéow bezsrubowych

- do zatapiania w betonie

- domocowania na Zerdzi zelbetowe;

- do przykrecania (pionowy i poziomy)

- do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

- doprzyspawania do przewodu okragtego

- domocowania na gasiorze

- dokotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

- do przykrecania przewodow naprezanych

- dwuprzelotowe do przewodu okragtego

Zigczki

Zaciski probiercze - faczg przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz utatwiajg dokonywanie pomiarow
rezystancji instalacji lub jej elementéw. Nalezy je wykona¢ dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem
dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac¢ na takiej wysokosci i w miejscu, aby
posiadaty fatwy dostep z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekranow kabli

2.2.3. Uziomy

Naturalne - najcze$ciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod ziemia. Optymalnym
rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czesci wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy
lub preta stalowego. Uziom otokowy taczy sie ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.
Dodatkowe - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do sasiedniego uziomu naturalnego
przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla danego
typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegélnych arkuszach normy.

Sztuczne - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu nalezy uwzglednié
nastepujace zasady:

Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

Uziomy poziome uktada¢ na gteboko$ci nie mniejszej niz0,6 m,

Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton,

Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°

Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej 0 1,5 m od wejscia do budynku, przej$¢ dla pieszych oraz
metalowych ogrodzen,

Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy
dtugosci ponad 2,5 m,

7.  Maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla gruntéw o rezystywnosci < 500

Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

2.2.4. Wewnetrzny osprzet ochronny

Potgczenia wyréwnawcze - najwazniejszym elementem jest szyna wyrownawcza, do ktorej dotaczone sg wszelkie urzadzenia i
instalacje metalowe. Elementy taczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie
kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Potaczenia wyréwnawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.

Odstepy izolacyjne - uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji metalowych.
Ograniczniki przepie¢ - stanowig ochrone urzadzen koAcowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie
wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyrdwnywania potencjatéw. Istnieje mozliwos¢ ochrony centralnej dla catej instalacji
elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementow.

o gkrwnpRE

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych instalacji odgromowej Wyroby do robét

montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegbtowej) SST,

- sgwlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a
w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne




stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

24. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji odgromowej
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), korice
przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciagto$¢ zyt, przekroy).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZUTU, MASZYN | NARZUDZ
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 Prace mozna
wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie uszkodzié materiatow do montazu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu wynosza dla bebnow: - 15°C i - 5C dla kr gzkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i jako$¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien Zakres

rob6t obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- Zlozenie na migjscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki
pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryé kanatéw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w $cianach, podtozach, lub sufitach

- osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskow, ztaczek wraz z
zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-
EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopdw,
zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

5.3. Instalacja pofaczer wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elek-tryczny, wykona¢ instalacje potaczen
wyrownawczych. Instalacja sktada sie z potaczenia wyrownawczego: gtownego (gtbwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencijaty jest
przewod wyréwnawczy.

Wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe taczace przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych
instalacii.

Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtownej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzajac je do
wspoinego punktu.




W przypadku niemozno$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowac
odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres badar pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest
w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E- 04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czeSciowych i koricowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodno$ci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych
materiatow

- sprawdzenie ciggtodci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalacji

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badar.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy
uzyciu woltomierza, ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 O/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodto pradu
powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami
Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wadg za nie majacq zasadniczego wplywu na jako$¢
funkcjonowania instalaciji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,

- dlazwoddéw i uzioméw: m,

- dla elementow instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

7.3. W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét

W szczegblnoSci mozna przyja¢é zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla

odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1.  Odbiér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in..:

- przygotowanie podioza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,

- instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych
branz wymagajg zakoriczenia robot instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem
fundamentowym.

8.2.2.  Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np.

uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszly odbior

koricowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:




wydzielonych petli lub elementéw instalaciji piorunochronnej i uzioméw.
8.2.3.  Odbior korcowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét instalacii
piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi cato$ci instalacii elektrycznej w uzytkowanie.
Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw czeSciowych,

- karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
techniczne;j.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢c zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnos$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci instalacji zamawiajacy moze wyrazié
zgode na dokonanie odbioru kofncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1- 2:2002, PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koAcowego instalacji odgromowej, urzagdzenia piorunochronnego oraz
dotaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i patnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

ww. uwzgledniajg;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do
4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.




W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na
wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych
cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikaciji technicznej
(szczegotowej) SST robdt w zakresie instalacji odgromowej opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania stawiane elementom potaczeniowym. PN-EN 50164-2:2003
)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 2. Wymagania dotyczace przewoddw i uzioméw. PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-4-

41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne  w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Stosowanie $rodkédw ochrony dla zapewnienia bezpieczerstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne  w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.

Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-5-548:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7- 706:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. PN-IEC-

61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzer piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. PN-IEC

61024-1 -1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC-61024-1 -2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogoine. Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001




Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes$¢ 2. Ekranowanie obiektdw, potaczenia wewnatrz
obiektéw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec (SPD).
PN-EN 61663-1:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 1. Instalacje $wiattowodowe. PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne. PN-89/E-

05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona. PN-92/E-

05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-1:1993

Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepig¢ do sieci pradu przemiennego. PN-IEC 99-4:1993
Ograniczniki przepie¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ z tienkéw metali do sieci pradu przemiennego.
PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elektryczne w  obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze¢$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie |, OWEOB Promocja - 2005 .

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

10.2.2.  Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 . Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).




ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV 45316110-9
ROBOTY W ZAKRESIE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Kod CPV 45316110-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
o$wietlenia terenu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg odbioru
o$wietlenia terenu

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wehodza;
a) montaz stupéw o$wietleniowych i opraw
b) montaz szaf o$wietlenia ulicznego oraz ztaczy kablowych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stup oéwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 6,2m

1.4.2. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego wysytanego
przez zrédto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.3. Fundament - konstrukcja Zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
oSwietleniowej w pozycji pracy.

1.4.4. Tablica rozdzielcza - szafa rozdzielcza w obudowie z tworzywa ktdrej usytuowane sg zabezpieczenia i
gniazda wtykowe dla urzadzen

1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiedni polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do czynnikow

zewnetrznych, na ktorych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do

prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze
wyszczegolnienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w
budownictwie.

2.2 Elementy gotowe

2.2.1 Zrodka $wiatta i oprawy

Oprawa drogowa LED réwnowazna o parametrach min:

Uliczna lampa solarna / stoneczna: SLU-15W/200W/6m

Panel fotowoltaiczny

Moc paneli: 2 x 100W = 200W 12V, wysokiej wydajnosci polikrystaliczny lub monokrystaliczny modut PV klasy A, hartowane szkto solarne
(grubo$¢ 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjng warstwa, Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa (ok. 5,4




kN/m2) oraz IEC 61730, Posiadajace certyfikaty: 1ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1

Oprawa uliczna LED

Moc lampy LED: 15W DC 24V

- z funkcjg oszczedzania energi.

Skutecznos¢ Swietina LED: 100-140 Im / W

Zywotno$¢: > 50,000 Godzin

Wspdtczynnik mocy: >0.98

Stopien ochrony: IP65 / IP66

Strumien $wietlny LED: > 1 500Im

Wilgotnos¢ pracy: 10% ~ 90%

Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C

Sterownik z redukcja mocy oprawy i ograniczeniu intensywno$ci $wiatta w godzinach nocnych

Kontroler

12V 15A, $wiatto jak i czas Swiecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM lub MPPT, stopien ochrony IP68, wodoodporny, wbudowany
czujnik zmierzchu, automatyczne odtaczenie zasilanego obcigzenia

*mozliwe sterowanie i serwisowanie radiowe pilotem bezprzewodowym na podczerwien, mozliwo$¢ dokupienia interfejsu z podigczeniem
do komputera i konfiguraciji lampy przez specjalistyczne oprogramowanie

Akumulator

1x100AH 12V, akumulator zelowy NPG do instalacji solarnych, w petni uszczelniona, posiada petny glteboko cykl (mozliwos¢ zwiek szenia
pojemnosci akumulatoréw wydtuzajac jednoczes$nie autonomie pracy catego zestawu)

Skrzynka baterii

materiat PCV, potozona pod ziemia, typ wodoodporny, rozprasza ciepto, antywtamaniowa, w zestawie rura PVC na kable.
Stup

stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461,

stup model: ,BrasiT", stal S355, stelaz i wspornik: stal S235

oprawa LED zawieszona na wysokosci: 6,2m

stup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2

uderzenie pojazdu: klasa ,0” zgodnie z EN 12767,

$wiadectwa stateczno$ci zgodnie z EN 40-3-1,

klasa bezpieczenstwa ,B’, klasa odksztatcalnosci ,2”,

kategoria terenowa ,|I",

mozliwo$¢ pomalowania konstrukcji natryskowo wg. RAL

Konstrukcja zgodnie z norma: EN 1090

Stup wraz z konstrukcjg pod panele przystosowany dla:

o), Illub 1 strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”

Fundament

Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany,

Spetiajgcy norme PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+

Czas pracy

8 godzin / dzien (petna moc o$wietlenia), pojemnosé baterii do 4 ciagtych, pochmurnych i deszczowych dni

- Kazda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy kod QR naklejony na obudowe pozwalajacy okresli¢ moc/rozsyt
oprawy/nastawy redukcji.

2.2.2 Stupy
Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane okragte, mocowa¢ do fundamentéw, wewnatrz ktorych zakotwione bedg
$ruby mocujace stup. Stupy powinny sta¢ pionowo.
Stupy standardowe wykonane z blach o gr. 4mm. Katalogowe stupy i maszty wykonywane sg ze stali S235 oraz S355.
Spawane jednym spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW (Plasma Arc Welding), tj. ,spaw niewidocznym’..
Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011
Wszystkie stupy o$wietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5potwierdzone certyfikatem
WE, wysiegniki i poprzeczki posiadac aktualng aprobate techniczng wydana przez instytucje do tego upowazniona, na podstawie,
ktdrej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci. Wszystkie w zakresie wysoko$ci do 20m, stupy wyzsze niz 20m zgodne
z aprobata.
Stupy i wysiegniki nalezy cynkowac zgodnie z normg PN-EN 1SO 1461
Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg
wykazywac pekniec, a otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.
Skfadowanie stupéw os$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

3. SPRZET




Wykonawca przystepujac do wykonania o$wietlenia zew. winien sie wykaza¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot

- Dzwig

- Samochdd cigzarowy

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacii elektrycznych winien wykazac sie mozliwoscia korzystania z

nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy do 5t

- samochod dostawczy do 0,9t

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OgoIne zasady wykonywania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogélnych.

5.2 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokoSci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny pod z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich stateczno$é.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy
wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzer kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po
zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w Poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawiaé recznie lub dzwigiem. Spod stupa powinien opieraé sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250
[3] grubo$ci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej 0 wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Gtebokos¢ posadowienia stupa nalezy wykonaé
wedtug dokumentacji projektowe;.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,01 wysoko$ci stupa. Stup nalezy ustawiac tak,
aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdZajace pojazdy oraz

nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywac przed montazem stupa

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnigciu przewoddw zasilajgcych do stupéw.

Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i
parcia wiatru dla Il i 1l strefy wiatrowe;j.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do czasu ukazania sie nowych przepiséw, moze
by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe oswietleniowa, oraz od
warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

5.6.1. Zerowani

Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-
neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania.

Dodatkowo na koricu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nie moze
przekracza¢ 10 omow.

Uziomy wykona¢ za pomoca bednarki 25x4mm lub uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych 20 mm, nie krétszych niZ

2,5 m, potgczonych bednarka ocynkowang 25 x 4 mm.




Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi sie w szafie oSwietleniowej i latarniach, nalezy faczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.6.2. Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb powodujacy samoczynne odigczenie zasilania,
w warunkach zaktceniowych

Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajac w jednym rowie z kablem o$wietleniowym, bednarke ocynkowang 25 x 4
mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latari, masztéw i szafy o$wietleniowej i potaczona z zaciskami
ochronnymi.

Zaciski te moga spetniaé réwniez role zaciskdw probierczych, ewentualne faczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywac przez
spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,8 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktada¢ przewody miedziane o przekroju nie
mniejszym niz 2,5 mmz2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogédlne zasady kontroli jako$ci robét podano w wymaganiach ogoinych.

6.2. Stupy stalowe

Elementy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30].

Stupy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajq sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

— prawidtowosci ustawienia opraw

- jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
— jakoSci potaczen Srubowych stupéw, opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia

instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te préby i sporzadzié sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowigzujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu

rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar Rob6t obejmuije roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$c¢
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy

Wykonawca a Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Przejecia Robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

+ kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajaca sie z poszczegdlnych dokumentdw sktadowych projektu
uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

» protokéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

— instrukcije funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2

egzemplarzach geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami na
dzien wykonywanych prac.




