



Grudziądz, dnia 2 kwietnia 2021 roku

PN/03/21

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”

Pytanie 1

W pkt. 5.6.4 a SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi nadzoru inwestorskiego min. 1 roboty budowlanej, obejmującej budowę kotła biomasowego o mocy w paliwie ≥ 10 MW opalanego biomasą w postaci słomy lub zrębki drzewnej.

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu „Wykonawca wykonał należycie usługę nadzoru inwestorskiego min. 1 roboty budowlanej, obejmującej budowę kotła biomasowego o mocy w paliwie ≥ 10 MW opalanego biomasą w postaci słomy lub zrębki drzewnej.”

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Rozdziału 5 pkt 6.4) lit. a) SWZ została zmieniona w dniu 23 marca 2021 r.

Z poważaniem

Leszek Mrazek



Prezes Zarządu