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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

PANS Krosno INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1 Zabezpieczenia i ostony na czas wykonywania prac remontowych w miejscu i bezposrednim sasiedztwie
wykonywania prac
1|ZKNR C-2  |Zabezpieczenie okien folig malarska m2
d.1/0101-01
2,03*2,3*5 m?2 23,345
RAZEM 23,345
2|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig - w miejscu i bezposrednim sgsiedztwie wykony- |m?2
d.1/1216-01 wania prac budowlanych
4*6,0 m?2 24,000
RAZEM 24,000
3|KNR 2-02 Ostony posadzek i podtég ptytami z tektury falistej - w miejscu i bezposrednim |m?2
d.1]0925-02 sgsiedztwie wykonywania prac budowlanych
24,0 m?2 8,000
RAZEM 8,000
4/KNR 9-24 Usuniecie zabezpieczenia oston z folii i ptyty z tektury falistej m2
d.1/0101-02
analogia
poz.1+poz.2+poz.3 m2 55,345
RAZEM 55,345
2 Roboty demontazowe C.O.
5|KNR 4-07 z. |Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie instalacji central- |obiekt.
d.2|sz.r3-3.7.c  |nego ogrzewania
1 obiekt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
d.2|0512-01 $r. 15-20 mm
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.2|0520-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3 Roboty instalacyjne C.O.
8|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm szt.
d.3/0505-01
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm o potaczeniach msc.
d.3/0116-02 zgrzewanych
analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
3,2 m 3,200
8 msc. 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki - Srubunek mosiezny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0430-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
11|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci do 1600 mm wg |szt.
d.3/0418-05 projektu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.3/0429-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy o sr.nom. do 15 mm termostatyczny szt.
d.3/0415 - 01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14|KNR 2-15 Montaz gtowicy termostatycznej standardowej szt.
d.3/0512 - 02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
16| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.3|0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
4 préb. 4,000
8,02 m 16,000
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RAZEM 16,000
17|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.3/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
2*8,0 m 16,000
RAZEM 16,000
19|KNR-W 2-15 |Proby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3|0436-02
4 urz. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem ewentualnych regulacji szt.
d.3/0512 - 01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Roboty budowlane
21|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4|0333-11 towo-wapiennej
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22 Tuleje dla rur PP z wypetnieniem szczeliwem szt
d.4|kalkulacja in-
dywidualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.4|0323 - 04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.4/0706 - 01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
poz.21 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego, szt.
d.4|0354-15
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
26|KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono- szt.
d.4|/0707 - 03 wym po wykutych hakach,wspornikach itp.
poz.25 szt. 16,000
RAZEM 16,000
27|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych m
d.4/0210-01
80,4 m 3,200
RAZEM 3,200
28|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.4/0326-04 mi w $cianach z cegiet
poz.27 m 3,200
RAZEM 3,200
29|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn. za grzejnikami na $cianach m2
d.4|0713 - 03
4,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
30|{NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi powierzchnie pionowe - |m2
d.4|202 1134-02 |(przebicia, bruzdy i tta za grzejnikami )
poz.27+p0z.29 m2 7,200
RAZEM 7,200
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian - m2
d.4/1204 - 02 (przebicia, bruzdy i tta za grzejnikami )
poz.30 m2 7,200
RAZEM 7,200
5 Wywéz gruzu i ztomu oraz materiatéw z demontazu do utylizacji
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i zdemontowanej izolacji na m3
d.5/0108 - 15 odlegtos¢ do 1 km
0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180
33|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i zdemontowanej izolacji - za |m3
d.5/0108 - 16 nast. 29
km
Krotnos¢ = 29
poz.32 m3 0,180
RAZEM 0,180
34| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5(1107 - 01 recznym na odl. do 1 km
4*0,085 t 0,340

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 32676 Uzytkownik: jerzy.kosztorysy




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,340
35|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.5/1107 - 04 ponad 1 km ( dodatkowe 9 km.)
Krotnos¢ = 9
poz.34 t 0,340
RAZEM 0,340
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