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PANS Krosno INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1 Zabezpieczenia i osłony na czas wykonywania prac remontowych w miejscu i bezpośrednim sąsiedztwie
wykonywania prac budowlanych

1
d.1

ZKNR C-1
0101-01

Zabezpieczenia drzwi folią malarską m2

12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

2
d.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

15,0*3,0 m2 45,000
RAZEM 45,000

3
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią - korytarze - w miejscu i bezpośrednim sąsiedzt-
wie wykonywania prac budowlanych

m2

(15,0+9,0*2)*2 m2 66,000
RAZEM 66,000

4
d.1

KNR 2-02
0925-02

Osłony posadzek i podłóg  płytami z tektury falistej - w miejscu i bezpośrednim
sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych

m2

poz.3 m2 66,000
RAZEM 66,000

5
d.1

KNR 9-24
0101-02
analogia

Usunięcie zabezpieczenia osłon z folii  i płyty z tektury  falistej m2

poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m2 189,000
RAZEM 189,000

2 Demontaże i rozbiórki
6

d.2
KNR-W 4-03
1203-01

Badanie linii nn o ilości żył 3 odc.

6 odc. 6,000
RAZEM 6,000

7
d.2

KNR-W 4-03
1203-03

Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

8
d.2

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

9
d.2

KNR 4-03
1115-02

Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych m

52,0 m 52,000
RAZEM 52,000

10
d.2

KNR 4-03
1116-04

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

106,0 m 106,000
RAZEM 106,000

11
d.2

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

12
d.2

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3 Posadzki - z otworowaniem podłogi systemowej dla przeprowadzenia przewodów
13

d.3
KNR-W 2-15
0142-02
analogia

Puszka podłogowa do podłogi technicznej wg projektu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.3

KNR 5-14
0102-01
analogia

Montaż  floorboxów wg projektu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.3

KNR AT-17
0101-07
analogia

Otworowanie podłogi systemowej dla przeprowadzenia przewodów z zaślepie-
niem
Krotność = 4

cm

17 cm 17,000
RAZEM 17,000

4 Ściany i posadzki
16

d.4
KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

18*3,0 m 54,000
RAZEM 54,000

17
d.4

KNR 4-01
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

18*3,0 m 54,000
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RAZEM 54,000

18
d.4

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

15*6 m 90,000
RAZEM 90,000

19
d.4

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

15,0*6 m 90,000
RAZEM 90,000

20
d.4

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

21
d.4

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

5 Wywóz  materiałów z demontażu  do utylizacji
22

d.5
KNR 4-04
1002-02
analogia

Przerzut i upryzmowanie  materiałów z demontażu  do utylizacji m3

1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

23
d.5

KNR-W 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku materiałów z demontażu  do utylizacji m3

poz.22 m3 1,200
RAZEM 1,200

24
d.5

KNR-W 4-01
0105-06
0105-07 
analogia

Przewóz  materiałów z demontażu  do utylizacji - np.  taczkami na odległość
30 m

m3

poz.22 m3 1,200
RAZEM 1,200

25
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie materiałów z demontażu  do utylizacji  samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 35 km

m3

poz.22 m3 1,200
RAZEM 1,200

6 Instalacje elektryczne
26

d.6
KNR-W 5-08
0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - aparat o 3-4 otworach mo-
cujących

aparat

1 aparat 1,000
RAZEM 1,000

27
d.6

KNNR 5
1101-04

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

84,0 szt. 84,000
RAZEM 84,000

28
d.6

KNR 5-08
0701-08

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych - wieszaki do korytek szt.

poz.27 szt. 84,000
RAZEM 84,000

29
d.6

KNNR 5
1105-08
analogia

Korytka o szerokości 300 mm przykręcane do gotowych otworów m

poz.27 m 84,000
RAZEM 84,000

30
d.6

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 50 mm m

84,0 m 84,000
RAZEM 84,000

31
d.6

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

32
d.6

KNNR 5
0405-05
analogia

Tablica TE wg projektu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.6

KNNR 5
0405-05
analogia

Wisząca kompletna szafa, gotowa, wyposażona kpl wg projektu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.6

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy C10A

szt

14 szt 14,000
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RAZEM 14,000

35
d.6

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bie-
gunowy C16A

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

36
d.6

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 40 A/30 mA

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

37
d.6

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

118,0 m 118,000
RAZEM 118,000

38
d.6

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.37 m 118,000
RAZEM 118,000

39
d.6

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe  YDYżo 3x1,5mm2

m

poz.37 m 118,000
RAZEM 118,000

40
d.6

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych

m

173,0 m 173,000
RAZEM 173,000

41
d.6

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.40 m 173,000
RAZEM 173,000

42
d.6

KNNR 5
0206-05
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe YDYżo 3x2,5mm2

m

poz.40 m 173,000
RAZEM 173,000

43
d.6

KNR 5-08
0206-02

Przewody izolowane jednożyłowe LYżo 10 mm2 - zerowanie m

37,0 m 37,000
RAZEM 37,000

44
d.6

E-0508
0800-04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych)  na ścianach i stropach po-
przez przykręcenie do cegły

m

40,0 m 40,000
RAZEM 40,000

45
d.6

KNNR 5
0715-06

Układanie kabli YKYżo 5x10mm2 w budynkach - zasilanie główne m

40,0 m 40,000
RAZEM 40,000

46
d.6

KNR-W 5-08
0808-04

Oznaczenie przewodu szt.

240 szt. 240,000
RAZEM 240,000

47
d.6

KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

48
d.6

KNR-W 5-08
0302-08

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. szczękowych o 3 wylotach i przekroju
przewodów 2.5 mm2 mocowanych przez przykręcanie

szt.

poz.47 szt. 16,000
RAZEM 16,000

49
d.6

KNR-W 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobie-
gunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża

szt.

14+6 szt. 20,000
RAZEM 20,000

50
d.6

KNR-W 5-08
0307-07

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

51
d.6

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

180,0 m 180,000
RAZEM 180,000

52
d.6

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.51 m 180,000
RAZEM 180,000
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53

d.6
KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe przewód YDYżo 3x1,5 mm m

poz.51 m 180,000
RAZEM 180,000

54
d.6

KNNR 5
0308-04

Gniazda 230V/16A szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

55
d.6

KNNR 5
0308-12
analogia

Zestaw Gniazd w obudowie IP65 400V/16A; 230V/16A szt.

6+4 szt. 10,000
RAZEM 10,000

56
d.6

KNR 5-08
0303-02

Montaż ramek szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

57
d.6

KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

58
d.6

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

68,0 m 68,000
RAZEM 68,000

59
d.6

KNR-W 5-08
0110-03

Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.58 m 68,000
RAZEM 68,000

60
d.6

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe  YDYżo 3x1,5mm2

m

poz.59 m 68,000
RAZEM 68,000

61
d.6

KNR-W 5-08
0401-03

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących - Wyłącznik
pożarowy

aparat

1 aparat 1,000
RAZEM 1,000

62
d.6

KNR-W 5-08
0403-07
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów  z częściowym rozebraniem i złoże-
niem - 2 otwory mocujące - Wyłącznik pożarowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.6

KNR-W 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl.

25+4 kpl. 29,000
RAZEM 29,000

64
d.6

KNNR 5
0511-05

Oprawy wg projektu - sterowanie DALI kpl.

25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000

65
d.6

KNNR 5
0511-05

Oprawy wg projektu  - kierunkowe kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

66
d.6

KNNR 5
0511-05

Oprawy wg projektu  - kierunkowe  - sterowanie DALI kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

67
d.6

KNNR 5
0511-05

Listwa LED  - sterowanie DALI m

11,02 m 11,020
RAZEM 11,020

68
d.6

KNNR 5
0511-05

Oprawy wg projektu -  awaryjne kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

69
d.6

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu listew LED m

9,6 m 9,600
RAZEM 9,600

70
d.6

KNNR 5
0511-05

Logo LED - podświetlenie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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71

d.6 analiza indy-
widualna

System zdalnego sterowania DALI kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.6

KNNR 5
0406-01

Puszka rozgałęźna E90 szt.

4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000

73
d.6

KNNR 5
0212-01

Przewód F/UTP m

42,0*5 m 210,000
RAZEM 210,000

74
d.6

KNNR 5
0308-03

Gniazdo komputerowe 2xRJ45 szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

75
d.6

KNR-W 4-03
1208-01

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-
wym

pomiar

33 pomiar 33,000
RAZEM 33,000

76
d.6

KNR-W 4-03
1208-02

Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fa-
zowym

pomiar

poz.75 pomiar 33,000
RAZEM 33,000

77
d.6

KNR-W 4-03
1208-03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazo-
wym

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

78
d.6

KNR-W 4-03
1208-04

Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fa-
zowym

pomiar

poz.77 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

79
d.6

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

22 pomiar 22,000
RAZEM 22,000

80
d.6

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

poz.79 pomiar 22,000
RAZEM 22,000
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