WYKONANIE OTWORU

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢, czy w miejscu otworowania nie ma
przewodow instalacyjnych (np. kabli elektrycznych). W przypadku ich stwierdzenia nalezy je
zabezpieczy¢ i przetozy¢ w inne miejsce.

2. Wyfrezowa¢ bruzde pod nadproze z jednej strony $ciany. Glgbokos¢, szeroko$¢ i

Q O _W przyblizony ksztatt bruzd wykona¢ zgodnie z przekrojem 1-1.

3. Przewierci¢ w $cianie otwory o $rednicy 10mm niezbedne do przetozenia $rub spinajacych
profile nadproza.
- - - - - - - . Osadzi¢ sruby spinajgce.
. Zamontowac profil stalowy nadproza nr 1 w bruzdzie. Drugi profil nadproza uzy¢ jako
s\Qﬁmz\ UOwQQNr0<<® s\gxmﬁs UOmQQNroéw podktadki na prety Sciggajace od strony niebruzdowanej $ciany. W przypadku otworu nr 1
wd\oc wd\oo profile nalezy zakotwi¢ w nadprozu zelbetowym.
. Przestrzen miedzy profilem a odkutym fragmentem $ciany wypetni¢ zaprawg bezskurczowg

7 7 (np. CERESIT CX-15). Dopuszcza si¢ ,wklejenie” profilu na zaprawe bezskurczowa, nalezy

w takim przypadku bezwzglednie przestrzegac czasu, w ktérym zaprawa jest jeszcze
plastyczna. Zaprawa powinna $cisle wypetnia¢ przestrzen miedzy profilem a $ciana, ze
szczegdlnym zwréceniem uwagi na przestrzen nad gorng pétka profilu w $wietle nowego
otworu, oraz przestrzen nad gérna i pod dolng pétka profilu w miejscu oparcia profilu na
$cianach stanowigcych podpore dla nadproza stalowego.

. Dokreci¢ nakretki na $rubach spinajgcych ustalajgc jednoczesnie rozstaw pro
Dokrecanie nakretek powinno nastapic¢ przed rozpoczeciem wigzania zaprawy
bezskurczowej i powinno spowodowac jej wyptyw $wiadczacy o doktadnym wypetnieniu

7 7 7 przestrzeni migdzy profilami a $ciang. Nakretki dokreca¢ stopniowo, tak aby nie

Wykonanie otworu 1 w $cianie — widok Wykonanie otworu 2 w Scianie — wi
skala 1:25 skala 1:25
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stalowych.
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2x L zakowtwiony

w istniejgcym nadprozu

spowodowac kruszenia cegiet w murze.
Po osiagnigiu przez zaprawe bezskurczowg 30% wytrzymatosci koricowej (min. 4dni)
przystapi¢ do montazu belki z drugiej strony $ciany.
. Wykreci¢ prety $ciagajgce a nastepnie wyfrezowa¢ bruzde z drugiej strony $ciany.

Glebokos¢, szerokos¢ i przyblizony ksztalt bruzd wykona¢ zgodnie z przekrojem 1-1.
10.Zamontowac profil nr 1 i powtérzy¢ procedure z punktu 4.
11.Do usunigcia fragmentu $ciany mozna przystapi¢ po 7 dniach od wklejenia profili stalowych.
Usuwanie nalezy rozpoczaé od gory, tuz pod zamontowanym profilem stalowym. Gérng
czes¢ Sciany (do catkowitego rozdzielenia od ,nowego” nadproza) nalezy usuwaé metodg
i bezudarows.
Mu um Mn I 12.Zespawac spoing odcinkowa dolne pétki profili ceowych a nastepnie usung¢ sruby

$ciagajace.
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7 7 szczelnie zaprawg
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13.Elementy stalowe otynkowac¢ z wykorzystaniem siatki tynkarskiej.
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Projekt aranzacji sali dydaktycznej
ot nr 8B w budynku PANS w Krosnie

Panstwowa AkademiaNauk Stosowanych
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