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PANS Krosno INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1 Zabezpieczenia i osłony na czas wykonywania prac remontowych w miejscu i bezpośrednim sąsiedztwie
wykonywania prac 

1
d.1

ZKNR C-2
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską m2

2,03*2,3*5 m2 23,345
RAZEM 23,345

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią - w miejscu i bezpośrednim sąsiedztwie wykony-
wania prac budowlanych

m2

4*6,0 m2 24,000
RAZEM 24,000

3
d.1

KNR 2-02
0925-02

Osłony posadzek i podłóg  płytami z tektury falistej - w miejscu i bezpośrednim
sąsiedztwie wykonywania prac budowlanych

m2

2*4,0 m2 8,000
RAZEM 8,000

4
d.1

KNR 9-24
0101-02
analogia

Usunięcie zabezpieczenia osłon z folii  i płyty z tektury  falistej m2

poz.1+poz.2+poz.3 m2 55,345
RAZEM 55,345

2 Roboty demontażowe C.O.
5

d.2
KNR 4-07 z.
sz.r3-3.7.c

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie  instalacji central-
nego ogrzewania

obiekt.

1 obiekt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.2

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o
śr. 15-20 mm

szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

7
d.2

KNR 4-02
0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

3 Roboty instalacyjne C.O.
8

d.3
KNR 4-02
0505-01

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

9
d.3

KNR-W 4-02
0116-02
analogia

Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach
zgrzewanych

msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
3,2 m 3,200
 
8 msc. 8,000

RAZEM 8,000
10

d.3
KNR-W 2-15
0430-01

Dwuzłączki - śrubunek mosiężny o śr. nominalnej 15 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

11
d.3

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500 mm i długości do 1600 mm wg
projektu

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

12
d.3

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

13
d.3

KNR 2-15
0415 - 01

Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm termostatyczny szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

14
d.3

KNR 2-15
0512 - 02
analogia

Montaż głowicy termostatycznej standardowej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

15
d.3

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m

16,0 m 16,000
RAZEM 16,000

16
d.3

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
4 prób. 4,000
 
8,0*2 m 16,000
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RAZEM 16,000

17
d.3

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

18
d.3

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

2*8,0 m 16,000
RAZEM 16,000

19
d.3

KNR-W 2-15
0436-02

Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

4 urz. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.3

KNR 2-15
0512 - 01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem  ewentualnych regulacji szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4 Roboty budowlane
21

d.4
KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

22
d.4 kalkulacja in-

dywidualna

Tuleje dla rur  PP  z wypełnieniem szczeliwem szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

23
d.4

KNR 4-01
0323 - 04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

24
d.4

KNR 4-01
0706 - 01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

poz.21 szt. 8,000
RAZEM 8,000

25
d.4

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego, szt.

4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000

26
d.4

KNR 4-01
0707 - 03

Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono-
wym po wykutych hakach,wspornikach itp.

szt.

poz.25 szt. 16,000
RAZEM 16,000

27
d.4

KNR 4-01
0210-01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych m

8*0,4 m 3,200
RAZEM 3,200

28
d.4

KNR 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach z cegieł

m

poz.27 m 3,200
RAZEM 3,200

29
d.4

KNR 4-01
0713 - 03

Przecieranie istniejacych tynków wewn. za grzejnikami na ścianach m2

4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

30
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi powierzchnie pionowe -
(przebicia, bruzdy  i tła za grzejnikami )

m2

poz.27+poz.29 m2 7,200
RAZEM 7,200

31
d.4

KNR 4-01
1204 - 02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych ścian -
(przebicia, bruzdy  i tła za grzejnikami )

m2

poz.30 m2 7,200
RAZEM 7,200

5 Wywóz gruzu i złomu  oraz  materiałów z demontażu  do utylizacji
32

d.5
KNR 4-01
0108 - 15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i zdemontowanej izolacji na
odległość do 1 km

m3

0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180

33
d.5

KNR 4-01
0108 - 16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu  i zdemontowanej izolacji  - za
nast. 29
 km
Krotność = 29

m3

poz.32 m3 0,180
RAZEM 0,180

34
d.5

KNR 4-04
1107 - 01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

4*0,085 t 0,340
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RAZEM 0,340

35
d.5

KNR 4-04
1107 - 04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km ( dodatkowe 9 km.)
Krotność = 9

t

poz.34 t 0,340
RAZEM 0,340
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