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. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Inwestor i Zamawiajacy
Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
Zadanie inwestycyjne :
Przebudowa ulicy Pompeo Ferrariego i Jana Kilinskiego w
Rydzynie

Faza opracowania :
Projekt budowlany

Temat opracowania:
Przebudowa ulicy Pompeo Ferrariego i Jana Kilinskiego w
Rydzynie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w mysl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) i spetnia wymogi dla tego rodzaju opracowan ujete w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554).

Niniejszy projekt budowlany zawiera:

a)
b)
c)

a)
b)

c)
d)

Czes¢ formalng w skitad ktorej wehodzi:

zestawienie dziatek objetych opracowaniem (ujete na pierwszej stronie),
oswiadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzajgcego,

decyzje, opinie i uzgodnienia branzowe.

Czes¢ projektowg w skfad ktérego wchodzi:
opis techniczny,

informacja dotyczgca BIOZ,

projekt zagospodarowania terenu,

cze$¢ rysunkowa — pozostata.
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Umowa z Zamawiajgcym,
o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
e Uchwata nr XVI1/141/99 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 10 wrzesnia 1999r.,
Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu opracowania w skali 1:500,
° »,Rozpoznanie podfoza gruntowego na ul. Ferarriego, Kilinskiego, Czarneckiego
i Lopuszanskiego w Rydzynie”, Poznan, lipiec 2018r.,
° Warunki techniczne nr IGK-25/W/2018 z dnia 14 listopada 2018r.,

° Uzgodnienia z Inwestorem,
o Uzgodnienia branzowe,
° Obowigzujgce przepisy i normy.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi przebudowa ulicy Pompeo Ferrariego i Jana
Kilinsiego w Rydzynie — branza sanitarna. W zakres opracowania branzy sanitarnej wchodzi:
budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustow deszczowych w celu
odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z ulic P. Ferrariego, J. Kilinskiego, S. Czarnieckiego
i T. Lopuszanskiego w Rydzynie.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
warunkami technicznymi nr IGK-25/W/2018 z dnia 14.11.2018 r.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) okreslenie kosztow realizacji zadania,

C) uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuije:

a) kanaty z rur petnosciennych PVC SN8 Dn315mm, L = 909,8 m,
b) kanaty z rur petnosciennych PVC SN8 Dn250mm, L = 33,9 m,
c) kanaty z rur petnosciennych PVC SN8 Dn160mm, L = 71,9 m,
d) kanaty z rur petnosciennych PVC SN8 Dn200mm, L = 2,5 m,
e) kanaty z rur betonowych Dn800mm, L = 16,3 m,

f) prefabrykowane studnie betonowe Dn1200 mm, 24 szt.,

g) prefabrykowane studnie betonowe Dn2000 mm, 4 szt.,

h) studnia chtonna Dn1500 mm, 4 szt.,

i) studnia chtonna Dn2000 mm, 2 szt.,

j) studnia chtonna Dn2500 mm, 1 szt.,

k) komora betonowa Dn2000mm, 2 szt.,

[) komora betonowa Dn2500mm, 2 szt.,

m) studzienka z wpustem deszczowym Dn500 mm, 30 szt.

n) tréjnik redukcyjny PVC SN8 Dn315mm/160mm, 5 szt.
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Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robét.
5. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Budowe kanalizacji deszczowej zaprojektowano w ulicach P. Ferrariego, J. Kilinskiego, S.
Czarnieckiego i T. topuszanskiego w Rydzynie.

Teren opracowania stanowi osiedle doméw jednorodzinnych. Istniejgce uzbrojenie terenu
objetego opracowaniem stanowig sieci wodociggowe, gazowe kanalizacji sanitarnej oraz kable
energetyczne i telekomunikacyjne.

Inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Rejon objety inwestycja:

° nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych,
° nie znajduje sie na terenie zamknietym,

° nie znajduje sie w obszarze szkdd gorniczych,

e nie wymaga wycinki drzew

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zmieni obecny stan zagospodarowania terenu inwestycji.
Technologia wykonania przewiduje budowe nowych nawierzchni drog i chodnikdw.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409) projektowany wodocigg oraz kanat kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem stanowig
elementy infrastruktury podziemnej i ich oddziatywanie ogranicza sie do obszaru dziatek (ujetych
na pierwszej stronie), w ktorej zostang zlokalizowane. Ponadto w trakcie realizacji przedmiotowych
sieci nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci, stad tez jak nadmieniono wyzej
lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych
niniejszg dokumentacja.

8. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W celu zbadania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano szes¢ odwiertow, pie¢ w
istniejgcej drodze gruntowej, jeden w poblizu skarpy nasypu.

Na badanym terenie gérna warstwa podtoza gruntowego o grubosci miedzy 8 a 30 cm
sktada sie z pospétki z domieszkami gruzu betonowego i ceglanego, kruszywa famanego, piasku
pylastego i miejscowo rowniez destruktu asfaltowego.

Ponizej tej warstwy stanowigcej ulepszenie nawierzchni gruntowej, w czterech otworach do
gtebokosci co najmniej 1,10m po poziomem nawierzchni (ppn) wystepujg piaski Srednie i pospofki,
0 bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci (wskazniki filtracji w granicach od 3,0 do 60 m/dobe),
niewysadzinowe, o wskazniku réznoziarnistosci przewaznie U>3. W jednym z otworéw na do
gtebokosci 0,8m ppn, w pospétce znajduje sie wmieszana glina.

Scharakteryzowane warstwy piaskow i pospotek spoczywajg na warstwie gliny
piaszczystej. Glina wystepuje do gtebokosci wiercenia w stanie twardoplastycznym do
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potzwartego.

W dniu wykonywania odwiertow nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;.

Na podstawie analizy wykonanych badan, uznaje sie, iz teren inwestycji charakteryzuje sie

prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt nalezy zakwalifikowaé do | kategorii

geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

9. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach przebudowy ulicy Pompeo Ferarriego i Jana Kilinskiego w Rydzynie,
zaprojektowano system sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami wpustow deszczowych.
Uktad projektowanej sieci kanalizacji deszczowej podzielono na dwie zlewie:

Zlewnia ,A” obejmuje swym zasiegiem budowe kanatu deszczowego w czesci ulicy
Pompeo Ferrariego, od wiaczenia do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
Dn300mm (na skrzyzowaniu ulic Pompeo Ferrariego i Stanistawa Leszczynskiego,
punkt Zto0) do wysokosci posesji nr 30A — studnia Dal0.

W ramach omawianej zlewni przewiduje sie budowe odcinkdéw kanalizaciji
deszczowej o srednicy Dn315mm jak i przykanalikdbw wpustow deszczowych
zlokalizowanych w pasie drogowym. Wody opadowe 2z nawierzchni drogi
doprowadzane bedg do projektowanych elementéw systemu poprzez wpusty
deszczowe, skad bezposrednio trafig do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j
Zlokalizowanej w ulicy S. Leszczynskiego. Cato$¢ wdd opadowych i roztopowych z
omawianego terenu w pierwszej kolejnosci trafi do komor retencyjnych Da1, Da2 a
nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w punkcie oznaczonym na PZT
symbolem ,Zta0”.

Zlewnia ,B” obejmuje swym zasiegiem budowe kanatu deszczowego w ulicach:
Tadeusza topuszanskiego, Stefana Czarnieckiego, Jana Kilinskiego i czesci
Pompeo Ferrariego. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg ze zlewni ,B”
poprzez istniejgcg studnie do sieci kanalizacji deszczowe;j.

W ramach omawianej zlewni przewiduje sie budowe odcinkow kanalizaciji
deszczowej o Srednicy Dn315mm jak i przykanalikéw wpustow deszczowych
zlokalizowanych w pasie drogowym. Wody opadowe 2z nawierzchni drogi
doprowadzane bedg do projektowanych elementéw systemu poprzez wpusty
deszczowe, skad bezposrednio trafig do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j
zlokalizowanej w ulicy S. Leszczynskiego. Czes¢ wod opadowych i roztopowych
zostanie odprowadzona do gruntu przez studnie chfonne na kanale deszczowym:
Db13.1, Db13.2, Db16, Db17.1, Db17.2, Db18, Db20. Pozostata czes¢ wdd z
omawianego terenu trafi w pierwszej kolejnosci do komor retencyjnych Db3, Db4, a
nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie
oznaczong na PZT symbolem ,Db0”.
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W celu unikniecia przecigzenia istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ulicy Stanistawa Leszczynskiego zastosowano nastepujgce rozwigzania:
1. Zlewnia ,A” — 0 tgcznej powierzchni umocnionej F = 4496,5m°. Zaprojektowano

dwa zbiorniki retencyjne o srednicy Dn2000mm oznaczone na PZT symbolami Da1
oraz Da2 wraz z kanatem pomiedzy zbiornikami o srednicy Dn800mm réwniez
petnigcym funkcje retencyjna.

Zadaniem zbiornikéw bedzie zmagazynowanie doptywajgcych wéd opadowych i
roztopowych i odprowadzenie ich do istniejgcego systemu kanalizacyjnego
odptywem dtawionym o S$rednicy Dn160mm — dfawiony odptyw w ilosci Q = 10
dm?/s.

2. Zlewnia ,B’ o tgcznej powierzchni umocnionej F = 6546,2m* — zaprojektowano:

e w gruntach o dobrych parametrach filtracyjnych 6 studni chtonnych
oznaczonych na PZT symbolami: Db16, Db17.1, Db17.2 i Db20 o Srednicy
Dn1500mm, Db13.1 i Db13.2 o srednicy Dn2000mm i Db18 o s$rednicy
Dn2500mm. Do studni chionnych doptywaé bedg wody opadowe i
roztopowe z tgcznej powierzchni umocnionej wynoszacej F = 3617,25m?,

e dwa zbiorniki retencyjne o $rednicy Dn2000mm oznaczone na PZT
symbolami: Db3 i Db4. Zadaniem zbiornikow bedzie zmagazynowanie
doptywajgcych wod opadowych i roztopowych z tgcznej powierzchni
umocnionej wynoszacej F = 2928,95m? i odprowadzenie ich do istniejgcego
systemu kanalizacyjnego odptywem dtawionym o $rednicy Dn160mm —
dtawiony odptyw w ilosci Q = 10 dm?/s.

Reasumujgc, do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Stanistawa
Leszczyhskiego odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe z tgcznej powierzchni
wynoszacej: F = 7425,45m?, zagospodarowane w miejscu powstawania zostang natomiast wody
opadowe i roztopowe z tgcznej powierzchni wynoszacej: F = 3617,25m”.

Zagospodarowane w miejscu powstawania (doptywajgce do studni chtonnych) zostang wody
opadowe i roztopowe z ca. 33% catkowitej powierzchni umocnione;j.

DANE OBLICZENIOWE:

llosci odprowadzanych wod obliczono na podstawie danych o opadach z wielolecia 1979 —
2008 IMGW dla stacji Leszno Strzyzewice. Przyjeto opady o prawdopodobienstwie p = 20% (c=5),
czasie trwania 15 min, wspétczynniku sptywu p = 0,9.

Wysoko$¢ opadu: h = 15,8mm,

Maksymalne natezenie opadu wyniesie: q = 175,6 I/s x ha.
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Zlewnia A:
Catkowita powierzchnia zlewni A wyniesie F1 = 4496,5 m?2.

Q=F1-y-q
Q=71,01l/s

Zlewnia B:

Catkowita powierzchnia zlewni odwadnianej przez studnie chlonne — wprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych do ziemi, wyniesie F2.1 = 3617,25 m*.

Q=F1-y-q
Q=57.2l/s

Catkowita powierzchnia zlewni z ktérej wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do
istniejgcego systemu kanalizacyjnego wyniesie F2 = 2929 m?.

Q=F1-y-q
Q=46,301/s

Zatem sumaryczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych z obszaru objetego opracowaniem
do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy S. Leszczynskiego w Rydzynie
wyniesie:

Q=7101I/s+46,3l/s=117,31/s

KANALY GRAWITACYJNE

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano o przekroju kotowym i srednicach:
e Dnl160mm — dla przykanalikow wpustow deszczowych,
e Dn200mm - dla przykanalika od studni chtonnej Db20 do Wp30,
e Dn250, Dn315mm, Dn800mm — dla odcinkéw kanalizacji deszczowej,
Przyjeto nastepujace minimalne spadki na sieci kanalizacyjnej:
e 0d 0,3 do 1,2% dla przewodow o $rednicy Dn250-Dn315mm,
o 2% dla przykanalikéw wpustéw deszczowych Dn160 mm,
e 0,2% dla przewodu o $rednicy Dn800mm pomiedzy komorami zbiornikéw
retencyjnych Dal-Da2,
e 0,3% dla przewodu o $rednicy Dn315mm pomiedzy komorami zbiornikéw
retencyjnych Db3-Db4.

Kanaty nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku dowozonego. Obsypke rowniez wykonac¢ z
piasku dowozonego.
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STUDNIE KANALIZACYJNE

W miejscu zmiany kierunkéw oraz na odcinkach prostych do 60m projektuje sie wykonanie
studni rewizyjnych. Projektuje sie wykonanie studni ztazowych o $rednicy Dn1200mm z
prefabrykowanych elementéow betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu klasy min C35/45,
W8, tgczonych na samosmarujgce uszczelki elastomerowe.

Elementy sktadowe studni :

o Dennica wykonana jako monolityczna konstrukcja z kineta,
. Kregi betonowe h=0,25+1,0 m,

. Plyta nastudzienna Dn1200/625mm,

o Pierscien dystansowy betonowy,

Nalezy minimalizowac iloS¢ potgczen pomiedzy kregami — ich wysokosci nalezy dobierac
majgc na wzgledzie te zasade. Jako zwienczenie studni projektuje sie wtazy zeliwne klasy D400 z
wypetieniem betonowym. Studnie musza by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne, powlekane
warstwg tworzywa sztucznego.

Studnie nalezy posadawia¢ na podsypce z piasku stabilizowanego cementem o grubosci

0,20m.
Schemat typowej studni betonowej przedstawiono na rys. nr 04.03.

KOMORY RETENYCYJNE

W kazdej ze zlewni zaprojektowano po dwie komory retencyjne potgczone ze sobag
odcinkiem przewodu. W sumie zaprojektowano 4 komory retencyjne.

Obliczenie wymaganej objetosci zbiornikéw retencyjnych:

Obliczenia wymaganej objetosci zbiornika retencyjnego przyjeto na podstawie
opracowania: ,Retencja i infiltracja wdd deszczowych”, autorstwa Daniela Stysia, opracowanie
Rzeszéw 2008 r.,

Dane wyjsciowe:

o Fo — powierzchnia odwadniana [ha]
Qd — zatozony przeptyw dtawigcy 10 dm?/s,
llos¢ wdd opadowych i roztopowych odprowadzanych do zbiornika:

o Q=71,0l/s(zlewniaA),
o Q =46,3l/s(zlewnia B),
Wspdtczynnik redukgji przeptywu:
o zlewniaA: Qd/Q: n=0,14,
o zlewniaA: Qd/Q: n=0,22,
Wspdtczynnik do wzoru Btaszczyka do obliczen zbiornika retencyjnego: | = 50,

Zatem objetosc¢ obliczeniowa zbiornika retencyjnego zlewni A wyniesie:
Vrj=1-Fo- ¢y=50-0,45-0,9

25



PRZEBUDOWA ULICY POMPEO FERRARIEGO | JANA KILINSKIEGO W RYDZYNIE

Vrj = ca. 20 m®

Objetos¢ obliczeniowa zbiornika retencyjnego zlewni 2 wyniesie:
Vrj=1-Fo- ¢y=50-0,29-0,9
Vrj = ca. 13 m?®

W kazdej ze zlewni projektuje sie wykonanie zbiornikéw z dwéch komoér, kazda o srednicy
Dn2000mm z prefabrykowanych elementow zelbetowych, z betonu klasy min C35/45, WS,
tgczonych na samosmarujgce uszczelki elastomerowe.

Komory oznaczone na PZT symbolem: Da2 i Db4 oprécz funkcji retencyjnej petni¢ bedag
funkcje osadnika. Zostang one wyposazone w deflektor na doptywie w celu uspokojenia doptywu
wod opadowych do komor w czasie trwania nawalnych deszczy.

Deflektory wykonac nalezy ze stali kwasoodpornej min. 1.4301 o grubosci min. 2mm. Deflektory
zamontowac¢ do pretéw osadzonych w ptaszczu zbiornika za pomocg srub.

Parametry techniczne projektowanych komor:

1. ZLEWNIAA:
Komora DaZ:
e Gtebokosc¢ catkowita komory = 2,69m,
o Gilebokos¢ czynna = 2,0m,
Komora Dal:
e Glebokosc¢ catkowita komory = 2,49m,
o Gtebokoé¢ czynna = 1,75m,
Potgczenie miedzy dwoma komorami: Rura PP o $srednicy Dn800mm i dtugosci L = 16,3m.

tgcznie pojemnosé retencyjna obu komoér wraz z odcinkiem rury Dn800mm wyniesie Vca.
20m°.

2. ZLEWNIA B:

Komora Db4:
o Glebokosc¢ catkowita komory = 3,11m,
o Glebokos¢ czynna = 1,94m,

Komora Db3:
o Glebokos¢ catkowita komory = 2,8m,
o Glebokos¢ czynna = 1,68m,

Potgczenie miedzy dwoma komorami: Rura PCW o $rednicy Dn315mm i dtugosci L =
14,3m.

t3cznie pojemnos¢ retencyjna obu komoér wraz z odcinkiem rury Dn315mm wyniesie Vca.
14,2m3.

Kazda komora wyposazona bedzie we wtaz zeliwny o Srednicy Dn600mm oraz w drabinke

ztazowa.
Odptyw wod opadowych i roztopowych z projektowanych komor odbywac sie bedzie
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poprzez zaprojektowane na odptywach z komér Dal, Db3 dtawienie o srednicy Dn160mm.
Zatozono przeptyw dtawigcy Q = 10 I/s.

Dodatkowo w komorze odptywowej zastosowano kaskade, petnigcg funkcje przelewu
awaryjnego o srednicy Dn315mm.

Komory nalezy posadawia¢ na podsypce z piasku stabilizowanego cementem o grubosci
0,20m.

Schematy komér retencyjnych przedstawiono na rys. nr 4.3 i 4.4.

Ponizej przeprowadzono obliczenia sprawdzajgce dla wyzej przyjetych zatozen, postuzono
sie wzorem na obliczenie wyptywu cieczy ze zbiornika (Badanie wyptywu cieczy ze zbiornika.
Katedra Maszyn i Urzadzen Energetycznych AGH):

erzecz = qa- B " fO " Vér
Gadzie:
Qd= 10 I/s

a=0,98 [-] - wspodtczynnik lepkosci wody,

=0,63[-] wspotczynnik kontrakcji

fO= pole przekroju otworu dla Dn200mm = 0,02 m?

vér= $rednia predkos¢ w otworze w komorze Da2 = 5,81 m/s
vsr= srednia predkos¢ w otworze w komorze Db4 = 5,77 m/s

KOMORA Da2 (zlewnia A) Qdzec; = 71,7 dm?/s.
KOMORA Db2 (zlewnia B) Qdzec; = 71,2 dm?®/s.

W zwigzku z tym, ze warto$¢ Qdzec; > Qd przyjeto ww. zatozenia projektowe.

STUDNIE CHLONNE

Studnie chtonne zaprojektowano w miejscach, w ktérych na podstawie otrzymanej
dokumentacji geotechnicznej w podtozu wystepujg gruntu niespoiste, nienawodnione, o dobrej i
bardzo dobrej przepuszczalnosci (piaski Srednie i grube, zwiry oraz pospéiki). llos¢ oraz
pojemnos¢ studni chtonnych dobrano w taki sposob, aby cata ilos¢ woéd opadowych i roztopowych
doptywajgcych do studni odprowadzona zostata do ziemi.

Dla bezpieczenstwa zaprojektowano potgczony ze sobg uktad kanalizacyjny i w razie
jakiegokolwiek zaburzenia zdolnosci chtonnosci gruntu nadmiar wod opadowych i roztopowych
przelewem ze studni chtonnej zostanie odprowadzony do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Do doboru studni chtonnych postuzono sie wytycznymi zawartymi w opracowaniu Daniela
Stysia ,Retencja i infiltracja wod deszczowych”, Rzeszéw 2008 r.
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Dane do obliczen:
. 1. Studnia chtonna Db20

e Powierzchnia zredukowana zlewni F = 284 m?,

¢ Natezenie deszczu miarodajnego q = 175,6 I/sxha
e (Czas trwania deszczu miarodajnego T4 = 15 min
o Wspdtczynnik filtracji gruntu k; = 0,0006076 m/s

e Q=4,991/s

e Srednica studni Dn1500mm,

e Promien studni: F,, = 0,75m,

e Zatozone napetnienie w studni chfonnej h, = 1,1m

. 2. Studnie chtonne Db16, Db17.1, Db17.2, Db18 — uktad potgczony

e Powierzchnia zredukowana zlewni F = 2202 m?,

¢ Natezenie deszczu miarodajnego q = 175,6 I/sxha

e Czas trwania deszczu miarodajnego T4 = 15 min

o Wspdtczynnik filtracji gruntu k¢ = 0,001736 m/s

e Q=238,661Is

e Srednica studni Dn1500mm (Db16, Db17.1 i Db17.2)
e Srednica studni Dn2500mm — dla Db18,

e t3gczny promienh uktadu studni: F,, = 1,8m

e Zatozone napetnienie w studni chtonnej h, = 1,3m

. 2. Studnie chtonne Db13.1 i Db13.2 — uktad potgczony

e Powierzchnia zredukowana zlewni F = 770 m?,

¢ Natezenie deszczu miarodajnego q = 175,6 I/sxha
e Czas trwania deszczu miarodajnego T4 = 15 min

o  Wspdtczynnik filtracji gruntu ks = 0,0002315 m/s

e Q=13521/s

e Srednica studni Dn2000mm — dla Db13.1 i Db13.2,
e taczny promien uktadu studni: F,, =1,41m,

e Zatozone napetnienie w studni chtonnej h, = 1,5m
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Dobor studni chtonnych sporzadzono korzystajgc z metody obliczeniowej Maaga.
Wymagang objetosé studni chtonnych obliczono z zaleznosci:

Vu=(F-q-10"=2 -9 Fy-he- ki) Tq- 60

Stad:

Dla studni:
e Db20, V,=1,66m?
e Dbl6, Db17.1, Db17.2 i Db18, V, =11,84 m?
e Dbl3.1iDb13.2, V, = 9,40 m*

Nastepnie z otrzymanej wymaganej objetosci obliczono maksymalne napetnienie w studni chtonnej
z zaleznosci:

Hmax =4 - V! - Fo?

Otrzymano:

Dla studni:
e Db20, Hmax = 0,81 m
e Dbl6, Db17.1, Db17.2 i Db18, Hmax = 1,16 m
e Db13.1iDb13.2, Hmax = 1,50 m

W zwigzku z tym, ze wartos¢ Hnax < he przyjeto ww. zatozenia projektowe.

tacznie zaprojektowano siedem studni chionnych. Studnie zaprojektowano o $rednicy
Dn1500mm, Dn2000mm oraz Dn2500mm z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, z betonu
klasy min C35/45, W8, tgczonych na samosmarujgce uszczelki elastomerowe. Jako zwienczenie
studni projektuje sie wiazy zeliwne z wypelieniem betonowym. Wewnatrz studni nalezy
zamontowac stopnie ztazowe Zeliwne pokryte warstwg z tworzyw sztucznych.

Studnie wykona¢ bez czesci dennej.

Czesc¢ denng studni wytozy¢ materiatem filtracyjnym:

e Zwirem ptukanym o Srednicy ziaren Dn16mm — Dn32mm i grubosci 0,2m,
e zwirem o Srednicy ziaren Dn1mm — 4mm o grubosci 0,1m (do okresowej wymiany)
Warstwy zwirowe nalezy odseparowac od siebie geowtdkning filtracyjna.

Studnie posadawia¢ na bloczkach fundamentowych utozonych w okrag, nalezy zwréci¢
uwage aby fgczna powierzchnia bloczkéw byta wigksza niz powierzchnia ptaszcza studni, przyjeto
min. 16 bloczkéw dla kazdej ze studni. Pomiedzy bloczkami a gruntem rodzimym nalezy wytozyé
geowtoknine filtracyjna.

Konieczne jest co najmniej raz w roku dokonywanie przeglagdu materiatu filtracyjnego studni
chtonych — gérnej warstwy zwirowej. W trakcie czynnosci eksploatacyjnych nalezy zebra¢ gorng
warstwe zwirowg o grubosci 0,10m (do poziomu wystepowania geowtdkniny) i wymieni¢ na nowa.

29



PRZEBUDOWA ULICY POMPEO FERRARIEGO | JANA KILINSKIEGO W RYDZYNIE

Schemat wykonania studni chtonnych przedstawiono na rysunku nr 4.2.

PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH

Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano na odcinku od wigczenia do
projektowanych sieci kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznego. Przykanaliki zaprojektowano z
rur PCV SN8 o srednicy Dn160mm (Dn200mm w przypadku przykanalika ze studni Db20 — Wp30).
ze spadkiem dna 2 %. Wigczenia przykanalikéw do sieci wykona¢ poprzez studnie rewizyjne
zaprojektowane na sieci oraz poprzez trojniki.

Studnie rewizyjne zostang fabrycznie wyposazone w przejscia szczelne dla podigczenia
przykanalikow wpustéw deszczowych.

Schemat wpustu deszczowego zawarto w czesci rysunkowej (rys. nr 4.5.).

10. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnych w wykopach:

e waskoprzestrzennych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W miejscach
zblizen do innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej szerokosci
wykopow. Nalezy jednak zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia zasypek,

e wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizeh do kolizyjnego uzbrojenia,

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.

Szerokosc¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodoéw okreéla sie na
1,0 m.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2m powyzej poziomu posadowienia
przewoddw, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wtasciwej rzedne;.

Przewody posadawia¢ na warstwie z piasku dowozonego, o grubosci 0,10m dla Dn160mm,
0,15m dla Dn200mm, Dn250mm i Dn315mm oraz 0,2m dla Dn800mm. Obsypki, do wysokosci
0,30m ponad sklepienie rury wykona¢ z piasku dowozonego i zageszcza¢ do uzyskania
zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP). Wszystkie roboty w strefie
kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywaé¢ z piasku dowozonego, mechanicznie z zageszczeniem warstwowym,
warstwami max. 0,30m, do uzyskania zageszczenia 97% wg zmodyfikowanej metody Proctora
(ZMP) przy lokalizacji w dziatce drogowej i 97% przy lokalizacji poza jezdniami.

Grunt uzyty do wykonania podsypek i zasypek, musi by¢ pozbawiony kamieni, a
szczegdlnie elementdéw o ostrych krawedziach mogacych wywieraé punktowy nacisk na rure, co
moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

Studnie betonowe i komory zelbetowe posadowi¢ na warstwie piasku stabilizowanego
cementem o grubosci 0,2m.

Z otrzymanej informacji dotyczgcej warunkow gruntowo — wodnych dla rejonu inwestycji
wynika, iz przewody posadowione bedg ponad zwierciadtem wody gruntowej. Jednak nie mozna
wykluczy¢, ze podczas prowadzenia prac pojawi sie woda gruntowa.

W gruntach spoistych przy wystepujacych sgczeniach bgdz w razie przerwania soczewek
nawodnionych piaskédw odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie pompowanie wody z
wykopu. W tym celu nalezy wykorzysta¢ perforowane studzienki zbierajgce o srednicy Dn400mm,
rozmieszczane w odlegto$ciach adekwatnych do naptywu wody gruntowe;.

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw PE Dn63mm
wptukiwanych bez obsypki lub w obsypce, na gtebokos¢ i w rozstawie umozliwiajgcym
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odwodnienie wykopu. W przypadku wystepowania wody gruntowej w soczewkach
miedzyglinowych lub piaskach zalegajgcych na gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych —
igtofiltry wptukiwac do spagu warstwy glin.

11. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT MONTAZOWYCH

11.1 Montaz przewodoéw — ogdélne zasady

Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami wykonywania i odbioru robaot.
Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po uprzednim
odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczaniem przewodéw do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkéw i ew. wyczysci¢ na sucho.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostatych elementéw zawierajgcych ciata obce, w tym
zabrudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki goérnej powinien scisle przylega¢ do
takiego podtoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej ¥4 jego obwodu, wynosi¢ min 90°.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzaciji
geodezyjnej.

W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymaé wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wod powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane 2z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte z
odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy zgtaszac
odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania. W trakcie uktadania
przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywac¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wod powierzchniowych.

11.2 Wytyczne dotyczgce montazu studni betonowych i zelbetowych

Studnie betonowe i zelbetowe wykona¢ z elementéw prefabrykowanych opisanych w
punkcie 9.

Sposéb tgczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewniaé szczelnos¢ potgczeh.
Studnie Dn1200mm i komory retencyjne posadawia¢ na podsypce piaskowej stabilizowane;j
cementem o grubosci 0,20m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min.
0,5m.

11.3 Wytyczne dotyczgce wigczenia projektowanej sieci do istniejgcej

Wiaczenie projektowanej sieci PCW Dn315mm do istniejacej PCW Dn315mm nalezy
wykonac poprzez:
e Zlewnia 1 — ztgczke PCW,
e Zlewnia 2 — istniejgcg studnie na kanale deszczowym — poprzez ew. nawiercenie otworu i
wykonanie przejscia szczelnego w studni,

11.4 Montaz wpustow ulicznych

Wopusty uliczne zaprojektowano jako zeliwne, klasy D400, kotnierzowe o wysokosci 150mm
i przekroju 420mmx620mm. Wpust nalezy osadzi¢ na prefabrykowanej studzience betonowej o
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Srednicy Dn500mm wyposazonej w czes¢ osadnikowg. Odcinki kanatow od sieci ulicznej do
podtgczenia wpustow zaprojektowano z rur PCW SN8 o srednicy Dn160mm a w przypadku wpustu
Wp30 o srednicy Dn200mm.

Schemat wykonania wpustu ulicznego przedstawiono na rysunku 04.04.

12. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg zaewidencjonowane kolizje z istniejacym
uzbrojeniem: siecig wodociggowg, gazowa, kanalizacja sanitarng oraz  kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne. Pozostate
przewody zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych. Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu,
aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewodow. Przed
przystgpieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki branzowej.
Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne
nalezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Nie mozna wykluczyé¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystapi kolizja z
istniejacym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych na niezaewidencjonowang
kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowg, a gdy nie jest ona znana -
powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

13. ROBOTY DROGOWE

Wszelkie prace drogowe nie sg objete niniejszym opracowaniem. Stanowi¢ bedg odrebny
tom w opracowaniu branzy drogowe;j.

14. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Z uwagi na zakres opracowania < 1,0 km, inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Niniejsze przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami obowigzujgcego na omawianym
terenie MPZP.

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz dla uzytkownikow
kanalizacji. Przyjete w dokumentacji rozwigzania techniczne, w tym rozwigzania chronigce
Srodowisko sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robot
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewoddw, a przed ich zasypaniem wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci.

Nalezy wykonac¢ inspekcje kanatow kamerg CCTV; zapis wraz z raportem winien by¢
zgodny z wytycznymi Inwestora.
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INFORMACJA BI10OZ

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnetrznych weztéw komunikacyjnych — w obrebie
placu budowy wystepujg jedynie obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng — siecig
wodociggowa, gazowa, kanalizacjg sanitarng, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu.
Powinno ono objgé co najmniej:

e ogrodzenie terenu tasmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;
. wykonanie drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych;
o doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do punktéw ich

uzytkowania oraz odprowadzenie lub utylizacje $ciekdw, szczegdlnie z terendw przeznaczonych
na zaplecza (dopuszcza sie wywoz)

° urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig wentylacja;
° zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

° urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

- Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub sktadowiska przez
osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac¢ granice takiego terenu za pomocg tablic ostrzegawczych oraz pasow folii
ostrzegawczej rozciggnietych wokot. W razie potrzeby - tj. w miejscach o szczegdlne;j
intensywnosci ruchu, a zwtaszcza w poblizu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy
zapewnic¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

- Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi. PrzejScia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

- Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno
sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznika a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
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- Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
ogoélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy
(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z nastepujgcymi wyjgtkami ujetymi w przepisach
szczegotowych, tj. rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):

° na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;
° w przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza

sie nizszg wysokosc tych pomieszczen niz okreslona w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i
higieny pracy.

- Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzacych). W
warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowa¢ specjalne rozwigzania
instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwaciji urzgdzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

- Transport i sktadowanie materialéw budowlanych

Sktadowanie materiatéw i wyrobow na terenie budowy moze odbywacé sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatdw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz:

° 3,0m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

e 5,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;

° 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;
° 15,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 11kV;
° 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.
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- Sktadowiska materiatéw

Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Sktadowiska materiatow, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Sposoby sktadowania muszg byé zgodne z zaleceniami producentow i odpowiednich dokumentdw
dopuszczeniowych.

Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni.

Stosy materiatdw workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy skfadowaniu materiatdw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢
mniejsza niz:

° 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan

° 5,0m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

- Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyroboéw

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposob wykluczajgcy przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnos$ci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie szczegdlng uwage nalezy rowniez przywigzywac¢ do wtasciwej organizacji recznych
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r.
Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

- Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dgzy¢, by nie dopuséci¢ do zaniedban na budowie w
strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy sa:

e niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsréd pracownikow i
pracodawcow;

° minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktdre mogtyby zapewnic
wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikow o niskich kwalifikacjach;

e nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow;

° zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne na

budowie (kierownik budowy, kierownicy robo6t, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematykg z
zakresu bhp.

- Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz
Srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr
21, poz. 94 z pézn. zm.]

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie Srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczace oceny zgodnosci zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odziez i
obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

- Roboty ziemne
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestyciji:

. W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze;
° W czasie wykonywania wykopdéw, w miejscach dostepnych dla osob

niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego;
. W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad,
posiadajgcych porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;
° W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:
- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw takze przy wykopach umocnionych;
- likwidowaé¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
- sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

° Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;

. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

° Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp;

. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane

i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu dla wykopéw nieobudowanych i 1,0m — dla
wykopow obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;
. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu, lub —
jezeli obudowy
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stanowig catos$¢ — wyciggac stopniowo w sposdb dostosowany do tempa zasypywania i
przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;
° Zabezpieczenie z osobnych elementéw mozna usuwac jednoetapowo z
wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m

- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m
° Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjg bezpieczehstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong z
przedstawicielami Zamawiajgcego;
° Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oSwietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;
° Zaktadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i
na gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang;
° Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb obudowg
prefabrykowana,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

° W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do
tworzenia sie nawiséw gruntu.
. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie
umocnionych, w umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymatosci obudowy;
. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé
° Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a elementami koparki, nawet w
czasie postoju jest zabronione,
. Przebywanie w zasiegu elementdéw koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegbétowe wymagania bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych. osobg odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK
budowy. Na nim spoczywa obowigzek opracowania, wdrozenia i przestrzegania odpowiedniego
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajgcych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach
i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniajgcych
poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokosci wiekszej niz 2,0m. Nalezy stosowaé
odpowiednig asekuracje tych pracownikow z poziomu terenu przy udziale odpowiednio
przeszkolonych i przygotowanych, w tym sprzetowo, osob.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznej
pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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