
L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Wyliczenie ilości j.m. Ilość j.m.

1 2 3 4 5 6

CPV 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH

1
odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa 
drogowego- od km 87+103 do km 87+400

km
wg projektu zagospodarowania terenu
87400-87103=297m

0,297

01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

2
karczowanie drzew z zasypaniem dołów dostarczoną ziemią, przy średnicy pnia: do 20 
cm z transportem zg. z SST

szt.
wg planu sytuacyjnego
2 szt.

2

3
karczowanie drzew z zasypaniem dołów dostarczoną ziemią, przy średnicy pnia: od 21 do 
30 cm z transportem zg. z SST

szt.
wg planu sytuacyjnego
1 szt.

1

4
karczowanie drzew z zasypaniem dołów dostarczoną ziemią, przy średnicy pnia: od 31 do 
40 cm z transportem zg. z SST

szt.
wg planu sytuacyjnego
1 szt.

1

5
karczowanie drzew z zasypaniem dołów dostarczoną ziemią, przy średnicy pnia: od 41 do 
65 cm z transportem zg. z SST

szt.
wg planu sytuacyjnego
6 szt.

6

6 mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia z transportem na odkład zg. z SST ha
wg planu sytuacyjnego
34 m2

0,0034

01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

7 mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej średnio o grubości 15 cm m2
wg planu rozbiórek
54,10+11,20+1,10+20,00+310,55+58,10+13,15+127,90+207,8
5+25,00+63,80+768,75+189,55 

1 851,05

8
transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu nie wykorzystanego na 
miejscu (poz. 57) na odkład Wykonawcy

m3 272,25-95,70 176,55

01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC (*)

9
zatoki autobusowe
rozbiórka kostki betonowej o gr. 8 cm

m3
wg planu rozbiórek
88,10m2*0,08

7,05

10
zatoki autobusowe
rozbiórka podbudowy z betonu cementowego o śr. gr. 25 cm

m3
wg planu rozbiórek
88,10 m2*0,25

22,03

11
DW 266
rozbiórka warstw asfaltowych jezdni o śr. gr. 8 cm

m3

wg planu rozbiórek
20,00+203,25+116,95+6,45+6,45+54,50+5,70+89,30+5,65+13
9,65+5,75+5,80+10,60+5,75+51,45+6,00+6,00+8,20 
=747,45m2*0,08

59,80

12
DW 266
rozbiórka podbudowy jezdni z brukowca 16/20 cm

m3

wg planu rozbiórek
20,00+203,25+116,95+6,45+6,45+54,50+5,70+89,30+5,65+13
9,65+5,75+5,80+10,60+5,75+51,45+6,00+6,00+8,20 
=747,45m2*0,18

134,54

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Konin w m. Kramsk, ul. Konińska w zakresie przebudowy chodnika- Etap I"
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13
DW 266
rozbiórka podbudowy jezdni z kruszywa o śr. gr. 15 cm

m3

wg planu rozbiórek
20,00+203,25+116,95+6,45+6,45+54,50+5,70+89,30+5,65+13
9,65+5,75+5,80+10,60+5,75+51,45+6,00+6,00+8,20 
=747,45m2*0,15

112,12

14
rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z betonowych płyt chodnikowych gr. 7 cm 
na podbudowie z kruszywa o śr. gr. 15 cm

m3
wg planu rozbiórek
48,0+12,85+116,65 = 177,50m2*0,22

39,05

15
rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z betonu cementowego  gr. 12 cm na 
podbudowie z kruszywa o śr. gr. 10 cm. 

m3
wg planu rozbiórek
26,25+11,50 = 37,75 m2*0,22

8,30

16
rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej
gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa o śr. gr. 15 cm . Transport kostki po przesortowaniu 
do OD Sompolno.

m3
wg planu rozbiórek
54,45+51,85+260,95+20,80+20,45+80,20+53,20 
=541,90m2*0,23

124,64

17
rozbiórka warstw asfaltowych zjazdów śr. gr 4 cm na podbudowie z kruszywa o śr. gr. 15 
cm

m3
wg planu rozbiórek
25,10m2*0,19

4,77

18 rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm m
wg planu rozbiórek
27,0+29,35+74,30+9,30+14,30+259,65+7,55+22,70+10,60 
=454,75  m

454,75

20 rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm m
wg planu rozbiórek
31,15+4,15+17,00+13,05+10,30+72,30+29,30+14,15+54,20+4
,75 =  250,35m

250,35

21 rozbiórka ścieków z kostki betonowej m
wg planu rozbiórek
64,10+212,30 =276,40 m

276,40

22 rozbiórka fundamentów oraz elementów betonowych ogrodzeń m3 22,20*0,50*0,20+(19,75+22,55)*0,50*0,20 = 6,45 m3 6,45

23 rozbiórka ław betonowych pod krawężniki, obrzeża i ścieki m3 454,75*0,0871+250,35*0,039+276,4*0,048=62,64 62,64

24

rozbiórka istniejących studni wpustowych:
- demontaż włazu wraz z rusztem,- odwóz do OD Sompolno
- demontaż 1 m komina z kręgów betonowych-utylizacja,
- zaślepienie szczelne przykanalika,
- zabetonowanie dna studni 50 cm warstwą betonu klasy C12/15,
- zasypanie piaskiem pozostałego wykopu (zagęszczenie do stopnia min. 0,98)

szt.
wg planu rozbiórek
5 szt.

5

25
demontaż słupków do znaków drogowych wraz z załadunkiem, rozładunkiem i 
transportem do OD Sompolno.

szt.
wg projektu stałej organizacji ruchu
18 szt.

18

26
demontaż tablic znaków drogowych wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem do 
OD Sompolno.

szt.
wg projektu stałej organizacji ruchu
30 szt.

30
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27 demontaż oraz montaż wiaty przystankowej na zatoce autobusowej szt.
wg planu sytuacyjnego
2 szt.

2

28
rozbiórka ogrodzenia wzdłuż dz. nr 586:
ogrodzenie o wys. 1,80 m z siatki stalowej rozpiętej na słupkach stalowych osadzonych 
na betonowym fundamencie. Materiał do ponownego wbudowania

mb
wg planu sytuacyjnego
30,89 mb

30,89

29
rozbiórka bramy na dz. nr 586:
brama dwuskrzydłowa wym. 3,0x1,8 m z siatki stalowej i kształtowników stalowych 
osadzona na słupach murowanych z cegły pełnej. Materiał do ponownego wbudowania.

kpl.
wg planu sytuacyjnego
1 kpl.

1

30
rozbiórka ogrodzeń segmentowych U-12a wraz z załadunkiem, rozładunkiem i 
transportem do OD Sompolno.

m
wg planu sytuacyjnego
36,0+42,0+4,0+4,0=86,0 m

86,00

31
transport gruzu na odkład Wykonawcy wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją 
materiału. 

m3
7,05+22,03+59,8+134,54+112,12+39,05+8,3+124,64+4,77+45
4,75*0,2*0,3+250,35*0,08*0,3+276,4*0,08*0,2+6,45+62,64

619,10

CPV 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

32
ręczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowożonego samochodami 
samowyładowczymi: grunt kat. III-IV, dowóz gruntu.

m3

wg przekroi poprzecznych
zasypanie rowu (od km 87+187 do km 87+285)
wykonanie skarpy (od km 87+325 do km 87+410)
0,8673*13+(0,8673+1,2951)/2*25+(1,2951+1,4430)/2*25+(1,4
430+1,5291)/2*25+1,5291*10+(0,3201+0,5142)/2*25+(0,5142
+0,5261)/2*25+(0,5261+0,4068)/2*25+0,4068/2*10 = 162,10 
m3

162,10

CPV 04.00.00 PODBUDOWY
04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

(*) Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał nieuszkodzony w tym znaki należy oczyścić, posegregować, spaletować i 
dostarczyć oraz rozładować bez uszkodzeń do magazynu Zamawiającego – przekazać protokółem zdawczo-odbiorczym
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33
wykonanie koryta o głębokości do 10 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, transportem 
na odkład Wykonawcy i utylizacją urobku

m2

wg planu sytuacyjnego
chodnik:
302,43+36,07+40,01+97,03+14,27 =489,81 m2
ścieżka rowerowa:
57,50+13,44+399,40+131,49+66,37 = 668,20m2
chodnik na terenie szkoły:
27,41 m2
SUMA: 489,40+668,20+27,41 = 1185,42m2

1 185,42

34
wykonanie koryta o głębokości do 15 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, transportem 
na odkład Wykonawcy i utylizacją urobku 

m2
wg planu sytuacyjnego
zjazdy:
20,21+25,65+25,85+25,95+13,05+12,33+25,95=148,99

148,99

35
wykonanie koryta o głębokości do 20 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, transportem 
na odkład Wykonawcy i utylizacją urobku 

m2

dobudowa:
501,35+146,85=648,20 m2
zatoki autobusowe:
113,49+120,76 = 234,25 m2
wyspa wyniesiona:
(13,0*3)-(2,25) = 36,75m2
SUMA: 648,20+234,25+36,75 = 919,20 m2

919,20

36 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża m2
z poz. 33+34+35
1185,01+148,99+919,51= 2253,51 m2

2 253,61

04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

37 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2
2300,94+2207,19+648,20

5 156,33

38 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych (KŁ) m2
dobudowa:
501,35+146,85=648,20 m2

648,20

39 skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2
2300,94+2207,19+648,20

5 156,33

04.04.02
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ 
MECHANICZNIE

40
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie gr. 15 cm

m2
wg planu sytuacyjnego
wyspa wyniesiona:
(13,0*3)-(2,25) = 36,75m2

36,75
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41
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego twardego 0/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20 cm

m2
dobudowa:
501,35+146,85=648,20 m2 648,20

04.05.01
PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ 
CEMENTEM

42
wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże o gr. 15 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy 
C1,5/2,0

m2

dobudowa:
501,35+146,85=648,20 m2
zatoki autobusowe:
113,49+120,76 = 234,25 m2
wyspa wyniesiona:
(13,0*3)-(2,25) = 36,75m2
SUMA: 648,20+234,25+36,75 = 919,20 m2

919,20

43
wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże o gr. 20 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy 
C1,5/2,0

m2

wg planu sytuacyjnego chodnik
302,43+36,07+40,01+97,03+14,27 =489,81 m2
ścieżka rowerowa:
57,50+13,44+399,40+131,49+66,37 = 668,20m2
chodnik na terenie szkoły:
27,41 m2
SUMA: 489,81+668,20+27,41= 1185,42m2

1 185,42

44
wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże o gr. 25 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy 
C1,5/2,0

m2
wg planu sytuacyjnego
zjazdy:
20,21+25,65+25,85+25,95+13,05+12,33+25,95=148,99

148,99

04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

45 wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 24 cm z betonu cementowego, klasy C16/20 m2
wg planu sytuacyjnego
zatoki autobusowe:
113,49+120,76 = 234,25 m2

234,25

04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

46 wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC22P m2
dobudowa:
501,35+146,85=648,20 m2 648,20

CPV 05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA

47 wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W                     gr. 8 cm m2
wg planu sytuacyjnego
((276,0*7,0+21,0*6,75+13,0*1,50*2+15,50*1,50*0,5*4)+17,0
*5,0+9,76)-37,06=2216,95m2

2 216,95

05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
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48
frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowych na zimno na gł. do 4 cm wraz z 
załadunkiem, rozładunkiem, transportem do OD Sompolnono.

m2
wg planu rozbiórek
100+140,1+138,0+103,45+122,25+124,50+126,65+125,90+19
8,40+132,80+127,50+125,75+104,85+85,55=1755,70m2

1 755,70

05.03.13
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) - 
WARSTWA ŚCIERALNA

49 wykonanie warstwy ścieralnej z SMA gr. 4 cm m2
wg planu sytuacyjnego
((276,0*7,0+21,0*6,75+13,0*1,50*2+15,50*1,50*0,5*4)+17,0
*5,0+15,0*6,25+9,76)-37,06=2310,70m2

2 310,70

05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

50
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokątnej, koloru szarego gr. 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej               gr. 3 cm

m2

wg planu sytuacyjnego
chodnik:
302,43+36,07+40,01+97,03+14,27 =489,81 m2
zatoki autobusowe:
113,49+120,76=234,25 m2   
  wyspa wyniesiona:
4,0*3,0=12,0m2  

736,06

51
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokątnej bezfazowej, koloru 
szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2
wg planu sytuacyjnego
ścieżka rowerowa:
57,50+13,44+399,40+131,49+66,37 = 668,20m2

668,20

52
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokątnej, koloru grafitowego gr. 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej         gr. 3 cm

m2
wg planu sytuacyjnego
zjazdy:
20,21+25,65+25,85+25,95+13,05+12,33+25,95=148,99

148,99

53
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokątnej, koloru czerwonego gr. 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej         gr. 3 cm

m2

wg planu sytuacyjnego
wyspa wyniesiona:
36,75-12=24,75m2
chodnik na terenie szkoły:
27,41 m2
SUMA: 24,75+27,41 = 52,16 m2

52,16

54
wykonanie nawierzchni z betonowych płyt antypoślizgowych z wypustkami kolor żółty -
40x40x8     na podsypce cemn.-piaskowej gr. 3,0 cm

m2 przejścia dla pieszych, peron zatoki 0,40*4,0*5+20,0*0,40*2 24,00
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55 przełożenie istniejące nawierzchni z kostki betonowej m2
wg planu sytuacyjnego
9,60 m2

9,60

05.03.26
ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED 
SPĘKANIAMI ODBITYMI

56
ułożenie na warstwie podbudowy siatki zbrojeniowej o szr. 1,0 m wstępnie przesączonej 
asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 200/100 kN/m

m2
wg planu sytuacyjnego
1,0*(21,0*2+276,0*2)+2,0 =596,0  m2

596,00

CPV 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

57
humusowanie terenów zielonych warstwą humusu średnio o grubości 10 cm wraz z 
plantowaniem i obsianiem mieszanką traw wraz z pielęgnacją

m2
wg planu sytuacyjnego
162,0+42,0+26,0+56,0+63,0+123,0+8,0+455,0+220

957,00

07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

58
oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, grubowarstwowe, za pomocą masy 
chemoutwardzalnej, wykonywane na zimno mechanicznie - oznakowanie strukturalne

m2
wg projektu stałej organizacji ruchu
210 m2

210,00

07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

59
montaż słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm z 
poprzeczką do montażu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - krótkie

szt
wg projektu stałej organizacji ruchu
12 szt.

12

60
montaż słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm z 
poprzeczką do montażu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - długie

szt
wg projektu stałej organizacji ruchu
11 szt.

11

61
montaż tablic znaków drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o 
powierzchni do 0,3 m2; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 generacji

szt
wg projektu stałej organizacji ruchu
15 szt.

15

62
montaż tablic znaków drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o 
powierzchni ponad 0,3 m2; lico znaku pokryte folią odblaskową 2 generacji

szt
wg projektu stałej organizacji ruchu
16 szt.

16

63
montaż tablic drogowskazów drogowych o powierzchni 0,5-1,0 m2; lico znaku pokryte 
folią odblaskową 2 generacji

szt
wg projektu stałej organizacji ruchu
6 szt.

6

64 montaż tablice kierujących szerokich U-6a szt
wg projektu stałej organizacji ruchu
2 szt.

2

07.03.03 OGRODZENIA POSESJI

65
wykonanie ogrodzenia wzdłuż dz. nr 586:
ogrodzenie o wys. 1,80 m z siatki stalowej rozpiętej na słupkach stalowych osadzonych 
na betonowym fundamencie. Siatka i słupki z rozbiórki

mb
wg planu sytuacyjnego
30,89 mb

30,89

66

wykonanie bramy na dz. nr 586:
brama dwuskrzydłowa wym. 3,0x1,8 m z siatki stalowej i kształtowników stalowych 
osadzona na słupach murowanych z cegły pełnej. Materiał do ponownego wbudowania. 
Brama z rozbiórki

kpl.
wg planu sytuacyjnego
1 kpl.

1

07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
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67
ustawienie ogrodzeń segmentowych U-11a szczeblinkowych w kolorze żółtym w betonie 
C16/20.

m
wg planu sytuacyjnego
4+4+42+36 = 86,00 m

86,00

CPV 08.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

68
ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 20×30×100 cm koloru szarego na 
podsypce cem-piask. gr. 3 cm

m

wg planu sytuacyjnego
str. lewa
11,0+15,0+26,50+12,50+13,0+22,0+85,0-
(9,0*3)+60,0+22,0=240,00
str. prawa
120,0-(8+16,0)+16,0+25,0+17,0+15,0+13,0+15,0+50,0-
(8,20+8,50)=230,30
SUMA 240,00+230,30 = 470,30 m

470,30

69
ustawienie krawężnika betonowego ulicznego łukowego 20×30×100 cm koloru szarego 
na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

m

wg planu sytuacyjnego
łuk o promieniu 8 m: 12,56m
łuk o promieniu 10 m: 11,0*2=22,00 m
SUMA: 12,56+22,0 = 34,56 m

34,56

70
ustawienie krawężnika betonowego najazdowy 20×22×100 cm koloru szarego na 
podsypce cem-piask. gr. 3 cm

m

wg planu sytuacyjnego
str. lewa
5,0+5,0+5,0=15,0 m
str. prawa
4,20+4,50+12,00+4,00 = 24,70 m
SUMA 15,0+24,70 = 39,70 m

39,70

71
ustawienie krawężnika betonowego skośnego 20×(22/30)×100 cm koloru szarego na 
podsypce cem-piask. gr. 3 cm

m

wg planu sytuacyjnego
str. lewa
4,0+4,0+4,0=12,0 m
str. prawa
4,0+4,0+4,0+4,0 =16,0m
SUMA 12,0+16,0 = 28,00 m

28,00

72
ustawienie krawężnika betonowego 20×30×100 cm koloru szarego na podsypce cem-
piask. gr. 3 cm

m

wg planu sytuacyjnego
str. lewa
4,0+43,0+4,00 = 51,00m
str. prawa
4,00+48,0+9,0= 68,74 m
SUMA: 51,0+68,74 = 119,74 m

119,74

73
ustawienie opornika betonowego 12×30×100 cm koloru szarego na podsypce cem-piask. 
gr. 3 cm

m
wg planu sytuacyjnego
str. lewa
4,00+4,00=8,00 m

8,00
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74
ustawienie krawężnika trapezowego betonowego 15/21×30×100 cm koloru czerwonego 
na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

m
wg planu sytuacyjnego
3,0*4 = 12,00 m

12,00

75
ustawienie krawężnika trapezowego betonowego łukowego 15/21×30×100 cm koloru 
czerwonego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

m
wg planu sytuacyjnego
łuk o promieniu 1,50 m: 9,42 m

9,42

76
wykonanie murka oporowego z opornika betonowego 12×25×100 cm koloru szarego na 
podsypce cem-piask. gr. 3 cm.

m
wg planu sytuacyjnego
73,00 m

73

77
wykonanie ławy z oporem pod krawężniki z betonu C12/15

m3

wg szczegółów konstrukcyjnych
(470,30+34,56)*0,0915 = 46,19 m3
(39,70+28,0)*0,0795 =5,38m3
119,71*0,0915 = 10,95 m3
8,0*0,0494 = 0,39 m3
(12,0+9,42)*0,0921 = 1,97 m3
73,00*0,068 = 4,96 m3
SUMA: 46,19+5,38+10,95+0,39+1,97+4,96=69,84 m3

69,84

08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

78 obrzeże betonowe 8×30×100 cm na  podsypce cem-piask. gr. 3 cm m

wg planu sytuacyjnego
str. lewa
5,0+5,0+25,0+2,0+3,0+5,0+3,0+21,0+3,0+3,0+5,0+40,0+1,0+
2,0+9,0+3,0+4,0+2,0=141,00m
str. prawa
67,0+18,0+18,0+19,0+10,0+20,0+2,0+16,0+29,0+7,0+54,0+2,
5+4,0+2,5+27,0+2,50=298,50
SUMA: 141,00+298,50= 439,50 m

439,50

79 wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 m3
wg szczegółów konstrukcyjnych
439,50*0,039 = 17,14m3

17,14

08.05.02 ŚCIEKI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

80
ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru 
szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm i ławie  z betonu C12/15

m

wg planu sytuacyjnego
str. lewa
4,0+43,0+8,0+12,5+13,0+22,0+85,0+11,0+11,00+60,0+23,0=2
92,50m
str. prawa
120,0+48,0+9,0+15,0+13,0+15,0+51,0=271,0m
292,50+271,0 = 563,50 m

563,50

81 wykonanie ławy betonowej pod ściek z betonu C12/15 m3
wg szczegółów konstrukcyjnych
563,5*0,048 = 27,05m3

27,05

10.00.00 INNE
10.10.02 REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

82 regulacja wysokościowa istniejących skrzynek zasuw wodociągowych szt
wg planu sytuacyjnego
1 szt.

1

83
regulacja wysokościowa istniejących studni telekomunikacyjnych z wymiana ramy i 
pokrywy studni

szt
wg planu sytuacyjnego
2 szt.

2

84 regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych szt
wg planu sytuacyjnego
1 szt.

1
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