PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA
"Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 266 Ciechocinek - Konin w m. Kramsk, ul. Koninska w zakresie przebudowy chodnika- Etap I"

L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Wyliczenie ilo$ci j.m. Mo$¢ j.m.

1 2 3 4 5 6

CPV| 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 |ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH

odtwarzanie trasy i punktoéw wysoko$ciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa wg projektu zagospodarowania terenu

! drogowego- od km 87+103 do km 87+400 km 87400-87103=297m 0,297
01.02.01 _|USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

5 karczowanie drzew z zasypaniem dotow dostarczong ziemia, przy $rednicy pnia: do 20 ot wg planu sytuacyjnego 5
cm z transportem zg. z SST 2 szt.

3 karczowanie drzew z zasypaniem dotow dostarczong ziemia, przy $rednicy pnia: od 21 do ot wg planu sytuacyjnego |
30 cm z transportem zg. z SST 1 szt.

4 karczowanie drzew z zasypaniem dotow dostarczong ziemia, przy $rednicy pnia: od 31 do ot wg planu sytuacyjnego |
40 c¢cm z transportem zg. z SST 1 szt.

5 karczowanie drzew z zasypaniem dotow dostarczong ziemia, przy $rednicy pnia: od 41 do ot wg planu sytuacyjnego 6
65 cm z transportem zg. z SST 6 szt.

6 mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia z transportem na odktad zg. z SST ha ;Vf II:I lzanu sytiacyjnego 0,0034

01.02.02 [ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

wg planu rozbiorek
7 mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosei 15 cm m2 54,10+11,20+1,10+20,00+310,55+58,10+13,15+127,90+207,8 1851,05
5+25,00+63,80+768,75+189,55

transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie wykorzystanego na

8 miejscu (poz. 57) na odktad Wykonawcy m3 272,23-95,70 176,55
01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC (*)
9 zatoki autobusowe m3 wg planu rozbiorek 705
rozbiorka kostki betonowej o gr. 8 cm 88,10m2*0,08 ?
10 zatoki autobusowe m3 wg planu rozbiorek 22.03
rozbiorka podbudowy z betonu cementowego o $r. gr. 25 cm 88,10 m2*0,25 ’
wg planu rozbiorek
1 DW 266 m3 20,00+203,25+116,95+6,45+6,45+54,50+5,70+89,30+5,65+13 59.80
rozbiorka warstw asfaltowych jezdni o ér. gr. 8 cm 9,65+5,75+5,80+10,60+5,75+51,45+6,00+6,00+8,20 ’
=747,45m2*0,08
wg planu rozbiorek
12 DW 266 m3 20,00+203,25+116,95+6,45+6,45+54,50+5,70+89,30+5,65+13 134.54
rozbiorka podbudowy jezdni z brukowca 16/20 cm 9,65+5,75+5,80+10,60+5,75+51,45+6,00+6,00+8,20 ?

=747.45m2*0,18
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L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Wyliczenie ilo$ci j.m. Ilo$¢ j.m.

1 2 3 4 5 6

wg planu rozbiorek

13 DW 266 m3 20,00+203,25+116,95+6,45+6,45+54,50+5,70+89,30+5,65+13 12,12
rozbiorka podbudowy jezdni z kruszywa o ér. gr. 15 cm 9,65+5,75+5,80+10,60+5,75+51,45+6,00+6,00-+8,20 ’

=747,45m2*0,15

14 rozbiorka nawierzchni chodnikéw i zjazdow z betonowych ptyt chodnikowych gr. 7 cm m3 wg planu rozbiorek 19.05
na podbudowie z kruszywa o ér. gr. 15 cm 48,0+12,85+116,65 = 177,50m2*0,22 ’

15 rozbiorka nawierzchni chodnikéw i zjazdow z betonu cementowego gr. 12 cm na m3 wg planu rozbiorek 330
podbudowie z kruszywa o $r. gr. 10 cm. 26,25+11,50 = 37,75 m2*0,22 ’
rozbiorka nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki betonowe;j wg planu rozbiorek

16 gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa o $r. gr. 15 cm . Transport kostki po przesortowaniu m3 54,45+51,85+260,95+20,80+20,45+80,20+53,20 124,64
do OD Sompolno. =541,90m2*0,23
rozbiorka warstw asfaltowych zjazdow $r. gr 4 cm na podbudowie z kruszywa o ér. gr. 15 wg planu rozbiorek

17 m3 4,77
cm 25,10m2*0,19

wg planu rozbiorek
18 rozbidrka kraweznikoéw betonowych 20x30 cm m 27,0+29,35+74,30+9,30+14,30+259,65+7,55+22,70+10,60 454,75
=454,75 m
wg planu rozbiorek
20 rozbidrka obrzezy betonowych 8x30 cm m 31,15+4,15+17,00+13,05+10,30+72,30+29,30+14,15+54,20+4 250,35
,75=250,35m
Sy . . wg planu rozbidrek

21 rozbiorka $Sciekoéw z kostki betonowe;j m 6410421230 =276.40 m 276,40

22 rozbidrka fundamentdéw oraz elementéw betonowych ogrodzen m3 22,20*0,50*0,20+(19,75+22,55)*0,50*0,20 = 6,45 m3 6,45

23 rozbiorka taw betonowych pod krawezniki, obrzeza i $cieki m3 454,75%0,0871+250,35%0,039+276,4%0,048=62,64 62,64
rozbiorka istniejacych studni wpustowych:

- demontaz wlazu wraz z rusztem,- odw6z do OD Sompolno
- demontaz 1 m komina z kregéw betonowych-utylizacja, wg planu rozbiorek

24 .. R szt. 5

- za$lepienie szczelne przykanalika, 5 szt.

- zabetonowanie dna studni 50 cm warstwa betonu klasy C12/15,

- zasypanie piaskiem pozostatego wykopu (zageszczenie do stopnia min. 0.98)

demontaz stupkow do znakow drogowych wraz z zaladunkiem, roztadunkiem i wg projektu statej organizacji ruchu

25 szt. 18
transportem do OD Sompolno. 18 szt.

2% demontaz tablic znakow drogowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem do at wg projektu statej organizacji ruchu 30

OD Sompolno.

30 szt.
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L.p.| nrSST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Wyliczenie ilosci j.m. Ilo$¢ j.m.

1 2 3 4 5 6

wg planu sytuacyjnego

27 demontaz oraz montaz wiaty przystankowej na zatoce autobusowej szt. 3 et

rozbiorka ogrodzenia wzdtuz dz. nr 586: .
wg planu sytuacyjnego

28 ogrodzenie o wys. 1,80 m z siatki stalowej rozpigtej na stupkach stalowych osadzonych mb 30,89
. . . 30,89 mb

na betonowym fundamencie. Materiat do ponownego wbudowania
rozbiorka bramy na dz. nr 586: we planu sytuacyinego

29 brama dwuskrzydtowa wym. 3,0x1,8 m z siatki stalowej i ksztattownikow stalowych kpl. 1 ipl ytuacyjneg 1
osadzona na stupach murowanych z cegly petnej. Material do ponownego wbudowania. P

30 rozbiorka ogrodzen segmentowych U-12a wraz z zaladunkiem, roztadunkiem i m wg planu sytuacyjnego 36.00
transportem do OD Sompolno. 36,0+42,0+4,0+4,0=86,0 m ’

31 transport gruzu na odktad Wykonawcy wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja m3 7,05+22,03+59,8+134,54+112,12+39,05+8,3+124,64+4,77+45 619.10
materiatu. 4,75%0,2%0,3+250,35*%0,08*0,3+276,4*0,08%0,2+6,45+62,64 >

(*) Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Material nieuszkodzony w tym znaki nalezy oczysci¢, posegregowacé, spaletowac i
dostarczy¢ oraz rozladowac bez uszkodzen do magazynu Zamawiajacego — przekaza¢ protokélem zdawczo-odbiorczym

CPV]02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

wg przekroi poprzecznych

zasypanie rowu (od km 87+187 do km 87+285)
wykonanie skarpy (od km 87+325 do km 87+410)
m3 0,8673*13+(0,8673+1,2951)/2*25+(1,2951+1,4430)/2*25+(1,4 162,10
430+1,5291)/2%25+1,5291*10+(0,3201+0,5142)/2*25+(0,5142
+0,5261)/2*25+(0,5261+0,4068)/2*25+0,4068/2*10 = 162,10
m3

r¢czne formowanie nasypow wraz z zaggszczeniem z gruntu dowozonego samochodami

32 samowytadowczymi: grunt kat. ITI-IV, dow6z gruntu.

CPV| 04.00.00 |PODBUDOWY

04.01.01 |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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L.p.| nrSST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Wyliczenie ilosci j.m. Ilo$¢ j.m.
1 2 3 4 5 6
wg planu sytuacyjnego
chodnik:
302,43+36,07+40,01+97,03+14,27 =489,81 m2
13 wykonanie koryta o glebokosci do 10 cm wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, transportem m2 Sciezka rowerowa: 1 185.42
na odktad Wykonawcy i utylizacja urobku 57,50+13,44+399,40+131,49+66,37 = 668,20m2 ’
chodnik na terenie szkoty:
27,41 m2
SUMA: 489,40+668,20+27,41 = 1185,42m2
34 wykonanie koryta o glgbokosci do 15 cm wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, transportem m2 Ziz%ljnu sytiacyjnego 148.99
na odidad Wykonawcy i utylizacjs urobku 20,21425,65+25,85+25,95+13,05+12,33+25,95=148,99
dobudowa:
501,35+146,85=648,20 m2
. L. . . zatoki autobusowe:
35 wykonanie koryta o gl@l}okosm d'o 20 cm wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, transportem m2 113.494120,76 = 234.25 m2 919.20
na odktad Wykonawcy i utylizacjg urobku L
wyspa wyniesiona:
(13,0*3)-(2,25) = 36,75m2
SUMA: 648,20+234,25+36,75 = 919,20 m2
. . . . z poz. 33+34+35
36 mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza m2 1185.01-4148.99+919,51= 225351 m2 2 253,61
04.03.01 |OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
37 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 2300,94+2207,194648,20 5156,33
. . e dobudowa:
38 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych (KL) m2 501.35+146.85-648.20 m2 648,20
39 skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 2300.9442207. 194648.20 5156,33
04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ STABILIZOWANEJ
o MECHANICZNIE
. e wg planu sytuacyjnego
40 le:ﬁ:zi:n[;:dl;uclig\zr}; z kruszywa tamanego twardego 0/31,5 mm stabilizowanego m2 wyspa wyniesiona: 36,75
& (13,0*3)-(2,25) = 36,75m2
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L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Wyliczenie ilo$ci j.m. Ilo$¢ j.m.
1 2 3 4 5 6
konanie podbudo kruszywa famanego twardego 0/31,5 mm stabilizowanego dobudowa:
41 Wykonane pocbudowy z Kruszyw £0 twardego 021, 1zowance m2  [501,35+146,85=648,20 m2 648,20
mechanicznie gr. 20 cm
04.05.01 PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
T CEMENTEM
dobudowa:
501,35+146,85=648,20 m2
. L . zatoki autobusowe:
0 gi]k:/;agle warstwy wzmacniajacej podtoze o gr. 15 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy m2 113.49+120.76 = 23425 m2 919.20
T wyspa wyniesiona:
(13,0*3)-(2,25) = 36,75m2
SUMA: 648.20+234.25+36.75 = 919.20 m2
wg planu sytuacyjnego chodnik
302,43+36,07+40,01+97,03+14,27 =489,81 m2
. L . $ciezka rowerowa:
n wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze o gr. 20 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy m2 57.50+13.44+399.40+131,49+66 37 = 668.20m2 1 185.42
C1,5/2,0 . .
chodnik na terenie szkoty:
27,41 m2
SUMA: 489,81+668,20+27,41= 1185,42m2
wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze o gr. 25 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy wep lanu sytuacyjnego
44 C152.0 m2 zjazdy: 148,99
- 20,21+25,65+25,85+25,95+13.,05+12,33+25.,95=148.99
04.06.01 [PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
wg planu sytuacyjnego
45 wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 24 cm z betonu cementowego, klasy C16/20 m2 zatoki autobusowe: 234,25
113,49+120,76 = 234,25 m2
04.07.01 [PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
dobudowa:
46 wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC22P m2 501,35+146,85=648,20 m2 648,20
CPV|[ 05.00.00 |[NAWIERZCHNIE
05.03.05a  [NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA
wg planu sytuacyjnego
47 wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm m2 ((276,0%¥7,0+21,0%6,75+13,0*%1,50*2+15,50*1,50%0,5*%4)+17,0 2216,95
*5,049,76)-37,06=2216,95m2
05.03.11 |[FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
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L.p.| nrSST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Wyliczenie ilosci j.m. Ilo$¢ j.m.
1 2 3 4 5 6
frezowanie profilujace nawierzchni asfaltowych na zimno na gt. do 4 cm wraz z weg planu rozbidrek
48 o dunkietﬁ rozl.'jgunkiem o éD o Olnonog : m2  [100+140,1+138,04103,45+122,25+124,50+126,65+125,90+19 1755,70
’ ’ P P ’ 8,40+132,80+127,50+125,75+104,85+85,55=1755,70m2
05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) -
""" |WARSTWA SCIERALNA
wg planu sytuacyjnego
49 wykonanie warstwy $cieralnej z SMA gr. 4 cm m2 ((276,0%¥7,0+21,0%6,75+13,0%1,50*2+15,50*1,50%0,5*%4)+17,0 2310,70
*5,0+15,0%6,25+9,76)-37,06=2310,70m2
05.03.23 [NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
wg planu sytuacyjnego
chodnik:
. . . . . . . 302,43+36,07+40,01+97,03+14,27 =489,81 m2
50 vaykr?;azinaz&:irez;};i Ozvl;;:-toir;(;lv:iv l;f)stkl bruko;N;J f;ostokqtne_], koloru szarego gr. 8 m2 Jatoki autobusowe: 736.06
podsyp P J gt 113,49+120,76=234,25 m2
wyspa wyniesiona:
4.0*3.0=12.0m2
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokatnej bezfazowej, koloru wg p lanu sytuacyjnego
3 szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m2 Sciezka rowerowa: 668,20
£0 gr- Podsyp P ) B 57,50+13,44+399,40+131,49+66,37 = 668,20m2
5 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokatnej, koloru grafitowego gr. 2 Zfzf(’ll;llu sytuacyjnego 148.99
8 cm na podsypee cementowo-piaskowej  gr. 3 em 20,21425,65+25,85425,95+13,05+12,33+25 95-148,99
wg planu sytuacyjnego
wyspa wyniesiona:
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej prostokatnej, koloru czerwonego gr. 36,75-12=24,75m2
53 . . m2 . . 52,16
8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j gr.3 cm chodnik na terenie szkoty:
27,41 m2
SUMA: 24.75+27,41 = 52,16 m2
54 wykonanie nawierzchni z betonowych plyt antyposlizgowych z wypustkami kolor zotty - m2 przejécia dla pieszych, peron zatoki 0,40%4,0%5+20,0%0.40%2 2400

40x40x8 na podsypce cemn.-piaskowej gr. 3,0 cm
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L.p.| nrSST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Wyliczenie ilosci j.m. Ilo$¢ j.m.
1 2 3 4 5 6
55 przetozenie istniejace nawierzchni z kostki betonowej m2 ;Vi 5 lrigu sytuacyjnego 9,60
05.03.26 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED
o SPEKANIAMI ODBITYMI
56 ulozenie na warstwie podbudowy siatki zbrojeniowej o szr. 1,0 m wstepnie przesaczonej m2 wg planu sytuacyjnego 506.00
asfaltem o wytrzymalo$ci na rozciaganie 200/100 kN/m 1,0%(21,0%2+276,0*%2)+2,0 =596,0 m2 ?
CPV| 06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 |[UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
57 humusowanie terendéw zielonych warstwa humusu $rednio o grubosci 10 cm wraz z m2 wg planu sytuacyjnego 957.00
plantowaniem i obsianiem mieszankg traw wraz z pielegnacja 162,0+42,0+26,0+56,0+63,0+123,0+8,0+455,0+220 >
07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME
oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, grubowarstwowe, za pomocg masy wg projektu statej organizacji ruchu
58 . . L b m2 210,00
chemoutwardzalnej, wykonywane na zimno mechanicznie - oznakowanie strukturalne 210 m2
07.02.01 [OZNAKOWANIE PIONOWE
59 montaz stupkéw znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o §rednicy 60mm z ot wg projektu statej organizacji ruchu 12
poprzeczka do montazu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - krotkie 12 szt.
60 montaz stupkéw znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o §rednicy 60mm z ot wg projektu statej organizacji ruchu 1
poprzeczka do montazu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - dhugie 11 szt.
61 montaz tablic znakéw drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o - wg projektu statej organizacji ruchu 15
powierzchni do 0,3 m2; lico znaku pokryte folig odblaskowa 2 generacji z 15 szt.
62 montaz tablic znakéw drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o - wg projektu statej organizacji ruchu 16
powierzchni ponad 0,3 m2; lico znaku pokryte folig odblaskowg 2 generacji 16 szt.
63 montaz tablic drogowskazow drogowych o powierzchni 0,5-1,0 m2; lico znaku pokryte - wg projektu statej organizacji ruchu 6
folig odblaskowa 2 generacji z 6 szt.
64 montaz tablice kierujacych szerokich U-6a szt ;sz}t’ rojektu statej organizacji ruchu 2
07.03.03 [OGRODZENIA POSESJI
wykonanie ogrodzenia wzdtuz dz. nr 586: we planu sytuacyinego
65 ogrodzenie o wys. 1,80 m z siatki stalowej rozpigtej na stupkach stalowych osadzonych mb £p ytuacyjneg 30,89
s . . g 30,89 mb
na betonowym fundamencie. Siatka i stupki z rozbiorki
wykonanie bramy na dz. nr 586:
brama dwuskrzydtowa wym. 3,0x1,8 m z siatki stalowej i ksztattownikow stalowych wg planu sytuacyjnego
66 . . . kpl. 1
osadzona na stupach murowanych z cegly petnej. Material do ponownego wbudowania. 1 kpl.
Brama z rozbiorki
07.06.02 |URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
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L.p.

nr SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Wyliczenie ilo$ci j.m.

Ilo$¢ j.m.

3

67

ustawienie ogrodzen segmentowych U-11a szczeblinkowych w kolorze zottym w betonie
C16/20.

wg planu sytuacyjnego
4+4+42+36 = 86,00 m

86,00

CpPV

08.00.00

ELEMENTY ULIC

08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

68

ustawienie krawgznika betonowego ulicznego 20x30x100 cm koloru szarego na
podsypce cem-piask. gr. 3 cm

wg planu sytuacyjnego

str. lewa

11,0+15,0+26,50+12,50+13,0+22,0+85,0-
(9,0*3)+60,0+22,0=240,00

str. prawa
120,0-(8+16,0)+16,0+25,0+17,0+15,0+13,0+15,0+50,0-
(8,20+8,50)=230,30

SUMA 240,00+230,30 = 470,30 m

470,30

69

ustawienie kraweznika betonowego ulicznego tukowego 20x30x100 cm koloru szarego
na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

wg planu sytuacyjnego

tuk o promieniu 8 m: 12,56m

tuk o promieniu 10 m: 11,0¥2=22,00 m
SUMA: 12,56+22,0 = 34,56 m

34,56

70

ustawienie krawgznika betonowego najazdowy 20x22x100 cm koloru szarego na
podsypce cem-piask. gr. 3 cm

wg planu sytuacyjnego

str. lewa

5,0+5,0+5,0=15,0 m

str. prawa

4,20+4,50+12,00+4,00 = 24,70 m
SUMA 15.0+24.70 =39.70 m

39,70

71

ustawienie krawgznika betonowego skosnego 20%(22/30)x100 cm koloru szarego na
podsypce cem-piask. gr. 3 cm

wg planu sytuacyjnego

str. lewa

4,0+4,0+4,0=12,0 m

str. prawa

4,0+4,0+4,0+4,0 =16,0m
SUMA 12,0+16,0 = 28,00 m

28,00

72

ustawienie kraweznika betonowego 20x30x100 cm koloru szarego na podsypce cem-
piask. gr. 3 cm

wg planu sytuacyjnego

str. lewa

4,0+43,0+4,00 = 51,00m

str. prawa

4,00+48,0+9,0= 68,74 m
SUMA: 51,0+68,74 = 119,74 m

119,74

73

ustawienie opornika betonowego 12x30x100 cm koloru szarego na podsypce cem-piask.
gr.3 cm

wg planu sytuacyjnego
str. lewa
4,00+4,00=8,00 m

8,00
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L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Wyliczenie ilo$ci j.m. Ilo$¢ j.m.
1 2 3 4 5 6
74 ustawienie krawg¢znika trapezowego betonowego 15/21x30x100 cm koloru czerwonego m wg planu sytuacyjnego 12.00
na podsypce cem-piask. gr. 3 cm 3,0%4=12,00 m ’
75 ustawienie krawe¢znika trapezowego betonowego tukowego 15/21x30x100 cm koloru m wg planu sytuacyjnego 9.42
czerwonego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm tuk o promieniu 1,50 m: 9,42 m i
76 wykonanie murka oporowego z opornika betonowego 12x25x100 cm koloru szarego na m wg planu sytuacyjnego 73
podsypce cem-piask. gr. 3 cm. 73,00 m
wg szczegotow konstrukcyjnych
(470,30+34,56)*0,0915 = 46,19 m3
(39,70+28,0)*0,0795 =5,38m3
77 wykonanie tawy z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3 119,71%0,0915 = 10,95 m3 69.84
8,0*0,0494 = 0,39 m3 >
(12,0+9,42)*0,0921 = 1,97 m3
73,00*0,068 = 4,96 m3
_ SUMA: 46,19+5.38+10.95+0.39+1.97+4.96=69.84 m3
08.03.01 [OBRZEZA BETONOWE
wg planu sytuacyjnego
str. lewa
5,0+5,0+25,0+2,0+3,0+5,0+3,0+21,0+3,0+3,0+5,0+40,0+1,0+
78 obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 5;322;(1;%;,04-4,0-#2,07141,OOm 439,50
67,0+18,0+18,0+19,0+10,0+20,0+2,0+16,0+29,0+7,0+54,0+2,
5+4,0+2,5+27,0+2,50=298,50
SUMA: 141.00+298.50=439.50 m
79 wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 Z?;;;ig%g;(;‘ikl(;ﬁmcyj nych 17,14
08.05.02 |SCIEKI Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
wg planu sytuacyjnego
str. lewa
Sciek przykraweznikowy z dwoch rzgdow betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru 4,0+43,0+8,0+12,5+13,0+22,0+85,0+11,0+11,00+60,0+23,0=2
80 . L m 92,50m 563,50
szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm i lawie z betonu C12/15
str. prawa
120,0+48,0+9,0+15,0+13,0+15,0+51,0=271,0m
292.50+271.0 = 563.50 m
81 wykonanie tawy betonowej pod $ciek z betonu C12/15 m3 \5V6gSs;:ge(f:éo;vzl;ogztmruskcyjnych 27,05
10.00.00 |INNE
10.10.02 [REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
82 regulacja wysoko$ciowa istniejacych skrzynek zasuw wodociagowych szt \l)vfz[t’ lanu sytuacyjnego 1
33 regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni telekomunikacyjnych z wymiana ramy i - wg planu sytuacyjnego oy
pokrywy studni 2 szt.
84 regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych szt ‘lvfz[t’ lanu sytuacyjnego 1
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