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Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
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 ..... %
 ........
 ........
  ........
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 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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1 Prace przygotowawcze
 

 

1 10 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,380 .............. ..............

 

1 20 Kalk. własna
Koszty projektu i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

2 Prace nawierzchniowe
 

 

2 10 KNR  201-02-05-02-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 675,690 .............. ..............

 

2 20 KNR  231-04-03-03-00 
Krawężnik najazdowy 15x22 cm metr 11,000 .............. ..............

 

2 30 KNR  231-04-03-05-00 
Opornik betonowy 10x25 cm metr 776,000 .............. ..............

 

2 40 KNR  231-06-06-03-00 analogia
Ścieki z elementów betonowych prefabrykowanych korytkowy na podsypce 
cementowo-piaskowej metr 18,000 .............. ..............

 

2 50 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod krawężnik betonowa z oporem (pod opornikami oraz krawężnikiem 
najazdowym) m³ 63,180 .............. ..............

 

2 60 KNR  231-04-02-03-00 
Ława pod krawężnik betonowa zwykła (pod ściekiem korytkowym i 
skarpowym) m³ 2,460 .............. ..............

 

2 70 KNR  231-01-03-04-00 
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 1902,000 .............. ..............

 

2 80 KNR  231-01-14-05-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm m² 1902,000 .............. ..............

 

2 90 KNR  231-01-14-06-00 
Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm; x2 => łącznie 17 cm m² 1756,000 .............. ..............

 

2 100 KNNR N001-04-10-01-00 analogia
Umocnienie włókniną syntetyczną czaszy i skarp składowisk i nasypów m² 1902,000 .............. ..............

 

2 110 KNR  231-05-11-04-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej m² 1742,000 .............. ..............

 

2 120 KNR  231-05-11-04-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce piaskowej m² 14,000 .............. ..............

 

2 130 KNR  225-04-07-03-00 
Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o pow do 1 m² m² 146,000 .............. ..............

 

2 140 KNR  231-01-14-05-00 analogia
Zasypanie płyt ażurowych grysem kamienym 2/16 cm, gr. 10 cm m² 146,000 .............. ..............

 
 

 

3 Urzdzenia odwadniające oraz prace remontowe przepustu
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3 10 KNR  218-06-13-03-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości do 3 m szt 1,000 .............. ..............

 

3 20 KNNR N006-06-06-02-00 analogia
Ścieki skarpowe trapezowe metr 4,000 .............. ..............

 

3 30 Kalk. własna
Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 40 WKNR W218-04-08-05-00 
Kanały z rur kanalizacyjnych PEHD ø 300 łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym metr 9,500 .............. ..............

 

3 41 KNR  231-04-02-03-00 
Ława betonowa zwykła z betonu C12/15, gr. 15 cm m³ 0,180 .............. ..............

 

3 50 KNNR N002-03-01-03-00 
Ściana przyczółka murowana z bloczków typu M m³ 4,000 .............. ..............

 

3 60 KNNR N002-10-01-01-00 
Tynk zewnętrzny zwykły cementoo-wapienny m² 4,000 .............. ..............

 
 

 

4 Prace wykończeniowe i roboty dodatkowe
 

 

4 10 KNR  201-05-05-04-00 
Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 m² 748,000 .............. ..............

 

4 20 Kalk. własna
Badania polowe kmpl 1,000 .............. ..............

 

4 30 KNR  231-14-06-03-00 
Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 5,000 .............. ..............

 

4 40 KNR  231-14-06-04-00 
Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego szt 5,000 .............. ..............

 

4 50 KNR  231-14-06-05-00 
Regulacja pionowa studzienki telefonicznej szt 1,000 .............. ..............

 

4 60 KNR  231-14-03-03-00 
Oczyszczenie rowu z namułu grub 30 cm metr 30,000 .............. ..............
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