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Lp. | Numer Tytut SSTWiORB Strona
1 D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne 3
2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych 22
3 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu 26
4 D-01.02.04 Rozbidrki elementoéw drdg i ulic 29
5 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych 33
6 D-03.01.03 Przepusty z tworzyw sztucznych 39
7 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 44
8 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowanie i zaggszczeniem podtoza 58
9 D-04.04.02 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa tamanego 63
stabilizowanego mechanicznie

10 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j 72
11 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 77
12 D-08.01.01 Kraweznik betonowy 81
13 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 85
14 D-08.05.01 Scieki z elementéw prefabrykowanych 89
15 D-09.01.01 Zielen drogowa 94
16 D-10.03.01a Nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt wielootworowych 99

(azurowych)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig cze¢$¢ Dokumentéw Przetargowych 1
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robdét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych dla poszczegdlnych
asortymentow rob6t drogowych.

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z SSTWiORB wyszczeg6lnionymi na
stronie 2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SSTWiORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

141 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(drogg) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

142 Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Rob6t budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu).

143 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

144. Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegélowych warunkach Umowy (Kontraktu), od ktdrej
Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

145. Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera (Kierownika Projektu) o
gotowosci Robdt budowlanych do odbioru

146. Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

147. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez wszelkie opisy,
obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obshugi, sporzadzone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

148. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

14.9. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

14.10. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczg¢cig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania odbiordw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1411. Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba wymieniona w danych kontraktowych, (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
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Izolacja - lub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia wody do
konstrukcji

Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca uprawnienia wydane
przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonywania badan, przegladéw
konstrukcji lub innych robét.

Jezdnia - czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezalezne od Wykonawcy, zaakceptowane
przez Inzyniera oraz Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jako$ci materialow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej iruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikOw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng, a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa zasadnicza - goérna czgs¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢§¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podltoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod do glebokosci przemarzania.
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14.32. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

14.33. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

14.34. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

14.35. Przedsigwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego polaczenia.

14.36. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

14.37. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

14.38. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

14.39. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1440. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1441. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

14.42. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zbiér wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

14.43. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzgt z urzadzeniami do budowy, konserwacji
1 obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa (Kontraktem) realizacji rob6t budowlanych.

14.44. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje catkowita szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosacego.

1445. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

14.46. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoci technologicznej ich
wykonania.

14.47. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.48. Umowa (Kontrakt) — zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazona na pi§mie, o
wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.
1.4.49 Wada - jakakolwiek cze¢§¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych lub innymi dokumentami budowy.

1.4.50. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktéra Zamawiajacy zawarl Umowe (Kontrakt) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.51 Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.52. Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajacy zamdéwienia
na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamdwieniach publicznych.

1.4.53 Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu rob6t budowlanych przekazana Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden komplet dokumentacji
projektowe;.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wlasciwego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed
przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robdt, plan ptatno$ci
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreSlonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

A. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumentacji projektowej na
Roboty objete Kontraktem.

B. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawceg:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). W
oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanie§¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie wlasciwego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych.

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawa o odpadach.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

1.5.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i SSTWiORB

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry spowoduje
wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w SSTWiORB beda uwazane za wartoS$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektdw (jezdnie,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie
Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, z wylaczeniem
usuwania $niegu i lodu
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Wykonawca ma obowigzek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz z niezbednymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby nie utrudniaty one
zimowego utrzymania drogi

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, oraz przestrzega¢ zapiséw decyzji srodowiskowe;.
W przypadku mozliwoséci wycinki drzew i krzewéw w okresie legowym ptakéw Wykonawca winien wyznaczy¢
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspdlnie z nimi ztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistow na
przedmiotowej inwestycji w ciggu tego okresu.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami

mechanicznymi.
Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci

gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.
Odpowiednia ochrong¢ przed erozja wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozj¢ stosowaé grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez
naniesienie §rodka antyerozyjnego (osad $ciekowy ze §cidtka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.
Mozliwie daleka lokalizacj¢ zapleczy budowlanych i sktadéw materialéw od zabudowy mieszkaniowej, w
zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie
pylow, zanieczyszczen powietrza i hatasu.
Minimalizacj¢ ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen 1  maszyn
spelniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji halasu do S$rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisja hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowe;j.
Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki obiektéw
budowlanych i istniejagcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem
bezodpadowym.
Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pozaru.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobdw i materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie wyroby i materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobéw i materialéw na
Srodowisko.
Wyroby i materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwosé
zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialtéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowe;.

1.5.8 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca uzyska z
Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instalacjach podziemnych
wykonanych od daty sporzadzenia planu zagospodarowania z projektu do terminu rozpoczecia wykopow.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy oraz tych, o ktérych sam uzyska¢ informacje.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyska¢ informacje.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
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zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz.
1256).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktérej odbywa si¢ ruch publiczny
beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do S$witu w ubraniach z elementami
odblaskowymi.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Rob6t od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5.13. Ré6wnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spetnia¢ maja materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ si¢ beda
obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnos$nie norm i zbiordw przepiséw, chyba
ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw maja charakter
ogolnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktdre
zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie
przez Inzyniera.

Réznice pomigdzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
odnotowane na pisSmie przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawceg zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
wyszczeg6lnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagah okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Nie ma koniecznoS$ci prowadzenia badan archeologicznych podczas wykonywania robét ziemnych

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy
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Zaplecze Wykonawcy znajdowaé si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sasiedztwie i
sktada¢ si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych
potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb¢dnych urzadzen, instalacji,
drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placoéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drdg
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobdw budowlanych
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania wyrobdw budowlanych lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) wyrobéw budowlanych z
danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych w czasie postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrdb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana albo z
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowiagzkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu

CE powinny towarzyszy¢ mi¢dzy innymi nast¢pujace informacje:

 okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

- ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

« dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje
zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktéra potwierdzono zgodno$¢
wyrobu budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazweg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajag wymagan zapisanych w pkt. 2.1. bgda odrzucone.
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2.1.4 Warto$¢ zuzytych Materialéw  stanowia koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i wyrobéw budowlanych do Roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wiszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni wyrobéw budowlanych

Wytwoérnie wyrobéw budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobéw budowlanych moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwoséci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobow
budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobé6w budowlanych w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwoérni, gdzie odbywa si¢ produkcja
wyrobéw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
wyroboéw budowlanych zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym
takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39
poz.251 22007 r.).

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrob6w budowlanych i materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane (materiaty), do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do
robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiorki stanowig wlasnos¢ Wykonawcy z wyjatkiem nizej
zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki kamienne, stupki do znakéw drogowych, tarcze znakéw,
stupki prowadzace, destrukt z frezowania.
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Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowia wiasno$¢ Zamawiajacego i winny by¢ Jemu
dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie organizacji
Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SSTWiORB
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robdt.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
(sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w

Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla danej Roboty nie
postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla materiatéw, odpadéw i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie,
zapewnienie, wywiezienie, wywodz itp. obejmuje réwniez zatadunek, przeladunek i wyladunek na $rodki
transportu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. Wykonanie robét

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywac¢ w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.
Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktérg bedzie prowadzil roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegdlnych robét i
nie podlega dodatkowej zaptacie.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SSTWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materialéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢.
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Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla danej Roboty nie postanowiono
inaczej, uwaza si¢ ze utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,O odpadach” z dnia 27.04.2001.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SSTWiORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo§¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czegs¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw Robdét,

- sposéb postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢
Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robét i jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
SSTWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SSTWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materiatéw w iloSciach wystarczajagcych do wykonania
niezbgdnych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier i Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na 3 dni przed
przystgpieniem do pobrania probek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i sposobie pobrania probek.

Na zlecenie Inzyniera po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagah okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Na 3 dni przed przystapieniem do kazdego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych begda przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspétrzednymi x,y,z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajgcego

Do celéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy. Inzynier
lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i1 robot z dokumentacjg projektowa i SSTWiORB na podstawie wynikéw badan kontrolnych
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja i SST. Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badaf i pomiardw
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polska Normga lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SSTWiORB, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegllnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakoS$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafh z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
Rob6t. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze
Rob6t i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

. protokoty przekazania Terenu Budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru Robot,

. protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robét

Geodezyjny Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i SSTWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t.
Geodezyjnego Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane
do Ksiazki Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Do
kazdej czeSciowej sprzedazy elementdw, robdt czy materialéw konieczne jest dolaczenie Geodezyjnych
Obmiaréw Robot.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robédt i materialow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla danej Roboty nie postanowiono
inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone ilosci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnos$cia odpowiadajaca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. Tlosci, ktre maja byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace
sg wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera.
Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wiszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdét.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposdb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Geodezyjny Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki Obmiar6éw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzyniera.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi przed uptywem rekojmi.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, SSTWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier moze zada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwié ptatnosci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony
w cen¢ kontraktowg.

8.3. Odbiér czesSciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci Robét. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnodci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. zwlaszcza w zakresie wykonywania Robdt uzupehiajacych i Robot
poprawkowych
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, wad trwalych nie majacych wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen zgodnie z Instrukcja DPT-14 o
dokonywaniu odbioru robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewoddzkich — Zatacznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publicznych z dnia 14 lipca 1989r.
wraz z pdzniejszymi zmianami.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego

Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1.Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiardw (oryginaty).

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SSTWiORB i ew. PZJ.

6.Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobéw umieszczone na opakowaniach lub dotaczone do
dokumentéw handlowych oraz o§wiadczenia o zgodnosci.

7.0pini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badafh i pomiar6éw zataczonych do
dokumenté6w odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWiORB i PZJ.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

9.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej edytowalnej na
ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz wydruku (3 egzemplarzy).

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz wydruku (3 egz.).

11. Operat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbior przed uptywem okresu rekojmi

Odbiér przed okresem rgkojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi. Odbiér przed uptywem okresu rekojmi
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér
ostateczny Robot”.

9. Podstawa platnoSci

Strona

19



SSTWiORB - Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy - BRANZA DROGOWA 1 SANITARNA

9.1 Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane

9.2 Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci,
sprzet, materiaty, wymagania, badania itp. skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Rob6t beda obejmowac takze:

- Robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na Teren Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw w tym optaty srodowiskowe,

- Koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu
Koszt Objazdéw, Przejazdéw, drég tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:
Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.
Wykonanie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
Oplaty/dzierzawy terenu.
Przygotowanie terenu.
Wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania.
Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.
Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Wykonanie remontu czastkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia nawierzchni
drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w technologii odpowiadajace;j
istniejacej nawierzchni.
Uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu.
Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.
Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.
Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji.

Koszt Utrzymania objazdéw, przejazdéw drog tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatel.

(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.
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Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich niezb¢dnych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur (w tym konteneréw biurowych na terenie budowy i w poblizu
obiektéw mostowych), placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robot oraz wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewngetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszcza si¢ w kosztach ogélnych budowy i obcigzaja
Wykonawcg robot.

Przepisy zwiazane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.19%4r, poz. 414 z pézniejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. Wstep
1. . Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczace wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wyznaczenie:
- osi oraz krawedzi nawierzchni
- roboczych punktéw wysokosciowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Okreédlenia podane w niniejszej SSTWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz dokumentacja
techniczng.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SSTWIiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw wysoko$ciowych wg zasad
niniejszej SSTWiORB sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1.5-1.7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni).

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gtéwnych elementoéw trasy oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane re¢cznie. Roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz okre§leniem
wysoko$ciowym powyzszych elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu rob6t (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania robét podano w SSTWiORB D-M.00.00.00.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw
wysokosciowych oraz szkic wytyczenia skrzyzowan drég.

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia Robot.
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5.2. Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inzyniera. Dokumentacja Projektowa zawiera wspotrzedne punktéw potrzebnych
do wytyczenia osi i krawedzi projektowanej drogi.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzgdne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rz¢dnych
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ co okoto 25 m, a takze obok kazdego projektowanego
przepustu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z
doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
a) wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robot
ziemnych),
b) wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu nasypdw i wykopoéw w przekrojach poprzecznych
(profilowanie przekrojéw poprzecznych).

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupelnienia dla poprawnego wykonania robdt. Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci ponad 1 m oraz
wykopdéw gtebszych niz 1 m. Odleglo$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne Zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne". Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie robé6t pomiarowych

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:
a. 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej co 200 m na prostych,
b. robocze punkty wysokoSciowe mnalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci
budowanego odcinka,
C. wyznaczenie nasypéw i wykopéw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie jest kilometr wyniesionej i
zastabilizowanej trasy. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicOw i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w SSTWiORB D-M.00.00.00.
Platnosci za 1 km (kilometr) nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych
lub protokotu z kontroli geodezyjnej.
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi i krawedzi ulic i punktéw  wysokos$ciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
wykonanie pomiar6w biezacych w miarg postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK.-1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGiK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych(SSTWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SSTWiORB) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu grubosci 30 cm .

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtérnego

uzycia nalezy stosowac:

— roéwniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér §rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w spos6b nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdé6w oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji
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projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SSTWiORB
lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okre§lonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosSci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SSTWiORB lub
wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuni¢cia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu .

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m”> wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych (SSTWiORB)
rozbidrek elementéw drég i ulic.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SSTWiORB) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowig wymagania dotyczace rozbidrki elementéw drog.
Szczegélowy zakres robét, tj. rodzaj asortymentu, ilo§¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbidrek elementéw drog i ulic powinien wykazaé sig¢
mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
3. sprezarka powietrza spalinowa przewozna,
4. milot pneumatyczny,
5. tadowarki,
6. samochody ci¢zarowe,
7. narzedzia.
8. zrywarki,
9. pity mechaniczne,
10. koparki.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okre$lony przez Inzyniera.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SSTWiORB staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drég znajdujgce si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Kontroli podlega sposéb wykonania rob6t rozbiérkowych, prawidlowo$¢ transportu i sktadowania materialow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robot rozbiérkowych dla poszczeg6lnych asortymentdéw robét sa:
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drég, jest:
- dla nawierzchni — metr kwadratowy (mz)
- dla krawe¢znika — metr biezagcy (m)
- dlatawy — metr szescienny (m’).
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera.

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robdt, niewykazanych w dokumentacji projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaplate.

W przypadku wystapienia dodatkowych robét rozbidrkowych, nieujetych w kontrakcie, nalezy wystapi¢ do
Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacj¢. Akceptacje nalezy uzyska¢ przed rozpoczg¢ciem ich wykonania.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zatladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b)dla rozbiérki kraweznikdw, obrzezy :

- odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 003r

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
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PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-93401
PN-H-93402

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne

Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragltym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu wykopdw w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu wykopéw w gruntach
kat. I-V mechaniczne i recznie z zatadunkiem i transportem gruntu na odlegtos¢ do 5 km .

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Gigbokos¢ wykopu - odlegto§¢ migdzy terenem a osia koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

1.4.2. Wykop plytki - wykop ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.3. Wykop $redni - wykop ktdérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4.  Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3 m.

1.45. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg

WZoru:
IY = &
l lods
gdzie:
O - gestoéé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m’),
Pss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481 , stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m”).

1.477. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,

SSTWIiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00

"Wymagania ogélne".

2. MATERIALY (grunty)

2.1. Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych
powinien charakteryzowa¢ si¢ grupa nos$nosci G,. Gdy podioze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nos$nosci G; zgodnie z dokumentacja projektowsq i
ST.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie b¢dac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zroédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w SSTWiORB D-02.03.01, pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne,lopaty itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzetu zaggszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykop6éw prowadzone beda mechanicznie i r¢cznie przy uzyciu sprzg¢tu
mechanicznego do rob6t ziemnych zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Transport gruntu z wykopéw odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu (samochody, ciagniki
z przyczepami). Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajno$é srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczedniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Warunki ogdlne
Wykonywanie wykopéw moze nastagpi¢ po wykonaniu robét rozbidrkowych zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.01.02.04, po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji robot na
czas budowy.

5.3. Zasady prowadzenia rob6t

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.4. Doktadno$¢ wykonania wykopow
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie , od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
Szerokos$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna giteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ + 10 cm
przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw,
aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaly
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rOwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie trwania rob6t
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SSTWiORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

Q) sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

B) zapewnienie statecznosci skarp,

X) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

0) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

6.4. Kontrola wykonania wykop6éw
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

| Lp. ‘ Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
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1 | Pomiar szerokosci wykopu
Pomiar szeroko$ci dna rowéw
3 | Pomiar rzgdnych powierzchni
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna | punktach watpliwych

rowu

Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugo$ci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odst¢pach co 200 m na
prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R
=100 m co 50 m na tukach o R <100 m
oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SSTWiORB D-M.00.00.00."Wymagania og6lne".

Platno$é za 1 m wykonanego wykopu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena wykonania wykop6w obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad Wykonawcy, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowdéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie ,
— uporzadkowanie miejsc prowadzenia rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

e PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-ISO 10318:1993Geotekstylia — Terminologia

e PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne

*  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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BN-64/8931-02
i

BN-77/8931-12
PN-B-06050:1999
PN-EN 933-8
PN-S-02204

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

podloza przez obciazenie plyta
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu .
Geotechnika . Roboty ziemne.Wymagania ogdlne .
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw .badanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe .Odwodnienie drog

Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.01.03

PRZEPUSTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy wykonaniu przepustdw z rur z tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu przepustow z rur
wykonanych z tworzyw sztucznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.1.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknig¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzania matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i
pieszego.

1.1.2. Przepust rurowy — przepust, ktdrego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.1.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra
odpornos$cia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscia na benzyne.

1.1.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do $rednicy rury.

1.1.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwéch odcinké6w rur, podczas montazu przepustu.

1.1.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca ztgczke, przy taczeniu dwéch odcinkéw rur.
1.1.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

2.2. Materialy do wykonania rob6t

2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SSTWiORB
oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy laczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub
Sruby, odpowiadajace wymaganiom Aprobaty Technicznej,

— material, stanowigcy fundament pod rury i zasypke przepustu, zgodny z dokumentacjg projektowa

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa, np. z:

a) brukowca,

b) betonowej kostki brukowe;j.

c¢) Ptyt betonowych azurowych

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywa¢ tak, aby nie ulegty mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podloze, na ktérym skladuje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na catlej jej
dlugoéci. Rury mozna skladowaé warstwowo. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢ uklada¢ warstwami
prostopadlymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywa¢ z podporkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi by¢ taki, aby nie wystgpowat zbyt duzy nacisk na
sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowa¢ ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie
powinien przekraczac 2 lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i SSTWiORB.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:

— koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 ms,

— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,

— sprzgtem transportowym,

— sprzgtem do rozladunku rur, jak: lekki zuraw kotowy, wézki widlowe (roztadunek moze tez by¢ wykonywany
recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbé6w, np. przez zbyt energiczne
wyciaganie rur, co powoduje tarcie karboéw o podloze jak réwniez zrzucanie rur.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SSTWiORB, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza
obrys $rodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow,

3. wykonanie fundamentu pod rury,

4. ulozenie rury na fundamencie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych
dwoch sekcji ztaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu lub wykonanie §cian czotowych zgodnie z dokumentacja
techniczng

7. roboty wykoniczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTWiORB lub wskazan
Inzyniera:

[J ustali¢ lokalizacje robot,

[J ew. ustali¢ dane niezbgdne do szczeg6lowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych wysokosciowych,

[J usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzewy, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

[J ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

[J ew. dokona¢ przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji
projektowe;j.
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5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobér sprzetu i metody wykonania
nalezy dostosowa¢ do rodzajéw gruntu, objetosci robdt i odleglosci transportu. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane z doktadno$cia co najmniej + 2 cm.

5.5. Fundament pod przepustem

Po wykonaniu wykopu pod przepusty, zabezpieczeniu skarp wykopu, zaniwelowaniu podioza (wyznaczeniu
rzgdnej posadowienia) mozna przystagpi¢ do wykonania fundamentu - podsypki pod przepusty zgodnie z
projektem. Podsypke o grubosci minimum 0,20 m nalezy odpowiednio zages$ci¢. Gérne 5-8 cm (w zaleznos$ci od
wysokosci karbu rury) podsypki powinno by¢ luzne tak, aby karby rury swobodnie si¢ w niej zaglebity.

5.6. Utozenie rur przepustu na fundamencie

Utozenia rury na fundamencie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca si¢ uktadaé rure¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca
z asortymentu produkcji i mozliwo$ci transportowych. W innych przypadkach, przepust zlozony z dwéch lub
wigkszej liczby rur powinien mie¢ polaczenia zlaczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

Laczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

— utozeniu na fundamencie kruszywowym ztaczki,

— potozeniu na ztgczce dwoch sasiednich koncodw rur,

— zamknieciu ztgczki,

— zalozeniu w zlaczce paskéw lub $rub zaciskowych i zaciagnigcie ich.

Dtugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust utozono na fundamencie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza fundamentem,
nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ potaczen migdzy rurami. Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki
spos6b, aby nie zmienita swojego polozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka
wspierajacg. Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez
na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubo$ci 30 cm w stanie luznym, nast¢pnie
zageszczany. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obydwu
stronach rury, przy czym dopuszcza si¢ rdznicg wysokosci rowna jednej warstwie. Przed przystgpieniem do
uktadania kolejnej warstwy nalezy upewni si¢ czy poprzednia zostala wlaSciwie zaggszczona. Wskaznik
zageszczenia kruszywa zasypki, zgodnie z normg PN-88/B-04481 powinien wynosi¢ Ismin=0,98. W
bezposredniej bliskosci rury dopuszcza si¢ Ismin=0,95. Do zageszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury
stosowa¢ nalezy ogélnie dostgpny sprzet do zageszczania zwracajac szczeg6lng uwage na dokladnosé
wykonania prac. Sprzet cigzki moze pracowaé w odlegtosci ponad 1,0 m od krawedzi rury w rzucie poziomym
poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa na zasypke w
bezposredniej bliskosci rury oraz nie wolno roztadowywaé pojazdéw z kruszywem bezposrednio na rure.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowe;.
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mozna wykonac z:

— betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3,

— brukowca na podsypce cementowo-piaskowej 1:3.

— Innych materiatéw drobnowymiarowych jak réwniez betonowych plyt azurowych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SSTWiORB. Do robét
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw
terenowych, takie jak:

[J odtworzenie przeszkdd czasowo usunig¢tych, np. parkanéw, ogrodzeh nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow
itp.,

[J niezbgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob6t ro§linnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

[J roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robot,

— sprawdzi¢ cechy zewngetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W trakcie wykonywania zasypki przepustu nalezy kontrolowa¢ wielkosci deformacji pionowych i poziomych.
Liczba pomiar6w zostanie uzgodniona z Inzynierem. Dopuszczalne odchylki wymiarowe nie powinny
przekracza¢ 2% S$rednicy lub rozpigto$ci zmontowanej rury. Przekroczenie tej warto$ci wymaga konsultacji z
Inzynierem, Projektantem i producentem rur. Nalezy unika¢ obcigzen punktowych, skoncentrowanych na rure.
Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,,in-situ” kazdej warstwy gruntu oraz kontrolnie
~plyta sztywna”, co 3 warstwe lub gesciej wedtug decyzji Inzyniera. Miejsca badan oraz otwory, z ktérych
pobierane sa probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione, w odlegtosci 0,3 m i 1,0m od $cianki
przepustu, a z kazdej badanej warstwy nalezy pobra¢ po 2 prébki. WartoSci wskaznika zaggszczenia musza
spelnia¢ wymagania podane w punkcie 5.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Og6lne zasady odbioru robot

Zasady odbioru rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fundamentu kruszywowego

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej SSTWiORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, fundamentem , utozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedlug
wymagan dokumentacji projektowej i SSTWiORB,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

4. PN-EN 1997 EuroKod 7 —Projektowanie geotechniczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SSTWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekO6w
opadowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wdd opadowych i roztopowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna na kanale nieprzetazowym - studzienka przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.3. Wpust deszczowy — studzienka $ciekowa przeznaczona do odprowadzenia §ciekdw opadowych,
sptywajacych z utwardzonych powierzchni terenu, do sieci kanalizacyjne;j.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng dna.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a Sciang komory
robocze;j.

1.4.4.7. Skrzynka wpustu deszczowego — element zeliwny przeznaczony do odbioru $ciekdw opadowych,
sktadajacy si¢ z korpusu oraz kratki zamykajacej wlot wpustu.

1.4.4.8. PierScien odcigzajacy — element Zelbetowy przenoszacy obcigzenia od ruchu pojazdéw , na ktérym
osadzona jest skrzynka wpustu ulicznego lub wtaz kanatowy.

1.4.4.9. Nadstawka — element wpustu, usytuowany ponizej pierscienia odcigzajacego i nad przykanalikiem.

1.4.4.10. Osadnik — element wpustu, usytuowany ponizej wlotu przykanalika , zakonczony kineta, stuzacy do
zbierania zanieczyszczen.

1.4.5. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWiORB D-
M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rury

2.2.1. Rury kanalowe

Rury kanalizacyjne, kielichowe, typu cigzkiego PCV SN8 @ 200, 250 taczone na kielich i uszczelke
guUmows.

2.2.2. Przej$cia przez Sciany

Przejécie przez Sciany studni betonowej rurami PVC z zastosowaniem ksztaltek typowych z uszczelkami
(przejécie tulejowe skosne PP lub PVC, przejscie szczelne).
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Prefabrykowane studnie betonowe i zelbetowe

Studnie kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 1917.
Wymagania dla studni betonowych:

elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajacymi :

Beton klasy C40/50, ekspozycja XA3

Nasigkliwos¢ nie wigksza od 5%,

Szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm

Wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

Do produkcji elementéw studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

kregi betonowe i dennice taczone na uszczelki,

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystajace minimum 120 mm przed lico $ciany

Minimalna sita wyrywajaca stopief nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN, grunt pod podstawa studzienki nalezy
zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢
wigkszy od 2.2, pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

szczelno$¢ studni dla ci$nien wody do 5 m stupa wody
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Na konstrukcje prefabrykowanych studni sktadajg sie:

dno — element denny z wyprofilowang kinetg stanowigce monolit (za wyjatkiem studni Dn 2000mm) i otworami
wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przejscia szczelne lub krééce odpowiednie do montowanego
przewodu

komin — kregi betonowe 1aczone na uszczelki

zwienczenie — ptyta nastudzienna ew. zwezka betonowa z otworem na wlaz g 600mm

wlaz ciezki przejazdowy 11600 D400 zeliwny wyposazony w zamknigcie zawiasowe z kluczem, z wybitym logo
Zamawiajacego

pierscienie dystansowe do poziomowania wlazu

uszczelki do faczenia elementéw prefabrykowanych studni

Zgodnie z norma [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodno$ci betonu we wszystkich
elementach konstrukcji, dotyczy to takze kinety, ktéra powinna by¢ wykonana z takiego samego betonu jak
pozostate fragmenty konstrukcji studzienki. Zasada ta nie jest wymagana dla studni Dn 2000mm. Dopuszcza si¢
wloskowate zarysowania elementéw konstrukcyjnych o szeroko$ci rozwarcia nie wigkszej od 0.15 mm.

Dla studni na kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ tez klase ekspozycji betonu XAl.

Zgodnie z normg PN- 82/B-01801 oraz normg PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narazonych na stabe
oddziatywania korozyjne (Srodowisko XAl) dla zapewnienia wymaganej trwalo$ci wystarczy ochrona
materialowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje sa zbg¢dne.

Uszczelki pomigdzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny by¢ zgodne z norma EN 681-1. Rodzaj
uszczelek dostosowa¢ nalezy do skiadu §Sciekéw. W przypadku Sciekow zawierajacych ttuszcze nie nalezy
stosowac uszczelek z elastomeru EPDM i SBR, wlasciwe beda uszczelki z NBR.

Wewnatrz studni muszg by¢ zamontowane stopnie ztazowe Zeliwne lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
otuling tworzywowa. Powinny one wystawa¢ minimum 120 mm przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢
rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od
270 do 300 mm. Ze wzgledow eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych tworzywem w
jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca stopief nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.

Zastosowane wlazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustdw i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”. Stosowaé wlazy okragle o nosnosci zgodnej z projektem, zeliwne
wyposazone w zamknigcie zawiasowe z kluczem, z wybitym logo Zamawiajacego.

Prefabrykowane kregi betonowe i stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 476:2001
»Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN-EN
1917 i PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyl. pkt. 2.1 dot. $rednicy studni. Minimalna
Srednica wewnegtrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,00 m. Uszczelki muszg odpowiada¢ wymogom
normy PN-EN 681-1,2 ,,Uszczelnienia z elastomeréow’.

Dodatkowo dla studni kaskadowych na kanatach o $rednicy < 400mm wykona¢ zewngtrzna kaskade¢ stosujac
materiaty zgodnie z DP tj.:

ksztattki kanalizacyjne (trdjnik, kolana, prostki) z materiatu jak kanat

wzmocnienie kaskady - grunt stabilizowany cementem, zagg¢szczony recznie.

Dla kanatéw o $rednicy > 400mm stosowa¢ kaskady wewnetrzne:

zabetonowane prostki i 2 kolana 450 PCW Dn 250mm

deflektor stalowy funkcjonujacy przy przeptywach maksymalnych

W jezdniach o nawierzchni asfaltowej wlazy studni zabezpieczy¢ kostka granitowa (lub betonowa), w drogach o
nawierzchni gruntowej wlazy zabezpieczy¢ prefabrykowanym betonowym pier§cieniem.

Wilaczenia kanaléw zelbetowych, kamionkowych, GRP w studnie — z uzyciem odpowiednich kréécow
stanowiacych rozwigzania systemowe przyjetego producenta rur, o dlugos$ci max. 1,0m.

Schemat, parametry i zestawienie studni przedstawiono w DP, w czes$ci graficznej.

2.3.2. Studnie betonowe z osadnikiem i kratka Sciekowg
Whpusty uliczne i ich elementy powinny odpowiada¢ normom i wymaganiom okreslonym w PN-EN 10729 i PN-

EN 1917. Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080 i PN-EN 124.
Studnie betonowe ¢ 500 mm z osadnikiem i wpustem powinny by¢ zlozone z:

. dennicy z osadnikiem

. kregédw betonowych,

. kregu z przej$ciem szczelnym do wylotu na przykanaliki Dn 150mm

. wpustu deszczowego zeliwnego, przejazdowego D400 (kratka - 650x450mm)
. plyta zelbetowa i pierscien zelbetowy odcigzajacy

Budowa studni uzalezniona jest od wyboru producenta.
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Stosowa¢ prefabrykowane kregi betonowe i dno o $rednicy wewnetrznej 50 cm, wysokosci 150+ 600 mm, z
betonu klasy min. C20/25, wg KB1-22.2.6, taczone za pomocg uszczelek gumowych lub na wpust (na zaprawie
cementowe;j).

Whpusty zeliwne zabezpieczy¢ przed przesunigciem pierscieniami zelbetowymi o $rednicy Dn650mm z betonu
wibroprasowanego min. C16/20 zbrojonego stala StOS. Kazdy wpust zaopatrzy¢ w osadnik o glebokosci min.
0,6m liczac od dna osadnika do rzednej odptywu przykanalika do sieci deszczowej. Plyty zelbetowe
prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ min. 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy min. C16/20
zbrojonego stala StOS.

2.3.3. Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C15/20.

2.3.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka wykona¢ z piasku spelniajacego wymagania PN-B-11111.

2.4. Beton

Beton C12/15 i C20/25 powinien odpowiada¢ BN- 62/6738-07. Beton zwykty klasy BC25/30 i klasy C30/35
powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06250.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356.

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo.
Powierzchnie skladowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W
skladowaniu poziomym pierwsza warstwe¢ nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Rury PP nalezy
zabezpieczy¢ przed nastonecznieniem.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup , wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wysoko$§¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowa¢ nalezy kregi asortymentami $rednic. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych
stosOw wyrobow lub poszczegdlnych kregdw.

Materiat skladowany nie moze ulega¢ samoistnemu przemieszczeniu sig.

2.7.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy sktadowa¢ wg klas.

2.7.4. Wpusty uliczne zeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1.5 m.

2.7.5. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasiekach, tak aby
umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi.
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2.7.6. Cement

Cement nalezy skltadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujagce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, zgodnie z BN-88/6731-08.

2.7.7. Stal zbrojeniowa

Skiadowanie stali powinno odbywa¢ si¢ w magazynie zamknig¢tym, oddzielajacym material od
szkodliwych oddziatywan atmosferycznych, pod wiatg lub czasowo na otwartej przestrzeni z ewentualnym
przykryciem folia. Przy kazdym skladowisku, zasiekach i koztach powinny by¢ tabliczki z podana
charakterystyka stali (gatunek, Srednica, dtugo$§¢) oraz liczba pretow.

2.9.4. Inne materialy

Zaleca si¢ skladowanie materialow w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegblnych asortymentéw. Sposob sktadowania i przechowywania materialdéw na placu budowy powinien
zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wasciwosci technicznych.
W okresie sktadowania materiatow nalezy dokonywa¢ niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

2.10. Odbioér materiatlow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.
Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoS$ci z danymi
producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania
watpliwosci o ich jakos$ci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera .

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego

sprzetu:

. zurawi budowlanych samochodowych

. samochodu dostawczego

. samochodu skrzyniowego

. koparek podsigbiernych

. spycharek kotowych lub ggsienicowych

. sprzetu mechanicznego do zaggszczania gruntu
. sprzetu recznego (ubijakéw ) do zageszczania gruntu
. wciggarek mechanicznych

. betoniarki kotowej

. beczkowozow

. pita do cigcia asfaltu

. systemy szalowania wykopow

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

4.1. Transport rur kanalowych

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przeklada¢ materialem wyScidtkowym w
miejscach stykania si¢ wyrobé6w ( o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ). Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, z zalozeniem klinéw pod skrajne rury i z
zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace
boczne $ciany skrzyni samochodowe;j.
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Przy przewozeniu rur PP, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0oC i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach

4.2. Transport kregéw

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindbw z drewna sosnowego i
gumy .

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicy 1,2 m nalezy wykonywad za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Krggi o mniejszych srednicach podnosi¢ i opuszczaé
za pomocg dwoch lin.

4.3. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w sposdb
zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wilazy typu ciezkiego przewozi si¢ luzem z
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach drewnianych i
zabezpieczy¢ ta§ma stalowa.

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki i ramy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w sposéb
zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej $rodkami transportu, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenie mieszanki i obnizenie temperatury przekraczajacej granic¢ okreslajaca w
wymaganiach technologicznych. Czas transportu powinien spelnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN — 88/6731-08

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Spos6b transportu, zabezpieczenia wyrobéw kamiennych
podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

4.8. Transport elementéw prefabrykowanych

Transport zewnetrzny powinien odbywaé si¢ na samochodach cigezarowych Iub innymi $rodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach
przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstgpami pomigdzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie,
wystajacymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywaé elementy, w ktorych beton
osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegdlne elementy sktadowa¢ oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem prze§witu min. 10 cm
pomiedzy podlozem a elementem albo sktadowac¢ rozmieszczajac w miejscach wskazanych w dokumentacji tak
jak beda wbudowywane w konstrukcje.

5.Wykonanie Robét
Ogo6lne zasady wykonywania robét.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o i krawedzie wykopéw. Podstawe wytyczenia trasy
kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi projektowanej
drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkéw
osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
kanatu po rozpoczeciu ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rz¢dne przekaze Inwestorowi.
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W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Niezbe¢dne odstgpstwa od
dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inzyniera.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielko$ci robdt, glebokos$ci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.

Metody wykonywania robét:

. wykop sposobem mechanicznym,
. wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
. wykopy o glebokosci powyzej 1 m na calej dlugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow

o glebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ pelne umocnienie §cian zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Zabezpieczenie wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej Wykonawcy.

5.2.1. Kanatly

Wykopy o glebokosci od 1 do 3 metréw pod poziom terenu nalezy wykonaé¢ jako waskoprzestrzenne,
zabezpieczone wypraskami stalowymi lub klatka przesuwng natomiast wykopy o glebokosci wigkszej od 3
metr6w pod poziom terenu nalezy wykona¢ w pelnym umocnieniu §cian zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.20 m. Zdjgcie
pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatéw. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, powierzchnie terenu
powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgoda
Inzyniera po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

5.2.2. Studnie i osadniki

Podloze gruntowe pod posadowienie studni i osadnikéw powinno spetnia¢ warunki okreslone w PN-B-
03020, powinno by¢ przygotowane w sposéb zabezpieczajacy przed rozmyciem przez wody opadowe,
powierzchniowe i gruntowe, przed dostgpem wody oraz zmianami stanu gruntu w przypadku nieszczelno$ci
zbiornika.
Sciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone na czas robét zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Projektowej,
ST i Inzyniera. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:

e  stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

e podparciu lub rozparciu $cian wykopoéw

*  pelnym umocnieniu $cian.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopdéw powinno by¢ zgodne z PN-S-02205.
Technologi¢ zabezpieczenia wykopdw okresli Wykonawca.
Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi aby
utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia glgbokosci  wigkszej niz
1 m od poziomu terenu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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Kanaty z rur PVC nalezy uktada¢ na podlozu z piasku o grubosci 10 cm. Obsypka powinna by¢ prowadzona
réwnomiernie z obu stron rury, warstwami o gr. ok. 10 cm (zgodnie z BN-72/B-8932-01) do wysokosci co
najmniej 30 cm powyzej rury.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury kanalowe

Rury kanatowe uklada si¢ zgodnie z instrukcja producenta. Rury ulozone w wykopie na znacznych
glebokosciach oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia wytrzymatosci powinny by¢ posadowione na
podsypce i obsypce zaggszczonej do 95% MP. Rury PP taczone na uszczelke gumowa kielichowo. Potaczenia
kanaloéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Przejscia rur przez Sciany studni nalezy wykona¢ jako przejscia
szczelne w tulei ochronnej. Kat zawarty miedzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego — zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej O st. C, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 8 st. C. Przed zakonczeniem
dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Przykanaliki

Tras¢ przykanalikéw od wpustow deszczowych do studzienek rewizyjnych na sieci lub wylotéw wykonaé
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne zelbetowe

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
Studzienka sktada si¢ z:

a) komory studni

b) komory wlazowej

¢) dna studzienki

d) ptyty nastudziennej

e) wtazu kanalowego

f) stopni ztazowych

Studzienki maja $rednic¢ 1.20 m. Dolna, robocza cz¢§¢ studzienki powinna by¢ wykonana jako
monolityczna z betonu B 45.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2m, a dla studzienek plytkich dopuszcza si¢ wysokosé
mniejsza niz 2m. Plyty pokrywowe na studzienkach ptytkich (wykonane bez kominéw wiazowych) wykonaé
bezposrednio na komorze roboczej, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Regulacje wysoko$ciowa
wlazéw typu cigezkiego wykonaé¢ poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej lub bloczkéw
betonowych (od 0 do 30 cm) lub pierscieni wyréwnujacych.

Jesli r6znica miedzy rzgdnymi dna kanaléw jest wigksza od 50 cm, nalezy stosowac¢ studzienki kaskadowe.

W pasie drogowym nalezy zastosowac¢ pierScienie odcigzajace. Studzienki wykonaé jako osadnikowe 0,5m.
Studzienki wyposazy¢ we wlazy typu cigzkiego przejazdowego D400 dla kanatu prowadzonego w korpusie
drogi, C250 w wjezdzie. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zieleficach gérna krawedZ wtazu powinna znajdowaé si¢ minimum 8 cm ponad poziom terenu. W
Scianie komory i komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie wtazowe w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegltosciach poziomych osi stopni 0,30 m. Dno studzienki wykonaé jako
monolityczne z betonu C37/40.

5.4.4. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzenia wdéd opadowych z jezdni, wjazdéw i  chodnikéw
powinny by¢ z wpustami ulicznymi lub bocznymi zeliwnymi z osadnikami zgodnie z dokumentacja projektowa.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

. glebokos¢ osadnika min. 0,5 m

. Srednica osadnika 0, 5 m

Krata §ciekowa wpustu ulicznego bocznego winna by¢ zlicowana z kraweznikiem , przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany réwno z krawgznikiem. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

5.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej nie
tylko parametry wytrzymalosciowe i trwalo$ciowe prefabrykatéw jako takich, ale réwniez aspekt pracy
prefabrykatu w ukladzie calego obiektu. Produkowa¢ elementy prefabrykowane moze przedsigbiorstwo
dysponujace odpowiednim zapleczem badawczym i sprzetowym. Poszczegélne etapy procesu produkcji
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prefabrykatéw powinny obejmowaé réwniez stosowne badania tak, by elementy produkcji spelnialy wymagania
niniejszej ST w zakresie materiatéw, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu. Ksztalty i wymiary
elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Powierzchnie elementéw prefabrykowanych
powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, peknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostalo$¢ po pecherzykach
powietrza i po wodzie, ktdrych gleboko$¢ nie przekracza Smm. Zacieranie elementéw po wyjeciu z form jest
dopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Ksztatt, §rednice pretdw i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentacja Projektowa, otulenie od zewnatrz
najmniej 30mm.

Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego Dokumentacjg
Projektowa moze wynosi¢ max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po jego
zmontowaniu.

5.6. Izolacje

Rury wykonane z tworzyw nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W przypadku zastosowania kanaléw rur PP i studzienek zelbetowych wykluczy¢ bezposredni kontakt rury z
izolacja asfaltopodobng poprzez owini¢cie rury dwukrotnie folig.

5.7. Zasypanie wyKkopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopoéw ponad podlozem i obsypke kanaléw deszczowych nalezy prowadzi¢ warstwami co 20
cm. Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany, o optymalnej wilgotno$ci nie
przekraczajacej wartosci [12%.

Przewiduje si¢ catkowita wymiang¢ gruntu.

Wykopy pod jezdnia zasypaé piaskiem gruboziarnistym jak okreslono w pkt. 5.3.

Zasypanie studni nalezy rozpoczaé¢ od réwnomiernego obsypania z bokéw, z dokladnym ubiciem ziemi
warstwami o grubosci nie wickszej niz 25 cm.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne stykow.

Zaggszczenie wykopOw wykona¢ zgodnie z PN-S-02205

Nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ ktdra zostata zniszczona w ramach wykonywanych prac montazowych.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Zastosowane podczyszczalnie wod deszczowych oraz pozostate wystepujace materialty powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie gwarantowanych efektow oczyszczania z efektami zalozonymi w dokumentacji
projektowe;.

6.1. Badanie przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e wykona¢ badania materialéw - materialty uzyte do robdét powinny by¢ skontrolowane zgodnie z
niniejszg specyfikacja - lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i
zalaczonych certyfikatow

* dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

e stref montazowych

e drég dowozu materialdw do stref montazowych

*  miejsc sktadowania materiatow

*  miejsc skladowania ziemi z wykopoéw

* dokona¢ przekopdéw i sprawdzi¢ zgodnos¢ istniejacego uzbrojenia z zatozeniami projektowymi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w PZJ
i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac :
» sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm
* badanie zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda
»  sprawdzenie sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250,
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* badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i wskaznikoéw zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu

* badanie odchylenia osi kanatu

*  badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego

* sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw

*  sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow

* badanie wskaZznikOw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

» sprawdzenie lokalizacji separatoréw, osadnikow szlamowych i studzienek rewizyjnych i
Sciekowych

» sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wlazowych, separatoréw, odstojnikéw
szlamowych,

» sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

*  sprawdzenie szczelnosci

*  Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje §ciekéw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu.

*  Préba szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracj¢ zgodna z PN-B-10702

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

+ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz [15 cm

+  odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

« odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ [] 3 cm

« odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ [1 5 cm

« odchylenie w planie osi przykanalika od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno
przekracza¢ [ 5 mm

« odchylenie spadku utozonego przykanalika od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego
spadku (przy zwickszonym spadku),

«  wskaznik zaggszczenia zasypki wykopdw okreslony w dwodch miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt. 5.9.

+  rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do [ 5 mm

7. Obmiar Roboét

Ogo6lne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

1 metr - dla wykonania kolektora i przykanalikow PCV SN8 @& 200,250
1 kpl. - dla wykonania studni wpustowych, rewizyjnych, kanalizacyjnych.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera, jeSli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z
budowg kanalizacji deszczowej i urzadzen do podczyszczania wod opadowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
- przygotowanie podioza,
- wykonanie deskowania lub umocnienia pelnego $cian wykopu,
- wykonanie i montaz zbrojenia,
- wykonanie izolacji,
- roboty montazowe wykonania rur kanalowych,
- wykonanie wpustéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie izolacji,

Strona

54



SSTWiORB - Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy - BRANZA DROGOWA 1 SANITARNA

- zabudowa typowych urzadzen do podczyszczania wod opadowych,
- proby szczelnosci kanatow,
- zasypanie z zageszczeniem wykopu,
Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze

. Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okres§lonego rodzaju rob6t

. Dokumentacja geodezyjna okreslajaca wspdtrzedne statych punktéw odniesienia

. Dziennik Budowy

. Dokumentacja dotyczaca jakos$ci wbudowanych materialow

8.2. Odbiér koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewoddw i urzadzen do podczyszczania wdd deszczowych (osadnikdw
szlamowych) do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koficowego, ktéry polega na:

sprawdzeniu protokoldw z odbioréw czgsciowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o usunigciu
usterek i prob szczelnosci sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupelnienia sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek kanalizacyjnych
i $ciekowych oraz urzadzen do podczyszczania wdd deszczowych.

Odbiory: czegsciowy i koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokétami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wiyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze¢sciowych i koncowych powinny by¢
ujete w formie protokolu, szczegétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w
sposéb trwaty i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9. Podstawa platnoS$ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.1.1 Cena utozenia 1 m wykonania kolektora i przykanalika PCV o $rednicy @ 200 mm, obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie przekopdw recznych w sgsiedztwie kabli,
- rozbidrka nawierzchni,
- wykonanie wykopu i zabezpieczenie skarp wedtug dokumentacji projektowej i ST,
- odwodnienie wykopdw,
- przygotowanie podioza,
- wymiane gruntu
- zakup i transport materiatéw
- przygotowanie i montaz wszystkich urzadzen zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
- wyregulowanie osi i spadku rurociagu,
- podiaczenie do studni z uszczelnieniem,
- wykonanie obsypki rurociaggu piaskiem z zaggszczeniem,
- zasypanie wykopu z pelng wymiang gruntu wraz z zageszczeniem,
- demontaz zabezpieczenia wykopu,
- wywdz nadmiaru ziemi,
- odtworzenie nawierzchni nad rurociggiem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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- wykonanie docieplenia z umocnieniem w miejscu przejécia rurociggu pod ciekiem wraz z rurg
ochronng,

- w miejscach skrzyzowania z kablami, montaz na kablach rur ochronnych.

- odtworzenie nawierzchni drogowe;j,

- pomiary i badania,

9.1.2. Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania studni wpustowych, rewizyjnych, obejmuje,:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

rozbidrka nawierzchni,

wykonanie przekopdéw recznych w sgsiedztwie kabli,

wykonanie wykopu i umocnienia $cian,

odwodnienie wykopu,

zakup i transport materialéw: kregéw betonowych, i innych niezbednych do
montazu studni lub innych urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,.

- montaz studni,

wykonanie zasypek,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot,

koszty uzgodnien i nadzoru witasciciela i odtaczenia linii,

odtworzenie nawierzchni ktdra zostala zniszczona w ramach wykonywanych prac montazowych

pomiary i badania,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

PN-EN 197-1 - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
PN- EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewn¢trzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.
PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24626 - Lepik smotowy stosowany na goraco.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.

PN-H-74051-00 - Wtazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 -Wlazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-02 -Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-93215 -Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-S-02204 -Odwodnienie drég.

BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne

BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

Katalogi Producentéw rur i studni wykonanych z PVC posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskie;j.
.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” opracowany przez ,,Transprojekt” W-wa

Strona

56



SSTWiORB - Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy - BRANZA DROGOWA 1 SANITARNA

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r

Katalog Budownictwa :

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1
ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podtoza.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

- pod chodniki,

- pod zjazdy .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i
poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw wykonywane bedg r¢cznie i mechanicznie.
Wyszczegdlnienie podstawowego sprzetu:

3.1. Spycharka gasienicowa (r6znej mocy) - roboty ziemne na niewielkich odlegtosciach
3.2. Koparka wieloczynno$ciowa
3.3. Sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu w nasypach:

- walce statyczne gladkie - grubo$¢ warstw zaggszczanego gruntu w nasypie 10 - 20 cm
- ptyty wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm,
- ptyty wibracyjne cigzkie - grubo$¢ warstw zageszczonego gruntu w nasypie 30 - 60 cm.

3.4. Uzyty przez Wykonawce do wykonania nasypoéw sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie, i
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywanych robét

5.1.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zagegszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i
odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w
korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania
profilowania i zaggszczenia podloza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wyltacznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1.2. Profilowanie podioza
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Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usuna¢ bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych i zage$ci¢ warstwg do uzyskania warto$ci wskaznika
zaggszczenia, okre§lonych w tablicy p. 5.2.5.

Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy doges$ci¢ ptytami
wibracyjnymi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie podtoza nalezy wykona¢ mechanicznie, a tam gdzie bedzie to niemozliwe (poszerzenia istniejacej
nawierzchni) - recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.1.3. Zaggszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia ptytami wibracyjnymi.
Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng
warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy p. 5.2.5.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
+20% jej wartosci.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podioza (Ig)

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
i bardzo ciezki
Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub inny spos6b zaakceptowany
przez Inzyniera.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
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W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

L.p. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia (m?)
na dziennej dzialce przypadajaca na jedno badanie
roboczej
1. Szerokos¢, glebokosé Z czestotliwo$cig gwarantujacg spetnienie wymagan przy
i potozenie koryta odbiorze, okreslonych w p. 6.2.
2. Uksztaltowanie pionowe osi jw.
koryta
3. Zageszczenie,  wilgotno$é
gruntu - badanie wskaznika 1 1000
zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podloze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2.2.

Badania ptyta 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zageszczenie podloza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.416.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. R6wnosé

Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podiuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ ata co najmniej 10 razy na 1 km.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywe;j
przej$ciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja +0.5%.

6.2.2.3. Glgboko$¢ koryta i rzedne dna
Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Réznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szeroko$¢ koryta
Szerokos¢ koryta nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i-5 cm.

6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyr6wnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m* wyprofilowanego i zageszczonego podioza koryta gruntowego zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$é za m* wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét
na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

- reczne 1 mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,

- mechaniczne zagg¢szczenie podtoza,

- przeprowadzenie badan i pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéwno$ci nawierzchni planografem i fat.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podloza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Tymczasowe ogélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez

zleceniodawcéw i wykonawcoéw krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie 1.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
BUDOWLANYCH

D-04.04.02

PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Strona

63



SSTWiORB - Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy - BRANZA DROGOWA 1 SANITARNA

1.WSTEP
1.1 Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
warstwy z mieszanki niezwigzanej (kruszywa lfamanego).

1.2Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres rob6t objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem warstwy z mieszanki niezwigzanej kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie.

1.4 Okreslenia
podstawowe
1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim

zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okre§lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég.

1.4.4. Pozostale okredlenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace
robot

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SSTWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania dotyczace
materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SSTWiORB
D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Wiasciwosci kruszywa

Materiatem do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ kruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone,
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw (o wielkosci powyzej 63mm).
Wymagania dla nawierzchni z kruszywa tamanego przyja¢ jak dla podbudowy zasadnicze;j.

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ kruszywa zgodnie z normg PN-EN
13242.

2.3 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug WT-4 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1

Strona

64



SSTWiORB - Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy - BRANZA DROGOWA I SANITARNA

100
90
80
70
60
50

40
30

przechodzi przez sito, % mim

20
10

0
9% oo
e 10
a5 /'J 80
] =
7a 7 20
947 *
Ll -
-
&0 - £ 40
, - &p */{55
A s0
a7y a2 7
40 - 429
a8 “40 = 4 60
- -+
/ - ’3-5" 30, " / 33 70
/g‘:;ﬂ 23 ". v
//. -fdl’/__,-l"r'z 80
-~ 14}, -
;f/ BEE PSS o L %0
e - -_——"-"'g/fT
0 T L L - s o = 100
E & 8 =z - = @ %3
PR 1 » AV : sito # mm

Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Tablica 1.

Wymagania

pozostaje na sicie, % mim

wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z

deklarowana przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej

mieszanki.

Jesli

mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren

stabych,

deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora

wymaganie dotyczy

Mieszanka
niezwigzana

Poréwnanie z deklarowang przez producenta warto$cia (S)

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

0,5 1

2 4 5,6

8

16

0/31,5

+5 +5

+7 +38 -

+8 -

Tablica 2 Wymagania wobec ciaglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka
niezwigzana

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:

[r6zZnice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm)]

172

2/4 2/5,6

4/8 5,6/11,2

8/16

min. max

min.

max | min. | max

min.

max min. max

min.

max

0/31,5

4 15 7

20 - - 10

25 - -

10

25

2.4. Parametry mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwiagzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdziat w
normie PN-
EN
13285

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych

do zastosowania w warstwie

Odniesien
ie do PN-
EN 13285

Wtiasciwos¢

Podbudowy pomocniczej
nawierzchni drogi

Podbudowy zasadniczej
nawierzchni drogi

KR1+KR2 | KR3+KR6

KRI1+KR2 KR3+KR6

43.1

Uziarnienie mieszanek

0/31,5

0/31,5

Tabl. 4

432

Maksymalna zawartos$¢

pytow:

UF,

A

UF,

Tabl. 2

432

Minimalna zawarto$¢ pytow:
kategoria UF

LFy

R

LFy

R

Tabl. 3
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4.3.3 Zawarto$¢ nadziarna:

kategoria 0C, 0C,

Tabl. 416

441 Wymagania wobec| Krzywa uziarnienia wg rys. 1 | Krzywa uziarnienia wg rys. 2

Tabl. 516

4.4.2 Wymagania wobec

jednorodnosci  uziarnienia
poszczegllnych  partii - wg tab. 2 wg tab. 2
poréwnanie z deklarowana

przez producenta warto$cig
LON

Tabl. 7

442 Wymagania wobec
jednorodnos$ci uziarnienia
na sitach kontrolnych -
réznice w przesiewach

wg tab. 3 wg tab. 3

Tabl. 8

2

4.5 Wrazliwos¢ na mroz:

wskaznik 40 45

Odporno$¢ na rozdrabnianie
(dotyczy fakcji 10/14 odsiane;j
z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria nie

LA LA

Odpornos¢ na Scieranie
(dotyczy fakcji 10/14 odsiane;j
z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria M,

Deklarowana Deklarowana

Mrozoodpornos$¢ (dotyczy
fakcji 8/16 odsianej F7 F4
z mieszanki) wg PN-EN

Wartos¢ CBR po
zageszczeniu

do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie

4.6 Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej, %  (m/m) 80-100 80-100
wilgotno$ci optymalnej
wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pig¢ciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora

wg PN-EN 13286-2

2.5. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nast¢gpujacego sprzgtu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagegszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazd musi spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Transport pozostatych materiatléw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa i wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Przygotowanie
mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje receptur¢ na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowa¢ bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalna
dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

5.4. Przygotowanie mieszanki na warstwe
podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji  kruszywa
(przewidzianych receptura) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej
mieszanki.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci natugalnej

kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w ilosci nie wickszej niz 10 I/m do
czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie
mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta zgodna z dokumentacja projektowa.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy o grubosci
wigkszej niz 20cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystagpi¢ do jej zaggszczenia przez
watowanie. Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi.
Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym
jezdni oraz od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. w
miejscach niedostepnych  dla
walcow podbudowa powinna by¢ zaggszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie
zaggszczania nalezy stosowacé sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.
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5.6. Utrzymanie
podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe¢ do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci
robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do
robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej SSTWiORB.

6.3. Badania w czasie

robot

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i
pomiaré6w

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie warstw z mieszanek niezwigzanych
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczeg6lnienie badah dziennej dziatce roboczej | podbudowy przypadajgca na
2
iedno badanie (m )
1 Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotnos$¢ mieszanki
3 Zaggszczenie warstwy :
1 nrébka na 1000 m

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy 3.

6.3.4. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2 +2.4
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Strona

68



SSTWiORB - Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy - BRANZA DROGOWA 1 SANITARNA

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiardéw

Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 | R6éwnos$¢ podiuzna

co 25 m fata na kazdym pasie ruchu

)

1ksztaltowanie osi w nlanie*

co 100 m

4 | Grubosé¢ podbudowy

Podczas budowy:
w3 punkztach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

na 400 m Przed odbiorem: 2
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m

5 | Nos$no$¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokodci warstwy wyzej

lezacej

0 co najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.3. R6wnosé

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa, z tolerancja

6.4.5. Rzgdne wysokos$ciowe

0,5 %.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczac
-lcm, +Ocm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz Scm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz 10 %.

6.4.8. No$no$¢ warstwy

Modut odksztalcenia wg PN-S-02205 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 6

Tablica 6. Cechy warstwy dotyczace zageszczenia i no$nosci

Podbudowa z kruszywa
Lp. | © wskazniku Wnos nie
mniejszym niz %

Wymagane cechy podbudowy

Wskaznik

zageszczenia Is nie 30 cm MPa

mniejszy niz;

Minimalny modut odksztalcenia mierzony ptyta o $rednicy

od pierwszego obcigzenia E,; d drugiego obciazenia E,

1 120

1,03

100 180
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2 80 1,00 80 140

3 60 1,00 60 120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. NiewtasSciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko§¢ warstwy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu i
powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
glebokose, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyr6wnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nosé

Jezeli nos$no$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbe¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$no$ci warstwy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robég podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowg jest m (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
2
Cena wykonania 1 m rob6t obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie prowadzonych roboét,

c) zakup i dostarczenie materialdw do wykonania podbudowy, dostarczenie sprzetu niezbednego do
wykonania podbudowy, sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

d) opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,

e) przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

f) rozlozenie mieszanki,

g) zageszczenie roztozonej mieszanki,

h) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SSTWiORB,
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i) utrzymanie podbudowy w czasie robot,
j)  uporzadkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  wilasciwosci  kruszyw.  Oznaczanie  procentowej
zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek.
Badania bi¢kitem metylenowym
PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoSci w bebnie Los Angeles
PN-EN 13242 Kruszywa do  niezwigzanych i1  zwigzanych  hydraulicznie = materiatéw
stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania
PN-EN 13286-2 Metody okre$lania gestosci i zawartoSci wody. Zaggszczanie metoda
Proctora. PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty
WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.23

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm koloru szarego.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreédlenia podane w niniejszej SSTWiORB s3a zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz
SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SSTWiORB i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Przy realizacji przebudowy drogi stosowana bedzie kostka grubo$ci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Kolor i desef uktadania kostki ustali¢ z Inzynierem.
2.1.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.1.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
(2].

Odpornoé¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— prébka nie wykazuje pgknie¢,

— strata masy nie przekracza 5%,
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— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.

2.1.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.

2.2. Piasek na podsypke

Piasek na podsypke pod chodnik nalezy stosowaé §rednio lub gruboziarnisty wg PN-79/B-06711 , Kruszywo
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w iloSciach
przekraczajacych 5 %.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod nawierzchni¢ nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

2.4. Piasek do wypetnienia ztaczy migdzy kostkami
Wg PN-79/B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

3. SPRZET

3.1. Ptyta wibracyjna (z ostong z tworzywa sztucznego) do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien
mie¢ site odérodkowa 16 - 20 kN i powierzchnie plyty 0.35 - 0.50 m?, zalecana czestotliwo$é 75 do 100 Hz.

3.2. Narzedzia brukarskie do rgcznego uktadania kostki i ptytek.

4. TRANSPORT

4.1. Kostka betonowa przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i sktadowanie kostki
musi odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoécig uszkodzenia. Wymagania odno$nie
transportu i skladowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Pozostate materiaty transportowane beda jak w SSTWiORB D.08.01.01. punkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych wykonania rob6t jak w SSTWiORB D.08.01.01.
punkt 5.2.1.

5.2.2. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie rob6t jak w SSTWiORB D.08.01.01. punkt 5.2.3.

5.2.3. Ulozenie kostki

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostk¢ uklada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosdci 5 cm w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagg¢szczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i1 zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobatg techniczng.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:

— oszerokoscido3m: *1cm,

— o szerokosci powyzej 3 m: =2 cm,

— szeroko$ci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoéci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej SSTWiORB:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowoS$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowo$ci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

— ulozenie kostki lub ptyt betonowych chodnikowych.

6.4. Sprawdzenie rownoS$ci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m* utozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit
pod fata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

Kontroli podlega zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
- geometrii wykonania,

- rzgdnych i spadké6w podtuznych i poprzecznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej nawierzchni z kostki zgodnie z Dokumentacja Projektows i pomiarem w
terenie. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ za 1 m” wykonanej nawierzchni z kostki betonowej, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci uzytych materialéw oraz jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

Strona

75



SSTWiORB - Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy - BRANZA DROGOWA 1 SANITARNA

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materialéw na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno-wysoko$ciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie podsypki cem.-piaskowe;j,

- utozenie kostek ;

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypelnienie spoin mig¢dzy kostkami ,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-79/B-06711
PN-88/B30000

Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
Cement portlandzki.

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-88/6731-08
PN-B-04481
PN-B-06714-17
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej] Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oznakowania pionowego

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
oznakowania pionowego i obejmuja:
- ustawienie stupkéw stalowych z rur stalowych,
- przymocowanie tablic znakéw drogowych (zgodnie z dokumentacja)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

normami - Zat. 1+4. Do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2006r W sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach , "Katalogami Powtarzalnych Elementéw Drogowych" oraz
SSTWiORB D-M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SSTWiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
SSTWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedtug zasad niniejszej SSTWiORB s3:

2.1. Znaki i tablice drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminiowej wyposazonej w element usztywniajacy -
lica znakéw wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znakéw typowych nanoszone technikg sitodruku.
Powyzsze znaki muszg posiada¢ Aprobate techniczng lub certyfikat zgodnos$ci ze znakiem bezpieczenstwa B.

2.2. Rury stalowe (St3SX) do wykonania konstrukcji wsporczych dla znakéw i tablic drogowych (konstrukcje
wsporcze rurowe), wymagania wedlug PN-80/H-74219.

2.3. Konstrukcje wsporcze kratowe dla duzych tablic drogowskazowych.
2.4. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw i tablic drogowych.

2.5. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamenty konstrukcji wsporczych.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego moga by¢ wykonane

recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.
Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy oznakowania pionowego trasy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w SSTWiORB D-M.00.00.00.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka drogi, na
ktérym beda prowadzone roboty zgodne z "Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym".

5.2.1. Pozyskanie znakéw i tablic znakéw drogowych.

Wykonawca na wtasny koszt dokonuje zakupu znakéw i tablic drogowych.

5.2.3. Zasypanie otworéw na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych - grunt wokoét
fundamentéw zageszcza¢ warstwami grubosci 20 cm, z polewaniem wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace Kkontroli jakosci robét podano SSTWiORB
D-M.00.00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

- prawidlowos$¢ wykonania znakéw i tablic drogowych - zgodno$¢ z ,Instrukcja o znakach drogowych
pionowych” pod wzgledem ksztattu, wymiardéw, rysunku, kolorystyki i liternictwa,

- prawidlowos$¢ wykonania wykopéw pod fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych
(lokalizacja i wymiary),

- prawidlowos$¢ wykonania podsypki i fundamentéw,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru oznakowania pionowego trasy sg sztuki zdemontowanych lub wykonanych i
ustawionych znakdéw, tablic drogowych prowadzacych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i pomiarem w terenie.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podar}o w SSTWiORB D-M.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SSTWiORB D-M.00.00.00.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic i znakéw drogowych,

- wykonanie wykopdw pod fundamenty znakéw i tablic,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie fundamentéw i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znakéw i tablic,
- montaz znakdw na konstrukcjach wsporczych,

- demontaz znakéw drogowych i stupkéw i innych elementéw tymczasowego oznakowania pionowego,
- zaladunek i transport zdemontowanych elementéw oznakowania,

- zaladunek i odwiezienie gruntu z wykop6éw pod fundamenty,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow.

Zat. 1+4. Do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dniz 3 lipca 2006r W sprawie szczegbélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach

Instrukcja KOR 3-A - zabezpieczenie antykorozyjne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

PN-84/H-93401 Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D.08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wbudowaniem kraweznikdéw betonowych

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obejmujacych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu krawe¢znikéw na tawie
betonowej z oporem i obejmuja:

A. wykonanie rowka pod kraweznik ,

B. wykonanie tawy betonowej z oporem ,

C. ustawienie kraweznikdéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i "Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych" oraz SSTWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy w/w robotach , wg zasad niniejszej SSTWiORB sa:

2.1. Krawezniki betonowy 10x25, 15x30 oraz 15x22, 20x30, 20x22 cm gatunek I, wykonane z betonu
wibroprasowanego

Zastosowane krawezniki pod wzglgdem jako$ci powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz O1 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania",

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza".

2.2. Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, odpowiadajacemu normie PN-88/B-06250 "Beton
zwykly".

2.3. Zaprawa cementowo piaskowa do wypelnienia spoin :

- cement portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000

- piasek - nalezy stosowal drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-79/B-06711 "Kruszywo
naturalne. Piasek do zapraw budowlanych",

- woda - nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250 "Materiatly budowlane. Woda do
betonéw i zapraw".

3. SPRZET

3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe betonowa z oporem i zasypki ustawianych
kraweznikéw moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego, zaakceptowanego
przez Inzyniera.

3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem wykonane beda recznie.

3.3. Ustawienie kraweznikéw na przygotowanej tawie betonowej wykonane bedzie recznie.

Strona 82




SSTWiORB - Budowa ulicy Morenowej w m. Mochy - BRANZA DROGOWA I SANITARNA

4.TRANSPORT

4.1. Krawezniki - transport i skladowanie krawgznikow betonowych na miejsce wbudowania - zgodnie z
BN-80/6775-03 arkusz 1 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania".

4.2. Beton na tawe¢ z oporem - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu. Uzyte $rodki transportu musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Czas transportu nie moze
przekracza¢ jednej godziny (okoto 30 km).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych niniejsza SSTWiORB do wykonania powyzszych robét. Zrédta
pozyskania materiatéw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport i skltadowanie kraweznikéw, obrzezy
betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych rob6t
Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznikéw

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, obrzezy oraz $cieku korytkowego
wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. Przebieg sytuacyjno - wysoko$ciowy wbudowywanego
kraweznika, obrzeza oraz $cieku zastabilizowany bedzie w terenie zgodnie z SSTWiORB D.01.01.01.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawe¢ betonowa z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane
beda recznie. Geometria wykopu oraz glgbokos¢ - zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych" -
karta 3.11,03.07. i Dokumentacja Projektowa.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy z oporem.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na lawg¢ betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych
wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250 "Beton zwykty". Sporzadzona
receptura musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy C12/15.

Lawy betonowe proste i z oporem nalezy wykonywaé w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3].

Wykonana lawa wraz z oporem po zagg¢szczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem -
rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.6. Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw 15x30 cm orz 15x22 cm na tawie betonowej z oporem nalezy
wykona¢ rgcznie. Przy wbudowywaniu kraweznikow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
kraweznikdw oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacja techniczna. Dopuszczalne odstgpstwa
od Dokumentacji Projektowej, to £1 cm w niwelecie kraweznikdw i £5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypehienie spoin mi¢gdzy kraweznikami
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Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg
cementu na 1 m® piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4 niniejszej SSTWiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".

6.1. Kontrola jako$ci materiatow przed przystapieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
materialow przeznaczonych do wbudowania. W razie watpliwosci Inzyniera co do jakosci kraweznika i lawy
betonowej , Wykonawca na wlasny koszt wykona badanie w laboratorium wskazanym przez Inzyniera.

6.2. Kontrola ustawienia kraweznikow

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanych kraweznikéw z Dokumentacja Projektowa. Tolerancje podano
w punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr wbudowanego kraweznika zgodnie z Dokumentacjga Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogo6lne zasady obmiaru podano w SSTWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SSTWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w SSTWiORB D-M.00.00.00."Wymagania og6lne".
Platno$¢ za metr wbudowanych kraweznikbw na podstawie obmiaru, atestow producenta i oceny jakosci
wykonanych robdt oraz wbudowanych materiatéw.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robét, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie
drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,

- wykonanie deskowania tawy betonowej z oporem,

- wykonanie tawy z oporem,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- ustawienie kraweznikow ,

- wypelnienie spoin mi¢dzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-piaskowa,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-88/B30000 Cement portlandzki.
PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-64/8845-02 Krawgzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :
d) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na na tawie betonowej z oporem
e) ustawienie obrzezy betonowych 12x25 cm na na tawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe — betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego .

1.4.2. Okredlenia podane w niniejszej SSTWiORB s3a zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w
SSTWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” i odpowiednimi polskimi normami i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ,
SSTWiORB i poleceniami Inzyniera .
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wediug zasad
niniejszej specyfikacji sg :

2.1. Obrzeza betonowe 8x30x100 oraz 10x25x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingéw i torowisk tramwajowych
.Krawezniki i obrzeza betonowe”.

2.2. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy obrzezami
Materiaty jak w SSTWiORB D.08.01.01 ,,Krawe¢zniki betonowe”
2.3. Lawa betonowa z oporem

Materiaty jak w SSTWiORB D.08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”
3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonywane beda rgcznie .

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza betonowe — transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1
,.Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég , ulic ,parkingéw i torowisk tramwajowych .
Wspdlne wymagania i badania”.

4.3. Beton transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu materialow .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SSTWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup , transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej
SSTWiORB .Miejsca pozyskania niezbednych materiatéw musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera . Transport
materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SSTWiORB.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych rob6t
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Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym” .

5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowe;j .
Powyzsze roboty wykonywane bedg r¢cznie .

Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynosza + 1 cm .

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekracza¢ 0,5 % .

5.2.5. Wykonanie tawy betonowej z oporem.
Roboty te nalezy wykona¢ jak w SSTWiORB D.08.01.01. ,,Krawezniki betonowe” .

5.2.6. Wypehienie spoin mi¢gdzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskows .
Roboty te nalezy wykona¢ jak w SSTWiORB D.08.01.01. , Krawezniki betonowe” .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty
budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég , ulic ,parkingéw i torowisk tramwajowych . Wspdlne
wymagania i badania”.

6.2. Kontrola w trakcie robot

6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza
6.2.2. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe .
6.2.3. Kontrola prawidlowos$ci wykonania tawy betonowe;j .
6.2.4. Kontrola ustawienia obrzezy betonowych :
- zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa usytuowania w planie ,
- zgodno$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacja Projektows .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
Ogolne zasady obmiaru podano w SSTWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SSTWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w SSTWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) transport i skladowanie materialéw przewidzianych do wykonania robét w punkcie 2 niniejszej ST,
¢) wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza ,

d) oznaczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym ,

e) wykonanie koryta pod obrzeze,

f) wykonanie tawy betonowej z oporem

g) rozscielenie i ubicie podsypki,

h) ustawienie obrzeza,

i)  wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami,

j) obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

k) wykonanie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
1) uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég , ulic ,parkingéw i torowisk
tramwajowych Wspdlne wymagania i badania”.

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég , ulic ,parkingéw i torowisk
tramwajowych Krawezniki i obrzeza”.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku . Sktad , wymagania i ocena zgodno$ci .
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe . Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu .

PN-EN 197-1:2002 Cement . Czg$¢ I : Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D.08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem §ciekéw z prefabrykowanych
elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
- wykonaniem $ciekéw z dwéch rzedéw kostki betonowa gr. 8cm na tawie betonowej z betonu C12/15,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni do projektowanych odbiornikdw.

1.4.2. Sciek przychodnikowy - element konstrukcji chodnika stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni chodnika i przylegtego terenu.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z przylegtego terenu do odbiornikéw.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do zapraw

Nalezy stosowaé nastgpujace materialty: do zapraw do wypelnienia spoin migdzy elementami §ciekowymi (1:2
wagowo) mieszanke cementu i piasku: z kruszywa drobnego spelniajacego wymagania wg PN-EN 13139 o
uziarnieniu 0/2 lub 0/4, kategorii 3, cementu klasy 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. Prefabrykowane plyty Sciekowe
Prefabrykowane ptyty Sciekowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2004/AC, podanym w
tabelinr 1;
Tabela nr. 1. Wymagane cechy prefabrykowanych ptyt Sciekowych

1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornosc na Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia < 1,0 kg/m’, przy czym

1.1 | zamrazanie/rozmrazanie z udziatem | D(3) . . . 2
soli odladzajacych kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
12 Klasa wytrzymalosci betonu na T(2) Minimalna wytrzymato$¢ na zginanie 4,0 MPa
) zginanie Wiytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie 5,0 MPa

Badanie zgodnie z metoda opisang w zataczniku | Badanie zgodnie z
metoda opisang w
zataczniku H
1.3 | Odpornos¢ na $cieranie

<20 000mm®/
<23 mm 5 000 mm’

H@3)

1.4 | Nasigkliwosé¢ B(2) <5,0%
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Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatarte;j.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢é powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatdw:

3. nadtugosci + 10 mm,

4. na wysokoSci i szeroko$ci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podlozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.4. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod krawe¢znik i Sciek nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 wg PN-88/B-
06250). W przypadku $cieku przykraweznikowego, nalezy go ulozy¢ na warstwie betonu C8/10 gr. 20 cm oraz
warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
2.5. Materialy na podsypke cementowo-piaskowg
Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z kruszywa drobnego spelniajacego wymagania PN-EN 13242 pod
wzgledem uziarnienia, cementu powszechnego uzytku speitniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— ubijakdw o rgcznym prowadzeniu,
— wibratordw samobieznych,
— plyt ubijajacych,
— betoniarek do wytwarzania betonu

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.

4.2. Transport materialow
Transport materialéw — zgodnie z SSTWiORB D-05.03.23.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ krawgznika i o$§ $cieku zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspé6lng tawe dla Scieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i PN-B-
06050[1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawa pod $ciek i kraweznik
jest tawa z oporem. Dla $cieku umieszczonego miedzy jezdniami oraz §cieku terenowego stosowana jest tawa
zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu konstrukcji szalunku dla fawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosic,
co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
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5.4.1. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy C12/15 i klasy
C8/10.

Wykonanie tawy betonowej podano w SSTWiORB D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5.5. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna Scieku. Spoiny elementéw
prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokoéci 1 cm. Ustawienie prefabrykatéw na fawie nalezy wykona¢
na fawie betonowej niezwigzanej lub podsypce cementowo-piaskowej (zgodnie z projektem).  Spoiny
prefabrykatéw ukladanych na tawie betonowej nalezy wypeti¢ zaprawa cementowo-piaskowa (w przypadku gdy
szerokos¢ szczeliny przekracza 1cm), przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda.

Szczelina pomigdzy elementami prefabrykowanymi a warstwami bitumicznymi wypelniona zostanie zaprawag
cementowo — piaskowa w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robédt

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
wykonania §cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania materialéw stosowanych do wykonania $cieku powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore
zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Zakres badan

W czasie rob6t zwiazanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatdw nalezy sprawdzac:
— wykop pod tawe (podbudowe),
— gotowa tawe (podbudowe,
— wykonanie $cieku.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
- niweleta $cieku, ktdra moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o [ 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,
- rdwnos¢ podiuzna $cieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dlugoéci, ktéra
moze wykazywac prze§wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,
- wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego §cieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
- grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o [1 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) nawierzchni wykonanego $cieku z prefabrykatow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— wykop pod tawe(podbudowe),
— wykonana tawa (podbudowa),
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej $cieku z prefabrykatéow

Cena wykonania 1 mb $cieku z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materialow,
— wykonanie wykopu pod tawy (podbudowy),
— wykonanie tawy (podbudowy) z betonu klasy C12/15,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie prefabrykatéw $cieku z wypelnieniem spoin,
— zasypanie zewng¢trznej Sciany prefabrykatu,
— oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcy wraz z ich usunigciem poza teren
budowy,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-EN 197 —Cementcz 112.
1:2002
PN-EN 197 -
2:2002
11.  PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i1 torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

15.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(SSTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni
drogowe;j.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zaktadaniem i
pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim
-plantowanie i obrabianie na czysto skarp i korony
- roz§cielenie humusu grubosci 10 cm
- obsianie trawg

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi ws SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:
a) ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczegsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
zZ nastgpujacego sprzetu:
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdéw,
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— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatléw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow z siewu:
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozs$cielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzes$nia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

— przewiduje si¢ uzycie mieszanki nasion gotowe;j.

5.2.2. Pielggnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielgegnacji trawnikdéw jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,
— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokos$ci 10 do 12 cm,
— koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstgpach czasu,
przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
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— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow z siewu polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— ilosci rozrzuconego gruntu na uzupelnienia,
— prawidlowego uwatowania terenu,
— grubosci humusowania ,
— gestosci zasiewu nasion,
— okresdw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw z siewu dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. , tysin”),

— obecnosci gatunké6w niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
a) m’ (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” trawnika z siewu obejmuje:
— dowo0z i rozscielenie humusu ,
— obsianie trawg ,
— pielegnacj¢ trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m® recznych rob6t ziemnych przy przygotowaniu terenu pod trawniki obejmuje:
— oczyszczenie terenu,
— dowdz ziemi urodzajne;j,
— roz$cielenie ziemi urodzajne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D.10.03.01 a

NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH PLYT
WIELOOTWOROWOCH (AZUROWYCH)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych (SSTWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z betonowych ptyt azurowych.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegbétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(SSTWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robdét,
ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego jw.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowych ptyt azurowych o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,08 m,i 0,6
x0,4x0,1m

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SSTWiORB 00.00. ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
SSTWiORB 00.00.0,,Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni objetych niniejszg
SSTWiORB, s3g betonowe ptyty azurowe o wymiarach 0,6 x 0,4 x 0,08 m 10,6 x 0,4 x 0,1m

2.2.1 Ksztalt i wymiary najczeSciej stosowanych ptyt azurowych
Do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych nalezy zastosowac ptyty o wymiarach: 0,6
x0,4x008mi10,6x04x0,lm

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie plyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rOwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt betonowych i

zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicach 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonowej ptyty azurowe;j

Lp Wiasciwosci Jednostk | Wymagania | Metody badan
i wedtug
1 2 3 4 5
1 Wyglad zewnetrzny - Gatunek [ BN-80/6775-03.00
2 Wymiary:
-dtugosé mm 400/405 + 3
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-szerokos¢ mm 600/610 £ 3
- wysokos¢ mm 100 + 3 BN-80/6775-03.00
120+ 3
3 Nosnos¢ w zaleznosci Procedura
od typu ptyt: kN 8,5 Badawcza
¢ 60/40/8 IBDIiM
PB/TB-1/15
4 Nasigkliwos¢ % <5 PN-88/B-06250
5 Stopien - >F150 PN-88/B-06250
mrozoodpornosci
6 Scieralno$¢ mm <4 PN-84/B-04111

2.2.3. Skladowanie
Plyty betonowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad drugg.

2.2.4 Pakowanie
Betonowe ptyty azurowe powinny by¢ uktadane na paletach i pakowane w foli¢ lub
spinane tasma. [lo$¢ elementow na palecie jest okreslona przez producenta
Na opakowaniach powinny by¢ umieszczone co najmniej nastepujace dane:
d) nazw¢ wyrobu
e) typ
f) numer aprobaty technicznej IBDiM
g) nazwa i adres producenta
h) data produkcji
i) 1lo$¢ elementéw w opakowaniu
i)}
2.3. Cement
Betonowa ptyta azurowa produkowana jest z betonu klasy min B30 w technologii
wibroprasowania wg normy PN-88/B-06250

2.4. Piasek na podsypke

Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113 [1].

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Kruszywo

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa spetniajagce warunki normy PN-B-11112
[8]:ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposréd wymienionych w PN-S-96023.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo
gatunku co najmniej 2.

2.6. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do pielegnacji wypelnienia
moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWiORB 00.00. ,,Wymagania
ogllne”

3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni miejsc postojowych z pltyt azurowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien

wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wibrator6w ptytowych,

- koparka,

- samochdd transportowy,

- ubijakow,

- walcow,

- zbiornikéw na wode

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiORB 00.00. ,,Wymagania
og0llne”
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport ptyt betonowych

Plyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.
4.2.2. Transport piasku i kruszywa

Piasek 1 kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek i kruszywo powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SSTWiORB 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod ptyty prefabrykowane powinno posiada¢ odpowiednie spadki 1 by¢
dostatecznie rowne i zageszczone.

Jezeli w podlozu wystepuja grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchni¢ z ptyt
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o wigkszej grubosci.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego
wymaganiom punktu 2.3 niniejszej SSTWiORB.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, opisem technologii
wykonania robét. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ rozlozony w warstwie o
jednakowej grubosci w sposOb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.  Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzac bezposrednio po roztozeniu.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych
5.4.1. Uktadanie ptyt
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Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych na uprzednio przygotowanym
podtozu moze si¢ odbywac bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania.
Ptyty nalezy uklada¢ tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaty do podloza (podioza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub by¢ zaglebione
wzgledem siebie.

5.4.2. Wypelnienie otworow

Otwory nalezy wypetni¢ zaraz po ulozeniu ptyt mieszankg kruszywa o frakcji 0/31,5 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTWiORB  00.00. ,,Wymagania
og0llne”

6.2. Kontrola przygotowania podloza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdt, opisem technologii wykonania robdt, na
podstawie ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w SSTWiORB

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa, przedmiarem robét, opisem technologii wykonania robdt w
zakresie grubo$ci utozonej warstwy i wyrdéwnania do wymaganego profilu - na podstawie
ogledzin 1 pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SSTWiORB.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z pltyt azurowych

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa, przedmiarem robodt, opisem technologii wykonania robdt, w
zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchylek wymienionych w
tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. niniejszej SSTWiORB.

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie
powinny wykaza¢ wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych nawierzchni niz te,
ktére podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z ptyt azurowych.

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt azurowych
Szeroko$¢, cm +101 -5
Spadek poprzeczny, % +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1
Grubos¢ podsypki, cm *+ 10% grubosci warstwy

6.7. Ocena wynikoéw badan
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robodt, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SSTWiORB
powinny zosta¢ rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SSTWiORB 00.00. ,,Wymagania ogdlne”
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SSTWiORB 00.00. ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane poprawnie jesli sg zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SSTWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWiORB 00.00.
,»Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
U] prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[1 oznakowanie robot,
] dostarczenie materiatow,
[l przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),
"I utozenie plyt z wypelnieniem spoin,
] wykonanie rob6t wykonczeniowych,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
03/01 1 torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
3. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
03/02 i torowisk
tramwajowych. Plyty drogowe
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