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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2019.1186 z dnia 2019.06.26 z zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Przebudowa
drogi wojewodzkiej nr 178 Watcz — Oborniki polegajgca na budowie $ciezki rowerowej
od km 62+540 do km 62+810 (strona prawa)”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Kamil Kacprzak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid. WKP/0111/POOD/11
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZEIE PIIB PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-142/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt |, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Kamil Antoni Kacprzak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 11 grudnia 1981 r. w Leczycy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0111/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
iniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
/arszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

R Przewodniczacy

) Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
NALTAA &

y \ VLV /\'/\‘

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kamil Antoni Kacprzak

jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Antoni Kacprzak

62-090 Rokietnica, Osiedle Kalinowe 6 A/4
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
L 1 Z B A

S INZYNIEROW

A0l supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VKD-HA3-NBJ *

Pan Kamil Antoni Kacprzak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0249/11

adres zamieszkania al. Brzeziriska 6, 64-700 Czarnkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem ‘elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-08 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zwigzku z przebudowag drogi
wojewodzkiej nr 178 Watcz — Oborniki polegajgca na budowie sSciezki rowerowej od km 62+540
do km 62+810 (strona prawa).

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w ramach robét niewymagajacych pozwolenia

na budowe — zgtoszenia robét organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz — Oborniki polegajgca
na budowie Sciezki rowerowej 62+540 do km 62+810 (strona prawa).

W zakres inwestycji wchodza:

e budowa Sciezki rowerowej,

e przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

Podstawowym celem przedsiewziecia jest poprawa warunkéw ruchu oraz poprawa
bezpieczenstwa uczestnikdédw ruchu w tym pieszych i rowerzystéw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178.
Przedmiotowe odcinki drogi zlokalizowany jest na terenie gminy Potajewo, powiat czarnkowsko-

trzcianecki, wojewddztwo wielkopolskie.

3. MATERIALY | DANE WYJSCIOWE

e umowa i uzgodnienia z inwestorem,

e mapa do celéw projektowych,

e dokumentacja geotechniczna,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.

e katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIiA — Warszawa
2014 r.

e uzgodnienia branzowe,

e katalogi i normatywy,

e wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. Charakterystyka istniejgcego stanu zagospodarowania terenu
W stanie istniejgcym droga wojewdédzka nr 178 jest drogg jednojezdniowg o przekroju
dwukierunkowym i szerokosci jezdni 6,0m. Posiada ona jezdnie bitumiczng oraz obustronne pobocza
gruntowe. Przebieg drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych. Droga wojewédzka nr 178

na analizowanym odcinku nie posiada wydzielonego ciggu rowerowego ani pieszego.

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64-700 Czarnkow
www.viabud.pl
Strona | 8



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 178 Watcz - Oborniki polegajgca na budowie Sciezki rowerowej
od km 62+540 do km 62+810 (strona prawa)

Woda opadowa jest za pomocg uktadu spadkéw podtuznych i poprzecznych do przydroznych

rowéw chionno-odparowujgcych.

4.2. Istniejgca infrastruktura
W obrebie przebudowywanych drég zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura:
Podziemna:
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna.

Napowietrzna:
- sie¢ energetyczna.

4.3. lIstniejgca zielen
Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w sasiedztwie obszaréw chronionych
i siedlisk objetych ochrong prawng. W zwigzku z projektowang przebudowg drdg nie zachodzi konieczno$¢
wycinki drzew.

4.4. Warunki geotechniczne
Na analizowanym terenie badan, od powierzchni terenu do gteb. 0,4 m p.p.t. zalega
przypowierzchniowa warstwa gleby. Nizej, do gteb. rozpoznania, tj. 4,0 m p.p.t. zalegajg warstwy gruntéw
niespoistych w postaci piaskéw drobnoziarnistych, piaskéw srednioziarnistych oraz pospétek oraz warstwy
gruntéw spoistych w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych oraz glin pylastych.
Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowe
opisywanego terenu okresla sie jako proste, ze wzgledu na zaleganie nosnych gruntéw niespoistych oraz

spoistych w poziomie posadowienia jak i ponizej tego poziomu do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.

Ocena warunkéw geotechnicznych:

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego terenu warunki
geotechniczne okresla sie jako korzystne ze wzgledu na zaleganie nosnych gruntéw niespoistych oraz
spoistych w poziomie posadowienia jak i ponizej tego poziomu do gteb. rozpoznania, tj. 4,0 m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne okresla sie jako korzystne ze wzgledu na stosunkowo niski poziom wéd
gruntowych, nawierconych w otworach nr 2, 4 w postaci zwierciadta swobodnego, stabilizujgcego sie na
gteb. 1,3 + 1,5 m p.p.t., w otworze nr 1 w postaci zwierciadta napietego, nawierconego na gteb. 2,2 m
p.p.t., a ustabilizowanego na gteb. 2,1 m p.p.t. oraz w postaci sgczen miedzyglinnych w otworze nr 3,
ustabilizowanych na gieb. 2,7 m p.p.t.

Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 0,8 m p.p.t.

Szczegotowe warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji zawarte sg w odrebnym

opracowaniu — TOM Il opracowanym przez GEOOPTOMA, czerwiec 2021 r.

4.5. Elementy zagospodarowania do rozbiorki lub adaptacji

Na terenie objetym projektem nie znajduje sie Zzaden budynek podlegajgcy rozbiorce.
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne drogi wojewodzkiej nr 178:

e kategoria drogi: wojewddzka,
e klasa techniczna: G (gtéwna),
e szerokosc sciezki rowerowej: 2,0m,

e spadek poprzeczny: 2%

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Projektowang inwestycje zakwalifikowano do pierwszej Kkategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowo-wodne okresla sie jako proste dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji.
Warunki wodne okreslono jako przecietne (nasyp <1m, poziom swobodnego zwierciadta wody
gruntowej wystepuje na gtebokosci ponizej spodu konstrukcji nawierzchni >2m, pobocza nieutwardzone).

Warunki gruntowe okreslono jako niewysadzinowe (piaski drobne i piaski $rednie).

Nosnos¢ poditoza gruntowego nawierzchni zaliczono do grupy G1 (przecietne warunki wodne,
niewysadzinowe grunty).

Konstrukcija $ciezki rowerowej:

] Grubosc¢
l.p. Rodzaj warstwy
[cm]
1 | Warstwa $cieralna AC5S 50/70 4
2 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooss 20
3 | Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 10
4 | Istniejgce podtoze gruntowe G1 — E2 =2 80 MPa -
RAZEM: 34

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych bezposrednio po usunieciu podtoza gruntowego pod
projektowang nawierzchnie wykonawca przeprowadzi badania kontrolne potwierdzajgce przyjete zatozenia
dotyczace nosnosci podtoza. W przypadku uzyskania wynikéw badania podtoza odbiegajgcych o
przyjetych do projektowania to nalezy przeprojektowa¢ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza celem dostosowania do warunkéw wystepujgcych w podtozu.

W przypadku natrafienia na grunty wysadzinowe w poditozu pod wykonywana konstrukcje
nawierzchni, nalezy je usung¢ i uzupetni¢ podsypkg piaszczystg lub gruntem niewysadzinowym z

mechanicznym zageszczeniem do wskaznika min. 0,95.

5.3. Przebieg sciezki w planie
Poczatek opracowania budowy $ciezki rowerowej zlokalizowano w km 62+540 (km Sciezki
rowerowej 0+004,00) drogi wojewddzkiej nr 178, natomiast koniec opracowania znajduje sie w km

62+805,30 (km Sciezki rowerowej 0+268,08). Przebieg Sciezki rowerowej zostat zaprojektowany po stronie
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prawej poza skarpg nasypu drogi wojewddzkiej. Budowana s$ciezka rowerowa sktada sie z odcinkéw
prostych oraz tukéw poziomych.

Szczegoly rozwigzan przedstawiono na rysunku nr 1.

5.4. Przekroje podiuzne
Niwelete budowanej sciezki rowerowej nawigzano wysokosciowo do przebiegu istniejgcego
uksztattowania terenu, zjazdow oraz skrzyzowania z drogg publiczna.

Szczegoly rozwigzan przedstawiono na rysunku nr 2.

5.5. Przekroje poprzeczne
Budowang $ciezke rowerowg zaprojektowana o szerokosci 2,0m ograniczong obustronnie
opornikiem betonowym 8x30 i spadku jednostronnym w kierunku rowu wynoszacym 1,0%.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z pkt. 5.2.

Szczegoly rozwigzan przedstawiono na rysunkach nr 3.

5.6. Odwodnienie $ciezki rowerowej i odprowadzenie wéd opadowych
Odwodnienie projektowane] $ciezki rowerowej zapewnione zostato poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podiuznych z odprowadzeniem wod do przydroznych rowéw chionno-

odparowujgcych.

5.7. Urzadzenia BRD
W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji na odcinku od km 0+004,00 do km 0+013,00
(9m dtugosci) nalezy zastosowac od strony nasypu bariere ochronng U-11a szeblinkowg koloru zéttego.
Szczegotowe wytyczne barier zawarte sg w odrebnym opracowaniu — TOM VI Stata organizacja

ruchu.

5.8. Wycinka drzew

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinkie drzew.

5.9. Organizacjaruchu
Projekt organizacji ruchu dla przedmiotowego przedsiewziecia stanowi odrebne opracowanie,
podlegajgce zatwierdzeniu przez wtasciwe organy zarzgdzajgce ruchem.
Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Szczegotowe wytyczne organizacji ruchu zawarte sg w odrebnym opracowaniu — TOM VI Stata

organizacja ruchu.

5.10. Infrastruktura techniczna

Infrastruktura telekomunikacyjna
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Istniejgca sieC telekomunikacyjna zlokalizowana w pasie drogowym przebudowywanych drog
stanowi kolizje z budowang $ciezkg rowerowg. Gestorem sieci jest ORANGE POLSKA S.A

W zwigzku, ze istniejacy przebieg sieci teletechnicznej koliduje z budowg $ciezki rowerowej w
pasie drogi wojewddzkiej nr DW178 na odcinku ok. 215m istniejgce kable nalezy przenie$¢ poza obrys
projektowanej Sciezki. Nad projektowg sieciag w potowie gtebokosci utozenia zostanie utozona tasma
ostrzegawcza pomaranczowa z tasmg metaliczng z napisem ,Kabel telekomunikacyjny”. Istniejgce
przytacze abonenckie nalezy przesungé¢ poza obrys $ciezki rowerowej. Wszystkie przejscia kabla pod
Sciezkg rowerowg nalezy przeprowadzi¢ w rurze ochronnej dwudzielnej typu AROT fi 110. W razie

koniecznosci istniejgce kable z projektowanymi kablami potgczy¢ w projektowanej mufie kablowej.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKOW
Na obszarze planowanej inwestycji nie znajdujg sie strefy ochrony archeologicznej, nie zostaty
wyznaczone strefy ochrony przyrodniczej i inne uniemozliwiajgce projektowang inwestycje. Nie jest

wymagane pozwolenie konserwatora zabytkéw.

7. ZGODNOSC Z MIEJCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy. Teren na ktérym zostata przewidziana inwestycja nie posiada opracowanego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
Nie dotyczy. Na terenie inwestycji nie wystepujg udokumentowane ztoza surowcéw mineralnych

ani obszary perspektywicznej eksploatacji surowcéw mineralnych.

9. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych standardow i
znaczgco wplywa¢ na stan s$rodowiska podczas eksploatacji w trakcie normalnej pracy. Poprawne
wykonanie budowy projektowanych elementéw, zgodnie z Projektem Budowlanym, normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wptynie na pogorszenie jakosci powietrza i klimatu
akustycznego, nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczenia wody podziemnej oraz powierzchni ziemi. Z uwagi
na istniejgcy stan zagospodarowania terenu nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na
komponenty srodowiska naturalnego.

Na etapie organizacji budowy nalezy zorganizowa¢ wtasciwg segregacje i gromadzenie odpadow.
Wszelkie odpady, nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania, powstajgce w trakcie budowy winny by¢
gromadzone w odpowiednich pojemnikach i systematycznie wywozone na wysypisko przez odpowiednie
stuzby.

Uzytkownicy nieruchomosci znajdujgcych sie na terenie inwestycji bgdz w jej poblizu bedag
narazeni na pewne niedogodnosci i utrudnienia powodowane fazg budowy. Ucigzliwo$ci te dotyczy¢ beda
krotkotrwatego zwiekszenia emisji hatasu i zanieczyszczeh powietrza, wibracji, pylenia, btota oraz

odpaddéw. Najwazniejszym czynnikiem decydujgcym o stopniu ucigzliwosci jest rodzaj i stan techniczny
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zastosowanych maszyn i urzgdzen. Ucigzliwosci te bedg miaty jednak charakter krétkotrwaty i po
zakonhczeniu robét ustang.

Roboty budowlane powodujgce nadmierny hatas i ucigzliwos¢ dla otoczenia nalezy prowadzi¢ w
porze dnia.

W trakcie budowy zapobiegawczo nalezy zakrywaé i monitorowaé 1 raz na dobe miejsca wykopow
odwodnien, a przypadkowo uwiezione zwierzeta wydobywac regularnie i wynosi¢ na odlegtosé¢ poza strefe
budowy i jej oddziatywania.

Kierujgc sie usytuowaniem, charakterem, warunkami eksploatacji i skalg oddzialywania
przedsiewziecia, projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm i przepisow
ochrony $rodowiska, higieny i zdrowia ludzi i nie bedzie wywieraé negatywnego wptywu na $rodowisko i

zdrowie uzytkownikow.

10. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu w zwigzku z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 178 — budowa
$ciezki rowerowej na odc. od km 62+540 do km 21+810, zostat wyznaczony wokét projektowanych
elementéw znajdujgcych sie na dziatkach mieszczacych sie w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji,
na ktorych zostanie wprowadzone zagospodarowanie terenu i bedg wykonywane roboty budowlane, w
zwigzku z realizacjg przedmiotu inwestycji. Ustalony obszar oddzialtywania przedstawiony zostat w tabeli

ponizej.

) Obreb ] Podstawa formalno-prawna wigczenia do
Numery dziatek . Gmina ) ) )
geodezyjny obszaru objetego oddziatywaniem

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2020.470 z dnia 2020.03.18).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
177/4, 265/5, 269/3 | 0005 Potajewo | Pofajewo ] ) )
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia
2019.09.26).

11. UWAGI

Obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
Budowlanymi oraz z przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegodlnie na wzgledzie
zasady bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét wymienionych w art. 21a ust. 2 Prawa

Budowlanego.
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W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwrécic uwage na istniejgcg
infrastrukture techniczng. Poza wskazanymi w projekcie oraz na mapie sporzgdzonej do celow
projektowych sieciami uzbrojenia terenu o ustalonym przebiegu nie wyklucza sie obecnosci innych
niezidentyfikowanych elementéw infrastruktury technicznej. Do rob6t mozna przystgpi¢ po uprzednim,
doktadnym ustaleniu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie prace zwigzane z przebudowag
infrastruktury technicznej nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem zarzadcy sieci. W poblizu
urzgdzeh podziemnych prace ziemne nalezy wykonywaC recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
Szczegolowa lokalizacje podziemnej infrastruktury wykonawca robdét powinien ustali€ za pomocg
przekopdéw probnych. Nalezy zachowac¢ warunki wykonania robét okreslone szczegétowo w uzgodnieniach.
W razie natrafienia na niezidentyfikowang infrastrukture nalezy niezwtocznie powiadomié zarzadce sieci u
uzgodni¢ warunki usunigcia kolizji.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zwréci¢ uwage na znaki geodezyjne. W razie ich uszkodzenia
nalezy powiadomi¢ stuzby geodezyjne. Wszystkie wykonywane obiekty podlegajg geodezyjnemu
wytyczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku
urzagdzenh ulegajacych zakryciu, inwentaryzacje nalezy wykonac przed ich zasypaniem.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego do obowigzkéw kierownika budowy nalezy sporzgdzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 z dnia 2018.05.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 z dnia 2019.06.26).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z dnia 2004.08.18).
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 z dnia 2018.03.20).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.

w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U.2018.1139 t.j. z dnia 2018.06.13).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z dnia 2003.09.29).

Projekt budowlany ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 178 Watcz — Oborniki polegajgca na
budowie $ciezki rowerowej na odcinku m. Potajewko — m. Potajewo od km 62+810 do km 64+780
(strona prawa)”.

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

obowigzujgce normy i normatywy.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
POSZCZEGOLNYCH ROBOT
2.1. Zakres roboét

Zagospodarowanie i urzgdzenie placu budowy,
Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe

o o o p

Roboty wykohczeniowe
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2.2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolinych robét budowlanych

2.2.1 Roboty zwigzane z budowg drogi

Prace obejmowaé bedg wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej:

1)
2)
3)
4)
5)
7)
8)
8)
9)

oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robaét,

roboty pomiarowe,

rozebranie elementéw nawierzchni, zjazdéw i oznakowania,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

wykonanie wykopow i nasypow pod Sciezke rowerowg zgodnie z dokumentacja techniczng,
wyprofilowanie i zageszczenie poditoza,

wykonanie nawierzchni sciezki rowerowe;j,

prace wykonczeniowe,

wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie znakéw pionowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu.

2.2.1 Roboty zwigzane z przebudowg infrastruktury technicznej

Prace obejmowac beda przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury techniczne;j:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7
8)
9)

oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robét,

roboty pomiarowe wytyczenie linii,

wykonanie recznie przekopow prébnych i ustalenie rzeczywistego przebiegu sieci,

wykonanie wykopdéw pod utozenie linii (sposobem recznym w miejscach, gdzie wystepuje
uzbrojenie terenu),

wykonanie warstw podsypki,

zabezpieczenie elementéw infrastruktury rurami ochronnymi,

utozenie lub przetozenie sieci,

wykonania warstw obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem,

zasypanie wykopow z zageszczeniem wraz z utozeniem tasm.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang i pod stalym nadzorem oséb

posiadajacych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W ciggu projektowanej sciezki oraz w bliskim jej sgsiedztwie znajduje sie istniejgca infrastruktura

techniczna w postaci:

Podziemna:
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie€ energetyczna

Napowietrzna:
- sie¢ energetyczna

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
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W obszarze projektowanej przebudowy drogi, na podstawie map, uzgodnieh i wizji lokalnej
ustalono lokalizacje istniejgcej infrastruktury technicznej wskazanej powyzej. W szczegdlnosci, z uwagi na
mozliwos¢ powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy zachowaC ostroznos¢ przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w sgsiedztwie napowietrznej i kablowe;j linii energetyczne;.

Dodatkowo nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego,
skrzyzowan oraz zjazdow.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

e Roboty ziemne - obsuniecie skarpy i zasypanie wykopu,

e Podczas wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé
na styku ze sprzetem mechanicznym typu koparka, spycharka, samochdd ciezarowy,

e Przy zageszczaniu podtoza pod nawierzchnie nalezy zwréci¢ uwage na sprzet zageszczajacy typu
zageszczarka, walec,

e Przy wykonaniu podbudowy nalezy zachowaé ostroznos¢ przy wytadunku materiatdbw na te
warstwy i uktadaniu ich w korycie,

e Podczas wykonywanie prac w poblizu napowietrznej i kablowe;j linii energetycznej nalezy zwrdécic
uwage na mozliwos¢ uszkodzenia sieci lub porazenia,

e Podczas wykonywania prac w pasie drogowym nalezy zwrdéci¢ uwage na istniejgcy ruch kotowy i
mozliwos¢ potragcenia pracownikéw lub kolizje sprzetu budowlanego z innymi pojazdami,

e Roboty budowlano — montazowe - transportowanie, podnoszenie i sktadowanie elementéw
ciezkich i prefabrykowanych,

e Prace porzadkowe.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpi przy pracach z uzyciem sprzetu
mechanicznego do specjalistycznych robét budowlanych, do prac budowlano — montazowych, przy
pracach wykonywanych recznie, transporcie i skladowaniu materiatéw. Moze to by¢ poslizgniecie, upadek,
uderzenie, przecigzenie uktadu ruchu, zranienie, zmiazdzenie, sttuczenie, ztamanie, porazenie pradem,
poparzenia chemiczne lub termiczne, przysypanie gruntem, uszkodzenie wzroku lub stuchu, kalectwo lub
utrata zycia. Wskazane powyzej zagrozenia mogg powsta¢ w wyniku awarii maszyn lub utraty ich
statecznosci podczas pracy, uszkodzenia konstrukcji pomocniczych, w trakcie robd6t usuwania i
przemieszczania mas ziemnych, robét zwigzanych z przebudowg lub zabezpieczaniem kolizji z istniejgca
infrastrukturg, prac zwigzanych z transportem i podnoszeniem materialéw, urzgdzehn i narzedzi
budowlanych, kolizji pojazdéw samochodowych, przy pracy maszyn budowlanych, maszyn transportowych

i roztadunkowych, w wyniku dziania pytow, w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

6. SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego do obowigzkéw kierownika budowy nalezy sporzgdzenie

(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
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obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy wykona¢ w zakresie i
formie zgodnej rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10). Plan powinien uwzgledniaé zatozone przez wykonawce
technologie wykonywania robot, przewidziane maszyny i urzgdzenia, ilo$¢ i kwalifikacje zatrudnionych,
organizacje placu budowy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, uzgodnieniami i pod statym
nadzorem o0s6b posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
Wykonawca jest zobowigzany do identyfikacji wszystkich zagrozen wynikajgcych z przyjetej technologii
robot i warunkow miejscowych.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

¢ Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy, majgc szczegdlnie na wzgledzie
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t wymienionych w art. 21a ust. 2
Prawa Budowlanego.

o Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, takie jak: oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi oraz sprzetu. Dla terenu, ktéry nie moze by¢ ogrodzony nalezy zapewni¢ staty dozér.

e Miejsce robdt nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg prowadzenia rob6t w pasie
drogowym stosujgc state wygrodzenia typu tablice prowadzace i zapory drogowe lub elastyczne
tasmy rozciggajgce.

e W celu zapewnienia bezpieczenstwa prowadzenia robdét budowlanych wszystkie przejscia,
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczyé odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

e Prawidtowe oznakowanie miejsca prac i zabezpieczenie przed dostepem 0s6b postronnych,

w pasach drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu.

e Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdow nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

e Zmiany zwigzane z organizacjg placu budowy nalezy bezposrednio sygnalizowaé Inspektorowi
Nadzoru i Inwestorowi jako wtascicielowi terenu.

e Nalezy wiasciwie zaopatrzy¢ i zorganizowa¢ punkty pierwszej pomocy, przeszkoli¢ pracownika w
zakresie udzielania pierwszej pomocy.

e Nalezy wskazac miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

e Materiaty dokumentacyjne nalezy przechowywaé w baraku na placu budowy Ilub w

pomieszczeniach statych wskazanych przez inwestora.
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Miejsce rozmieszczenia sprzetu przeciwpozarowego, ratunkowego nalezy uzgodni¢ z inwestorem i
wihasciwie oznakowac.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nalezy zlokalizowa¢ w obiekcie postawionym na placu
budowy przez Wykonawce.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow telefondw i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw na stanowisku
pracy w zakresie objetym ,planem bioz" przez osobe posiadajgcag uprawnienia do przeprowadzenia
takich szkolen.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét na budowie nalezy ich zaopatrzy¢ w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne, okulary) i z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazen pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg.

Codziennie podczas trwania robot nalezy przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowic¢ sposdb prowadzenia robét, wystepujace
i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczyé pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw obiektu. Przy pracach na wysokosci
moga byC¢ zatrudnieni jedynie pracownicy zbadani przez lekarza, ktory wystawia Swiadectwo
uprawniajgce pracownika do pracy na wysokosci.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano - instalacyjnych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac oraz kolejnoscig ich wykonywania.

Do pracy mogg zosta¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie,
swiadectwa i kwalifikacje dopuszczajgce do pracy na swoich stanowiskach pracy przy braku
przeciwwskazan.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadaé odpowiednie $wiadectwa, kwalifikacje i
uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym bedg pracowac.

Pracownicy wykonujgcy prace zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem infrastruktury
technicznej musza posiada¢ wymagane kwalifikacje do wykonywania takich prac.

Wyposazenie brygad w srodki transportu, sprzetu, narzedzia, odziez roboczg i ochronng oraz
sprzet ochrony umozliwiajgce prawidtowe i bezpieczne wykonanie prac.

Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony,
bariery). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z projektem budowlanym, uzgodnieniami
branzowymi. Nalezy wykonaé przekopy kontrolne w miejscach przebudowy lub zabezpieczenia
infrastruktury technicznej celem ustalenia ich rzeczywistego przebiegu. Przekopy nalezy wykonac¢

recznie zachowujgc nalezytg ostroznosc.
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e Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

e Prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw wykonywane powinny byé ze szczegdlng
ostroznoscig i asekuracja.

e Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw
lub wyrobéw jest zabronione.

e Wykonanie prac zgodnie z zasadami bezpiecznej organizacji prac przy sieciach energetycznych
oraz instrukcje bezpieczenstwa organizacji takich prac.

e Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy uwzgledniaé wplyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Robét budowlanych nie nalezy wykonywac przy ztej pogodzie oraz przy
podmuchach wiatru o znacznej sile.

e Wszelkie zmiany w technologii wykonania robot nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z projektantem.

e Ruch $rodkéw transportu obok wykopéw ma sie odbywac poza granicg odtamu gruntu.

e Bezposrednio pod napowietrzng linig elektroenergetyczng lub w odlegtosci mniejszej niz 3 m (dla
linii o napieciu do 1 kV) zabrania sie sytuowania stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych.

e W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen zatadowczo —
wyladowczych zachowaé nalezy odlegtosci jak wyzej, mierzone od najdalej wysunietego punktu
urzgdzenia wraz z tadunkiem.

e Roboty budowlane wykonywane przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych
bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosciach wskazanych powyzej, moga
by¢ prowadzone tylko przy wytgczonych spod napiecia urzadzeniach elektroenergetycznych oraz
przy uzgodnieniu bezpiecznych warunkdw pracy z jej uzytkownikiem.

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN
Dziennik budowy oraz dokumentacja niezbedna do prawidiowej eksploatacji maszyn bedzie
przechowywana na terenie budowy w sposob zapobiegajgcy jego uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Na widocznym miejscu od strony drég dojazdowych umiesci¢ tablice informacyjne zawierajgce
dane dotyczgce budowy w zakresie wymaganym przez rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 z dnia
2018.05.22).

Opracowat

mgr inz. Kamil Kacprzak
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