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II. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Zamawiajacy

Gmina Miasto Szczecin

Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecnie
ul. Ku Stoncu 125A

71-080 Szczecin

woj. zachodniopomorskie

1.2. Wykonawca
DROVIA Bogdan Bloch
Ul. Grafitowa 45/4
72-006 Mierzyn

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego ciggu spacerowo-rekreacyjnego
w ramach zadania pn.: "Bukdwka - droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec" w miejscu istniejgcego
przedeptu wzdtuz rzeki Bukowa w Szczecinie. Inwestycja bedzie realizowana ze Szczecinskiego Budzetu
Obywatelskiego 2020.

1.4. Podstawa opracowania dokumentacji

e Umowa zlecenie,

e Wizja lokalna,

e Mapa do celow projektowych w skali 1: 500,

e Aktualne rozporzadzenia, normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym,
e Opinia geologiczna,

e Ustalenia inwestorskie.

2. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

2.1, Opis stanu istniejacego

Przedsiewziecie jest realizowane w poinocno zachodniej czeSci Polski, w wojewodztwie
zachodniopomorskim w obrebie granic administracyjnych Gminy Miasto Szczecin, na dziatkach
ewidencyjnej nr: 2/3, 2/4 obreb 2129; dz. ewid. nr: 1/3 obreb 2130; dz. ewid. nr: 4/1 obreb 2135. Zakres
inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gumience-Stowiensko
(uchwata Nr X/198/03 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 pazdziernika 2003 r.). Inwestycja realizowana
bedzie na terenach elementarnych Z.G.1019.ZP w miejscu istniejgcego przedeptu zaczynajacego sie
w rejonie Placu Stowincéw, a konczacym sie przed rzekg Bukowq. Teren pagdrkowaty, silnie porosniety
krzewami. Wycinka krzewdw i drzew kolidujacych z inwestycjg objeta jest odrebnym postepowaniem
administracyjnym w Urzedzie Marszatkowskim.

2.2. Warunki gruntowe

Na potrzeby okreslenia warunkow gruntowo — wodnych wykorzystano opinie geotechniczng wykonang
przez przedsiebiorstwo GeoGT we wrzesniu 2020 roku. W oparciu o przeprowadzone badania autorzy
opinii stwierdzili, ze w podtozu omawianej dziatki wystepujg utwory czwartorzedowe, wieku
plejstocenskiego, pochodzenia lodowcowego — morenowego (GLM), wyksztatcone w postaci piaskéw
ilastych, itow pylastych, itow piaszczystych (glin piaszczystych, piaskow gliniastych, glin pylastych
zwieztych, glin piaszczystych zwieztych) oraz piaskdw drobnych i piaskow pylastych. Stropowg czesé
podtoza przykrywa warstwa nasypow niekontrolowanych (mineralno — gruzowych) oraz lokalnie gleby, o
migzszosci 0,2 — 2,2 m. W podiozu wystepujg gtdwnie grunty wysadzinowe piaski ilaste, ity pylaste, ity
piaszczyste, choc lokalnie pojawiajg sie rowniez niewysadzinowe piaski drobne i piaski pylaste. Czes¢
ciggu spacerowego prowadzona bedzie po istniejagcym nasypie na kanatem deszczowym, ktdry zostat
usypany z materiatu uzyskanego z wykopu. Z uwagi na niejednorodny charakter nasypu nad kanatem
deszczowym, po wykonaniu koryta pod nawierzchnie utwardzone nalezy podjg¢ probe dogeszczenia
podtoza i wykona¢ badania nosnosci. Humus oraz grunt stabonosny nalezy $ciggng¢ na gtebokos¢
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zalegania lub 0,5m ponizej rzednej spodu konstrukcji nawierzchni. Z uwagi na wystepowanie w podtozu
gruntéw wysadzonych podtoze pod konstrukcjg nawierzchni nalezy zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci G4.
Strefa przemarzania dla m. Szczecin zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz= 0,8m p.p.t.

Warunki geotechniczne nalezy okresli¢ jako proste.

W odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych —
inwestycje nalezy zakwalifikowac¢ do ,pierwszej kategorii geotechnicznej”.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Warunki wodne okreslono na podstawie badan terenowych przeprowadzonych w ramach opracowania
opinii geotechnicznej. W czasie prowadzenia prac polowych (wrzesien 2020"). W czasie prowadzenia prac
polowych (wrzesien 2020") w badanym podtozu do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t., nie
stwierdzono wystepowania

wody gruntowej. Z uwagi na prowadzenie niwelety po terenie w ptytkich nasypach warunki wodne dla
robét nalezy okresli¢ jako przecietne.

3. ROZWIAZANIA DROGOWE

Inwestycja zaktada budowe ciggu spacerowo-rekreacyjnego o nawierzchni przepuszczalnej w ramach
zadania pn.: "Bukdwka - droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec" w miejscu istniejgcego przedeptu
wzdtuz rzeki Bukowa w Szczecinie. Cigg spacerowo-rekreacyjny zaktada dopuszczenie ruchu rowerowego,
bedzie umozliwiat rowniez dojazd dla konserwacji rz. Bukowej, urzadzen istniejgcej kanalizacji deszczowej
oraz magistrali cieplnej.

Zakres prac objetych opracowaniem:
e rozbiodrka istniejgcych nawierzchni wraz z podbudowg
e wycinka drzew i krzewéw (wg. odrebnego opracowania)
e zdjecie humusu na gteboko$¢ zalegania
e korytowanie pod nowe nawierzchnie
e roboty ziemne
e ulozenie obrzezy na tawie z oporem z betonu cementowego
e ufozenie nawierzchni ciggu spacerowo-rekreacyjnego wraz z podbudowag
e wyprofilowanie poboczy, humusowanie, obsianie mieszankg traw
e montaz tawek, Smietnikow, stojakdw na rowery i balustrad
e regulacja wysokosciowa wiazdw istniejgcych studni celem dowigzania do nowych rzednych
nawierzchni
e uporzadkowanie przylegtego terenu

3.1. Rozwiazania projektowe w planie
Przyjeto nastepujace zatozenia:
e szeroko$¢ ciggdw spacerowo-rekreacyjnych:  2,0+3,5m
e pochylenie poprzeczne: 1-2%
e pochylenie podtuzne: max 5%
3.2. Rozwiazania projektowe w profilu

Projektowang niwelete ciggu spacerowo-rekreacyjnego uksztattowano w sposdb umozliwiajgcy ptynne
powigzanie z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

3.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni ciggu spacerowo-rekreacyjnego:

3cm — warstwa z kruszywa #0/8 stabilizowanego mechanicznie grub. 3cm

5cm — warstwa z kruszywa #0/16 stabilizowanego mechanicznie grub. 5¢cm

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie

15cm — warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4
Materialy dodatkowe:

e obrzeza drogowe betonowe 8x30cm na tawie z oporem z betonu klasy C12/15

Strona3z6



"Bukéwka - droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec"

e stojaki na rowery zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do
fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15

e Smietniki zgodne z KMMMS Edycja 1I, strefa VII, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do fundamentu
z betonu cementowego klasy C12/15

e fawki zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do fundamentu z betonu
cementowego klasy C12/15

e balustrada U-11a wys. 1,2m w fundamencie z betonu cementowego klasy C12/15

e stupki blokujgce U-12c, ruchome z otworem pod ktddke, podstawa kotwiona do fundamentu
0,5x0,5x0,8m z betonu cementowego klasy C12/15 (wszystkie ktddki do stupkow blokujgcych
w systemie jednego klucza oraz 12szt. kluczy)

Zielen
Humusowanie terendw przylegtych do ciggu spacerowego na szerokos¢ 0,5m od jego krawedzi oraz na
gr. 10cm z plantowaniem, obsianiem mieszankg traw i pielegnacjg w okresie trwania robot.

3.4. Roboty ziemne

Z obszaru przeznaczonego pod komunikacje humus oraz gruz wymieszany z gruntami organicznymi nalezy
zdja¢ na gtebokos¢ ich zalegania, a nastepnie usung¢ gorng partie gruntow na gtebokoS¢ warstw
konstrukcyjnych nawierzchni. Po stwierdzeniu przydatnosci podtoza do budowy nasypow potwierdzonym
wpisem przez Inspektora nadzoru, odstoniety strop gruntdéw nalezy wyréwnac i zagesci¢, wykorzystujgc
w tym celu réwniarki. Trudniej dostepne miejsca zageszczac zageszczarkami wibracyjnymi. W miejscach
budzacych watpliwo$¢ wykonac uzupetniajgce badania geotechniczne. Zdjety humus nalezy spryzmowac
w hatdach nie wiekszych niz 1,5m w miejscu wskazanym przez Inwestora do czasu zakonczenia prac
wykonczeniowych. W granicach inwestycji teren przylegty do jezdni i chodnikow nalezy zniwelowac,
zagescic i obsia¢ mieszankg traw w sposob umozliwiajgcy ich pdzniejsza pielegnacje i koszenie. Nadmiar
humusu oraz grunt nienadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy wywie$¢ na odklad. Koszty
wywozu gruntu na odktad i utylizacji pokrywa Wykonawca robot.

3.5. Odwodnienie terenu
Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy naturalny sptyw
wody opadowej na przylegty do nawierzchni nieutwardzony teren zielony.

3.6. Zestawienie podstawowych powierzchni i elementow robot z podziatem na etapy
Etap 1

e Powierzchnia projektowanych ciggdw spacerowych — 2315 m?

e Powierzchnia projektowanego pobocza obsianego mieszankg traw — 833 m?

e Dlugos¢ projektowanych obrzezy — 1507 m

e Dtugosc projektowanych balustrad — 30 m

e tawki — 8szt., Smietniki — 6szt., stojaki na rowery — 6szt., ruchome stupki blokujgce U-12c — 4szt.,

ktodki do stupkéw w systemie jednego klucza — 4szt. wraz z zestawem 12 kluczy

e Powierzchnia projektowanych ciggdw spacerowych — 363 m?

e Powierzchnia projektowanego pobocza obsianego mieszankg traw — 162 m?
e Dlugos¢ projektowanych obrzezy — 324 m

e tawki — 1 szt., Smietniki — 1 szt.

3.7. Zestawienie rozbidrek z podziatem na etapy

Etap 1
e Rozbidrka nawierzchni z destruktu bitumicznego — 493m?
e Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych — 105m?

Etap 2
e Rozbidrka nawierzchni z destruktu bitumicznego — 367m?
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Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzani wizji w terenie oraz sporzadzenia
wiasnych kalkulacji dot. ilosci nawierzchni oraz gruzu do rozbiérki i wywiezienia. Ewentualne rozbieznosci
zgtosi¢ Zamawiajagcemu przed ztozeniem oferty.

3.8. Wytyczne realizacyjne
Podczas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ gestorom sieci mozliwos¢ dojazdu do urzadzen. Front robot
nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby byty one mozliwie jak najmniej ucigzliwe dla mieszkancow.

3.9. Regulacja wysokosciowa istniejacych studni kanalizacji deszczowej

Przed rozpoczeciem robot nawierzchniowych wilazy do wszystkich studni nalezy wyregulowac
wysokosciowo do projektowanych rzednych nawierzchni. W przypadku ich uszkodzenia istniejgce wiazy
nalezy wymieni¢ na nowe wraz ze zwienczeniami. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien
zgtosi¢ sie do Rejonu II Wydziatu Gospodarki Sanitarnej i uzgodni¢ termin dokonania inwentaryzacji
uzbrojenia kanalizacyjnego w celu okreslenia jego stanu technicznego.

3.10. Zabezpieczenie kolizji z istniejaca infrastruktura cieplownicza oraz pozostaig
infrastrukturg nie wykazang na mapach do celéow projektowych.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zapoznac sie z zatgczong mapg do celdow projektowych.
Zebranych materiatow wynika, ze wzdtuz projektowanego ciggu spacerowego zlokalizowana jest czynna
sie¢ cieptownicza 2xDn200mm oraz kanalizacja deszczowa, brak jest linii energetycznych Ilub
teletechnicznych. W przypadku stwierdzenia wystepowania nie zinwentaryzowanych kabli energetycznych
lub teletechnicznych w obszarze wykonywanych prac, nalezy je zagtebi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, a niezabezpieczone kable, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami rurami ochronnymi dwudzielnymi
dopasowanymi do przekroju kabla np. typu A110(160)PS. Prace w rejonie czynnych sieci wykonac
w uzgodnieniu z Operatorami.

3.11. Analiza oddzialywania na srodowisko

Teren inwestycji wiaczony jest w ekologiczny system zieleni miejskiej, ktéry obejmuje najbardziej
wartoéciowe, réznorodne elementy terenéw zielonych w miescie. ESZM nie jest jednak obszarem
chronionym w rozumieniu ustaw. Nalezy jednoznacznie stwierdzi¢, iz projektowane przedsiewziecie nie
bedzie miato negatywnego wptywu na teren inwestycji jak i na znajdujace sie w znacznej odlegtosci
obszary specjalnej ochrony. Projektowany cigg rekreacyjno-spacerowy nie stanowi zagrozen dla
otaczajgcego Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw i ich sasiadow, a cata inwestycja
prowadzona bedzie z wykorzystaniem materiatow posiadajgcych atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

3.12. Obszar oddzialywania Inwestycji

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zwieksza zanieczyszczenia powietrza, zapachéw, hatasu, nie
ogranicza doptywu Swiatta dziennego. Realizacja Inwestycji przyczyni sie do zwiekszenia atrakcyjnosci
terenu parkowanego i zwiekszy bezpieczenstwo pieszych. W rejonie Inwestycji nie wystepujg studnie
czerpalne wodociggowe, zostaty zachowane tez normatywne odlegtosci do granicy nieruchomosci i
sgsiadujgcych budynkdw w zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania jest lokalny i nie wykracza poza
obrys dziatek bedacych przedmiotem inwestycji tj. dz. nr: 2/3, 2/4 obreb 2129; dz. ewid. nr: 1/3 obreb
2130; dz. ewid. nr: 4/1 obreb 2135 w Szczecinie. Obszar oddziatywania okreslono na postawie art. 3 pkt
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 1409).

3.13. Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy

W zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia, drzewa ktore zostang w terenie po zakonczeniu
robot drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie trwania robot budowlanych, nalezy zabezpieczy¢
w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie mechaniczne.

Prace w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
nalezy stara¢ sie prowadzi¢ recznie. W przypadku koniecznosci zastosowania sprzetu mechanicznego
wymagana jest zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

W zasiegu korony drzewa i odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4x4m wokdt drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do: wykonania placow skladowych i drog
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dojazdowych, poruszania sie sprzetu mechanicznego, sktadowania materiatow budowlanych oraz zmian
poziomu gruntu jesli nie jest to wykazane w dokumentacji. W strefie do 10 m od pni drzew nie wolno
sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz. Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w
strefie korzeniowej drzew wykonywac¢ wylgcznie recznie. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi
powinno obejmowac: owiniecie pnia matami stomianymi (np. w iloéci 4m? na jeden pien), a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie
na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm, przykrycie odkrytych korzeni
matami stomianymi w ilosci okoto 4m? na jedno drzewo, podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20dm?3
na jedno drzewo przez caty okres trwania robot, w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora. Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa,
obejmujacy: rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo, usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakonczeniu drogowych robot
budowlanych, nalezy podda¢ tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug instrukgcji jak wyzej, jesli poziom
terenu wokot drzewa nie zmieni sie. Przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu woko6t drzewa
w celu jego zabezpieczenia nalezy wykonac niewielkie roboty ziemne, natomiast przy wiekszych réznicach
pomiedzy terenem istniejgcym a projektowanym wokét drzewa, nalezy wykona¢ obudowe statymi
konstrukcjami ochronnymi.

Roboty wykonczeniowe prowadzi¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkdw terenowych, takie
jak: niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia, roboty porzadkujace
otoczenie terenu robot.

3.14. Inne

Podczas prowadzenia robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktdry posiada cechy
zabytku, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw lub organ
wykonawczy wihasciwej gminy jednoczesnie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢ do czasu wydania przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow odpowiednich zarzadzen.

3.15. Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robdt winno odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami,
uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujacy robotami winien
SciSle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych kierujgcy robotami winien szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych. W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy
zachowac¢ ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych. W
rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem stosujgc sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy. Roboty
winny by¢ prowadzone w sposdb zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru, Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogly stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadziC geodezyjny pomiar powykonawczy
zrealizowanego obiektu.
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