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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WSTĘP 
1.1. Zamawiający  
Gmina Miasto Szczecin 
Zakład Usług Komunalnych w Szczecnie 
ul. Ku Słońcu 125A 
71-080 Szczecin 
woj. zachodniopomorskie  

1.2. Wykonawca 
DROVIA Bogdan Bloch 
Ul. Grafitowa 45/4 
72-006 Mierzyn 

1.3. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego ciągu spacerowo-rekreacyjnego w 
ramach zadania pn.: "Bukówka - droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec" w miejscu istniejącego 
przedeptu wzdłuż rzeki Bukowa w Szczecinie. Inwestycja będzie realizowana ze Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020. 

1.4. Podstawa opracowania dokumentacji 
 Umowa zlecenie, 
 Wizja lokalna, 
 Mapa do celów projektowych w skali 1: 500, 
 Aktualne rozporządzenia, normy, wytyczne i katalogi obowiązujące w budownictwie drogowym, 
 Opinia geologiczna, 
 Ustalenia inwestorskie. 

2.    PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE 
2.1. Opis stanu istniejącego 
Przedsięwzięcie jest realizowane w północno zachodniej części Polski, w województwie 
zachodniopomorskim w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasto Szczecin, na działkach 
ewidencyjnej nr: 2/3, 2/4 obręb 2129; dz. ewid. nr: 1/3 obręb 2130; dz. ewid. nr: 4/1 obręb 2135. Zakres 
inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gumieńce-Słowieńsko 
(uchwała Nr X/198/03 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2003 r.). Inwestycja realizowana 
będzie na terenach elementarnych Z.G.1019.ZP w miejscu istniejącego przedeptu zaczynającego się w 
rejonie Placu Słowińców, a kończącym się przed rzeką Bukową. Teren pagórkowaty, silnie porośnięty 
krzewami. Wycinka krzewów i drzew kolidujących z inwestycją objęta jest odrębnym postępowaniem 
administracyjnym w Urzędzie Marszałkowskim. 

2.2. Warunki gruntowe 
Na potrzeby określenia warunków gruntowo – wodnych wykorzystano opinię geotechniczną wykonaną 
przez przedsiębiorstwo GeoGT we wrześniu 2020 roku. W oparciu o przeprowadzone badania autorzy 
opinii stwierdzili, że w podłożu omawianej działki występują utwory czwartorzędowe, wieku 
plejstoceńskiego, pochodzenia lodowcowego – morenowego (GLM), wykształcone w postaci piasków 
ilastych, iłów pylastych, iłów piaszczystych (glin piaszczystych, piasków gliniastych, glin pylastych 
zwięzłych, glin piaszczystych zwięzłych) oraz piasków drobnych i piasków pylastych. Stropową część 
podłoża przykrywa warstwa nasypów niekontrolowanych (mineralno – gruzowych) oraz lokalnie gleby, o 
miąższości 0,2 – 2,2 m. W podłożu występują głównie grunty wysadzinowe piaski ilaste, iły pylaste, iły 
piaszczyste, choć lokalnie pojawiają się również niewysadzinowe piaski drobne i piaski pylaste. Część 
ciągu spacerowego prowadzona będzie po istniejącym nasypie na kanałem deszczowym, który został 
usypany z materiału uzyskanego z wykopu. Z uwagi na niejednorodny charakter nasypu nad kanałem 
deszczowym, po wykonaniu koryta pod nawierzchnie utwardzone należy podjąć próbę dogęszczenia 
podłoża i wykonać badania nośności. Humus oraz grunt słabonośny należy ściągnąć na głębokość 
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zalegania lub 0,5m poniżej rzędnej spodu konstrukcji nawierzchni. Z uwagi na występowanie w podłożu 
gruntów wysadzonych podłoże pod konstrukcją nawierzchni należy zakwalifikować do grupy nośności G4. 
Strefa przemarzania dla m. Szczecin zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz= 0,8m p.p.t. 
Warunki geotechniczne należy określić jako proste. 
W odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – 
inwestycję należy zakwalifikować do „pierwszej kategorii geotechnicznej”. 

2.3. Warunki hydrogeologiczne 
Warunki wodne określono na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w ramach opracowania 
opinii geotechnicznej. W czasie prowadzenia prac polowych (wrzesień 2020’). W czasie prowadzenia prac 
polowych (wrzesień 2020’) w badanym podłożu do głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t., nie 
stwierdzono występowania 
wody gruntowej. Z uwagi na prowadzenie niwelety po terenie w płytkich nasypach warunki wodne dla 
robót należy określić jako przeciętne. 

3. ROZWIĄZANIA DROGOWE 
Inwestycja zakłada budowę ciągu spacerowo-rekreacyjnego o nawierzchni przepuszczalnej w ramach 
zadania pn.: "Bukówka - droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec" w miejscu istniejącego przedeptu 
wzdłuż rzeki Bukowa w Szczecinie. Ciąg spacerowo-rekreacyjny zakłada dopuszczenie ruchu rowerowego, 
będzie umożliwiał również dojazd dla konserwacji rz. Bukowej, urządzeń istniejącej kanalizacji deszczowej 
oraz magistrali cieplnej. 

Zakres prac objętych opracowaniem: 
 rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z podbudową 
 wycinka drzew i krzewów (wg. odrębnego opracowania) 
 zdjęcie humusu na głębokość zalegania 
 korytowanie pod nowe nawierzchnie 
 roboty ziemne 
 ułożenie obrzeży na ławie z oporem z betonu cementowego 
 ułożenie nawierzchni ciągu spacerowo-rekreacyjnego wraz z podbudową 
 wyprofilowanie poboczy, humusowanie, obsianie mieszanką traw  
 montaż ławek, śmietników, stojaków na rowery i balustrad 
 regulacja wysokościowa włazów istniejących studni celem dowiązania do nowych rzędnych 

nawierzchni 
 uporządkowanie przyległego terenu 

3.1. Rozwiązania projektowe w planie 
Przyjęto następujące założenia: 

 szerokość ciągów spacerowo-rekreacyjnych: 2,0÷3,5m 
 pochylenie poprzeczne:    1-2% 
 pochylenie podłużne:     max 5% 

3.2. Rozwiązania projektowe w profilu 
Projektowaną niweletę ciągu spacerowo-rekreacyjnego ukształtowano w sposób umożliwiający płynne 
powiązanie z istniejącym zagospodarowaniem terenu.  

3.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni ciągu spacerowo-rekreacyjnego: 

3cm  – warstwa z kruszywa #0/8 stabilizowanego mechanicznie grub. 3cm 
5cm  – warstwa z kruszywa #0/16 stabilizowanego mechanicznie grub. 5cm 
20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0/31,5 stab. mechanicznie 
15cm  – warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 

Materiały dodatkowe: 
 obrzeża drogowe betonowe 8x30cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 
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 stojaki na rowery zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do 
fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15 

 śmietniki zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do fundamentu 
z betonu cementowego klasy C12/15 

 ławki zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do fundamentu z betonu 
cementowego klasy C12/15 

 balustrada U-11a wys. 1,2m w fundamencie z betonu cementowego klasy C12/15 
 słupki blokujące U-12c, ruchome z otworem pod kłódkę, podstawa kotwiona do fundamentu 

0,5x0,5x0,8m z betonu cementowego klasy C12/15 (wszystkie kłódki do słupków blokujących 
w systemie jednego klucza oraz 12szt. kluczy) 

Zieleń 
Humusowanie terenów przyległych do ciągu spacerowego na szerokość 0,5m od jego krawędzi oraz na 
gr. 10cm z plantowaniem, obsianiem mieszanką traw i pielęgnacją w okresie trwania robót. 

3.4. Roboty ziemne 
Z obszaru przeznaczonego pod komunikację humus oraz gruz wymieszany z gruntami organicznymi należy 
zdjąć na głębokość ich zalegania, a następnie usunąć górną partie gruntów na głębokość warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. Po stwierdzeniu przydatności podłoża do budowy nasypów potwierdzonym 
wpisem przez Inspektora nadzoru, odsłonięty strop gruntów należy wyrównać i zagęścić, wykorzystując 
w tym celu równiarki. Trudniej dostępne miejsca zagęszczać zagęszczarkami wibracyjnymi. W miejscach 
budzących wątpliwość wykonać uzupełniające badania geotechniczne. Zdjęty humus należy spryzmować 
w hałdach nie większych niż 1,5m w miejscu wskazanym przez Inwestora do czasu zakończenia prac 
wykończeniowych. W granicach inwestycji teren przyległy do jezdni i chodników należy zniwelować, 
zagęścić i obsiać mieszanką traw w sposób umożliwiający ich późniejszą pielęgnację i koszenie. Nadmiar 
humusu oraz grunt nienadający się do ponownego wbudowania należy wywieść na odkład. Koszty 
wywozu gruntu na odkład i utylizacji pokrywa Wykonawca robót. 

3.5.  Odwodnienie terenu 
Pochylenia poprzeczne i podłużne nawierzchni zaprojektowano w sposób umożliwiający naturalny spływ 
wody opadowej na przyległy do nawierzchni nieutwardzony teren zielony. 

3.6.  Zestawienie podstawowych powierzchni i elementów robót 
 Powierzchnia projektowanych ciągów spacerowych – 2678 m2 
 Powierzchnia projektowanego pobocza obsianego mieszanką traw – 995 m2 
 Długość projektowanych obrzeży – 1828 m 
 Długość projektowanych balustrad – 30 m 
 Ławki – 9szt., śmietniki – 7szt, stojaki na rowery – 6szt.  

3.7.  Zestawienie rozbiórek 
 Rozbiórka nawierzchni z destruktu bitumicznego – 860m2 
 Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych – 105m2 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzani wizji w terenie oraz sporządzenia 
własnych kalkulacji dot. ilości nawierzchni oraz gruzu do rozbiórki i wywiezienia. Ewentualne rozbieżności 
zgłosić Zamawiającemu przed złożeniem oferty. 

3.8.  Wytyczne realizacyjne 
Podczas prowadzenia robót należy zapewnić gestorom sieci możliwość dojazdu do urządzeń. Front robót 
należy prowadzić w taki sposób aby były one możliwie jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.  

3.9.  Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacji deszczowej 
Przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych włazy do wszystkich studni należy wyregulować 
wysokościowo do projektowanych rzędnych nawierzchni. W przypadku ich uszkodzenia istniejące włazy 
należy wymienić na nowe wraz ze zwieńczeniami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien 
zgłosić się do Rejonu II Wydziału Gospodarki Sanitarnej i uzgodnić termin dokonania inwentaryzacji 
uzbrojenia kanalizacyjnego w celu określenia jego stanu technicznego.  
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3.10.  Zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą ciepłowniczą oraz pozostałą 
infrastrukturą nie wykazaną na mapach do celów projektowych. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zapoznać się z załączoną mapą do celów projektowych. 
Zebranych materiałów wynika, że wzdłuż projektowanego ciągu spacerowego zlokalizowana jest czynna 
sieć ciepłownicza 2xDn200mm oraz kanalizacja deszczowa, brak jest linii energetycznych lub 
teletechnicznych. W przypadku stwierdzenia występowania nie zinwentaryzowanych kabli energetycznych 
lub teletechnicznych w obszarze wykonywanych prac, należy je zagłębić zgodnie z obowiązującymi 
normami, a niezabezpieczone kable, zabezpieczyć przed uszkodzeniami rurami ochronnymi dwudzielnymi 
dopasowanymi do przekroju kabla np. typu A110(160)PS. Prace w rejonie czynnych sieci wykonać 
w uzgodnieniu z Operatorami. 

3.11.  Analiza oddziaływania na środowisko 
Teren inwestycji włączony jest w ekologiczny system zieleni miejskiej, który obejmuje najbardziej 
wartościowe, różnorodne elementy terenów zielonych w mieście. ESZM nie jest jednak obszarem 
chronionym w rozumieniu ustaw. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż projektowane przedsięwzięcie nie 
będzie miało negatywnego wpływu na teren inwestycji jak i na znajdujące się w znacznej odległości 
obszary specjalnej ochrony. Projektowany ciąg rekreacyjno-spacerowy nie stanowi zagrożeń dla 
otaczającego środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich sąsiadów, a cała inwestycja 
prowadzona będzie z wykorzystaniem materiałów posiadających atesty dopuszczające do stosowania 
w budownictwie. 

3.12. Obszar oddziaływania Inwestycji 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zwiększa zanieczyszczenia powietrza, zapachów, hałasu, nie 
ogranicza dopływu światła dziennego. Realizacja Inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 
terenu parkowanego i zwiększy bezpieczeństwo pieszych. W rejonie Inwestycji nie występują studnie 
czerpalne wodociągowe, zostały zachowane też normatywne odległości do granicy nieruchomości i 
sąsiadujących budynków w związku z powyższym obszar oddziaływania jest lokalny i nie wykracza poza 
obrys działek będących przedmiotem inwestycji tj. dz. nr: 2/3, 2/4 obręb 2129; dz. ewid. nr: 1/3 obręb 
2130; dz. ewid. nr: 4/1 obręb 2135 w Szczecinie. Obszar oddziaływania określono na postawie art. 3 pkt 
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 1409). 

3.13.  Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy  
W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, drzewa które zostaną w terenie po zakończeniu 
robót drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie trwania robót budowlanych, należy zabezpieczyć 
w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie mechaniczne. 
Prace w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz od obrysu korony drzewa 
należy starać się prowadzić ręcznie.  W przypadku konieczności zastosowania sprzętu mechanicznego 
wymagana jest zgoda Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 
W zasięgu korony drzewa i odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w 
strefie 4x4m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: wykonania placów składowych i dróg 
dojazdowych, poruszania się sprzętu mechanicznego, składowania materiałów budowlanych oraz zmian 
poziomu gruntu jeśli nie jest to wykazane w dokumentacji. W strefie do 10 m od pni drzew nie wolno 
składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w 
strefie korzeniowej drzew wykonywać wyłącznie ręcznie. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi 
powinno obejmować: owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4m2 na jeden pień), a następnie 
oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się 
na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone 
opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm, przykrycie odkrytych korzeni 
matami słomianymi w ilości około 4m2 na jedno drzewo, podlewanie drzewa wodą w ilości około 20dm3 
na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych oraz 
wskazań Inspektora. Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, 
obejmujący: rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, usunięcie materiałów zabezpieczających, 
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.  
Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu drogowych robót 
budowlanych, należy poddać tymczasowemu zabezpieczeniu, według instrukcji jak wyżej, jeśli poziom 
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terenu wokół drzewa nie zmieni się. Przy nieznacznym obniżeniu lub podwyższeniu terenu wokół drzewa 
w celu jego zabezpieczenia należy wykonać niewielkie roboty ziemne, natomiast przy większych różnicach 
pomiędzy terenem istniejącym a projektowanym wokół drzewa, należy wykonać obudowę stałymi 
konstrukcjami ochronnymi. 
Roboty wykończeniowe prowadzić zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie 
jak:  niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, roboty porządkujące 
otoczenie terenu robót. 

3.14.  Inne 
Podczas prowadzenia robót budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku, należy niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków lub organ 
wykonawczy właściwej gminy jednocześnie należy zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie 
roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków odpowiednich zarządzeń. 

3.15.  Uwagi końcowe 
Rozpoczęcie i prowadzenie robót winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami, 
uzgodnieniami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujący robotami winien 
ściśle przestrzegać wydanych uzgodnień i zawartych w nich obostrzeń. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych kierujący robotami winien szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych 
wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy 
zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych. W 
rejonach zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie pod 
nadzorem stosując się do zaleceń wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy. Roboty 
winny być prowadzone w sposób zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany 
wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru, Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogły stanowić materiał 
inwentaryzacyjny. Po zakończeniu robót należy sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy 
zrealizowanego obiektu. 

Opracował: 
mgr inż. Bogdan BLOCH 
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III. Informacja dotycząca BIOZ 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Zakres robót objętych opracowaniem: 
 roboty przygotowawcze 
 roboty rozbiórkowe 
 zdjęcie humusu 
 roboty ziemne 
 roboty nawierzchniowe 
 podbudowy, nawierzchnie 
 roboty wykończeniowe 
 plantowanie 
 humusowanie 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie zamierzenia budowlanego znajduje się droga gminna oraz rurociąg ciepłowniczy i kanalizacja 
deszczowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdzono zagrożeń bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi związanych z elementami zagospodarowania terenu. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 

W trakcie realizacji robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może sprzęt budowlany 
konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystąpienia zagrożenia jest czasem wykonywania 
tych robót. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Wszyscy pracownicy wykonawcy robót winni legitymować się podstawowym i okresowym szkoleniem w 
zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjęci powinni przejść szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP 
z odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i służby BHP określą zasady postępowania 
w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami, 
których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników 
środków ochrony indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na 
terenie budowy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy, kierownicy robót oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowiązków. 
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Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice 
terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad 
ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności 
kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
 obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji 
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w 
światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 
niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko 
do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie 
o szerokości równej głębokości wykopu. 

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 
zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi 
do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
 w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu 
i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności: 
 w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 
 w pobliżu budynków i budowli, 
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 w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, 
 w wykopach szerokoprzestrzennych, 
 na pochyłościach lub stokach 

zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach 
obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przed rozpoczęciem robót osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach 
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania lub 
regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej 
dwuosobowym. 

Podczas wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą 
znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 
 prowadzenie jednocześnie innych robót, 
 przebywanie osób niezatrudnionych. 

Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki, walce 
okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi każdego 
z tych urządzeń. 

Maszyny robocze, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały 
pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę 
w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony 
indywidualnej (ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne). 

Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Wykonawca robót 
budowlanych ma obowiązek sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Opracował: 

mgr inż. Bogdan BLOCH 

 


