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45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233120  Roboty w zakresie budowy dróg
45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
45233000  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg
77211600-8  Sadzenie drzew
71420000-8  Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
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Bukówka - droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec ETAP 2 - BRANŻA DROGOWA

Inwestycja zakłada budowę ciągu spacerowo-rekreacyjnego o nawierzchni przepuszczalnej w ramach zadania pn.: "Bukówka - droga spacerowo-rekreacyjna dla 
Gumieniec" w miejscu istniejącego przedeptu wzdłuż rzeki Bukowa w Szczecinie. Ciąg spacerowo-rekreacyjny zakłada dopuszczenie ruchu rowerowego, będzie 
umożliwiał również dojazd dla konserwacji rz. Bukowej, urządzeń istniejącej kanalizacji deszczowej oraz magistrali cieplnej.

Zakres prac objętych opracowaniem:

• rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z podbudową

• wycinka drzew i krzewów (wg. odrębnego opracowania)

• zdjęcie humusu na głębokość zalegania

• korytowanie pod nowe nawierzchnie

• roboty ziemne

• ułożenie obrzeży na ławie z oporem z betonu cementowego

• ułożenie nawierzchni ciągu spacerowo-rekreacyjnego wraz z podbudową

• wyprofilowanie poboczy, humusowanie, obsianie mieszanką traw 

• montaż ławek, śmietników, stojaków na rowery i balustrad

• regulacja wysokościowa włazów istniejących studni celem dowiązania do nowych rzędnych nawierzchni

• uporządkowanie przyległego terenu

Konstrukcja nawierzchni ciągu spacerowo-rekreacyjnego:

3cm  – warstwa z kruszywa #0/8 stabilizowanego mechanicznie grub. 3cm

5cm  – warstwa z kruszywa #0/16 stabilizowanego mechanicznie grub. 5cm

20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego #0/31,5 stab. mechanicznie

15cm  – warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem klasy C3/4

Materiały dodatkowe:

• obrzeża drogowe betonowe 8x30cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15

• stojaki na rowery zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15

• śmietniki zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15

• ławki zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15

• balustrada U-11a w fundamencie z betonu cementowego klasy C12/15
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Bukówka - droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec ETAP 2 - BRANŻA DROGOWA

Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilość

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1 Dostosowanie do wymagań ogólnych w tym m.in. wdrożenie, utrzymanie i likwidacja 

czasowej organizacji ruchu

ryczałt 1,000

2 Badania kontrolne zgodnie z SST

ryczałt 1,000

D-01.00.00 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

ryczałt 1,000

4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 30 cm za pomocą spycharki

m2 525,000

4.1 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

525 m2 525,000

razem m2 525,000

4.2 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm
grubości humusu (ponad 15cm)

(dopłata 3x)

525 m2 525,000

razem m2 525,000

D.01.02.01 77211400-6 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
5 Zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew na okres wykonywania robót 

ziemnych wraz z cięcimi pielęgnacyjnymi drzew

szt 3,00

5.1 Zabezpieczanie drzew o średnicy ponad 30cm na okres wykonywania robót ziemnych

1 szt 1,000

razem szt 1,000

5.2 Cięcie pielęgnacyjne drzew

2 szt 2,000

razem szt 2,000

6 Mechaniczne karczowanie krzaków, zagajników

0,065 ha 0,065

razem ha 0,065

D-01.02.04 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
7 Rozebranie nawierzchni

m2 367,00

7.1 Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km -

367 m2 367,000

razem m2 367,000

8 Wywóz gruzu poza teren budowy wraz z wywozem humusu do 10 km

m3 36,700

8.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
skrzyniowe przy obsłudze 4 samochodów na zmianę roboczą i ręczne wyładowanie

367*0.10 m3 36,700

razem m3 36,700

8.2 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km 
mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

(dopłata 9x)

367*0.10 m3 36,700

razem m3 36,700

9 kalkulacja własna opłata za utylizację

367*0.10 m3 36,70

razem m3 36,70

D-02.00.00 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. 10km

10 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem

m3 163,350
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Bukówka - droga spacerowo-rekreacyjna dla Gumieniec ETAP 2 - BRANŻA DROGOWA

Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilość

10.1 D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t 
na odległość do 1,0km

163,35 m3 163,350

razem m3 163,350

10.2 D-02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości
transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 
ponad 1km po drogach utwardzonych

(dopłata 18x)

163,35 m3 163,350

razem m3 163,350

11 Wykonanie nasypu i częściowej wymiany gruntu z piasku wraz z zakupem i dowozem w 
miejsce wbudowania

m3 36,300

11.1 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do
3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))

36,3 m3 36,30

razem m3 36,30

11.2 D-02.03.01 kalkulacja,
wlasna

Grunt G1 - piasek

36,3 m3 36,30

razem m3 36,30

D-04.00.00 45233120-6 PODBUDOWY
12 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

363 m2 363,000

razem m2 363,000

13 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego #0/31,5 stab. mechanicznie grub.
20 cm

m2 363,00

13.1 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

363 m2 363,000

razem m2 363,000

13.2 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za 
każdy dalszy 1cm

(dopłata 5x)

363 m2 363,000

razem m2 363,000

Wykonanie wzmocnienia podłoża poprzez ułożenie  warstwy mieszanki ulepszonej 
cementem o C3/4- gr. 15 cm

14 D-04.05.01 Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm

363 m2 363,000

razem m2 363,000

D-05.00.00 45233120 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Wykonanie mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 #0/8 gr. 3 cm

15 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm

363 m2 363,000

razem m2 363,000

Wykonanie mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3   #0/16 gr. 5 cm

16 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm

363 m2 363,000

razem m2 363,000

D-06.00.00 45233225-2 ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
17 Zakładanie trawników dywanowych siewem

m2 162,000

17.1 D-06.01.01 Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

162 m2 162,000

razem m2 162,000

17.2 D-06.01.01 Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde 
dalsze 5cm humusu ponad 5cm

162 m2 162,000

razem m2 162,000

17.3 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat.: I-III

162 m2 162,000

razem m2 162,000

D-08.00.00 45233000 ELEMENTY ULIC
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robót Jm Ilość

18 obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową 
C12/15

m 324,00

18.1 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową.

324 m 324,000

razem m 324,000

18.2 D-08.01.01 Ława betonowa z oporem pod krawężniki C12/15

324*0.035 m3 11,340

razem m3 11,340

Regulacja wysokościowa infrastruktury

19 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych

3 szt 3,000

razem szt 3,000

D-10.00.00 71420000-8 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
20 kalkulacja wlasna śmietniki zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do 

fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15

1 szt 1,000

razem szt 1,000

21 kalkulacja wlasna ławki zgodne z KMMMS Edycja II, strefa VII, zestaw 1,2,4,5 lub 7 kotwione do 
fundamentu z betonu cementowego klasy C12/15

1 szt 1,000

razem szt 1,000


