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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Dostosowanie istniejagcego budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Debicy do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych na dz. nr ewid.1114/8;
1114/10 obr.0004 Debica - Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP, Instalacja oddymiania klatki
schodowej, instalacja sterowania zaworem pierwszenstwa, Oswietlenie ewakuacyjne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6ét ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium;

e Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywofanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogag
zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
- wykonanie instalacji kablowej,
- montaz i podtgczenie urzadzen,
- oprogramowanie systemu,
- uruchomienie instalacji i pomiary koncowe.
Jezeli z przedmiaru rob6t wynika niezbednosé wykonania robdt nie wymienionych w
powyzszych SST to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy
niniejszej ST.

1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1. Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawca zlecajgc mu wykonanie robét.

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach kontraktu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra
jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robét, ktérej Zamawiajgcy na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
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Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe..

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki
i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.
Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar roboét, informacje dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne

Przedmiar Robé6t — dokument zawierajacy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania
roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis lub szczegdtowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy .

Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru..

Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach
kontraktu.

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia
robét, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowi¢ czes¢ robot statych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic lub stanowigce czes¢ robot statych.

Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesdli przedziat tolerancji nie zostat okredlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, Ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

15.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci

Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

Dziennik Budowy,

Ksiege Obmiaru Robdt,

Specyfikacje Techniczna,

dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe,

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Przedmiary robot



e  Kosztorys inwestorski
e  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
e  Projekt budowlano-wykonawczy
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana na catos¢ wykonanych robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamoéwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie komplementarna i
spdjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania podane w
dokumentaciji.

15.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
rob6ét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robét, a w szczegdlnosci:

a) utrzymywacé bezpieczne warunki pracy,

b) publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robét.

¢) utrzymywac tymczasowe $rodki zabezpieczajgce na placu budowy,

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:
(& Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak

wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
(b)  Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.
o Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru.
Plan ten powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosc srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzgdku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robaét.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budynek byt w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Kontrakt nie przewiduje realizacje robé6t w pasie drogowym.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Zastosowanie w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert rwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowany
materiat (i urzgdzenia) bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentac;ji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen) réwnowaznych zawierajgcych ich
parametry techniczne.

2.2, ZRODLO SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w czasie postepu robdt w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badahn sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca
badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg skltadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. MATERIALY SZCZEGOLOWE DO WYKONANIA INSTALACJI

2.6.1. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru



Optyczna czujka dymu

Jako system sygnalizacji pozaru przyjeto autonomiczne optyczne czujki dymu zasilane bateryjnie poprzez
baterie 9V. Autonomiczna czujka dymu ADR- 20N jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajgcego w bezptomieniowym poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢, a
wiec na ogét diugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury.
Wszystkie czujki potgczy¢ w sie¢ takie rozwigzanie pozwala na sygnalizacje zagrozenia przez wszystkie
czujki w przypadku wykrycia zagrozenia przez jedng z czujek. Dozorowanie czujki rozpoczyna sie z chwilg
zatgczenia baterii. Informacja o stanie czujki jest uzyskiwana poprzez sygnat akustyczny i optyczny
zgodnie z ponizszg tabelg:

Stan czujki Modulowany Miganie diody Krotki co 40 s Rozblysk diody co
sygnal akustyczny swiecgcef sygnal akustyczny 405
Dozorowanie, X
wykrywanie dymu
Alarmowanie po
. X X
wykrnyciu dymu
Za n|5k||_a na_plﬁme X X
zasilania
Testowanie czujki X X

przyciskiem TEST
Uszkodzenie,
niesprawnosd

Po zaniku czynnika np. dymu wywotujgcego okreslony stan czujki, czujka samoczynnie powraca do stanu
dozorowania.

2.6.2. Instalacja oddymiania klatek schodowych

Centrala sterowania oddymianiem,
Centrala jest przeznaczona do sterowania systemami oddymiania i przewietrzania.
Parametry
budowa kompaktowa jako alternatywa dla budowy panelowej;
stabilizowane napiecie wyjsciowe;
ptyta gtéwna centrali wyposazona w jedno miejsce wtykowe dla modutéw dodatkowych;
mozliwos¢ podtgczenia do 8 przyciskdéw oddymiania i 14 czujek pozarowych na linig;
system monitorowania przewodoéw pod kgtem wystgpienia spiec i przerwania;
zamykana natynkowa obudowa z
blachy stalowej; Mozliwosci centrali:
mozliwosé przetgczania opcji wybranych funkcji systemu oddymiania, np.
zakiécenie = alarm, zdalne resetowanie czujek pozarowych;
mozliwe zintegrowanie systemu oddymiania z funkcjami BMS budynku;

mozliwos¢ kontroli stanéw centrali oraz wysterowania centrali z systemu p.poz.
(poprzez funkcje centrali lub dodatkowe moduty sterujgce)
wysterowanie 2 stref oddymiania przez jedng centrale jako alternatywa dla 2

central pojedynczych, jednostrefowych instalacji, np. dla 2 klatek schodowych;
mozliwos¢ podtgczenia optycznych i akustycznych urzgdzen alarmowych;
niewielki pobdr prgdu przy zaniku napiecia sieci;
72 godzinny system awaryjnego zasilania w przypadku zaniku napiecia siec:
= kontrola temperatury tadowania akumulatoréw,
= kontrola tadowania | stanu akumulatorow.
Reczny przycisk oddymiania,
Alarmowy przycisk umozliwiajgcy reczne wyzwolenie systemu w przypadku pozaru.
Przycisk oddymiania, wykonanie natynkowe 24VDC,;
w oparciu o norme DIN 14655 zamykana obudowa z tworzywa sztucznego z rozbijang




szybkg i kluczem
Funkcje:
« OTWIERANE - ZAMYKANIE
» wskaznik alarmowy i kontrolny
« przycisk ZAMYKANIA schowany w pozycji lezgcej;
« kolor: niebieski (RAL 5009)
Sitowniki okien oddymiajgcych
Naped tancuchowy 24V przeznaczony do systeméw oddymiania i naturalnej wentylacji. Sitownik
wraz z konsolg powinien zapewnia¢ wiele sposobdw montazu, aby zapewniat projektowe warunki
otwierania okien. Montaz do wszystkich rodzajéw okien, duza sita pchania i ciggniecia (do 500N),
dtugo$¢ zgodnie z obliczeniami projektowymi. Rozwigzanie sposobu montazu sitownika do
danego typu okna po stronie wykonawcy instalaciji.

Komplet okablowania systemu
(przewody sterownicze, kontrolne, zasilajgce, kable potaczeniowe, systemowe zgodnie z
dokumentacjg projektowg i przedmiarem).

2.6.3. Instalacja sterowania zamknieciem zaworu pierwszenistwa na instalacji hydrantowey.

Do zaworu pierwszenstwa instalacji hydrantowej doprowadzi¢ odrebne zasilanie z rozdzielnicy
ogolnej bez awaryjnego podtrzymania zasilania - proponowane rozwigzanie (zawor zamkniety NC).
Zawor podczas normalnej pracy jest caly czas pod napieciem, a w czasie wystgpienia pozaru po
wytgczenia gtdbwnego zasilania budynku zawér sie zamyka dla instalacji bytowe;.

2.6.4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W budynku projektuje wydzielone oswietlenie awaryjne oparte o autonomiczne oprawy z
wbudowang baterig. Oswietlenie to zapewni natezenie oswietlenia na poziomie, co najmniej 5,
wykonane zgodnie z wymaganiami przepisow, norm PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, PN-
HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012, PN-HD 60364-5-56:2010/A11 oraz
zasadami wiedzy technicznej. Czas dziatania co najmniej 1 godzinny.

W Zzadnym punkcie srodkowej linii drogi ewakuacyjnej natezenie nie powinno by¢é mniejsze niz 5
luksdw, a na powierzchni centralnego pasa drogi obejmujgcego nie mniej niz potowe szerokoéci drogi,
natezenie nie powinno by¢ mniejsze niz 50 % podanej wartosci.

Na statych urzadzeniach przeciwpozarowych zapewniono natezenie pionowe co najmniej 5 Ix.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno pojawiac sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sek. po zaniku innych
rodzajow oswietlenia elektrycznego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie zatgcza¢ sie automatycznie po zaniku zasilania
podstawowego. Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych w budynkach nalezy wykonywa¢ zgodnie
z normami: PN-ISO 7010, PN-ISO 3864-1 i PN-EN 01256-5

Rozmieszczenie opraw wykonac zgodnie z zatgcznikami graficznymi do opracowania.

W projekcie zastosowano zrédta oswietlenia typu LED. Zasilanie opraw wykonaé podtynkowo z
obwodu oswietlenia podstawowego danego pomieszczenia sprzed jego tgcznika tak aby napiecie na
oprawie awaryjnej byto stale obecne w normalnym trybie pracy.

Oprawy montowaé bezposrednio do sufitu, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby w ich poblizu
nie znajdowaly sie urzadzenia, obiektu zaki6cajgce rozsyt strumienia swietlnego.

Do oswietlenia ewakuacyjnego zastosowac wylgcznie oprawy posiadajgce certyfikat dopuszczenia
CNBOP, sposob testowania opraw — autotest.

Autotest w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu swiecenia w trybie pracy
awaryjnej. Terminy kolejnych testébw wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z
oprogramowaniem mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co
30 dni, a TEST B co 360 dni. Autotest oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu
technicznego opraw lub modutéw awaryjnych, a wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen,
ani czynno$ci serwisanta, aby wykona¢ wymagane przez norme PN-EN 50172 testowanie.

Po wykonaniu oswietlenia wykonaé pomiary elektryczne oraz miar natezenia os$wietlenia — z
przeprowadzonych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty i dostarczy¢ Inwestorowi.



Komplet okablowania instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego
(przewody sterownicze, kontrolne, zasilajgce, kable potgczeniowe, systemowe zgodnie z
dokumentacijg projektowa i przedmiarem).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie pojazdem dostawczym do 0,9 t.

Przy transporcie samochodowym materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacja, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. PROGRAM ROBOT
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejnosé robét oraz sposoby realizaciji



winny zapewni¢ wykonanie robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robo6t w zakresie gtownych zadanh
kontraktowych.

5.3. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.3.1. Montaz okablowania

a) Trasowanie
Trasowanie ciggow instalacji nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta , prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji, przegladéw i remontéw. Wskazane jest aby trasy przebiegaty w liniach
poziomych i pionowych. Przy trasowaniu ciggéw instalacji teletechnicznych nalezy dgzy¢ do jak
najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi
instalacjami, jak siecig wodociggowag i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanatami
wentylacyjnymi itp.
b) Wykucie otworéw
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.
Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordéw, nalezy przy tym
pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczeh w
danym pomieszczeniu.
Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia
malarskg wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
c) Przejscia przez $ciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
- w przypadku $cian i stropoéw oddzielenia pozarowego dodatkowo przej$cia uszczelni¢
masami o odpornos$ci ogniowej sciany
d) Montaz puszek instalacyjnych z wktadkg ceramiczna.
- wycigé otwor w Scianie
- umiesci¢ puszke w otworze
- wlozy¢ zaczepy i dociggng¢ sruby
e) Ukfadanie i mocowanie przewodéw
- przewody PH90 nalezy mocowaé do podtoza lub mocowac korytach metalowych za pomocg
atestowanych zawiesi o odpowiedniej odpornosci ogniowej najwyzej co 0,4 m przy
zastosowaniu odpowiednich technik montazowych;
- innerodzaje przewodow w listwach elektroinstalacyjnych, natynkowo;
- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania potgczen;
- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;
f)  Przygotowanie koncow i tfgczenie przewodow
- lgczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach.
- przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;
- do danego zacisku nalezy przytgczaé¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany;
- dlugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych;
g) Proby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,



- pomiary impedanciji petli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemien.
h) Roboty dodatkowe po zakonczeniu montazu instalacji
Po zakonczeniu wszelki robot nalezy doprowadzi¢ obiekt do stanu nie gorszego jak przed
rozpoczeciem robét instalacyjnych. Dotyczy to miedzy innymi:
- doprowadzenia do poprzedniego stanu: posadzek, oktadzin sciennych, tynkow, itp.;
- jezeli byt konieczny demontaz sufitu podwieszanego, ponowny jego montaz po zakohczeniu
prac instalacyjnych z uzupetnieniem ubytkéw wynikajgcych z demontazu;
- wywoz wszelkich $mieci, gruzu i innych pozostatosci po pracach instalacyjnych;
- inne dodatkowe prace porzgdkowe.

5.3.2. Montaz urzgdzen

a) Przytgczanie odbiornikow
Miejsca potgczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢é wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:
- przewodamiizolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodamiizolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Wszystkie podigczenia przewodoéw wykonaé zgodnie DTR danego urzadzenia.

b) Montaz urzagdzen

Instalacja Systemu Syagnalizacji Pozaru SSP

Podstawe wytyczenia miejsca zabudowy elementéw sytemu SAP stanowi Dokumentacja
Projektowa.

Czujki wszystkich typéw wraz z gniazdem nalezy zamocowaé¢ w sposoéb trwaty do sufitu zgodnie z
DTR. Ze wzgledu na wykorzystanie materialu promieniotwérczego w czujkach jonizacyjnych
wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia Panstwowej Agencji Atomistyki.

Instalacja oddymiania klatek schodowych

Podstawe wytyczenia miejsca montazu sitownikéw i innych elementéw systemu oddymiania
stanowi Dokumentacja Projektowa. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

Centrale sterowania systemem, nalezy mocowa¢ w sposoéb trwaty uniemozliwiajgcy dostep oséb
trzecich, na $cianie oraz dokonaé wszelkie podtgczen urzadzen systemu oddymiania zgodnie z
dokumentacjg projektowg i DTR centrali. Przyciski oddymiania (ROP niebieski) mocowa¢ na wysoko$ci
1,5 m zgodnie z DTR. Czujki dymu montowaé do stropéw zgodnie z dokumentacjg projektowg i DTR.
Rozwigzanie sposobu montazu sitownika okna jak i doboru jego dtugosci do danego typu okna po
stronie wykonawcy instalacji. Wszelkie prace dostosowawcze wykonawca powinien uwzgledni¢ w
wycenie instalaciji.

Instalacja sterowania zamknieciem zaworu pierwszenstwa na instalacji hydrantowej
Podstawe wytyczenia miejsca zabudowy stanowi Dokumentacja Projektowa. Elementy systemu
montowac w sposéb trwaty i stabilny zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen.

Instalacja O$wietlenia Awaryjnego

Podstawe wytyczenia miejsca zabudowy opraw o$wietlenia ewakuacyjnego stanowi Dokumentacja
Projektowa. Elementy systemu i oprawy montowa¢ w sposob trwaty i stabilny zgodnie z DTR
zastosowanych urzgdzen.

c) Oprogramowanie systeméw

d) Sprawdzeniaiuruchomienia zamontowanych urzgdzen

e) Integracja z systemem p. poz.

f) Przeprowadzenie préb dziatania systemu




5.3.3. Zasilanie systemow

Zasilanie w energie elektryczng (trasy kablowe, rozdzielnie energii) winno by¢ wykonane zgodnie z
odnosng Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi normami elektrycznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami, jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i by¢ zawsze dostepne
do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materiaty posiadajgce:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci: z Polskg Norma, aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy



personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngcé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO BADAN
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach :
- przed zamurowaniem przejs¢ przewodow,
- po zakonczeniu ukfadania przewodow w korytach
- po ukonczeniu montazu urzgdzen,
- po oprogramowaniu systemu,
- w okresie gwarancyjnym.

6.4. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
Projektowej i specyfikacji Technicznej.

Materialy dostarczone na teren budowy powinny mieé¢ swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i
Swiadectwa gwarancyjne.

Jesli istniejg watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddac
ponownemu badaniu.

Sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatow z dokumentacjg projektowa.

6.5. W ZAKRESIE ROBOT INSTALACJI OKABLOWANIA
Zgodnos¢ przebiegdow kablowych z dokumentacjg projektowg. Wszelkie odstepstwa powinny by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

6.6. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.7. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.8. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.9. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie



wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.10. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
e z Polskg Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej,
e znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998
r./Dz.U. 98/99/
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposédb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.11. DOKUMENTY BUDOWY

6.11.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kohca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialno$é za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Kierownik Budowy,

Projektant,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robét,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaét,

Przebieg robdét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,



e Daty zarzgdzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

o Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
projektowej,
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych,
Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e Dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e Wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedifozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informaciji
oraz warunkach, musi zawieraC miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementow robot do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru.

6.11.2. Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych roboét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze roboét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe pfatnosci czesciowe.

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczattowego ksiega obmiaru nie musi by¢é
prowadzona.

6.11.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.11.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce

dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobamitrzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

6.11.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robét nie
bedzie okreslone w formie ryczattu.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach i
innych katalogach.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.
Jednostkami obmiaru sa:
e przewody —1mb
e urzadzenia — 1 szt

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.



8.1.1. Odbiory czesciowe

Powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji
roboét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile konieczno$¢ wykonania obmiaru okresla kontrakt
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
whadciwych materiatéw, prawidtowo$ci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu

8.1.2. Odbiér koricowy

Przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany
jest przedstawic:
e Dziennik Budowy
Dokumentacje powykonawczg
Dokumentacje geodezyjng powykonawczg
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Oswiadczenia wiasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi
Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego
e Odbidér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacijg i
ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbiér pogwarancyjny

Przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega na
przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementdéw objetych gwarancja.

8.1.4. Odbiér urzgdzen przed ich wbudowaniem
Poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:

e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zamowieniu,

e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze czy w komplecie sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty,

e Oceny kosztorysowej,

o Oceny czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbioér czesci robdt,

c) odbidr koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania),

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegdélnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a)  Ulozenie tras kablowych



b) Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robo6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI
Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
elektrycznej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia
instalacji pod tynkiem.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korncowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

- sprawdzi¢ poprawnosc¢ prowadzenia tras kablowych i przewodéw
- sprawdzi¢ poprawnos$¢ umocowania urzgdzenh
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY INSTALACJI

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnosc¢ eksploatacji instalacji i urzadzenh

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f)  protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokdty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym:

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
- instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw



c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
f) uruchomié instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametréw.
g) Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatéw i dopuszczen odpowiednich urzgdzen
h)  Dostarczenia protokotdow pomiaréw elektrycznych instalacji,
i) Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikow
systemu t.j. administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikow
)] Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby
ochrony, gospodarzy stref, i uzytkownikéw
k)  Opracowanie i dostarczenie warunkéw gwarancyjnych systemu alarmowego
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentaciji .

Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp., koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane

z prowadzeniem robot:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywoOz odpaddow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycja.

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wymagania dotyczgce organizacji i zabezpieczenia. Nalezy okresli¢ wymagania dotyczace
organizacji i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robo6t okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNY, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH
W POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r.),

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228,
poz. 1514; z 2009 r. Nr 56, poz. 461),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719);

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137 z pdzn. zm.);

5. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

6. PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

7. PN-EN 12101-2 Systemu rozprzestrzeniania dymu i ciepta Czes¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczgce klap dymowych.

8. PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

9. PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

10. PN-EN 60598-2-22 , Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegoétowe. Dziat 22:
Oprawy oswietlenia awaryjnego.”

11. Obowigzujgce normy i przepisy budowy urzgdzen elektrycznych.



