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OŚWIADCZENIE, UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTÓW



Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr BŁ-PdOKK/56/2005,
jest wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PD-0254.

Członek czynny od: 27-07-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 21-02-2021 r.  Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PD-0254-6CD7-YC92-127A-YA99

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Andrzej Zygmunt Gałecki

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr KPOKK IA 51/2008,
jest wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PD-0318.

Członek czynny od: 04-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-01-2021 r.  Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PD-0318-Y1AB-2716-YEDB-8D1D

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Pan Marian Bubrowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/2401/02

adres zamieszkania ul. Wąska 15/18, 15-481 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-2EJ-573-AG4 *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Pan Wiesław Krulak o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0735/01

adres zamieszkania ul. Świętojańska 6 m 2, 15-082 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-JGX-USR-7XC *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Pan Tomasz Kokoszka o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0123/15

adres zamieszkania ul. Dworska 3 m. 19, 15-756 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-P6I-773-ZHX *

Podpis jest prawidłowy







OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

W związku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane  oświadczam, że

projekt budowlany polegający na :

robotach  budowlanych  związanych  z  remontem  budynku  garażowego  "C"

wydziału transportu na terenie bazy policji KWP przy ul. Połbina 1, Wrocław 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANŻA: ZESPÓŁ PROJEKTOWY: PIECZĄTKA, PODPIS:
ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza
upr. BŁ-PdOKK/56/2005

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Andrzej Z. Gałecki
upr. KPOKK IA/51/2008

WSPÓŁPRACA:
arch. Aleksandr Franckiewicz

KONSTRUKCJA:

PROJEKTANT:
inż. Marian Bubrowski
upr. PDL/ BO/ 2401/ 02

WSPÓŁPRACA::
mgr. Inż. Wiesław Krulak
upr. PDL/IS/0735/01

SPRAWDZAJĄCY:
mgr Inż. Tomasz Kokoszka 
upr.: PDL/002/PWOK/15

BIAŁYSTOK                 15 MARCA 2021



INFORMACJA DO PLANU BIOZ



 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY PRACACH BUDOWLANYCH

Temat: Roboty budowlane związany z remontem budynku garażowego "C" wydziału transportu na 
terenie bazy policji KWP przy ul. Połbina 1, Wrocław 

Adres: bud."C" ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław działka nr ewid. 1/17 obręb ewid: Kozanów 

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Plan BIOZ sporządził:

mgr inż. arch. Andrzej Z. Gałecki
upr. KPOKK IA/51/2008
ul. Króla Z. Augusta 24 lok. 31 , 15-136 Białystok
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OPIS DO INFORMACJI BIOZ

Informację BIOZ sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 
poz. 401)

I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW:
Zakres robót związanych z planowaną inwestycją:
• zagospodarowanie terenu budowy,
• wykonanie podparcia istniejących płyt kanałowych i panwiowych,
• demontaż istniejących wywiewek wentylacyjnych
• wymiana pokrycia dachowego wraz z szlichtą (warstwa wyrównująca),
• wymiana rynien oraz rur spustowych,
• wymiana istniejących rygli stalowych,
• wymiana płyt panwiowych,
• montaż wywiewek wentylacyjnych,
• wymiana obróbki blacharskiej attyki,
• demontaż istniejących obejm stalowych na słupach
• wzmocnienie istniejących słupów murowanych obejmą stalową,
• demontaż istniejących ścian działowych wewnętrznych,
• przemurowanie istniejących słupów i wzmocnienie obejmą stalową,
• wznoszenie nowych ścian działowych wewnętrznych z pustaka ceramicznego gr. 25cm
• zabezpieczenie wszystkich elementów metalowych budynku środkiem antykorozyjnym
• demontaż i ponowny montaż istniejących bram wjazdowych,
• remont posadzki garażu,
• tynkowanie ścian wewnętrznych tynkiem cementowo-wapienny, szpachlowanie, malowanie farbą 
silikonową za 2 razy,
• szpachlowanie i farbowanie farbą silikonową za 2 razy płyt panwiowych i kanałowych od wewnątrz,
• tynkowanie ściany zewnętrznej wschodniej tynkiem zewnętrznym, malowanie farbą silikonową za 2
razy,
• naprawa istniejących tynków zewnętrznych ściany północnej, południowej, zachodniej, malowanie 
farbą silikonową za 2 razy,
• montaż krat wentylacyjnych z aluminium na elewacji.
• prace porządkowe na działce.

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT I ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ICH 
REALIZACJI, SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ

Kolejność wykonywanych robót budowlanych:

 zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 
w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia właściwej wentylacji,
zapewnienia łączności telefonicznej,
urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy  lub  robót  powinny  być  wykonane  oddzielne  bramy  dla  ruchu  pieszego  oraz  pojazdów
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót
budowlanych  należy  wyznaczyć  i  oznakować  miejsca  postojowe  na  terenie  budowy.  Szerokość  dróg
komunikacyjnych  na  placu  budowy  lub  robót  powinna  być  dostosowana  do  używanych  środków
transportowych.  Drogi  i  ciągi  piesze  na  placu  budowy  powinny  być  utrzymane  we  właściwym  stanie
technicznym. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne



powinny  być  oświetlone  i  oznakowane  znakami  ostrzegawczymi  lub  znakami  zakazu.  Przejścia  o
pochyleniu  większym niż  15 % należy zaopatrzyć  w listwy  umocowane poprzecznie,  w odstępach nie
mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej  strony  balustradą.  Balustrada  składa  się  z  deski  krawężnikowej  o  wysokości  0,15  m i  poręczy
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą
należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której
istnieje  zagrożenie  spadania  z  wysokości  przedmiotów,  powinna  być  ogrodzona  balustradami  i
oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż
1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w
najniższym miejscu  i  być  nachylone  pod kątem 450 w  kierunku  źródła  zagrożenia.  Pokrycie  daszków
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych
jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego,
lecz chroniły  pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem,
sprawdzaniem,  konserwacją  i  naprawą  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  mogą  być  wykonywane
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie  jest  dopuszczalne  sytuowanie  stanowisk  pracy,  składowisk  wyrobów  i  materiałów  lub  maszyn  i
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,

10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,

15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,

30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie  samojezdne,  koparki  i  inne  urządzenia  ruchome,  które  mogą  zbliżyć  się  na  niebezpieczną
odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w
sygnalizatory napięcia.  Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w
odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.  Przewody elektryczne zasilające urządzenia
mechaniczne  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z
urządzeniami  mechanicznymi  wykonane  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób
obsługujących  takie  urządzenia.  Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod
względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej  jeden raz w miesiącu, natomiast
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W  przypadkach  zastosowania  urządzeń  ochronnych  różnicowoprądowych  w  w/w  instalacjach,  należy
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy
urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych
przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

• 120  l  –  przy  pracach  w  kontakcie  z  substancjami  szkodliwymi,  trującymi  lub  zakaźnymi  albo
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,

• 90  l  -  przy  pracach  brudzących,  wykonywanych  w  wysokich  temperaturach  lub  wymagających
zapewnienia  należytej  higieny  procesów  technologicznych,  w  tym  60  l  w  przypadku  korzystania  z
natrysków,

• 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na
każdy  metr  kwadratowy powierzchni  terenu  poza  budynkami,  wymagającej  polewania  (tereny  zielone,
utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:



- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

-  związane  z  wysiłkiem  fizycznym,  powodującym  w  ciągu  zmiany  roboczej  efektywny  wydatek
energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne –
szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –
sanitarnych  inwestora,  jeżeli  przewiduje  to  zawarta  umowa.  Zabrania  się  urządzania  w  jednym
pomieszczeniu  szatni  i  jadalni  w  przypadkach,  gdy  na  terenie  budowy,  na  której  roboty  budowlane
wykonuje więcej niż 20 – pracujących.  W takim przypadku, szafki  na odzież powinny być dwudzielne,
zapewniające  możliwość  przechowywania  oddzielnie  odzieży  roboczej  i  własnej.  W  pomieszczeniach
higieniczno  –  sanitarnych  mogą  być  stosowane  ławki,  jako  miejsca  siedzące,  jeżeli  są  one  trwale
przytwierdzone do podłoża.

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:

1. jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z
pracowników jednocześnie spożywających posiłek,

2. pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą
wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania
materiałów i  wyrobów.  Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w
sposób  wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia  składowanych
wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0
m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 –
warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

1. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

2. 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego  jest  zabronione.  Wchodzenie  i
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu
drabiny lub schodów.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów
przeciwpożarowych.  Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami
przepisów przeciwpożarowych.

Projektowane prace muszą spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401),  w  którym  wskazano  wymagania  w  zakresie  dróg  ewakuacyjnych  na  terenie  budowy  oraz
wyposażenia terenu budowy w podręczny sprzęt gaśniczy.

W  pomieszczeniach  zamkniętych   należy  zapewnić  wymianę  powietrza,  wynikającą  z  potrzeb
bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie
może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

właściwe roboty budowlane

Zagrożeń występujące w czasie realizacji robót budowlanych to:



 możliwość upadku pracownika z wysokości
 możliwość upadku z dachu drobnych elementów remontowanego poszycia
 możliwość upadku materiałów z demontowanych
 możliwość upadku montowanych elementów stalowej konstrukcji
 część prac remontowo-budowlanych prowadzona jest na dachu, na tarasach i na dużej wysokości 

istnieje możliwość upadku pracownika z wysokości
 możliwość podrażnienie układu oddechowego w czasie wykonywania malowania, czyszczenia 

konstrukcji istniejącej (powstaje duże zapylenie) nasączania środkami ochrony biologicznej elementów 
drewnianych.

Roboty  montażowe  konstrukcji  stalowych  i  prefabrykowanych  elementów  mogą  być  wykonywane  na
podstawie projektu montażu oraz planu “BIOZ” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji
montażu  oraz  rodzajem używanych  maszyn  i  urządzeń  technicznych.  Przebywanie  osób  na  górnych
płaszczyznach  ścian,  belek,  słupów,  ram  lub  kratownic  oraz  na  dwóch  niższych  kondygnacjach,
znajdujących  się  bezpośrednio  pod  kondygnacją,  na  której  prowadzone  są  roboty  montażowe,  jest
zabronione. Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione przy prędkości wiatru
powyżej 10 m/s, oraz przy złej widoczności o zmierzchu we mgle, porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie
mają  wymaganego  przepisami  odrębnego  oświetlenia.  Odległość  pomiędzy  skrajnią  podwozia  lub
platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami  konstrukcji  montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosić,  co najmniej  0,75 m. Zabronione jest  w szczególności  przechodzenie osób w czasie
pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w
obiekcie  budowlanym, składowania materiałów i  wyrobów pomiędzy skrajnią  żurawia budowlanego lub
materiałów pomiędzy torowiskiem żurawia a  konstrukcją  obiektu  budowlanego lub jego  tymczasowymi
zabezpieczeniami. Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy prefabrykowane można
zwolnić  z  podwieszenia  po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.  W czasie  zakładania
stężeń  montażowych,  wykonywania  robót  spawalniczych,  odczepiania  elementów  prefabrykowanych  z
zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. W
czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny, zawiesia
zapobiegające  przetarciu  i  załamaniu  lin.  Podnoszenie  i  przemieszczanie  na  elementach
prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Osoby przebywające na
stanowiskach  pracy,  znajdujące  się  na  wysokości,  co  najmniej  1,0  m  od  poziomu  podłogi  lub  ziemi,
powinny  być  zabezpieczone  balustradą  przed  upadkiem  z  wysokości.  Balustradami  powinny  być
zabezpieczone krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, oraz pozostawione otwory w
ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach, na których  prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi,  należy
zabezpieczyć  przed  możliwością  wpadnięcia  lub  ogrodzić  balustradą.  Przemieszczanie  w  poziomie
stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej
strony  krawędzi  przejścia.  Wytrzymałość  i  sposób  zamocowania  prowadnicy,  powinny  uwzględniać
obciążenie  dynamiczne  spadającej  osoby.  W  przypadku,  gdy  zachodzi  konieczność  przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do
prowadnicy  pionowej  za  pomocą  urządzenia  samohamującego.  Długość  linki  bezpieczeństwa  szelek
bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki
asekuracyjne  są  mocowane  do  linek  urządzeń  samohamujących,  ograniczających  wystąpienie  siły
dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych
lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed
upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny,
krzesełka lub podestu.
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia
lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

 roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
a) upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z
wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem
rusztowania),
b) uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).



Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy
użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań systemowych. Montaż rusztowań, ich eksploatacja
i demontaż powinny być wykonane zgodnie z
instrukcją  producenta  lub  projektem  indywidualnym.  Osoby  zatrudnione,  przy  montażu  i  demontażu
rusztowań  oraz  monterzy  podestów  roboczych  powinien  posiadać  wymagane  uprawnienia.  Osoby
dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających
przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić
strefę niebezpieczną. Rusztowania i  ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru
technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej
na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację
piorunochronną.  Rusztowania  usytuowane  bezpośrednio  przy  drogach,  ulicach  oraz  w  miejscach
przejazdów i  przejść  dla  pieszych,  powinny  posiadać  daszki  ochronne  I  osłonę  z  siatek  ochronnych.
Stosowanie  siatek  ochronnych nie  zwalnia  z  obowiązku stosowania balustrad.  Roboty  wykończeniowe
wewnętrzne  mogą  być  wykonywane  z  rusztowań  składanych  typu  „Warszawa"  (roboty  tynkarskie,
montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i
demontaż  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Montaż  i  demontaż  tego  typu
rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i
rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone robot
malarskie  roztworami  wodnymi,  należy  wyłączyć  instalację  elektryczną  i  stosować  zasilanie,  które  nie
będzie  mogło  spowodować zagrożenia  prądem elektrycznym.  Przy  ręcznej  lub  mechanicznej  obróbce
elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

1. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane w czasie budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i
urządzeń technicznych;

a) pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
c) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać  wymagania
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i  inne urządzenia techniczne,
podlegającą  dozorowi  technicznemu,  mogą  być  używane  na  terenie  budowy  tylko  wówczas,  jeżeli
wystawiono  dokumenty  uprawniające  do  ich  eksploatacji.  Wykonawca,  użytkujący  maszyny  i  inne
urządzenia  techniczne,  niepodlegające  dozorowi  technicznemu,  powinien  udostępnić  organom kontroli
dokumentację  techniczno  -  ruchową  lub  instrukcję  obsługi  tych  maszyn  lub  urządzeń.  Operatorzy  lub
maszyniści  żurawi,  maszyn  budowlanych,  kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym
powinni  posiadać  wymagane  kwalifikacje.  Stanowiska  pracy  operatorów  maszyn  lub  innych  urządzeń
technicznych,  które  nie  posiadają  kabin,  powinny  być  zadaszone  i  zabezpieczone  przed  spadającymi
przedmiotami, oraz osłonięte w okresie zimowym.

•instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych,  przeprowadza  się  jako  szkolenie  wstępne  i  szkolenie  okresowe.  Szkolenia  te
przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne
(„instruktaż  ogólny")  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudniani  pracownicy  przed  dopuszczeniem  do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy,  w układach zbiorowych pracy i  regulaminach pracy,  zasadami bhp obowiązującymi w
danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku
pracy  („Instruktaż  stanowiskowy")  powinien  zapoznać  pracowników  z  zagrożeniami  występującymi  na
określonym  stanowisku  pracy,  sposobami  ochrony  przed  zagrożeniami  oraz  metodami  bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani
z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym,  powinien  być  potwierdzony  przez  pracownika  na  piśmie  oraz  odnotowany  w  aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w



okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych,  powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej  niż raz na 3 -  lata,  a na
stanowiskach  pracy,  na  których  występują  szczególnie  dla  zagrożenia  dla  zdrowia  oraz  zagrożenia
wypadkowe -  nie rzadziej  niż raz w roku.  Pracownicy zatrudnieni  na stanowiskach operatorów żurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy  wymóg  nie  dotyczy  betoniarek  z  silnikami  elektrycznymi  jednofazowymi  oraz  silnikami
trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
a) wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub
zagrożeniami zdrowia pracowników,
b) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
c) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej  pracy,  czynności  do wykonywania po jej  zakończeniu  oraz
zasady  postępowania  w  sytuacjach  awaryjnych  stwarzających  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia
pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji  lub potrzebnych umiejętności,  a  także dostatecznej  znajomości  przepisów oraz zasad bhp.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)  dbać  o  sprawność  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania  zgodnie  z
przeznaczeniem,
c)  organizować,  przygotowywać i  prowadzić  prace,  uwzględniając zabezpieczenie  pracowników
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami
środowiska pracy,
d) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku
pracy  wykazu  prac  szczególnie  niebezpiecznych,  określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy
wykonywaniu prac szczególnie  niebezpiecznych,  wykazu  prac wykonywanych,  przez  co najmniej  dwie
osoby, wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik budowy powinien
podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

a) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciążliwych,
b) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie
przez stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących
takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w
celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni  na budowie,  powinni być wyposażeni w środki
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony
indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego  opracowaną  przez  pracodawcę.  Środki  ochrony
indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa  użytkowników  tych  środków  powinny
zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami  (np.  upadek  z  wysokości,
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach
posługiwania się tymi środkami.

•środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywanych robót budowlanych

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numery
telefonów stacjonarnych i mobilnych.
Kierownik budowy sporządzając plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania dla samochodów dostawczych,
pracowników i ewentualnych podwykonawców.
Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenia na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i  poinformuje o tym
wszystkich pracowników. Ponadto poda informacje o najbliższym dostępnym punkcie lekarskim, najbliższej
Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.
Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiałów i przechowywania sprzętu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy są zobowiązane do stosowania niezbędnych środków
ochrony indywidualnej i zbiorowej.



•zabezpieczenie zagrożeń

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  muszą  zapewniać
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń.   W miejscach,  gdzie  istnieją  zbliżenia do istniejących obiektów i  instalacji  należy prowadzić
roboty ze szczególną ostrożnością.

UWAGA

· Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników 
i pod fachowym nadzorem.
· Przy wykonywaniu robót zastosować się do wszystkich uwag na rysunkach i w opisie projektu.
· Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonywane wyłącznie w uzgodnieniu 
z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniającymi.
· W momencie wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych i instalacji należy uwzględnić aktualny
stan przepisów prawnych.

UWAGI KOŃCOWE
• Obiekt budowlany należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Prace ziemne wykonać wyłącznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urządzeń podziemnych.
• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane – o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonych w prawie budowlanym – dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
• Sporządzić protokoły badań i sprawdzeń.
• Zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu.
• Teren budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku
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OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 



Ocena stanu technicznego budynku garażowego „C”

RODZAJ OPRACOWANA: ekspertyza techniczna.

OBIEKT: budynek garażowy „C” na terenie Wydziału Transportu KWP we 
Wrocławiu.

ADRES OBIEKTU: 54-151 Wrocław; ul. Połbina 1; obręb Kozanów.

INWESTOR: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-
040 Wrocław.

CEL OPRACOWANIA: celem opracowania jest ocena sprawności technicznej budynku 
garażowego „C” pod kątem możliwości wykonania planowanych 
robót remontowych.

1.0. OPIS OG  Ó  LNY, PODSTAWA OPRAC. I KRYTERIA OCENY BUDYNKU:  

Oceną objęto budynek gospodarczy „C” pod kątem możliwości wykonania planowanych robót 
remontowych. Opracowując niniejszą ekspertyzę techniczną oparto się głównie na:

- umowie z Inwestorem;
- inwentaryzacji i wnioskach z oględzin budynku;
- warunkach techniczno – budowlanych;
- Polskich Normach Budowlanych;
- warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

Dokonując oceny stanu sprawności technicznej budynku zastosowano następujące kryteria oceny 
stopnia zniszczenia - wyeksploatowania poszczególnych jego elementów:

Stan sprawności 
technicznej
poszczególnych 
elementów:
elementów

Stopień zniszczenia w %
Elementy

konstrukcyjne
Elementy

wykończenia
Instal. sanitarne
(wod.-kan., co i

cw oraz gazowa)

Instalacje
elektryczne i

niskoprądowe
Zadawalający 0 – 20 0 – 25 0 – 10 0 – 10
Niezadowalający 21 – 35 26 – 40 11 – 20 11 – 15
Zły 36 – 50 41 – 60 21 – 30 16 – 20
Awaryjny powyżej 50 powyżej 60 powyżej 30 powyżej 20

Wykonując ekspertyzę budynku, głównie jego elementów konstrukcyjnych oparto się na wytycznych
i danych zawartych w poniższych normach:

Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 dla 4-tej  strefy - Qk =0,72 kN/m2 ; 
Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 dala I-szej strefy - qk = 0,30 kN/m2;
Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001;
Obciążenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003:
Posadowienie bezpośrednie budowli wg PN.-81/B-03020;
Konstrukcje murowe niezbrojone wg PN-B-03002: 1999
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN-90/B-03200;
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wg PN-B-03264: 2002.

Ekspertyza obejmuje głównie ocenę sprawności technicznej elementów konstrukcyjnych budynku. 
Elementy wykończenia oraz instalacje zostały ocenione pobieznie.

2.0. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  BUDYNKU:

Wolnostojący niepodpiwniczony parterowy budynek garażowy zrealizowany w okresie powojennym. 
Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej – układ konstrukcyjny podłużny. Schemat konstrukcyjny 



słupowo – ryglowy w układzie czteronawowym. Ściany oraz słupy murowane z cegły pełnej i miejscowo z 
cegły kratówki wzmocnione w narożach kątownikami stalowymi połączonymi przewiązkami z płaskowników 
stalowych.

Budynek został zadaszony dwuspadowym, symetrycznym stropodachem niewenty-
lowanym wykonanym z prefabrykowanych płyt panwiowych, żeberkowych opartych na bel-
kach stalowych z IPN 300 – St3S zarówno  wewnątrz budynku oraz na odcinku podłuż-
nych ścian zewnętrznych. Belki stalowe - rygle posadowiono na murowanych słupach 
wzmocnionych w narożach kątownikami stalowymi z przewiązkami z płaskowników w czę-
ści wewnętrznej budynku oraz na filarach murowanych ścian zewnętrznych budynku.

Spadek połaci dachowej wynosi – i ≈ 5 % a kąt pochylenia α ≈ 2,90. Pokrycie z pap 
asfaltowej na lepiku asfaltowymi ułożonej na podkładzie betonowym.

Fundamenty betonowe, posadowione bezpośrednio na gruncie rodzimym poniżej umownej granicy 
przemarzania gruntu - fundamentowanie płytkie. Warunki gruntowe proste dla pierwszej kategorii 
geotechnicznej. Brak gruntów słabonośnych. Zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia 
fundamentów.

Obiekt jest zaliczany do budynków niskich (N). Kategoria geotechniczna – 1, klasa użytkowania 
konstrukcji – 1; klasa odporności ogniowej PM, kategoria obiektu XVII (garaże wielostanowiskowe). Budynek
jest zlokalizowany w II strefie klimatycznej, strefa obciążeniem śniegiem – 1, strefa wiatrowa – I, teoretyczna 
głębokość przemarzania gruntu – 0,80 m. 

Obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych. Budynek  
posiada wszystkie niezbędne przyłącza umożliwiające poprawne działanie wszystkich instalacji. 

3.0. OCENA STANU  SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH :

3.1. Stropodach – konstrukcja i pokrycie:

Konstrukcję nośną stropodachu stanowią prefabrykowane, żelbetowe płyty panwiowe, żeberkowe o 
spadku połaci wynoszącym – i = 5% i kącie pochylenia - α ≈ 2,90 . Płyt oparto na belkach stalowych – ryglach
wykonanych z walcowanych dwuteowników normalnych (zwykłych) IPN 300. 

Stan sprawności technicznej płyt panwiowych oceniono jako zadawalający. Niektóre z nich 
posiadające ubytki (niewielkie otwory w płycie głównej) należy wymienić lub naprawić. Brak uszkodzeń 
żeberek oraz belek obwodowych tych płyt umożliwia wykonanie ich naprawy oraz ponowne ich 
wykorzystanie podczas remontu obiektu. W przypadku większych uszkodzeń powstałych w trakcie remontu 
płyty uszkodzone należy bezwarunkowo wymienić.

Pokrycie, obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe znajdują się w awaryjnym stanie 
sprawności technicznej. Konieczna jest wymiana pokrycia z papy asfaltowej. Zalecane jest pokrycie z papy 
termozgrzewalnej wraz z wymianą wszystkich obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

Większość rygli stalowych znajduje się w awaryjnym stanie sprawności technicznej i wykazuje 
ponadnormatywne ugięcie oraz znaczne skorodowanie. Obliczenia sprawdzające zamieszczone w 
załączniku nr 1 do niniejszej ekspertyzy wykazały, że belki te (w znacznej części budynku) nie spełniają 
granicznego warunku użytkowalności (SGU) oraz granicznego stanu nośności (SGN). Konieczne jest 
wzmocnienie lub wymiana znacznej części istniejących rygli podpierających płyty panwiowe stropodachu. W 
przypadku ich ponownego użycia zaleca się istniejące belki doprowadzić do pierwszego stopnia czystości a 
następnie je zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami antykorozyjnymi a później farbami 
nawierzchniowymi do metalu. Powyższe zlecenie dotyczy wszystkich elementów stalowych znajdujących się 
w budynku.

Wzmocnienie rygli istniejących można dokonać poprzez ich podwojenie i podparcie płyt panwiowych 
parami dwuteowników IPN 300 – St3S  połączonych ze sobą spoinami wykonanymi wzdłuż pólek dolnych 
oraz górnych. Sposób naprawy tych elementów należy przewidzieć w dokumentacji projektowej. Dodatkowo 
w trakcie remontu należy wypoziomować górne powierzchnie słupów (w ciągach rygli) z pozostałymi 
ponieważ stanowią one podparcie rygli stalowych wpływających na geometrię dachu.

3.2. Ściany zewnętrzne budynku– konstrukcja :

Ściany zewnętrzne stanowią konstrukcję nośną pod rygle przyścienne oparte na ich
filarach oraz nadproży nad otworami okiennymi i wrotami garażowymi. Ściany zostały wy-
konane głównie z cegły pełnej klasy – 7,5 na zwykłej zaprawie klasy – M5. Ściany dodat-
kowo usztywniono filarami murowanymi. Część tych filarów wzmocniono w narożach ką-
townikami stalowymi spiętymi dodatkowo przewiązkami z płaskowników stalowych.



Ściany zewnętrzne znajdują się w zadawalającym stanie sprawności technicznej 
należy jedynie dokonać naprawy nielicznych miejscowych pęknięć stosując jedną z po-
wszechnie znanych metod. Możliwe jest więc:

- wykonanie przemurowania uszkodzonego elementu ściany,
- wykonanie iniekcji istniejących rys,
- zbrojenie prętami ze stali nierdzewnej zarysowanych fragmentów (szycie),
- uzupełnienie wzmocnienia z kątowników w filarach gdzie nie występują.

Zaleca się zabezpieczenie antykorozyjnego elementów stanowiących stalową konstrukcje 
wzmacniając ściany po uprzednim oczyszczeniu z powierzchniowej rdzy. Konieczne jest również osuszenie 
ścian w miejscach uszkodzonego pokrycia dachu.

3.3. Murowane słupy wewnętrzne:

Słupy wykonano z cegły pełnej klasy – 7,5 na zwykłej zaprawie klasy – M5. Pod ryglami stalowymi 
wykonano podlewki z betonu klasy C12/15. Dodatkowo słupy wzmocniono w narożach kątownikami 
stalowymi spiętymi płaskownikami stalowymi  pełniącymi rolę przewiązek. Słupy znajdują się w 
zadawalającym stanie sprawności technicznej i jak wykazał obliczenia zamieszczone w załączniku nr 1 do 
ekspertyzy spełniają wszystkie warunki stanów granicznych. Niektóre z nich nie posiadają częściowo 
wzmocnień z kątowników i należy te wzmocnienia uzupełnić. Jeden ze słupów został uszkodzony i wymaga 
przemurowania. 

Wszystkie wzmocnienia stalowe są skorodowane. Należy je doprowadzić do pierwszego stopnia 
czystości, zabezpieczyć poprzez pomalowanie farbami antykorozyjnymi a następnie farbami 
nawierzchniowymi do metalu. W trakcie remontu należy wypoziomować górne powierzchnie słupów do 
poziomu zgodnego z pozostałymi słupami w tym samym ciągu rygli stalowych.

3.4. Nadproża:

Wszystkie nadproża znajdują się w zadawalającym stanie sprawności technicznej. Nie stwierdzono 
ponadnormatywnych ugięć pękania lub wyboczenia z płaszczyzny ścian filarków podpierających. Nalży 
jednak dokonać zabezpieczenia antykorozyjnego nadproży nad wrotami garażowymi poprzez 
doprowadzenie do pierwszego stopnia czystości a następnie pomalowanie farbami antykorozyjnymi i 
nawierzchniowymi farbami do metalu.

3.5. Fundamenty:

Fundamenty posadowiono na gruncie rodzimym poniżej teoretycznej głębokości przemarzania. 
Ławy oraz stopy wykonano z betony klasy ocenionej na nie więcej niż - C16/20.

Stan sprawności technicznej podłoża gruntowego oraz fundamentów oceniono jako zadawalający. 
Analiza oraz wnioski z przeprowadzonych oględzin pozwalają na stwierdzenie, że fundamenty nie wymagają
żadnej ingerencji – brak śladów nierównomiernego osiadania spękań ścian fundamentowych. Nie zachodzi 
konieczność podbijania i wzmacniania stóp oraz ław fundamentowych.

4.0. OCENA  STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
ORAZ INNYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA :

4.1. Stolarka okienna i drzwiowa oraz kraty 

Stan sprawności technicznej stolarki okiennej i drzwiowej oceniono na niedostateczny i wymaga ona
wymiany. Ponad to ich estetyka jest nie do przyjęcia.

Kraty zabezpieczające otwory okienne w budynku znajdują się w niezadawalającym stanie 
sprawności technicznej i wymagają naprawy lub wymiany na nowe.

4.2. Wnętrze i elewacje budynku:

Wszystkie pomieszczenia wymagają bieżącego remontu. W celu zabezpieczenia murów prze dalsza
korozja biologiczną zalecane jest otynkowanie ścian wewnętrznych oraz ich pomalowanie. Konieczne jest 
też miejscowe osuszenie ścian  spowodowanego ich zawilgocenia powstałym w wyniku nieszczelności 
pokrycia dachowego. To samo zalecenie dotyczy również ścian zewnętrznych budynku. Pozwoli to na 
poprawę estetyki całego obiektu. Konieczna jest wymiana posadzki w całym budynku.



5.0. INSTALACJE ZEWNETRZNE I WEWN ETRZNE:

Wszystkie istniejące instalacje znajdują się w zadawalającym stanie sprawności technicznej, 
spełniają wszystkie warunki normatywu oraz warunki techniczno-budowlane możliwa jest ich przebudowa i 
rozbudowa .

Wszystkie instalację wykonane są według prostych schematów z zastosowaniem typowych 
materiałów 
i uzbrojenia oraz powszechnie używanej armatury i typowego osprzętu.

Częściowej wymiany i naprawy wymagają również niektóre elementy wyposażenia i uzbrojenia 
instalacji eklektycznych.

Technicznie możliwe jest również wykorzystanie istniejących przyłączy i instalacji doziemnych, 
których stan sprawności technicznej oceniono jak zadawalający. Wykonując tak duży  remont należy 
rozważyć wymianę przyłączy oraz instalacji wewnętrznych. Część tych instalacji zostanie zdemontowana 
przy wykonywaniu remontu stropodachu (wymiana części płyt panwiowych oraz przebudowa rygli 
stalowych).

6.0. WNIOSKI KONCOWE:

Dokonana analiza zebranych danych pochodzących z inwentaryzacji i oględzin, ocena sprawności 
technicznej poszczególnych elementów konstrukcyjnych, instalacji wewnętrznych i doziemnych oraz gruntu, 
na którym jest posadowiony oceniany budynek pozwalają na stwierdzenie, że obiekt znajduje się w 
awaryjnym stanie sprawności technicznej. Spowodowane jest to głównie stanem rygli stalowych o rozpiętości 
powyżej 8,0 m podtrzymujących stropodach. Belki te nie spełniają granicznego stanu użytkowalności (SGU) 
oraz granicznego stany nośności (GSN) co skutkuje ponadnormatywnym ugięciem. Konieczne jest również 
oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich adaptowanych elementów stalowych. Pokrycie 
dachu oraz obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wymagają wymiany. Zalecane jest również pokrycie 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych tynkiem (wyprawienie ścian) .w celu ograniczenia ich degradacji 
biologicznej.

Objęty oceną obiekt nadaje się do przeprowadzenie planowanego remontu, pozwala na to stan 
sprawności technicznej większości elementów konstrukcyjnych.

Planowany remont i konieczne  zmiany nie naruszają praw osób trzecich, zostają zachowane 
zgodnie z normatywem odległości od granic działki oraz od budynków sąsiednich.

 (Zakończono na poz.6.0. , str. nr – 4, wg integralnej numeracji – patrz nagłówek, środek strony.)

UWAGA:

Ilekroć w opracowaniu używane jest określenie „normatyw” - należy przez to rozumieć zbiór 
wszystkich przepisów i norm dotyczących warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 
warunków techniczno-budowlanych, przepisów Prawa Budowlanego oraz wymogów sztuki 
budowlanej.

Ilekroć w opracowaniu użyto sformułowania warunki techniczno – budowlane należy przez to 
rozumieć wytyczne zawarte w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 
Nr 75, poz. 690)  z późniejszymi zmianami tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)
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ZAŁĄCZNIK NR 1. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE DO EKSPERTYZY
DOTYCZĄCEJ STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ 



ZAŁACZNIK NR 1 

Obliczenia sprawdzające do ekspertyzy dotyczącej stanu sprawności technicznej
budynku garażowego „C”.

I.  Dane ogólne i założenia wstępne:

Szczegółowe dane adresowe oraz dotyczące: Inwestora, miejsca realizacji inwestycji, – patrz 
„Ocena stanu technicznego budynku „C”.

Dokonując obliczeń przyjęto założenia:

- strefa obciążenia śniegiem – 1 (Toruń);
- strefa obciążenia wiatrem – I (jw.);
- strefa umownej głębokości przemarzana gruntu hz = 0,80 m;
- klasa użytkowania konstrukcji – 1;
- kategoria geotechniczna – 1;
- proste warunki gruntowe dla pierwszej kategorii geotechnicznej.

II.  Podstawa opracowania:

- inwentaryzacja budynku garażowego „C”;
- Polskie Normy Budowlane;
- techniczne warunki budowlane;
- dane Producentów dot. materiałów budowlanych;

III. Schematy konstrukcyjne oraz inne założenia projektowe:

Przyjęte schematy konstrukcyjne i rozwiązanie materiałowe – patrz poniższe obliczenia 
konstrukcyjne. Wykonując obliczenia założono następujące obciążenia konstrukcji:

Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 dla 1-tej  strefy - Qk = 0,70 kN/m2 ; 
Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 dala I-szej strefy -  qk = 0,30 kN/m2;
Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001;
Obciążenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003:
Konstrukcje murowe niezbrojone wg PN-B-03002: 1999
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wg PN-B-03264: 2002.

VI. Omówienie obliczeń konstrukcyjnych:

Poniżej zamieszczono dane wyjściowe do dalszych sprawdzających obliczeń. Wymiary w tytułach 
pozycji obliczeniowych podano w świetle podpór (ścian, podciągów).

W wypadku występowania w tytułach pozycji obliczeniowych wymiarów w osiach konstrukcyjnych 
wyraźnie to zaznaczono.

Tablica 1. Obciążenie zmienne od stropodachu:
Lp
.

Opis obciążenia Obc. char.
kN/m2

f kd Obc. obl. 
kN/m2

1. Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej 
dachu dwuspadowego wg 
PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=300 m 
n.p.m., obiekt niższy niż otaczający teren albo 
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami 
wyższymi -> Qk = 0,700 kN/m2, nachylenie połaci
2,9 st. -> C2=0,8)  [0,672kN/m2]

0,67 1,50 0,00 1,01

: 0,67 1,50 -- 1,01



Tablica 2. Obciążenie stałe od stropodachu:
L
p.

Opis obciążenia Obc. char.
kN/m2

f kd Obc. obl. 
kN/m2

1. Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, 
podwójnie  [0,150kN/m2]

0,15 1,30  -- 0,19

2. Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, 
pojedynczo  [0,100kN/m2] - dodatkowa warstwa

0,10 1,30  -- 0,13

3. Szlichta + warstwa wyrównująca  0m06 x 22,00   
[1,320kN/m2]

1,32 1,30  -- 1,72

4. Płyty panwiowe = beton pachwinowy   
[1,500kN/m2]

1,50 1,10  -- 1,65

: 3,07 1,20 -- 3,69
UWAGA: obciążenie wiatrem jako odciążające pominięto w dalszych obliczeniach.

Dane geometryczne stropodachu:
cos α = 0,9989 ≈ 1,00; sin α = 0,0471 ≈ 0,00;

Biorąc pod uwagę powyższe, składowe poziome pominięto  Obliczenia wykonano dla obciążeń 
pionowych z pominięciem wpływu kąta pochylenia połaci dachowej. 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;
 - obciążenie działa w dół;
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

1.0. Rygle stalowe z IPN 300 –St3S pod płyty panwiowe - sprawdzenie:  

Każdy koniec płyty panwiowej oparty jest na jednej belce wykonanej z zwykłego (normalnego) 
dwuteownik walcowanego IPN 300 – St3S. Dwuteownik oparty jest na murowanym słupie za pośrednictwem 
podlewki z betonu. Obliczenia wykonano dla różnych długości rygli a wymiary w tytule pozycji obliczeniowej 
podano w świetle podpór. Układ konstrukcyjny podłużny. Rodzaj konstrukcji: układ słupowo – ryglowy. 
Tablica 1.1.  Obciążenie liniowe na pojedyncza belkę:
Lp
.

Opis obciążenia Obc. char.
kN/m

f kd Obc. obl. 
kN/m

1. Obciążenie zmienne 0,67x3,20   [2,140kN/m] 2,14 1,50  -- 3,21
2. Obciążenie stałe 3,07x3,20   [9,820kN/m] 9,82 1,20  -- 11,78

: 11,96 1,25 -- 14,99

1.1. Rygle skrajne o dług. w św. podp. – L = 4,26 m (nawy skrajne):  

Obliczenia sprawdzające wykonano dla najbardziej wysilonego (najdłuższego) odcinka rygla 
położonego w nawie skrajnej (przy śiane zewnętrznej) podpierającego jeden koniec płyt panwiowych. 
Długość obliczeniowa belki wyniesie – Leff = 4,26 x 1,05 = 4,47 m.

SCHEMAT BELKI

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Momenty zginające [kNm]:

Ugięcia [mm]:

4,47
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go=0,58 kN/mb
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WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  I 300 - Stal:    St3
                  Av = 32,4 cm2,  m = 54,2 kg/m
                  Jx = 9800 cm4,  Jy = 451 cm4,  J = 90800 cm6,  J = 61,0 cm4,  Wx = 653 cm3

Nośności obliczeniowe przekroju:
- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,083) MR = 145,04 kNm
- ścinanie:  klasa przekroju 1 VR = 385,24 kN
Nośność na zginanie Przekrój z = 2,23 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 0,666
Moment maksymalny  Mmax = 38,90 kNm
(52)       Mmax / (L·MR) = 0,403  <  1

Nośność na ścinanie Przekrój z = 4,47 m
Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -34,81 kN
(53)       Vmax / VR = 0,090  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem
Vmax = (-)34,81 kN   <   Vo = 0,6·VR = 231,14 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania  Przekrój z = 2,23 m
Ugięcie maksymalne  fk,max = 3,51 mm
Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 4470 / 350 = 12,77 mm

fk,max = 3,51 mm  <   fgr = 12,77 mm     (27,5%)
WNIOSEK:

Belka spełnia wszystkie warunki stanów granicznych i może być zastosowana  bez zmian przy 
wykonywaniu remontu budynku. Dotyczy to wszystkich belek w nawie skrajnej posadowionych na filarach 
przyściennych o długości (mierzonej w świetle podpór) nie przekraczającej – L = 4,26 m. Konieczne jest 
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich belek..

1.2. Rygle wewn. o dług. w św. podp. – L = 8,58 m (nawy wewn):  

Obliczenia sprawdzające wykonano dla najbardziej wysilonego (najdłuższego) odcinka rygla 
położonego w nawie wewnętrznej podpierającego jeden koniec płyt panwiowych. Długość obliczeniowa belki
wyniesie – Leff = 8,58 x 1,05 = 9,01 m. Belka jest posadowiona na słupach murowanych za pośrednictwem 
podlewki z betonu. Na tym samym słupie oparto drugą belkę podtrzymująca jeden koniec płyty panwiowej 
sąsiedniej nawy.

SCHEMAT BELKI

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Momenty zginające [kNm]:

Ugięcia [mm]:
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WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  I 300 - Stal:    St3
                  Av = 32,4 cm2,  m = 54,2 kg/m
                  Jx = 9800 cm4,  Jy = 451 cm4,  J = 90800 cm6,  J = 61,0 cm4,  Wx = 653 cm3

Nośności obliczeniowe przekroju:
- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,083) MR = 145,04 kNm
- ścinanie:  klasa przekroju 1 VR = 385,24 kN
Nośność na zginanie Przekrój z = 4,50 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 0,390
Moment maksymalny  Mmax = 158,05 kNm
(52)       Mmax / (L·MR) = 2,793  >  1 znacznie przekroczono warunek GSN 

Nośność na ścinanie Przekrój z = 0,00 m
Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 70,16 kN
(53)       Vmax / VR = 0,182  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem
Vmax = 70,16 kN   <   Vo = 0,6·VR = 231,14 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania  Przekrój z = 4,50 m
Ugięcie maksymalne  fk,max = 57,95 mm
Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 9010 / 350 = 25,74 mm

fk,max = 57,95 mm  >   fgr= 25,74 mm     (225,1% ) znacznie przekroczono GSU
WNIOSEK:

Najdłuższa belka nie spełnia wszystkich warunków stanów granicznych 
i nie może być zastosowana bez zmian przy wykonywaniu remontu budynku. Konieczna jest wymiana belki 
bądź jej wzmocnienie na przykład przez dodanie drugiej belki. Krawędź płyt panwiowych będzie wtedy 
podparta parą belek połączonych spoinami wykonanymi wzdłuż krawędzi półek dolnych i górnych. Na słupie 
murowanym zostaną posadowione dwie pary belek (łącznie cztery belki).

1.3. Rygle wewn. o dług. w św. podp. – L = 8,20 m (nawy wewn):  

Obliczenia sprawdzające wykonano dla najmniej wysilonego (najkrótszego) odcinka rygla 
położonego w nawie wewnętrznej podpierającego jeden koniec płyt panwiowych. Długość obliczeniowa belki
wyniesie – Leff = 8,20 x 1,05 = 8,61 m. Belka jest posadowiona na słupach murowanych za pośrednictwem 
podlewki z betonu. Na tym samym słupie oparto drugą belkę podtrzymująca jeden koniec płyty panwiowej 
sąsiedniej nawy.

SCHEMAT BELKI

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Momenty zginające [kNm]:
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Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  I 300
                  Av = 32,4 cm2,  m = 54,2 kg/m
                  Jx = 9800 cm4,  Jy = 451 cm4,  J = 90800 cm6,  J = 61,0 cm4,  Wx = 653 cm3

Stal:    St3
Nośności obliczeniowe przekroju:
- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,083) MR = 145,04 kNm
- ścinanie:  klasa przekroju 1 VR = 385,24 kN

Nośność na zginanie Przekrój z = 4,30 m
Współczynnik zwichrzenia  L = 0,406
Moment maksymalny  Mmax = 144,32 kNm
(52)       Mmax / (L·MR) = 2,454  >  1 znacznie przekroczono warunek GSN 

Nośność na ścinanie Przekrój z = 0,00 m
Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 67,05 kN
(53)       Vmax / VR = 0,174  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem
Vmax = 67,05 kN   <   Vo = 0,6·VR = 231,14 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania  Przekrój z = 4,30 m
Ugięcie maksymalne  fk,max = 48,32 mm
Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 8610 / 350 = 24,60 mm

fk,max = 48,32 mm  >   fgr= 24,60 mm     (196,4% ) znacznie przekroczono GSU
WNIOSEK:

Najkrótsza belka nie spełnia wszystkich warunków stanów granicznych 
i nie może być zastosował bez zmian przy wykonywaniu remontu budynku. Konieczna jest wymiana belki 
bądź jej wzmocnienie na przykład przez dodanie drugiej belki. Krawędź płyt panwiowych będzie wtedy 
podparta parą belek połączonych spoinami wykonanymi wzdłuż linii styku półek dolnych i górnych. Na słupie 
murowanym zostaną posadowione dwie pary belek (łącznie cztery belki).

2.0. Słupy murowane wewnętrzne – sprawdzenie nośności:  

Słupy o przekroju poprzecznym 50 x 80 cm i wysokości4,40 m zostały wymurowane z cegły pełnej 
klasy 7,5  na zwykłej zaprawie klasy M5.  

Obliczeniowe obciążenie skupione pionowe od rygli więźby dachowej wynosi:
Nd =  4 x 70,16 ≈ 300,0kN;

DANE:
Materiał:
Elementy murowe: Cegła ceramiczna pełna kl.7.5
 - element ceramiczny grupy 1
 - znormalizowana wytrzymałość elementu na ściskanie fb = 7,50 MPa
 - kategoria wykonania elementu  I
Zaprawa murarska: zwykła klasy M5, przepisana     fm = 5,0 MPa
   Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie  fk = 2,99 MPa
Geometria:
Grubość słupa   t = 50,0 cm
Szerokość słupa   b = 80,0 cm
Wysokość słupa   h = 440,0 cm
Podparcie góry słupa w kierunku osi y elementem drewnianym
Obciążenia obliczeniowe:
Obciążenie skupione pionowe  NSd = 270,12 kN
Moment zginający  MSd,x = 0,00 kNm
Moment zginający  MSd,y = 0,00 kNm
Ciężar objętościowy muru   = 18,0 kN/m3;  f = 1,10

A B
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y

x x



     ciężar własny słupa  Gs = 34,85 kN/mb
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:  trwała
Kategoria wykonania robót:  B
   Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla muru  m = 2,2
WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03002:2007):
Warunek nośności pod stropem:

A = 0,40 m2,  fd = 1,36 MPa,  1,x = 0,941,  1,y = 0,963
N1R,d,x = 511,48 kN,  N1R,d,y = 523,43 kN,  N0R,d = A·fd = 543,36 kN
N1d = 270,12 kN  <  N1R,d,xy = 1/[(1/N1R,d,x)+(1/N1R,d,y)-(1/N0R,d)] = 493,79 kN     (54,7%)

Warunek nośności w strefie środkowej:
A = 0,40 m2,  fd = 1,36 MPa,m,x = 0,820,  m,y = 0,846
NmR,d,x = 445,58 kN,  NmR,d,y = 459,43 kN,  N0R,d = 543,36 kN
Nmd = 287,54 kN  <  NmR,d,xy = 1/[(1/NmR,d,x)+(1/NmR,d,y)-(1/N0R,d)] = 387,53 kN     (74,2%)

Warunek nośności nad stropem:
A = 0,40 m2,  fd = 1,36 MPa,  2,x = 0,941,  2,y = 0,963
N2R,d,x = 511,48 kN,  N2R,d,y = 523,43 kN,  N0R,d = 543,36 kN
N2d = 304,97 kN  <  N2R,d,xy = 1/[(1/N2R,d,x)+(1/N2R,d,y)-(1/N0R,d)] = 493,79 kN     (61,8%)

WNIOSEK:
Słupy murowane podpierające rygle stropodachu spełniają wszystkie warunki stanów granicznych. Słupy 
dodatkowo są wzmocnione (w każdym narożu) kątownikami stalowymi spiętymi przewiązkami z 
płaskowników stalowych.

3.0. Rygle stalowe z 2xIPN 300 –St3S pod płyty panwiowe - propozycja:  

Każdy koniec płyty panwiowej oparty jest na jednej belce wykonanej ze zwykłego (normalnego) 
dwuteownik walcowanego IPN 300 – St3S. Dwuteownik oparty jest na murowanym słupie za pośrednictwem 
podlewki z betonu. Obliczenia wykonano dla różnych długości rygli a wymiary w tytule pozycji obliczeniowej 
podano w świetle podpór. Układ konstrukcyjny podłużny. Schemat czteronawowy. Schemat konstrukcyjny 
słupowo – ryglowy. 
Tablica 1.1.  Obciążenie liniowe na pojedyncza belkę:
Lp. Opis obciążenia Obc. char.

kN/m
f kd Obc. obl. 

kN/m
1.  Obciążenie zmienne 0,67x3,20   [2,140kN/m] 2,14 1,50  -- 3,21
2.  Obciążenie stałe 3,07x3,20   [9,820kN/m] 9,82 1,20  -- 11,78

: 11,96 1,25 -- 14,99

3.1. Rygle wewn. o dług. w św. podp. – L = 8,58 m (nawy wewn):  

Obliczenia sprawdzające wykonano dla najbardziej wysilonego (najdłuższego) odcinka rygla 
położonego w nawie wewnętrznej podpierającego jeden koniec płyt panwiowych. Długość obliczeniowa belki
wyniesie – Leff = 8,58 x 1,05 = 9,01 m. Belka złożona z pary dwuteowników będzie posadowiona na słupach 
murowanych za pośrednictwem podlewki z betonu. Na tym samym słupie oparto drugą równoległą do niej 
belkę (złożona z pary dwuteowników) podtrzymującą jeden koniec płyty panwiowej sąsiedniej nawy.



SCHEMAT BELKI

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Momenty zginające [kNm]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  2 I 300 - Stal:    St3; , połączone spoinami ciągłymi
                  Av = 64,8 cm2,  m = 108 kg/m
                  Jx = 19600 cm4,  Jy = 6293 cm4,  J = 90800 cm6,  J = 61,0 cm4,  Wx = 1306 cm3

Nośności obliczeniowe przekroju:
- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,083) MR = 290,07 kNm
- ścinanie:  klasa przekroju 1 VR = 770,47 kN
Nośność na zginanie Przekrój z = 4,50 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000
Moment maksymalny  Mmax = 163,98 kNm
(52)       Mmax / (L·MR) = 0,565  <  1

Nośność na ścinanie Przekrój z = 0,00 m
Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 72,80 kN
(53)       Vmax / VR = 0,094  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem
Vmax = 72,80 kN   <   Vo = 0,6·VR = 462,28 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania  Przekrój z = 4,50 m
Ugięcie maksymalne  fk,max = 30,11 mm
Ugięcie graniczne  fgr = lo / 250 = 9010 / 250 = 36,04 mm

fk,max = 30,11 mm  <   fgr = 36,04 mm     (83,5%)

WNIOSEK:
Najdłuższa belka złożona z pary dwuteowników spełnia wszystkie warunki stanów 

granicznych i może być zastosowana przy wykonywaniu remontu budynku. Krawędź płyt 
panwiowych będzie podparta parą belek połączonych spoinami wykonanymi wzdłuż linii styku półek 
dolnych i górnych rygla. Na słupie murowanym zostaną posadowione dwie pary belek (łącznie cztery
belki). Obliczeniowe obciążenie (skupione obciążenie pionowe) przekazywane na słup murowany w 
wyniku tej zmiany nie przekroczy – Nd = 300 kN. Słup nadal będzie spełniał wszystkie warunki stanów
granicznych. Obliczenia te mogą zostać wykorzystane przy sporządzaniu projektu budowlanego na 
remont budynku.

(Zakończono na poz.3.1. str. nr – 12 – patrz nagłówek, środek strony)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

 
dla inwestycji polegającej na robotach budowlanych związanych z remontem budynku garażowego

"C" wydziału transportu na terenie bazy policji KWP przy ul. Połbina 1, Wrocław 

Podstawa formalna opracowania.
▪  Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.
•  Opis przedmiotu zamówienia.
•  Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w dniach 08.02.2021r.
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

Temat: Roboty budowlane związany z remontem budynku garażowego "C" wydziału transportu na   
terenie bazy policji KWP przy ul. Połbina 1, Wrocław 

Adres: bud."C" ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław działka nr ewid. 1/17 obręb ewid: Kozanów 

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek będący przedmiotem opracowania położony jest we Wrocławiu przy ulicy  ul. Połbina 1.
Budynek pełni rolę budynku garażowego, znajduje się na terenie  bazy policji KWP. Przewiduje się remont
budynku garażowego w obrębie elewacji,  pokrycia dachowego oraz  wymiana i  wzmocnienie konstrukcji
nośnych budynku.
Celem poniższego opracowania jest przygotowanie projektu mającego na celu remont obiektu umożliwiając
zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu, a także wydłużenie jego okresu eksploatacji.

2. WARUNKI POSADOWIENIA, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

▪ obciążenia stałe i zmienne technologiczne normatywne.
▪ strefy klimatyczna II
▪ strefa wiatrowa I wg PN-77/B-02011.
▪ strefa śniegowa I wg PN-80/B-02010/Az1:200.
▪ głębokość przemarzania gruntu hz=0,8 m wg PN-81/B-03020.
▪ kategoria geotechniczna : I, warunki gruntowe- proste. 

3. STAN ISTNIEJĄCY/ DANE OGÓLNE

Teren inwestycji dostępny jest z publicznej drogi wojewódzkiej przez drogę wewnętrzną. Obsługa 
komunikacyjna istniejącym zjazdem z ww. drogi.

Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną i jest budynkiem niepodpiwniczonym.
Układem konstrukcyjnym budynku jest układ ścian murowanych z cegły pełnej ceramicznej, słupów 
murowanych z cegły pełnej i belek stalowych, na których wspiera się konstrukcja stropodachu. Stropodach 
budynku jest wykonany z płyt kanałowych i panwiowych, dach dwuspadowy, pokrycie dachowe wykonane z 
papy, spadek dachu ma 1,75% i 5,2%.
Budynek garażu jest budynkiem nieocieplonym i nie posiada urządzeń do ogrzewania.

Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Świeże powietrze infiltruje
do  środka  przez  rozszczelnienie  bram  oraz  przez  otwory  w  ścianach.  Wentylacja  w  budynku  działa
prawidłowo.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczne.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo- administracyjnego:
- pow. zabudowy  – 1900m2 (bez zmian w stosunku do stanu istniejącego)
- pow. użytkowa  – 1815,34m2  ( bez zmian w stosunku do stanu istniejącego)
- długość -  72,96m (bez zmian w stosunku do stanu istniejącego),
- szerokość -  26,05m (bez zmian w stosunku do stanu istniejącego) , 
- wysokość  - 5,08m (bez zmian w stosunku do stanu istniejącego).
- kubatura – 9418,00m3 (bez zmian w stosunku do stanu istniejącego).

Program i przeznaczenie obiektu:
Obiekt  pełni  funkcję  budynku  garażowego.  Budynek  niepodpiwniczony.  Budynek  będzie  pełnić
dotychczasową funkcję. Program funkcjonalny obiektu nie ulegnie zmianie.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakresie opracowania jest remont budynku garażowego.
Budynek po przeprowadzeniu remontu oraz pozostałych prac nie zmieni swoich dotychczasowych funkcji, 
nie zmieni swojej kubatury oraz nie zostanie zmienione zagospodarowanie wokół budynku.

Ze względu na awaryjny stan budynku przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac remontowych należy wypełnić
podparcie płyt panwiowych i kanałowych od wewnątrz budynku. Należy przenieść obciążenie od płyt 
panwiowych i kanałowych z istniejących rygli metalowych na konstrukcję podparcia.
Przed przystąpieniem do remontu obiektu wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami opracuje 
szczegółową technologię dostosowaną do sposobu wymiany konstrukcji dachu przedstawionej w niniejszym 
projekcie z uzupełnieniem  zastosowanego przez siebie sprzęty. Sprzęt podany w projekcie służy jedynie 
jako przykład.

Projektem ustala się następna kolejność prac  :  

1. -wykonanie podparcia płyt kanałowych i panwiowych.

2. Prace demontażowe:
-demontaż istniejących wywiewek wentylacyjnych metalowych.
-demontaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej Φ 150  i rynny  Φ 180.
-demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z szlichtą ( warstwa wyrównująca z wylewki betonowej).
-demontaż obróbki blacharskiej attyki.
-tymczasowy (na moment wykonania prac związanych z wymianą rygli) demontaż bram wjazdowych do 
garażu.
--tymczasowy (na moment wykonania prac związanych z remontem elewacji) demontaż elementów 
oświetlenia zewnętrznego.
-demontaż istniejących zawiasów pozostałych od wcześniejszych bram.
-demontaż płyt panwiowych znajdujących się w złym stanie ( utrata warstwy betonu na częściach 
konstrukcyjnych płyty, otwierającą zbrojenie ).
-demontaż istniejących rygli stalowych z dwuteownika walcowanego IPN 300 – St3S, opierających się na 
słupach wewnętrznych. Rygli znajdujące się przy ścianie wschodniej i zachodniej pozostają bez zmian. 
Należy wykonać pomiary długości każdego z istniejących rygli. Pomiary będą potrzebny dla wykonania 
zamówienia projektowanych rygli.
-demontaż istniejących ścian działowych z cegły pełnej ceramicznej gr. 12cm i 25cm oraz pustaka 
ceramicznego gr. 25cm.
-demontaż istniejącej obejmy stalowej wykonanej z kątownikach stalowych 50x50x5 i blach 50x5 różnej 
długości znajdującej się na słupach wewnętrznych. Obejmy stalowe na słupach bram pozostają bez zmian.
-demontaż istniejących słupów wewnętrznych wykonanych z cegły pełnej ceramicznej i mających wylewkę 
betonową na górze gr. 22-25cm.

3. Prace montażowe:
3.1 -montaż obejmy stalowej
Wykonać na wszystkich słupach znajdujących się przy ścianach zewnętrznych. Montaż wykonać z 
kątowników 70x70x5 i blachy 50x3.Wszystkie elementy obejmy powinny być zespawany ze sobą.
3.2 -montaż rydli stalowych 
Wykonanych z pary dwuteowników IPN 300 – St3S spawanych między sobą.
Nowe rygle z pary dwuteowników IPN 300 – St3S wykonać o takiej samej długości co demontowane. Należy
dostarczyć rygiel do miejsca docelowego wózkiem lub inną maszyną, wybór maszyn i urządzeń należy do 



wykonawcy. Podnieść rygiel podnośnikiem na wysokość od 4,15m do 4,35m, wybór maszyn i urządzeń 
należy do wykonawcy. Montaż nowych rygli zaczynać od ściany szczytowej ( ściana północna lub 
południowa ). Po wykonaniu montażu rygli na istniejących słupach, znajdujących się przy ścianach 
szczytowych, rygiel należy zostawić na podnośniku lub wykonać jego podparcie.
3.3 -murowanie słupów wewnętrznych. 
Murowanie słupów należy wykonać z cegły pełnej klasy - 7,5 na zaprawie klasy – M5 o takich samych 
pomiarach i na takiej samej odległości od ścian zewnętrznych. Należy wykonać murowanie słupa, montaż 
obejmy stalowej na tym słupie. Wykonać wylewkę betonową gr. 30cm, i włożyć w wylewkę blachę 
500x800x10 z kotwiami. Na końcu należy przyspawać rygiel do blachy, jak na słupie przy ścianie szczytowej 
tak i na słupie „wolnostojącym”.
Należy w takiej kolejności wykonać montaż 6 rygli od ściany szczytowej do pierwszego rządu kolumn, i tak 
kontynuować montaż rygli od pierwszego rządu do drugiego rządu kolumn, koniec montażu należy skończyć
na drugiej ścianie szczytowej.
3.4 -po wykonaniu montażu rygli na słupach należy wykonać montaż płyt panwiowych.
3.5 -po uzyskaniu betonem 70%-80% wytrzymałości należy wypełnić demontaż podparcia płyt 
kanałowych i płyt panwiowych oraz podparcia montowanych rygli. Dalniejsza kolejność prac 
powinna być wykonana tylko i wyłącznie po demontażu podparcia płyt i rygli.

Prace zewnętrzne:

Prace związane z wymianą pokrycia dachowego:
-montaż styropianu EPS 039 gr.8cm.
Mocowanie płyt styropianu wykonać tylko i wyłącznie na płytach kanałowych przy pomocy kleju do płyt 
styropianowych zewnętrznego. Płyty styropianowe należy zlicować z płytami panwiowymi.
-wypełnienie wylewki z betonu lekkiego pomiędzy płytami.
Przed wypełnieniem wylewki najpierw należy wypełnić deskowanie od zewnątrz. Demontaż deskowania 
wypełnić po uzyskaniem betonu 70%-80% wytrzymałości.
-wykonanie montażu wywiewek wentylacyjnych.
Montaż przeprowadzić w płytach panwiowych. Przed montażem wywiewek należy wykuć otwory w płytach 
omijając konstrukcje nośne płyt panwiowych. Ostateczny montaż wywiewek przeprowadzić w czas prac po 
wypełnieniu pokrycia dachowego.
-podkład betonowy.
Podkład betonowy należy wypełnić gr. 5cm. 
Podłoże przed układaniem papy termozgrzewalnej należy zagruntować asfaltowym środkiem gruntującym.
-montaż rynien oraz rur spustowych.
Projektuje się wymianę istniejących rynien i rur spustowych na rury Φ 150  i rynny Φ 180 metalowe z blachy 
powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7024. Przed wykonaniem pokrycia dachowego należy zamontować 
haki rynny. Ostateczny montaż rur i rynien spustowych wykonać po wykonywaniu prac elewacyjnych.
-montaż pokrycia dachowego.
Montaż pokrycia dachowego wykonać z papy termozgrzewalnej.
-montaż obróbki blacharskiej attyki.
Po wykonaniu prac związanych z ułożeniem papy termozgrzewalnej należy wykonać montaż obróbki 
blacharskiej attyk budynku z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 7040.

Prace elewacyjne:
-ponowny montaż istniejących bram wjazdowych.
Montaż przeprowadzić z istniejących bram po wykonaniu prac związanych z wymianą istniejących rygli.
-remont elewacji.
Remont ścian elewacyjnych polega na uzupełnieniu brakujących, zwietrzałych cegieł, uzupełnienie zaprawy 
tynkarskiej cementowo-wapiennej, naprawa rys i uzupełnienie ubytków tynku, wykończenie wykonać 2 
warstwami farby silikonowej w różnych kolorach. Kolory wykonać według rysunków projektu. Po wykonaniu 
prac elewacyjnych dokonać ostatecznego montażu rynien i rur spustowych.

Prace wewnętrzne:
-remont istniejących płyt panwiowych i kanałowych.
Remont polega na uzupełnieniu drobnych ubytków betonu w płytach. Wykonanie szpachlowania i malowania
farbą silikonową na 2 razy.
-remont posadzki garażu.
Przed wykonaniem prac związanych z remontem posadzki należy wypełnić odbój z zaprawy cementowej, 
wypełnić w miejscach przylegania posadzki do ścian i słupów.
Projektuje się remont posadzki betonowej poprzez zastosowanie cienkowarstwowej, samowylewnej 
posadzki betonowej 8-15mm, zawierającej twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie 
domieszki i pigmenty. Wylewka przeznaczona do wykonywania równych, odpornych na ścieranie, 



antypoślizgowych, cienkowarstwowych posadzek na nowych oraz remontowanych podłożach betonowych 
oraz do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w zakładach produkcyjnych, halach magazynowych, na 
parkingach itp.
-remont ścian wewnętrznych budynku
Remont ścian przeprowadzić przed wykonaniem prac polegujących na wymianie rygli i wzmocnieniu słupów. 
Remont ścian polega na uzupełnieniu brakujących, zwietrzałych, spękanych cegieł. Po wykonaniu prac 
związanych z wymianą rygli i wzmocnieniem słupów oraz wznoszeniem nowych ścian działowych wykonać 
tynkowanie ścian tynkiem cementowo-wapiennym, wykonanie szpachlowania i malowania farbą silikonową 
na 2 razy.

Przed wykonaniem prac wewnętrznych należy wykonać zabezpieczenie wszystkich elementów metalowych 
budynku środkiem antykorozyjnym.

5.1. Obiekt zaprojektowano w sposób spełniający podstawowe wymagania w zakresie:
a) bezpieczeństwa konstrukcji
b) bezpieczeństwa pożarowego
c) bezpieczeństwa użytkowania
d) warunków higienicznych, zdrowotnych i ochrony środowiska
e) ochrony przed hałasem i drganiami

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI OBIEKTÓW

6.1. Roboty ziemne:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

6.2. Fundamenty:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

6.3. Ściany fundamentowe:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

6.4. Ściany nadziemia:
Demontaż istniejących ścian działowych z cegły pełnej gr. 12cm i pustaka ceramicznego gr. 25cm, ponowne
wznoszenie ścian działowych z pustaka ceramicznego gr. 25cm.

6.5. Posadzka na gruncie
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

6.6. Stropy i stropodach:
Wymiana płyt panwiowych znajdujących się w złym stanie .

6.7. Wieńce, nadproża i podciągi:
Wymiana istniejących rygli z pary dwuteowników IPN 300 – St3S spawanych między sobą.

6.8. Izolacje:
Izolacja termiczna
ocieplenie stropodachu –brak ocieplenia
ocieplenie ściany zewnętrznej – brak ocieplenia
ocieplenie ścian fundamentowych – brak ocieplenia

Izolacje przeciwwodne
izolacja stropodachu - 2 x papa krycia wierzchniego
izolacja ścian fundamentowych - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego

Izolacje parochronne
izolacja stropodachu – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
izolacja ścian - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

Izolacja akustyczna
izolacja stropodachu -  bez zmian w stosunku do stanu istniejącego
izolacja ścian - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego



7. WYKOŃCZENIE BUDYNKU

7.1. Zewnętrzne:
Parapety – brak parapetów.
Schody zewnętrzne – brak schodów
Rury spustowe, rynny dachowe powlekane – rynny 180, rury spustowe 150 w kolorze szarym RAL 7024
Stolarka okienna – brak stolarki.
Stolarka drzwiowa – demontaż i ponowny montaż istniejących bram wjazdowych.
Pokrycie stropodachu – 2 x papa termozgrzewalna krycia wierzchniego
Obróbki blacharskie – W celu zamaskowania - opierzenia i obróbki blacharskie należy wykonać z elementów
systemowych w kolorze identycznym z miejscem ich użycia, czyli szary i grafitowy
Ściany  zewnętrzne  w  strefie  cokołu -  tynk  cementowo-wapienny,  odporny  na  działanie  czynników
atmosferycznych, ekstremalnie odporny na działanie wody i zabrudzenia (w tym na porastanie algami); .
Tynk należy kłaść po uprzednim zagruntowaniu podłoża.
Kolorystyka tynków zewnętrznych na rysunkach elewacji. 
Ściany  zewnętrzne -  tynk  cementowo-wapienny,  odporny  na  działanie  czynników  atmosferycznych,
ekstremalnie odporny na działanie wody i zabrudzenia (w tym na porastanie algami); . Tynk należy kłaść po
uprzednim zagruntowaniu podłoża.
Kolorystyka tynków zewnętrznych na rysunkach elewacji. 
Kraty wentylacyjne – montaż krat w kolorze szarym RAL 7040
Pozostałe elementy wykończenia :
• Wywietrzaki dachowe i kratki wentylacyjne, 

UWAGA:  Kolorystyka elementów wykończeniowych należy dobrać w kolorze powierzchni,  na której  się
znajdują lub w kolorze stalowym. 

8.  WYPOSAŻENIE BUDYNKU W  INSTALACJE  

INSTALACJE WODOCIĄGOWE – brak instalacji.

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ – brak instalacji..

INSTALACJA C.O. – brak instalacji.

WENTYLACJA – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ –  jak dotychczas,  rury spustowe i  rynny uszkodzone i  nie
spełniające swojej funkcji  należy wymienić zgodnie z rysunkami części architektonicznej.  Odprowadzenie
wód opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE –  bez zmian w stosunku do stanu istniejącego

INSTALACJA ODGROMOWA -  bez zmian w stosunku do stanu istniejącego

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską.

10.   WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO NATURALNE, ISTNIEJĄCĄ ZIELEŃ I   
GLEBĘ

Projektowane  prace  budowlane  nie  mają  negatywnego  wpływu  na  środowisko  przyrodnicze.  Podczas
oględzin budynku nie stwierdzono gniazdowania ptaków i nietoperzy w budynku oraz w miejscach trudno
dostępnych tj. rynny i rury spustowe oraz przestrzeń strychu.
Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej pozostaje
bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

11.   INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  

Tereny działek objętych opracowaniem leżą poza obszarem oddziaływania górniczego.

12.   EMISJE HAŁASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO I ELEKTROMAGNETYCZNEGO  



Powyższe zagadnienia nie dotyczą przedmiotowej inwestycji.

13.  PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
W budynku brak jest ciągów technologicznych. Dotychczasowy program i funkcja istniejącej części pozostaje
bez zmian.

14. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek  nie  jest  przystosowany  do  korzystania  przez  osoby  niepełnosprawne.  Zakres  możliwości
korzystania przez osoby niepełnosprawne, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Projektowane prace
budowlane nie mają wpływu na dostęp osób niepełnosprawnych. 
15. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU
Projektowane prace remontowe nie mają wpływu na istniejący stan ochrony przeciwpożarowej budynku. Nie
zmieniają uwarunkowań ochrony przeciwpożarowej. 
Zgodnie z  §209 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek zaliczony jest do
kategorii PM zagrożenia ludzi (klasa „D” odporności pożarowej).
Dojazd przeciwpożarowy do budynku – jak dotychczas. Długość i szerokość dróg i przejść ewakuacyjnych –
jak dotychczas. 

16. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania, ograniczony do sytuacji – bez zmian. Z uwagi na charakter projektowanych prac
nie ma konieczności sporządzania projektu zagospodarowania działki.

Uwagi końcowe

1.Oprócz informacji zawartych w niniejszym opisie obowiązują uwagi i objaśnienia zamieszczone na
poszczególnych rysunkach w części graficznej opracowania, oraz opracowaniach branżowych.
     
2.Wszystkie niejasności dotyczące niniejszego projektu należy zgłaszać i wyjaśniać z zespołem 
autorskim Studio Architektury Gamma, ul. Króla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136 Białystok, 
tel. 531 901 470

3.Ze wszystkimi sprawami dotyczącymi wyjaśnień lub uzupełnień należy zwracać się do 
biura autorskiego przed podjęciem czynności na budowie.

4.Wszystkie roboty remontowo-renowacyjne należy  prowadzić i wykonywać  zgodnie ze 
„Specyfikacją  Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót”, kartami technicznymi wyrobów oraz 
atestami dostarczonymi przez producenta.

5.W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac remontowych konieczności wykonania 
dodatkowych, nieprzewidzianych robót – należy kontaktować się z Pracownią Projektową.

6.Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania winny być stosowane zgodnie ze  swoim 
przeznaczeniem i instrukcją, a także posiadać wszystkie niezbędne i wymagane świadectwa, 
aprobaty i dopuszczenie do stosowania na obszarze R.P.

UWAGA:  Należy  stosować  materiały  budowlane  posiadające  atest  oraz  aktualne  aprobaty
techniczne. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały należy stosować i montować zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentów.

UWAGA:
Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.

WYTYCZNE WYKONAWCZE:
Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie

z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz obowiązującymi normami,
instrukcjami i sztuką budowlaną zachowując przepisy BHP.

Stosować materiały posiadające atesty do stosowania w budownictwie.   
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