
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 181,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 954,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 328,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 948,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 222,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 438,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 343,00

8   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

Pozostałe cięcia rębne

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 1

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)



9   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 550,00

10   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

11  12 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin 

oraz drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego 

piętra ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek 

poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego 

materiału - dla 100% pokrycia

HA 0,62

12  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 185,00

13  19 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 55,00

14  20 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 6,98

15  22 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z 

pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w 

stosy (teren równy lub falisty)

HA 3,20

16  24 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 0,40

17  39 ROZDR-PP
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni 

bez mieszania z glebą
HA 12,53

18  40 ROZDR-PDR
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni 

bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną 

drobnicą

HA 1,46

19  42 ROZME-DRZ
Mechaniczne rozdrabnianie stojących drzewek na 

pożarzyskach i przepadłych uprawach
HA 1,00

20  43 ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp. HA 0,10

21  55 WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach - prace ręczne KMTR 0,10

22  58 WYK-TAL30 Zdarcie pokrywy na talerzach 30 cm x 30 cm TSZT 1,00

23  59 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 29,26

24  60 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 10,20

25  61 WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m TSZT 0,50

26  63 WYK-TALOK
Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o 

wymiarach 40 cm x 40 cm
TSZT 2,76

27  65 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach w miejscu sadzenia KMTR 0,10

28  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 41,96



29  67 PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 0,50

30  73 WYK-PASCZ
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 

ha
KMTR 19,60

31  75 WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 18,46

32  78 WYK-POGCZ
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na 

powierzchni pow. 0,5 ha
KMTR 130,25

33  79 WYK-P5GCP
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. 

do 0,5 ha
KMTR 9,12

34  82 NAT-WPGBT
Przygotowanie powierzchni pod odnowienie naturalne broną 

talerzową
HA 0,50

35  83 WYK-FREZ Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 3,12

36 100 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 92,00

37 101 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 1,75

38 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 110,43

39 103 SADZ SADZ Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką TSZT 39,68

40 104 SADZ POP
Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i 

uzupełnieniach
TSZT 7,92

41 105 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 1,66

42 106 POP-BRYŁ
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w 

poprawkach i uzupełnieniach
TSZT 0,20

43 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 160,38

44 117 PIEL-C Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy co drugi rząd) HA 1,00

45 118 PIEL-CKR Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy każdym rzędem) HA 1,00

46 119 MOT-PAS
Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na 

pasach
KMTR 1,00

47 120 MOT-TAL
Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na 

talerzach
TSZT 2,00

48 122 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych 

nalotów - stopień trudności I i II
HA 18,00

49 123 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych 

nalotów - stopień trudności III i IV
HA 15,00

50 124 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych 

nalotów - stopień trudności V i VI
HA 2,00

51 125 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 11,00

52 126 WYDEPT Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek HA 2,00



53 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,23

54 131 CP-W Czyszczenia późne HA 30,74

55 132 ZAB-REPEL
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu 

repelentów
HA 11,67

56 136 ZAB-RYS
Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przez 

rysakowanie
TSZT 18,96

57 144 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 23,23

58 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 72,00

59 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 120,00

60 149 PRZYB-1ŻU Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie HM 5,00

61 150 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 80,00

62 151 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 50,00

63 155 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 318,00

64 161 SZUK-OWA2
Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew 

próbnych
SZT 24,00

65 167 ZAW-BUD
Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla 

nietoperzy
SZT 55,00

66 168 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

67 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 60,00

68 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 8,07

69 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 1 176,00

70 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 152,00

71 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 192,00

72 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 194,00

73 374 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 75,00

74 376 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 80,00

75 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 290,00

76 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 15,00

77 622 ŁR-SADZWM Sadzenie sadzonek wieloletnich w jamkę TSZT 0,15

78 627 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 0,40




