

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Gutowo	12-24-1-01-12 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,56
Gutowo	12-24-1-01-16 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzium	1,22
Gutowo	12-24-1-01-17A -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,56
Gutowo	12-24-1-01-17A -r -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,12
Gutowo	12-24-1-01-211A -l -00	N	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Gutowo	12-24-1-01-212 -m -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzium	2,79
Gutowo	12-24-1-01-216 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,6
Gutowo	12-24-1-01-217 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,37
Gutowo	12-24-1-01-217 -g -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	0,61
Gutowo	12-24-1-01-218 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,61
Gutowo	12-24-1-01-218 -d -00	T	2025	ODN-IIP	proorzium	1,05
Gutowo	12-24-1-01-218 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,02
Gutowo	12-24-1-01-219 -l -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,83
Gutowo	12-24-1-01-220 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,95
Gutowo	12-24-1-01-221 -i -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,28
Gutowo	12-24-1-01-225 -j -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzium	0,95
Gutowo	12-24-1-01-226 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,38
Gutowo	12-24-1-01-227 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzium	0,2

Gutowo	12-24-1-01-227A -h -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,27
Gutowo	12-24-1-01-227A -i -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,13
Gutowo	12-24-1-01-229 -m -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,56
Gutowo	12-24-1-01-232 -p -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,24
Gutowo	12-24-1-01-232 -s -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,99
Gutowo	12-24-1-01-232 -w -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,38
Gutowo	12-24-1-01-233 -o -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,87
Gutowo	12-24-1-01-235 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,54
Gutowo	12-24-1-01-236 -g -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	0,51
Gutowo	12-24-1-01-237 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,21
Gutowo	12-24-1-01-237 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,75
Gutowo	12-24-1-01-238 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,85
Gutowo	12-24-1-01-239 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,89
Gutowo	12-24-1-01-239 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,86
Gutowo	12-24-1-01-241 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,46
Gutowo	12-24-1-01-242 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,73
Gutowo	12-24-1-01-242 -k -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,34
Gutowo	12-24-1-01-243 -h -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	1,55
Gutowo	12-24-1-01-243 -k -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	2,28
Gutowo	12-24-1-01-244 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,56
Gutowo	12-24-1-01-244 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,59
Gutowo	12-24-1-01-245 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,22
Gutowo	12-24-1-01-246 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,48
Gutowo	12-24-1-01-247 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,05
Gutowo	12-24-1-01-247 -j -00	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	2,89
Gutowo	12-24-1-01-249 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,21

Gutowo	12-24-1-01-251 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,61
Gutowo	12-24-1-01-252 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,61
Gutowo	12-24-1-01-253 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,49
Gutowo	12-24-1-01-254 -a -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Gutowo	12-24-1-01-254 -d -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,08
Gutowo	12-24-1-01-254 -f -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,13
Olek	12-24-1-03-1 -l -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,91
Olek	12-24-1-03-5 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,01
Olek	12-24-1-03-5 -h -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,27
Olek	12-24-1-03-6 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,77
Olek	12-24-1-03-6 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,87
Olek	12-24-1-03-8 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,38
Olek	12-24-1-03-8 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,46
Olek	12-24-1-03-18 -b -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,08
Olek	12-24-1-03-18 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,95
Olek	12-24-1-03-19 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	4,75
Olek	12-24-1-03-19 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,19
Olek	12-24-1-03-23 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,69
Olek	12-24-1-03-23 -g -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,15
Olek	12-24-1-03-23A -i -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	2,03
Olek	12-24-1-03-27 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,75
Olek	12-24-1-03-28 -d -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,71
Olek	12-24-1-03-28 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,88
Olek	12-24-1-03-29 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,42
Olek	12-24-1-03-29 -c -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	1,54
Olek	12-24-1-03-29 -j -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,75

Olek	12-24-1-03-30 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,46
Olek	12-24-1-03-30 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,19
Olek	12-24-1-03-32 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,96
Olek	12-24-1-03-34 -o -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,29
Olek	12-24-1-03-38 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,72
Olek	12-24-1-03-42 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,82
Olek	12-24-1-03-44 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,19
Olek	12-24-1-03-44 -o -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Olek	12-24-1-03-45 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,92
Olek	12-24-1-03-48 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,76
Olek	12-24-1-03-49 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,36
Olek	12-24-1-03-52 -c -00	N	2021	ODN-IIP	wykonane	2,14
Olek	12-24-1-03-52 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,63