
 

 

Lublin, dnia 22 maja 2023 r. 

IGM-ZP.272.17.2023.AW1 

 

     WYKONAWCY 

 

Zarząd Powiatu w Lublinie, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia                    

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),                     

w związku z zapytaniami do specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Udzielenie 

długoterminowego kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu 

budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji oraz spłaty wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu kredytów”,  uprzejmie informuje: 
 

Pyt. 1.  

wyjaśnienie przyczyn obniżenia dochodów bieżących w roku 2023 w odniesieniu do ich poziomu  

w roku 2022. 

Odp.  

Obniżenie dochodów bieżących w roku 2023 na początku roku wynika z faktu, iż znaczny wzrost 

dochodów, szczególnie dochodów bieżących następuje w ciągu roku budżetowego. Zwiększenie  

w ciągu roku wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego, otrzymanych środków                         

z funduszy celowych, zwiększeń kwot subwencji ogólnych, udziałów w PIT, itp.  

Pyt. 2 

wyjaśnienie przyczyn obniżenia wydatków bieżących w roku 2024 w odniesieniu do ich poziomu                

z lat 2022 i 2023. 

Odp.  

Wydatki bieżący roku 2024 ujęte w WPF są jedynie prognozą. Podobnie jak wzrost dochodów 

następujący w ciągu roku budżetowego występuje także wzrost wydatków. 

Pyt. 3 

prosimy o potwierdzenie, że spłata pierwszych odsetek nastąpi na koniec kwartału 

kalendarzowego w którym nastąpi wykorzystanie kredytu.    

Odp. 

Spłata pierwszych odsetek nastąpi na koniec kwartału kalendarzowego w którym nastąpi 

wykorzystanie kredytu 

Pyt. 4 

czy dopuszczacie Państwo do wprowadzenia do podpisywanej z bankiem umowy kredytowej 

następujące doprecyzowanie określenia stawki bazowej: stawka ustalana na okres 3 miesięcy                 

w wys. stawki WIBOR 3M z ostat. dnia roboczego kwartału i mająca zast. do określania wys.. 

oproc. od 1-go dnia nast. kwartału 

Odp. 

Dopuszczamy do wprowadzenia do podpisywanej z bankiem umowy kredytowej doprecyzowania 

określenia stawki bazowej: stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wys. stawki WIBOR 3M z ostat. 

dnia roboczego kwartału i mająca zast. do określania wys. oproc. od 1-go dnia nast. kwartału 

Pyt. 5 

prosimy o potwierdzenie, że ewentualna zmiana harmonogramu spłaty kredytu polegająca                      

na przesunięciu spłaty rat kapitałowych na później lub wydłużeniu okresu kredytowania, będą 

wymagały aprobaty obu stron umowy. 
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Odp. 

Potwierdzamy, że ewentualna zmiana harmonogramu spłaty kredytu polegająca na przesunięciu 

spłaty rat kapitałowych na później lub wydłużeniu okresu kredytowania, będą wymagały aprobaty 

obu stron umowy. 

Pyt. 6 

w związku z zapisem w SWZ: „Wykonawca zobowiązuje się, że na co najmniej 10 dni roboczych 

przed terminem spłaty odsetek oraz rat kapitałowych poinformuje na piśmie (faxem lub e-mailem) 

Zamawiającego o wysokości i terminie spłaty odsetek oraz kapitału i przedstawi nr konta, na który 

należy przekazać środki finansowe. Informacja dotyczyć ma wysokości odsetek i kapitału w 

oparciu o stan zadłużenia na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez Zamawiającego tej 

informacji” – czy Zamawiający zaakceptuje, że informacja o wysokości należnych do zapłaty na 

koniec danego kwartału będzie przesyłana przez Bank do Zamawiającego (po zmianie stawki 

WIBOR 3M) w pierwszym miesiącu danego kwartału, wysokość zaś rat kapitałowych i numer konta 

będą zawarte w treści umowy kredytowej?    

Odp. 

Zamawiający akceptuje, że informacja o wysokości należnych odsetek do zapłaty na koniec 

danego kwartału będzie przesyłana przez Bank do Zamawiającego (po zmianie stawki WIBOR 3M) 

w pierwszym miesiącu danego kwartału, wysokość zaś rat kapitałowych i numer konta będą 

zawarte w treści umowy kredytowej.    

Pyt. 7.  

rozważenie zmiany/uzupełnienia zapisu SWZ: „Za dzień wypłaty/uruchomienia kredytu uznaje się 

dzień zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego” z uwagi na fakt, że zaksięgowanie na 

rachunku Zamawiającego jest poza kontrolą naszego banku, a data ta jest zależna od banku 

prowadzącego rachunek Powiatu, co stawia ten bank w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do 

pozostałych uczestników postępowania (proponujemy wykreślenie tego zapisu lub zapewnienie że 

środki wysłane przez nasz bank do godziny 12-tej zostaną zaksięgowane na Państwa rachunku w  

tym samym dniu, przy czym dyspozycja uruchomienia kredytu będzie składana na trzy dni robocze 

przed terminem wypłaty kredytu (zgodnie z SWZ). 

Odp. 

Zamawiający zapewnia że środki wysłane przez  bank do godziny 12-tej zostaną zaksięgowane na  

rachunku w  tym samym dniu, przy czym dyspozycja uruchomienia kredytu będzie składana na 

trzy dni robocze przed terminem wypłaty kredytu 

Pyt. 8 

informacji, czy Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu                        

w postaci złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania 

cywilnego – podpisanego przez Zarząd wraz z kontrasygnatą Skarbnika (zastrzegamy, ze zgoda 

łączyłaby się z poniesieniem przez Powiat kosztów notarialnych związanych z tym 

zabezpieczeniem. 

Odp. 

Zamawiający nie dopuszcza dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci złożenia 

oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego – 

podpisanego przez Zarząd wraz z kontrasygnatą Skarbnika 

Pyt. 9 

potwierdzenie, że przy wyliczaniu ceny ofertowej należy przyjąć, że spłata odsetek i kapitału 

dokonywana będzie ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego począwszy od 30.06.2026 

r. (rozdział XXVII pkt. 1 SWZ). 

Odp. 

Zamawiający potwierdza, że przy wyliczaniu ceny ofertowej należy przyjąć, że spłata odsetek                       

i kapitału dokonywana będzie ostatniego dnia każdego kwartału kalendarzowego począwszy od 

30.06.2026 
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Pyt. 10  

potwierdzenie, że jedynym kosztem kredytu  jest marża banku + stawka WIBOR 3M. 

Odp. 

Zamawiający potwierdza że jedynym kosztem kredytu  jest marża banku + stawka WIBOR 3M. 

Pyt. 11  

potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych   

na wypadek zaprzestania publikowania stawki WIBOR, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi  

w 2025r. Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki 

bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie 

zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. 

Odp. 

Zamawiający akceptuje umieszczenie w umowie kredytu zapisów awaryjnych na wypadek 

zaprzestania publikowania stawki WIBOR, ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi 

WIBOR.  

Pyt. 12 

W celu zaproponowania Państwu optymalnej oferty prosimy także o wyrażenie zgody                                

na udzielenie bądź zrefinansowanie części kredytu ze środków pożyczki EBI (Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego). Finansowanie z EBI dotyczyłoby części kredytu związanej z realizacją 

wskazanego przez Państwa projektu/ przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zgoda taka obejmuje także 

udzielanie EBI wszelkich wyjaśnień oraz przekazywanie do EBI, na wniosek tego banku, 

dokumentów i informacji dotyczących przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma 

to związek z realizacją przedsięwzięcia, a także wyrażenie zgody na ewentualną wizytację i/lub 

kontrolę przez przedstawicieli EBI lub Banku obiektów związanych z przedsięwzięciem. W celu 

współfinansowania kredytu ze środków EBI niezbędne jest przedłożenie do Banku opisu każdego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, będącego przedmiotem finansowania, w tym przekazanie 

szczegółów inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu  

i przedstawienie jej krótkiej charakterystyki obejmującej: 

1) Nazwę przedsięwzięcia. 

2) Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia. 

3) Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli 

Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności. 

4) Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. 

czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto). 

5) Całkowity koszt inwestycji: brutto, netto, VAT. 

6) Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na (kwoty, udział %) środki własne, 

dotacje, kredyt, dotacja UE, inne (jakie?). 

7) Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup gruntów oraz zakup 

używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie? 

8) Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na 

środowisko; jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na 

Środowisko? 

9) Liczbę osób zatrudnionych przez Zamawiającego (pełny etat/ekwiwalent). 

10) Liczbę miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (pełny etat/ekwiwalent). 

11) Szacowaną liczbę użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku 

operacyjnego). 

12) Liczbę mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu. 

13) Kopię umowy(-ów) o dotację/dofinansowanie przedsięwzięcia będącego przedmiotem 

finansowania wraz z zał. (jeżeli została/-y/ podpisana/-e/). 

14) Kopię umowy(-ów) dotyczących wykonawstwa przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Odp. 
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Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie bądź zrefinansowanie części kredytu ze środków 

pożyczki EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) przeznaczonego na realizację inwestycji  

w tym refinansowanie wydatków poniesionych w terminie od 1 czerwca 2023 r. 

1. „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku 

mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka” 

2. Data rozpoczęcia 5.12.2022 r.  przewidywana data zakończenia 5.07.2024 r. 

3. W zakres inwestycji wchodzi: 

-   budowa budynku SOS-W z instalacjami wewnętrznymi:  
wodociągową i c.o. z pompami ciepła,  
elektryczną,  
teletechniczną w tym oddymiania klatek schodowych,  
telekomunikacyjną,  
oświetlenia awaryjnego, 
kanalizacji sanitarnej i technologicznej,  
kanalizacji deszczowej,   
wentylacji mechanicznej, 

-   budowa budynku mieszkalnego z instalacjami wewnętrznymi: 
wodociągową i c.o. z pompą ciepła,  
kanalizacji sanitarnej,  
kanalizacji deszczowej,  
wentylacji mechanicznej,  
elektryczną,  
teletechniczną; 

-   budowa przyłącza  wodociągowego; 
-   budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bytowej ze zbiornikami bezodpływowymi 

oraz technologicznej  z separatorem  tłuszczu, 
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem substancji 

ropopochodnych oraz bezodpływowego zbiornika na deszczówkę ; 
- budowa zalicznikowych zasilających linii kablowych nn; 
- budowa instalacji oświetlenia terenu; 
-   budowa zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej i telekomunikacyjnej 
- budowa instalacji fotowoltaicznej FV 
- montaż urządzeń na placu zabaw; 
- montaż urządzeń małej architektury; 
-   montaż wiaty śmietnikowej; 
-   budowa dojść i dojazdów do projektowanego obiektu budowlanego oraz drogi ppożarowej; 
-   budowa stanowisk zewnętrznych postojowych,  
-   budowa ogrodzeń; 
-   uporządkowanie zieleni i zasianie trawy. 
4.        Koszty rozliczane w kwotach brutto. 

5. Całkowity koszt inwestycji 

Roboty budowlane   brutto 20 270 400,00 zł 

                                 netto 16 480 000,00 zł 

                                 VAT    3 790 400,00 zł 

Nadzór inwestorski   brutto    153 750,00 zł 

                                 netto      125 000,00 zł 

                                 VAT         28 750,00 zł 

6. Źródła finansowania: 

15 900 000,00 zł  (78,44% wartości robót budowlanych - dofinansowanie z Funduszu Polski 

Ład) 

  4 370 400,00 zł  (21,56% własne - wartości robót budowlanych) 
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153 750,00 zł  (100% własne - nadzór inwestorski) 

7. W ramach przedsięwzięcia nie jest planowany zakup gruntów oraz używanych środków 

trwałych 

8. Dla przedsięwzięcia nie była sporządzana analiza oddziaływania na środowisko. 

9. Liczba zatrudnionych (pełny etat/ekwiwalent) 

43 osoby  

10. Liczba miejsc wygenerowanych przez projekt (pełny etat/ekwiwalent) 

6 etatów nauczycielskich  

11. Liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego) 

80 osób.  

12. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu 

150 000 osób – Powiaty- lubelski, lubartowski, łęczyński i Miasto Lublin 

ZADANIE  1 – 2290L 

Ad. 1.  

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany – Załucze, gmina Niedrzwica Duża i 

gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19”  

Ad. 2:  

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. zadania została podpisana  

w dniu 19.04.2023 r. Termin wykonania robót budowlanych to: 30.11.2023r. 

Ad. 3:  

Zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany – Załucze, gmina Niedrzwica 
Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19” polega  
na rozbudowie ww. drogi powiatowej na odcinku o długości 3 363 mb na terenie gminy Niedrzwica 
Duża i gminy Strzyżewice. W wyniku realizacji inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa 
nawierzchnia z betonu asfaltowego, zostaną wykonane nowe chodniki, ścieżka rowerowa, ciąg 
pieszo - rowerowy, przejścia dla pieszych, zostaną przebudowane skrzyżowania z DK19 oraz DW 
834, wybudowany zostanie kanał technologiczny. W ramach planowanej inwestycji zostanie 
wykonane oznakowanie pionowe i poziome, zostaną zamontowane urządzenia brd m.in. w postaci 
drogowej balustrady U-11a, słupków prowadzących U-1a, tablic prowadzących U-3a, U-3b, U-
3c,U-3d i U-3e.  
 
Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem: 
1. Roboty przygotowawcze, 
2. Roboty ziemne, 
3. Odwodnienie korpusu drogowego, 
4. Podbudowy, 
5. Nawierzchnie, 
6. Roboty wykończeniowe, 
7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
8. Elementy ulic, 
9. Zieleń, 
10.Inne roboty - mury oporowe, 
11. Branża telekomunikacyjna – budowa kanału technologicznego, 
12. Branża elektroenergetyczna - usunięcie kolizji PGE 
13. Branża telekomunikacyjna – usunięcie kolizji(Orange, LRSS) 
14. Branża sanitarna – usunięcie kolizji (PSG, sieć wodociągowa) 
15. Działania informacyjne (tablice informacyjne, artykuł prasowy). 
Ad. 4.  

Koszty zadania rozliczane są w kwotach brutto. 
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Ad. 5.  
Całkowity koszt zadania to: 19.063.851,65 zł brutto  
Koszt ten obejmuje:  
1) koszty kwalifikowalne do dofinansowania – koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie  
ww. zadania:  
     - koszt robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową zawartą z  Wykonawcą:  
18.344.850,65 zł brutto (netto: 14.914.512,72 zł, VAT: 3.430.337,93 zł) 
     - koszt działań informacyjnych: 9.920,00 zł brutto,  
w tym: koszt tablic informacyjnych: 4.920,00 zł brutto ( netto: 4.000,00 zł, VAT: 920,00 zł) oraz    - 
szacowany koszt publikacji artykułu prasowego – 5.000,00 zł brutto ( netto: 4.065,04 zł,  
VAT: 934,96 zł) 
 
2) koszty niekwalifikowalne do dofinansowania - koszty nie ujęte we wniosku o dofinansowanie 
ww. inwestycji:  
    - koszt usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą: 
64.000,00 zł brutto (zwolnienie z VAT na podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy o VAT). 
    -  koszt z tytułu odszkodowań za zajęte grunty pod drogę: 645.081,00 zł brutto. 

Ad.6 

Źródła  finansowania: 

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60% kosztów 
kwalifikowalnych) to: 11.012.862,39 zł, 
- Środki własne to: 8.050.989,26 zł. 

Ad. 7.  
Do realizacji zadania niezbędny jest zakup gruntów pod drogę. Ww. zadanie jest realizowane w 
oparciu o decyzję nr 1767/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25 listopada 
2022 r., znak: AB.6740.1462.2022.JW. 
Ad. 8.  

Dla przedsięwzięcia nie była sporządzana analiza oddziaływania na środowisko. 

Ad.9.Liczba zatrudnionych (pełny etat/ekwiwalent) 

247 osoby  

Ad. 10. 

Brak danych liczbowych na tym etapie realizacji. 

Ad. 11. 

Brak danych liczbowych. Osoby korzystające z inwestycji w ciągu roku operacyjnego to przede 

wszystkim mieszkańcy Gminy Strzyżewice i Gminy Niedrzwica Duża oraz przejezdni, turyści. 

Ad. 12.   

Liczba mieszkańców Gminy Strzyżewice – 8244 osoby (informacja mailowa od pracownika Urzędu 

Gminy Strzyżewice), 

Liczba mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża – 11931 osoby (telefoniczna informacja  

od pracownika Urzędu Gminy Niedrzwica Duża). 

Ad. 13 

Kopie umów w  załączeniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie, po podpisaniu umowy na roboty budowlane przekazał zaktualizowany 

Harmonogram finansowo – rzeczowy realizacji Zadania z dnia 27.04. 2022 r. (kopia w załączeniu). 

Ad.14.  

Kopia umowy w załączeniu. 
ZADANIE 2 – 2264L 
Ad. 1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie - rondo 

„Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. 

Sarnią) – etap I” 
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Ad.2. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach prowadzi postępowanie w sprawie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Termin składania 

ofert to: 24.05.2023 r. Termin realizacji: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Ad. 3. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie - 

rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy  do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) 

– etap I” polega na rozbudowie ww. drogi powiatowej na odcinku o długości ok. 4 070 mb na 

terenie Gminy Konopnica. W wyniku realizacji inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa 

nawierzchnia z betonu asfaltowego, zostaną wykonane nowe chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, 

przejścia dla pieszych, odwodnienia,  zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi: 

106967L, 106965L, 106966L 106964L,106963L, wybudowany zostanie kanał technologiczny. W 

ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome, zostaną 

zamontowane urządzenia brd w postaci m.in. drogowej bariery ochronnej U-14a, słupków 

prowadzących U-1a, tablic prowadzących U-3c, U-3d.  

Elementy i rodzaje robót objęte zadaniem: 
1. Roboty przygotowawcze, 
2. Roboty ziemne, 
3. Odwodnienie korpusu drogowego, 
4. Podbudowy, 
5. Nawierzchnie, 
6. Roboty wykończeniowe, 
7. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
8. Zieleń, 
9. Elementy ulic, 
10. Przebudowa oświetlenia drogowego, 
11. Usunięcie kolizji -PGE, 
12. Budowa kanału technologicznego,  
13. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A., 
14. Branża sanitarna – usunięcie kolizji PSG, 
15. Wykonanie tablicy informacyjnej. 
Ad. 4. Koszty zadania rozliczane są w kwotach brutto. 

Całkowity szacowany koszt wynosi: 27.771.397,10 zł brutto 
Koszt ten obejmuje:  
1) koszty kwalifikowalne do dofinansowania - koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie  
ww. zadania:  
     - szacowany koszt robót budowlanych w wysokości: 26.611.720,07 zł brutto (netto: 
21.635.544,77 zł, VAT: 4.976.175,30 zł) 
    - szacowany koszt działań informacyjnych (koszt tablicy informacyjnej): 2.500,00 zł brutto  
(netto: 2,032,53 zł, VAT: 467,47 zł) 
2) koszty niekwalifikowalne  - koszty  nie ujęte we wniosku o dofinansowanie ww. zadania:  
 - szacowany koszt usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w wysokości: 398.139,03 zł brutto 
(netto: 323.690,26 zł, VAT: 74.448,77 zł) 
 - koszt z tytułu odszkodowań za zajęte grunty pod drogę: 759.038,00 zł brutto.  
Ad.6 
Źródła  finansowania: 

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60% kosztów 
kwalifikowalnych) to: 15.968.532,04 zł, 
- Środki własne to: 11.802.865,06 zł. 

Ad.7. Do realizacji zadania niezbędny jest zakup gruntów pod drogę. Ww. zadanie jest 
realizowane w oparciu o decyzję nr 1771/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 
28 listopada 2022 r., znak: AB.6740.1461.2022.JW. 
Ad. 8.  

Dla przedsięwzięcia nie była sporządzana analiza oddziaływania na środowisko 

Ad. 10. 

Brak danych liczbowych na tym etapie realizacji. 
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Ad. 11. 

Brak danych liczbowych. Osoby korzystające z inwestycji w ciągu roku operacyjnego to przede 

wszystkim mieszkańcy Gminy Konopnica oraz  przejezdni, turyści. 

Liczba mieszkańców Gminy Konopnica – 14063 osoby (dane strony: https://konopnica.eu/gmina/). 

Ad. 13. Kopia umowy w załączeniu. 

Ad.14. Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach prowadzi postępowanie przetargowe 

w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla ww. zadania. 

Pyt. 13 

1. Prosimy o informację, czy: 

a. na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika? 

 

2. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 

a. terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy 

dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu:  

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy 

złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem 

spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę. Zmiany w powyższym zakresie 

są dokonywane w formie aneksu do umowy. 

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji 

analogicznego postanowienia. 

3. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / 

emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, 

prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 

a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o 

dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu; 

b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie 

realizowana i z jakich źródeł. 

4. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy 

stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%? 

Odp.  

1. Na wekslu i deklaracji wekslowej nie zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.  

2. W związku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy 

wcześniejszej spłaty) dopuszczamy postanowienie w umowie kredytu:  

Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy 

złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem 

spłaty kredytu/raty kredytu, zaakceptowanym przez Wykonawcę.  

Pyt. 14 

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej (zgodnie ze stanem na dzień 

sporządzania odpowiedzi) 

1. Prosimy o wskazanie czy: 

a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne?  TAK   /  NIE 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). 

b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? TAK   /  NIE 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). 

c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania 

naprawczego  

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? TAK   /  NIE 

d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem 

komornika 

sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK   /  NIE 

e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?  TAK   /  NIE 

https://konopnica.eu/gmina/
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Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).  

f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium 

organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę  

(wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? TAK   /  NIE 

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium? 

2. Prosimy o podanie: 

a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. 

PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,  

b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:  

− jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta 

poręczeniem/gwarancją)? 

− jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)? 

− jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji? 

− jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku 

prognozy? 

− czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / 

gwarancji w latach ubiegłych? 

Odp.  

a. Udzielone poręczenia dla SP ZOZ z tytułu zaciągniętych przez ZOZ-y kredytów 

obrotowych, poręczenie dotyczy kapitału kredytu, nie były realizowane wypłaty z tytułu 

udzielonego poręczenia, nie są planowane poręczenie i gwarancje.  

Bychawa 2022 r. – 546 875 zł (pierwotna kwota poręczenia (3 500 000,00) 

Poręczenie zmieniane w każdym roku budżetowym o roczną spłatę kapitału w wysokości 

437 500,00 zł 

Bełżyce 2022 r. – 7 373 692 zł (pierwotna kwota poręczenia 7 920 000,00 zł) 

Poręczenie zmieniane w każdym roku budżetowym o roczną spłatę kapitału w wysokości 

436 300,00 zł 

3. Prosimy o informację: 

a. jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 

2020, 2021 oraz w 2022 roku; 

b. jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku oraz w 2022 

roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem 

otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi (pozycja wykazywana w 

WPF w kolumnie 10.11); 

c. czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne 

wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów 

dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu 

wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.  

4. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu 

uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w ostatnim wykonanym roku (2022) i w 

planie na koniec roku bieżącego (2023), z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach. 

Odp.  

Sytuacja związana z Covid-19 nie przełożyła się na sytuację finansową Powiatu 

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych  

1. Prosimy o: 

a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz 

z podaniem nr regon i % w kapitałach; 

b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa 

przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem 
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założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ 

stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który 

został/zostanie z długu zwolniony. 

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest 

organem tworzącym lub udziałowcem?) TAK / NIE 

3. Jeżeli TAK to prosimy o: 

a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata 

obrotowe; 

b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C 

A. Informacje czy szpital: 

a) realizuje program naprawczy?       

 TAK   /  NIE 

b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?  TAK   /  NIE 

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania;  

kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia; 

B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub 

dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).  

 TAK   /  NIE 

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania  

w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).  

………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Prosimy o informację, czy: 

a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala  

wraz z przejęciem jego długu?  TAK   /  NIE 

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. 

b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane 

jest  

przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez  

Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu  

(komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? TAK   /  NIE 

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków  

wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu. 

Odp.  

Nie występują podmioty powiązane kapitałowo z Powiatem 

Pyt. 15  

Czy Zamawiający posiada wieloletnie zobowiązania (inne niż wykazywane w kwocie długu), które 

wynikają z: 

a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Powiatu, realizującym 

zadania z zakresu zadań własnych Powiatu lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi 

podmiotami (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty planowanych kwot wsparcia, powierzenia, 

rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy); 

b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym 

zależnych od Powiatu, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (jeżeli tak, 

prosimy o wskazanie kwoty planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem); 

c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (jeżeli tak, prosimy o wskazanie kwoty pozostającej 

do zapłaty w okresie prognozy); 

d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie zostały ujęte                       

w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 — 10.5) lub                                   

w sprawozdaniu budżetowym (Rb- Z część A i B). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich kwoty. 

Odp. 

Zamawiający nie posiada takich zobowiązań 
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Pyt. 16 

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Zamawiającemu postępowanie 

egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za ostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej 

niż 100 000 zł. 

Odp. Nie toczy się taki postępowanie 

Pyt. 17 

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego z tytułu zaciągniętych kredytów nie są 

objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie                   

w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się 

zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji 

finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa 

przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, 

warunkową redukcję zadłużenia). 

Odp. Zamawiający potwierdza że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte 

restrukturyzacją. 

Pyt. 18 

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa 

procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co               

w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera,      

do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. 

Odp. 

Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie powyższej klauzuli. 

Pyt. 19 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie,                   

w części dotyczącej ustalania zasad oprocentowania kredytu, w przypadku wystąpienia zdarzenia 

powodującego, iż stawka WIBOR przestanie być stawką jedyną/właściwą jako stawka referencyjna 

dla kredytów (np. zaprzestanie jej publikacji), a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie w umowie stosownych klauzul regulujących te okoliczności Czy Zamawiający 

akceptuje zapis dotyczący stawki referencyjnej: 

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższych klauzul. 

 

Wicestarosta Lubelski 

/………………/ Andrzej Chrząstowski 

 

 

 


