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OPIS TECHNICZNY 

1. Inwestor 
Gmina Lubsko 
Pl. Wolności 1 
68-300 Lubsko 

2. Podstawa opracowania 

1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Lubsko a firmą M-TRAKT Pracowania 
Projektowa w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 11 pok. 334. 

2. Aktualne matryce planów sytuacyjno - wysokościowych terenu projektowanej 
inwestycji w skali 1 : 500  

3. Wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z właściwymi instytucjami i 
właścicielami gruntów. 

4. Literatura fachowa. 

3. Cel, przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia odcinka drogi 
ul. Szkolnej w miejscowości Lubsko poprzez system kanalizacji deszczowej z 
doprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ulicy Powstańców Wlkp. i ul. Kilińskiego.  

Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono graficznie, na 
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1: 500 – rys. nr 1. 

4. Zakres rzeczowy inwestycji 
Poniżej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej: 

• łączna długość kanałów deszczowych  315   –  l = 96,50 m 

• łączna długość kanałów deszczowych  250   –  l = 68,50 m 

• łączna długość przykanalików deszczowych   200 PVC –  l = 21,50 m 

• ilość wpustów ulicznych   500         –  7 szt. 

• ilość studni betonowych   1000              –  8 szt. 

• ilość studni tworzywowych   600         –  3 szt. 
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5. Rozwiązania techniczne 

 5.1. Kanalizacja deszczowa 
Kanalizację deszczową – tradycyjna, zbierająca wody opadowe i roztopowe 
pochodzące z odwodnienia projektowanej drogi, projektuje się w systemie rur 
PVC o średnicy Ø315mm. Przykanaliki deszczowe o średnicy d=200 mm 
zaprojektowano klasy S, łączone na uszczelki gumowe z rur PVC bez rdzenia  

 Kanały wyposażone w studnie kanalizacyjne betonowe d= 1000mm 
wykonanych z betonu C35/45, ze szczelnym dnem. Połączenie elementów 
studzienki poprzez uszczelkę gumową. Przejścia kanałów przez ściany 
studzienki wykonać w tulejach jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.  

Do przykrycia studzienek podlegającym obciążeniom komunikacyjnym 
projektuje się na studniach betonowych zwężki redukcyjne betonowe z otworem 
włazowym. Zwężki redukcyjne łączone są z kręgami za pomocą uszczelek 
gumowych. Do regulacji wysokości osadzenia włazu żeliwnego służą pierścienie 
dystansowe Ø600 typu ECO pod włazem. Łączna wysokość regulacji pod 
włazem nie może przekraczać 25cm, w przeciwnym razie należy wstawić 
dodatkowy krąg pod płytę. 

Stosować włazy kanałowe (typ ciężki) producentów, którzy uzyskali certyfikat 
zgodności z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124.  
W studni D1 zastosować zamiast włazu żeliwnego klasy D400 kratkę ściekową.  

Studnie betonowe osadzić na podłożu, w skład którego wchodzi warstwa betonu 
klasy C12/15 grub. 10 cm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. Studzienki 
rewizyjne oraz kaskadowe należy wykonać zgodnie z normą KB-4.12.1./6/. W 
przypadku występowania wód gruntowych 50 cm powyżej poziomu 
posadowienia studni, należy zastosować pierścień balastowy. 
 

Zaprojektowano 7 szt. betonowych studzienek ściekowych o średnicy   500 z 
osadnikiem głębokości 0,80m, z wpustem ulicznym żeliwnym typu ciężkiego, 
jako uliczne. Krata zamykana na zawias. Studzienki ściekowe należy wyposażyć 
w długi kosz. Kraty ściekowe montować na płytach odciążających  
 

5.2. Wylot do istniejącej kanalizacji deszczowej 

 
Odbiornikiem wód deszczowych będzie istniejąca kanalizacja deszczowa k300- 
zlokalizowana w ulicy Powstańców Wlkp. i kanał deszczowy k250 w ul. 
Kilińskiego. 
 
Ilość odprowadzanych wód: 

Założenia do obliczeń:  

• współczynnik spływu Ψ = 0,90, 
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• częstotliwość występowania deszczu c = 2, 

• czas deszczu nawalnego t =10 minut, 

• współczynnik opóźnienia φ = 1,0 
 

Współczynnik deszczu miarodajnego:  

q=A/t0.667 = 592/100.667 = 127,31 dm3/sha 

Średnią roczną objętość opadów odprowadzanych do odbiornika obliczono ze 
wzoru: 

• Vśr.= H x Fzr x 104 , gdzie H – wysokość opadu rocznego = 700mm 
 
Średnią dwutygodniową objętość opadów odprowadzanych do odbiornika 
obliczono ze wzoru: 

• Vśd.= H/26 x Fzr x 104 , gdzie H – wysokość opadu rocznego = 700mm 
 
Ilość obliczeniowa wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do 
kanalizacji deszczowej 

Nr 

kanału 

Powierz. 

zred. Fzr 

[ha] 

Powierz. 

zred. Fzr 

[ha 
Qmax 
[l/s] 

 

Qmax 

[m3/h] 

 

Qobl 

[l/s] 

 

Qobl 

[m3/h] 

Śr. 

roczna 

obj. 
opadów 

Vśr [m3] 

Śr. 

dwutygodn. 
obj. opadów 

Vśd  [m3] 

KD-1 0,1412 0,1271 16,18 58,27 1,90 6,86 889,70 34,22 

KD-2 0,0880 0,0792 10,09 36,33 1,18 4,27 554,40 21,32 

 
Charakterystyka odprowadzanych wód 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

w wodach deszczowych odprowadzanych do cieków powierzchniowych nie mogą 
być przekroczone następujące stężenia: 

 
Substancja Dopuszczalne stężenie 

Zawiesina ogólna 100 mg/dm3 
Substancje ropopochodne  15 mg/dm3 

 
Na podstawie obliczeń stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowych stwierdza 
się, że dopuszczalne stężenie zawiesiny ogólnej w wodach opadowych 
odprowadzanych z terenu drogi ul. Szkolnej do istniejącej kanalizacji 
deszczowej nie będzie przekroczone, w związku z tym nie ma potrzeby 
stosowania separatorów substancji ropopochodnych na projektowanej 
kanalizacji deszczowej. Na wszystkich wpustach deszczowych zastosowano 
osadniki gł. 0,80m. 
 
5.3. Likwidacja istniejących kanałów 
 
W miejscu, gdzie wykonywane będzie przepięcie kanalizacji deszczowej (studnia 
D3 i D4) przewiduje się wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka kanału 
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deszczowego i likwidacja studni poprzez demontaż kanału i studni metodą 
wykopową. Właz i górne części studni należy zdemontować i wywieź na miejsce 
wskazane przez Inwestora, resztę należy zdemontować i zutylizować. Kanał do 
wyłączenia z eksploatacji zaznaczono na planie sytuacyjnym. Prace na czynnej 
sieci deszczowej należy prowadzić w okresie bezdeszczowym. W przypadku 
występowania opadów zastosować instalację składającą się z korka połączonego 
z pompą i rurociągiem tłocznym połączonym ze starą siecią w stronę wylotu. W 
razie załamania pogody na dłuższy czas należy wykonać prowizoryczne 
połączenie grawitacyjne.   
 
Poniżej przedstawiono przewidywane długości kanałów, ilości studzienek do 
rozbiórki: 

• studnia – 1 szt. 

• kanał deszczowy dn200 – 4,50m 
 
5.4 Regulacja wysokościowa włazów 

Na przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność przeprowadzenia regulacji 
wysokościowej włazów na istniejących studniach występujących w pasie 
przebudowywanego pasa drogowego. Przy regulacji włazy należy podnieść, 
względnie obniżyć, z dostosowaniem do rzędnych nowej niwelety nawierzchni. 
W przypadku stwierdzenia na budowie znacznych ubytków górnych części 
kominów studni, należy je rozebrać do głębokości ok. 1,0m i odbudować 
poprzez zamontowanie zwężki betonowej oraz pierścieni dystansowych. 
Stosować przy tym należy pierścienie wyrównawcze, na których osadzić właz 
żeliwny z wkładką gumową montowaną fabrycznie i wypełnieniem betonowym 
klasy D400. Zabrania się stosować zapraw betonowych i na bazie cementu.  
Przy osadzaniu włazów kanalizacyjnych można stosować maksymalnie do 
trzech pierścieni regulacyjnych, o łącznej wysokości maksimum 30cm. 
Istniejące włazy z rozbiórki należy odwieźć na magazyn właściciela za 
pokwitowaniem. Decyzję w sprawie przebudowy zwieńczeń studni oraz ich 
przegląd z wykonawcą podejmie na budowie nadzór inwestorski wraz z 
przedstawicielami zarządcy sieci i wykonawca. 

 

5.5 Regulacja wysokościowa skrzynek armatury 

W pasie przebudowywanej jezdni, występuje armatura zakończona skrzynkami 
ulicznymi, które należy wyregulować w stosunku do nowej nawierzchni. 
Regulacja polegać będzie na wykonaniu nowego wieńca wsporczego pod 
skrzynki z gotowych prefabrykatów krążków polimerowych. Koniec trzpienia 
zasuwy (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 15-25cm od powierzchni 
terenu. Regulację przeprowadzić podczas robót nawierzchniowych dla 
prawidłowego usytuowania skrzynek. Decyzję w sprawie wymiany skrzynek 
podejmie na budowie nadzór inwestorski wraz z wykonawcą i właścicielem sieci.  
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6. Próba szczelności przewodów kanalizacyjnych 
 
Kanalizacja powinna być poddana badaniom w zakresie szczelność na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału 
sanitarnego. Kontrolę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN – 
EN 1610 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych przy wykorzystaniu 
ciśnień powietrza lub wody odpowiednio do ustalonych w normie ciśnień i 
czasów próbnych 
 

7. Wykopy oraz sposób ułożenia kanałów  
Kanały z rur PVC należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych 
umocnionych. Wykopy mechaniczne z urobkiem na odkład lub na wywóz, w 
miejscach zbliżeń do istniejących sieci podziemnych  prace wykonywać ręczne, 
ze szczególną ostrożnością.  

Rury należy układać na 10 cm podsypce piaskowej zagęszczonej w taki sposób, 
aby uzyskać wskaźniki zagęszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza 
drogami).  
 
Obsypka kanałów w wykopie składa się z dwóch warstw: 

•  warstwy ochronnej kanałów o wysokości 30 cm ponad wierzch rury, 

•  warstwy do powierzchni terenu. 
Obsypkę należy wykonać przed przeprowadzeniem próby szczelności. 
W momencie zasypywania kanałów należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia 
Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami). Warstwę ochronna rury 
wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez gród i kamieni, która 
musi być starannie ubita po obu stronach kanałów. Zasyp i ubijanie gruntu w 
strefie ochronnej należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem 
zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 
1/3 średnicy sieci. Po zakończeniu robót nawierzchnię należy doprowadzić do 
stanu pierwotnego. 
 

8. Skrzyżowania projektowanych kanałów z istniejącym 
uzbrojeniem 
 

Skrzyżowania projektowanych kanałów z innymi przewodami należy wykonać w 
oparciu o następujące zalecenia: 

1. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich 
użytkowników sieci, z którymi będzie się krzyżowała lub zbliżała 
kanalizacja deszczowa.  

2. Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z istniejącą infrastrukturą techniczną 
należy: 



M-TRAKT 
Pracowania Projektowa M-TRAKT 

65-034 Zielona Góra, Ul. Boh. Westerplatte 11 
607-39-50-02 e-mail: biuro@m-trakt.pl 

 

9 

 

• w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej i 
odcinków sieci gazowej z istniejącym wodociągiem, przy 
odległościach pionowych mniejszych, niż 0,6 m, zaprojektowano 
rury ochronne na przewodzie wodociągowym zgodnie z PN-92/B-
01706.  

• w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej i 
odcinków sieci gazowej z istniejącymi kablami energetycznymi 
zaprojektowano na kablach niskiego i średniego napięcia rury 
ochronne dwudzielne np. typu A160 PS „AROT” o długości 
jednostkowej L=3,0m. Zbliżenia i skrzyżowana z kablami i słupami 
energetycznymi wykonać zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-
05100-1; 

• skrzyżowania projektowanego kanału i rurociągów z istniejącymi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonywać zgodnie z 
PN 98/E 05100-1, N-SEP-E-004, BN-89/8984-17/03 oraz 
zarządzeniem Ministra Łączności z 02.09.1997 r (MP 59/97 poz. 
567). Na wszystkich skrzyżowaniach z istniejącą i projektowaną 
siecią telekomunikacyjną zaprojektowano rury ochronne typy 
A110PS „AROT”. W przypadku sieci telekomunikacyjnej ułożonej w 
kanalizacji z bloczków betonowych należy ją zabezpieczyć przed 
zniszczeniem podczas budowy; 

9. Uwagi końcowe 
1 Ściśle przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w chwili realizacji inwestycji 

ze szczególnym uwzględnieniem właściwego oznakowania i prowadzeniu robót 
ziemnych.  

2 Prace budowlane winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi 
wymaganymi dla odpowiednich elementów robót, jak również zgodnie z 
rysunkami technicznymi niniejszego projektu. 

3 Kanały PVC układać zgodnie z warunkami montażu podanymi w opisie 
technicznym oraz w instrukcji montażowej producenta rur. 

4 Należy również przestrzegać warunków technicznych podanych w 
uzgodnieniach wydanych przez poszczególnych właścicieli, dołączonych do 
dokumentacji. 

5 Ewentualne zmiany materiałowe i konstrukcyjne winny być uzgodnione z 
autorem projektu. W razie wystąpienia nieprzewidzianych problemów z 
posadowieniem obiektu należy wprowadzić niezbędne zmiany mające na celu 
poprawę warunków posadowienia. 

6 Grunt pod projektowane obiekty należy odpowiednio przygotować i zagęścić 
zgodnie ze sztuką wykonania tych robót. 

7 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak 
kable, drenaż itp. należy je zabezpieczyć i po zakończeniu prac doprowadzić do 
stanu pierwotnego. 
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8 W razie wystąpienia robót i okoliczności nieprzewidzianych w projekcie, należy 
powiadomić Inwestora i autorów projektu. 

9 W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i 
montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i w porozumieniu z 
właścicielami lub użytkownikami tych sieci. Zaleca się wykonanie robót w 
oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych. 

10Przed zasypaniem sieć zainwentaryzować geodezyjnie. 

11 Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

 

Opracowała: 

mgr inż. Marta Sawczyńska 


