GMINA MIEJSKA PIECHOWICE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania inwestycyjnego:

KLUB DZIECIECY bedacy dobudowa do budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Piechowicach, w
ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do 3 lat ,Aktywny Maluch
2022-2029" - przedsiewziecie w formule ,zaprojektuj i zbuduj”

Adres inwestycji: 58-573 Piechowice, ul. Tysigclecia 28,
dz. ewid. nr: 352/4 obreb 0005 Piechowice,

Zamawiajacy: Gmina Miejska Piechowice
ul. Krysztatowa 49, 58-573 Piechowice,

Jednostka sporzadzajgca opracowanie: ANOVAL Arkadiusz Depczynski

Piechowice grudzien 2024



Program funkcjonalno - uzytkowy zostat opracowany zgodnie z Rozdziatem 4 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal-

no-uzytkowego.

Zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia oznaczono wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:

DZIAt CPV 45000000-7
45200000-9

45210000-2
45214000-1

45100000-8
45110000-1

45112000-5
45300000 -0
45310000 - 3
45311000-0
45300000 -0
45330000 - 9
45332000 - 3
45331000-6
45200000-9

45230000-8

45231000-5

DZIAt CPV 71000000 - 8

71200000-0
71240000-2
71220000-6
71221000-3

71222000-0
71248000-8

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowla
nych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lLadowej i wodnej.
Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacja i badaniami.

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziem
ne

Roboty w zakresie usuwania gleby.

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych - klimatyzacyjnych
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowla
nych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyj
nych i linii energetycznych

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Nadzdr nad projektem i dokumentacja
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ROZDZIAt | - CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1. Przedmiot zamdwienia

1.1.1. Podstawa opracowania

PFU sporzadzone zostato na podstawie i z uwzglednieniem m. in.:

+  Wytycznych, okreslonych przez Zamawiajgcego, dotyczacych sposobu uzytkowania oraz ilosci oséb

uzytkujacych obiekt;

Mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych terenu objetego opracowaniem:

Ustalen roboczych podjetych na spotkaniach z Zamawiajgcym;

Wizji lokalnych terenu objetego opracowaniem;

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych;

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

+ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych prze-
piséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

+ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

+ Norm, przepiséw i aktéw prawnych majgcych zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwesty-
cyjnego;

+ Literatury i wytycznych do projektowania.

* & 6 6 0+ 0 o

1.1.2. Stownik definicje
W programie funkcjonalno-uzytkowym, nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone poni-
zej:
Zamawiajacy - oznacza Gmine Miejska Piechowice, ul. Krysztatowa 49, 58-573 Piechowice
Wykonawca - oznacza osobe, w tym osobe prawng zatwierdzong przez Zamawiajgcego jako Wykonawce
oraz jej nastepcow prawnych
Przepisy prawa - oznaczajg wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, statuty, zarzadzenia i
inne prawa i regulaminy, wydane przez wtadze publiczng
Normy - oznaczajg normy przywotane w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz normy wyszczegol-
nione w programie funkcjonalno-uzytkowym a takze inne niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zaméwienia

1.1.3. Informacje ogélne
Cele stanowigce podstawe realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Celem gtéwnym realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji

techniczno-formalnej wraz rozbudowa na jej podstawie, istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej o dodat-

kowa cze$é, ktdra docelowo bedzie petnita funkcje Klubu Dzieciecego.

Zamawiajacy t.j. Gmina Miejska Piechowice, przewiduje:

+ Rozbudowe pétnocnej czesci istniejagcego budynku szkoty o cze$é, w ktdrej znajdzie sie ,Klub Dziecie-
cy” funkcjonalnie nie potgczony z czescig istniejaca,

+ Rozbidrke i usuniecie elementéw zagospodarowania terenu takich jak: krawezniki, obrzeza chodniko-
we, elementy wyposazenia sportowego, drzewa i krzewy znajdujace sige na dziatce nr 352/4 kolidujgce
z planowang rozbudowa.

+ Budowe nowej oraz przebudowe i wykorzystanie istniejgcej infrastruktury technicznej i towarzyszacej,
pozwalajacej na prawidtowe funkcjonowanie obiektu zapewniajacego zbiorowa forme opieki nad dzieé-
mi w wieku do lat 3.,

1.1.4. Zatozenia programowe:
W nowo powstatym obiekcie realizowane bedg dziatania bedace forma opieki nad matymi dzie¢mi (w wieku
do 3r.z), ktorych celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowigzkami rodzinnymi
(opieka nad dzie¢mi).



Klub dzieciecy, podobnie jak ztobek, jest zbiorowa forma opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3. Nowelizacja
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 wprowadzita z dniem 1 stycznia 2018 r.
istotne zmiany w zakresie klubéw dzieciecych. Kluby dzieciece s3 instytucjami mniejszymi i bardziej kame-
ralnymi niz ztobki - moga mie¢ nie wiecej niz 30 miejsc.

Do zadan klubu dzieciecego nalezy w szczegélnosci:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zblizonych do warunkéw domowych;

2) zagwarantowanie dziecku wtasciwej opieki pielegnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajeé za-
bawowych z elementami edukacji, z uwzglednieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zaje¢ opiekuniczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzgledniajacych rozwéj psychomoto-
ryczny dziecka, wtasciwych do wieku dziecka.

Przewidziana ilo$¢ miejsc dla dzieci:
+ Jedna grupa dla 20-ro dzieci.

Przewidywana ilo$¢ personelu:

+ Nauczyciele i opiekunowie: od 4 do 6 0sdb,

+ Pracownicy administracyjno-biurowi: 1 osoba,
+ Personel pomocniczy: 2 osoby,

W ramach zamierzenia planowane jest zapewnienie pomieszczen i stref w budynku:

Strefa wejsciowa z komunikacjg,

Pomieszczenia szatni w obrebie strefy wejsciowej,

Ogdlnodostepna toaleta z mozliwosciag korzystania przez osoby niepetnosprawne,

Pomieszczenie na wozki,

Pomieszczenia zaplecza zywieniowego (kuchnia zalezna),

2-e sale dla dzieci z wymaganym przepisami weztem higieniczno - sanitarnymi, itp.,

Pomieszczenie socjalne dla personelu z aneksem biurowym oraz magazynem,

Miejsce do przechowywania mleka matki,

Pomieszczenie gospodarczo-porzadkowe,

Pomieszczenie techniczne,

Teren zewnetrzny:

- Teren zabaw dla dzieci z zestawem zabawek,

- Niezalezne wejscie na dziatke 352/4 wraz dojéciem do budynku klubu dzieciecego,

- Powierzchnie zielone,

- Zjazd na droge publiczng wraz z drogg dojazdowa do strefy dostaw.

- Przedtuzenie istniejgcego chodnika wzdtuz ul. E.Orzeszkowej,

- Ogrodzenie terenu:

a) Wymiana czesci istniejgcego ogrodzenia wzdtuz ulicy E. Orzeszkowej wraz z furtkg i brama wjazdo-
w3a dwuskrzydtowg (1 szt.), dostawa i montaz nowej bramy przesuwnej (1 szt.), sterowanej zdalnie,
w miejscu zjazdu na droge publiczng oraz dostawa i montaz furtki w okolicy zjazdu na droge pu-
bliczng,

b) Dostawa i montaz nowego ogrodzenia oddzielajgcego tereny zewnetrzne klubu dziecigcego od cze-
$ci szkolnej, w planowanym ogrodzeniu nalezy przewidzieé furtke

c) Dostawa i montaz ogrodzenia zewnetrznej strefy zabaw dla dzieci wraz z furtka,
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Do wszystkich pomieszczen w budynku nalezy zapewnié¢ dostep dla 0sob niepetnosprawnych.

Przedmiotowy obiekt musi spetnia¢ przepisy okreslone m.in. w nizej wymienionych przepisach prawa:

¢+ Ustawie Prawo budowlane,

+ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,
Ustawa (dz. U. 2011 Nr 45 Poz. 235) z dnia 4 Lutego 2011 r. o opiece nad dzieémi w wieku do Lat 3.
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityk | Spotecznej z dnia 7 Grudnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub
dzieciecy.

+ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

+ Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

W nowo projektowanym budynku Przedszkola nalezy zlokalizowaé wszystkie pomieszczenia wymagane
przepisami prawa, a takze opisane w niniejszym PFU.



1.1.5. Ogoblny zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego polegajace-

go na: Rozbudowie istniejacego budynku szkoty o cze$é, w ktdrej znajdzie sie ,Klub Dzieciecy”

Zakres przedsiewziecia przedstawia PFU i obejmuje m.in.:

a) Sporzadzenie wszelkich inwentaryzacji, dokonanie odkrywek terenowych i opracowanie aktualnej ma-
py do celdw projektowych w zakresie umozliwiajacym realizacje dokumentacji projektowe;j,

b) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i uzyskanie w imieniu Za-
mawiajgcego wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwolen i uzgodniefn wtasciwych organéw,

c) Protokolarne przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

d) Ogrodzenie placu budowy i doprowadzenie niezbednych mediow na cele budowlane i zorganizowanie
zaplecza budowy,

e) Rozbidrke i usuniecie obiektéw kolidujacych z rozwigzaniami projektowymi - elementéw zagospodaro-
wania terenu takich jak: krawezniki, obrzeza chodnikowe, elementy wyposazenia sportowego, drzewa i
krzewy znajdujace sie na dziatce nr 352/4.

f) Zagospodarowanie czesci dziatki nr 352/4 z dostosowaniem obiektu do ksztattu dostepnego terenu, wy-
konanie robét drogowych, w tym realizacja doj$¢ pieszych do budynku, doj$é do urzadzen terenowych,
wykonanie zieleni, ogrodzenia terenu wraz z cze$ciowa wymiana istniejgcego ogrodzenia od strony ul.
E. Orzeszkowej,

g) Dobudowe do istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Piechowicach, zapewniajgc m.in.:

+ dostosowanie obiektu do wymogdéw obowiazujacych przepiséw prawa (w tym dostosowanie do przepi-
s6w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

+ wykonanie elementéw konstrukcyjnych budynku,

+ wykonanie prac naprawczych i wzmocnien konstrukcji w budynku istniejgcym, w miejscach tego wyma-
gajacych,

+ wykonanie wymiany elementédw budynku, w miejscach tego wymagajacych,

zapewhienie zasilania nowo projektowanego budynku w media obejmujace doprowadzenie instalacji

wodociggowej, grzewczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej,

wykonanie kompletnych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,

wykonanie podtoza pod posadzki, montaz elementéw obudowy $cian i dachu,

dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

dostawa i montaz wyposazenia statego sal dla dzieci, pomieszczen administracyjnych, sanitariatéw i

pomieszczen socjalnych,

+ roboty wykonczeniowe - malowanie i oktadziny ($ciany, posadzki, sufity),

+ wyposazenie obiektu w urzadzenia p.poz. na podstawie opracowanej przez Wykonawce Instrukcji bez-
pieczenstwa pozarowego i scenariusza rozwoju zdarzen w trakcie pozaru,

+ inne wynikajace z PFU i koniecznosci dostosowania obiektu do obowigzujacych przepiséw prawa.
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h) Uzyskanie pozytywnych opinii i odbioréw gestoréw mediow dotyczacych wykonanych przez Wykonawce
przytaczy do sieci tych gestoréw (w przypadku koniecznoséci ich uzyskania).

i) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego (zgodnie z wtasciwosciami wynikajgcymi z przepiséw szcze-
gélnych) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, o zakonczeniu budowy i zamia-
rze przystapienia do uzytkowania wybudowanych obiektéw budowlanych objetych umowga oraz uzyska-
nie pozytywnych stanowisk ww. organéw w sprawie zgodnos$ci wykonania wybudowanych obiektow z
projektem budowlanym,

j) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wtasciwego organu o zakonczeniu budowy oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na jego uzytkowanie.

Wszelkie optaty i koszty wynikajgce z uzyskania powyzszych uzgodnien i decyzji ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane w
zakresie wykraczajgcym poza dziatke nr 352/4 obreb 0005 Piechowice (w przypadku zaistnienia takiej ko-
niecznosci).

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjono-
wania budynku zgodnie z przepisami prawa.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowia opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. Poz. 2454).



Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystapieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych,
Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektéw i terenu objetego opracowaniem oraz obszaréw znajdujacych
sie w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego te-
renu objetego opracowaniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem fak-
tycznym, a stanem opisanym w niniejszym PFU, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i za pi-
semng zgoda Zamawiajacego uwzgledni niezbedne zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji
projektowej, a pdzniej w realizacji inwestycji.

Kazda czes$¢ stanowiaca zakres przedmiotu zamdwienia, a w szczegd6lnosci w zakresie dotyczacym rozwia-
zan projektowych i wykonawczych dotyczacych metod realizacji, uzytych technologii wykonania i zastoso-
wanych materiatdw, wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego (przed realizacja prac budowla-
nych), niezaleznie od tego, czy zapisy PFU odnosza sie do tego faktu czy nie (uwaga dotyczy zaréwno doku-
mentacji projektowej i technicznej, robét budowlanych dostaw i ustug)

Podczas projektowania nalezy uwzgledniaé¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw pdzniejszego
utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzy-
skania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji.
W przypadku zastosowania rozwiazan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy
przedstawié instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Zamawiajacy ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zamierzeniem inwe-
stycyjnym opisanych niniejszym PFU.

Zamawiajacy udostepnia dokumenty pomocne do okreslenia zakresu dokumentacji i zakresu niezbednych
robét w postaci:

+ Mapy zasadniczej z zaznaczeniem stanu istniejacego,

+  Wypisu z rejestru gruntow,

+ Wypis z obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

+ Karta adresowa gminnej ewidencji zabytkow.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu i zakresu robot bu-
dowlanych

1.2.1. Kategoria obiektu budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym
Planowany obiekt nalezy do IX kategorii budowlanej tj.: budynki kultury, nauki i oSwiaty jak: teatry, ope-
ry, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, klu-
by dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne.

Podstawowe dane wielkoSciowe

a) Powierzchnia dziatki nr 352/4: ....9.508 m?,

b) Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej: ...1377 m?,
b) Projektowana (rozbudowa): pow. zabudowy min. 315 m2,

c) Powierzchnia terenu objeta zagospodarowaniem: ~ od 1.400 m2

1.2.2. Zapotrzebowanie na media
(wartosci orientacyjne)

a) Woda

zapotrzebowanie wody do celéw bytowo-gospodarczych
+ maksymalne dobowe zuzycie wody Qmaxd = 5,0 m3/d
+ S$rednie dobowe zuzycie wody Qsr.d = 4,0 m3/d

a) Kanalizacja sanitarna
maksymalna dobowa ilos¢ sciekéw Qmaxd.= 5,0 m3/d
srednia dobowa ilos$¢ $ciekéw Qsrd = 4,0 m3/d

c) Kanalizacja deszczowa
+  przeptyw obliczeniowy Sciekéw deszczowych ok. 4,0 L/s

d) Czynnik grzewczy
Zasilanie w czynnik grzewczy z istniejgcej kottowi gazowe;j
¢+ Moc cieplna na potrzeby c.o. i podgrzewu c.w.u. ok 30 kW




e) Energia elektryczna
Zapotrzebowanie na energie elektryczng

¢+ Moc przytaczeniowa (przewidywana) ok. 10 kW

1.2.3. Zakres zasadniczych robo6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i

wykonania
1) Obiekty kubaturowe:
Projekt przewiduje budowe budynku przeznaczonego do uzytkowania jako Klub Dzieciecy, bedacy dobudo-
wa do istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Piechowicach. Nie dopuszcza sie nawigzania funk-
cjonalnego z zabudowa istniejaca na dz. nr 352/4 (tj. z budynkiem szkoty). Nalezy tak zaprojektowaé obiekt,
aby osoby z niego korzystajace mogty to robié¢ w sposéb niezalezny od funkcjonowania szkoty.
Nowo projektowany obiekt bedzie budynkiem parterowym, potagczonym z istniejaca czescig dwukondygna-
cyjna.
Planowane miejsce realizacji zadania przedstawiono w czesci rysunkowej -_UZT.01 - Uktad zagospodaro-
wania terenu.
Gtéwne roboty budowlane: projekt przewiduje konstrukcje tradycyjng murowana, z ptaskim stropodachem
masywnym (zelbetowe monolityczne, zespolone lub gestozebrowe). Pokrycie dachu: membrana dachowa.
Roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne.
Nalezy przewidzie¢ budowe infrastruktury technicznej i towarzyszacej, pozwalajgcej na prawidtowe funk-
cjonowanie obiektu bedacego placdwka opieki nad dzie¢mi w wieku ztobkowym,

Budynek oraz dostep do budynku musi byé przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich.

2) Ogrodzenie terenu

Zamierzenie przewiduje wymiane czesci istniejgcego ogrodzenia na nowe wraz z odtworzeniem istniejgcej
bramy z furtka oraz budowa nowej bramy przy nowo projektowanym zjezdzie z dziatki na droge publiczna,
znajdujacych sie w granicy dziatki od strony ul. E. Orzeszkowej, planuje sie rowniez wykonanie nowego
ogrodzenia, ktdre bedzie oddziela¢ cze$¢ klubu dzieciecego od czesci szkolnej oraz dostawe i montaz ogro-
dzenia zewnetrznej strefy zabaw dla dzieci, przylegajacej do budynku KD.

Istniejgce ogrodzenie nalezy wykonaé zgodnie z zakresem przedstawionym w zatgczniku graficznym i zapi-
sami w dalszej czesci PFU.

Ogrodzenie raelizowa¢ zgodnie z wytycznymi przyjetego producenta.

3) Tereny utwardzone - dojazdy i dojscia

Nalezy zaprojektowacé i zrealizowa¢ obstuge komunikacyjng obiektu.
Nalezy zapewnié:

- Utwardzone dojscie do budynku,

- Dojazd do strefy roztadunkowej,

- Nowy zjazd z dziatki na droge publiczng,

- Przedtuzenie istniejgcego chodnika wzdtuz ul. E.Orzeszkowej

Nalezy wykonaé na przedtuzenie chodnika przy jezdni ulicy E. Orzeszkowej na odcinku miedzy przejéciem
dla pieszych a furtka bedaca wejsciem na dziatke z doj$ciami do projektowanego budynku.

Nalezy wykonaé nowy zjazd z dziatki na droge publiczng (dz. ewid. nr 323/1)

Nalezy wykonaé utwardzone dojscia do wszystkich wyj$¢ zewnetrznych z budynku.

Catos¢ istniejacych utwardzen podlega rozebraniu.

Wymagane dojscia i dojazdy wskazano w czgsci rysunkowej - UZT.01 - Uktad zagospodarowania terenu.
Wszystkie utwardzenia wykonywac w formie

- dojscia / chodniki: z kostki betonowej

- drogi / dojazdy: : z kostki betonowej

Oprécz ww. utwardzen nalezy zrealizowa¢ wszystkie inne utwardzenia niezbedne do funkcjonowania obiek-
tu oraz wynikajace z przepisow prawa.

Nalezy odseparowac chodniki / dojscia do budynkéw/ od drég dojazdowych, parkingéw i placéw manewro-
wych.

4) Uzbrojenie terenu

¢  Przytacze energetyczne

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego przytacza energetycznego doprowadzonego do isthiejgcego bu-
dynku Szkoty podstawowej wraz z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi. W przypadku gdy istniejgca moc
przytaczeniowa bedzie niewystarczajaca do obstuzenia nowo-projektowanej dobudowy, nalezy uzyskaé no-
we warunki techniczne zapewniajace (o zwigkszonej mocy przytaczeniowej) prawidtowe i bezpieczne uzyt-
kowanie obiektow.



Zasilanie obiektu wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez gestora sieci - istniejgcymi
lub nowo-uzyskanymi, przypadku koniecznosci ich zmiany.

Ewentualne kolizje projektowanego urzadzenia terenu z istniejacymi sieciami i przytaczami rozwigzywaé
na podstawie ustalen z gestorami mediéw.

+ Instalacja fotowoltaiczna

Na terenie dziatki nr 352/4, na ktorej znajduje sie budynek Szkoty podstawowej oraz planowane jest przed-
siewziecie t.j.: ,klub dzieciecy” zlokalizowany jest funkcjonujacy zestaw paneli fotowoltaicznych.
Koniecznym jest, aby do zasilanie nowo-projektowanego obiektu przewidzieé mozliwo$é korzystania z wy-
tworzonej przez istniejaca instalacje fotowoltaiczng energii elektrycznej.

¢+  Przytacze telekomunikacyjne
Przewiduje sie wykorzystanie istniejacego przytacza.

+ Demontaze instalacji zewnetrznych

W kolizji z projektowanym budynkiem znajduja sie istniejgce rurociagi; wodny wl32 oraz kanalizacji desz-
czowej kD250 ktére nalezy unieczynni¢ i zdemontowac.

¢  Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie wykorzystanie istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na te-
renie szkoty do zrzutu Sciekéw sanitarnych z projektowanej czesci.

Nalezy przewidzieé¢ zewnetrzny separator ttuszczu do ktérego beda podtaczone Scieki z czesci kuchennej
m. in. zmywalni i rozdzielni positkéw.

Instalacje wykonaé z rur PVC-U klasy SN8 litych, oraz studni betonowych DN1000.

¢+ Przytacze wody

Przewiduje sie zasilanie w wode czesci projektowanej z wewnetrznej instalacji wodnej szkoty.

W tym celu nalezy wykonaé zewnetrzng instalacje wody ktdra zostanie wpieta w pomieszczeniu technicz-
nym szkoty za wodomierzem gtéwnym.

Za wpieciem zamontowac¢ zawory odcinajgce oraz wodomierz umozliwiajgcy rozliczenie.

Rurocigg wykona¢ z rur wodociggowych PEHD SDR11 uktadanych w wykopie.

¢  Przytacze kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej zewnetrznej kanalizacji deszczowej szkoty do ktdérej zostang od-
prowadzone wody opadowe z dachu projektowanego budynku.

Instalacje wykonaé z rur PVC-U klasy SN8 litych, oraz studni betonowych DN1000 oraz PVC DN425.

¢+  Przytacze cieplne

Przewiduje sie wykorzystanie ciepta wytworzonego w istniejgcej kottowni gazowej do zasilania instalacji
C.0.i przygotowania cieptej wody w nowoprojektowanym budynku.

Czynnik grzewczy niskoparametrowy z kottowni do projektowanej czesci bedzie podawany preizolowanym
rurociggiem cieplnym.

Rurocigg wykonac z rur preizolowanych elastycznych typu flex z rurg przewodowa PEX-A ocieplong pianka
poliuretanowg lub polietylenowa w rurze ostonowej z PEHD.

Uktad technologiczny kottowni nalezy rozbudowac o osobny obieg zasilajacy projektowany budynek wypo-
sazony m.in. w niezbedna armature, pompe obiegowa oraz ultradzwiekowy licznik ciepta.

5) Urzadzenie terenu

+ Oswietlenie terenu:

Na dziatce bedacej przedmiotem opracowania, w miejscach doj$é do budynku, nalezy zaprojektowaé stupy
o$wietleniowe (Hmax = 1,5m) z oprawami LED w zakresie spetniajgcym obowigzujgce wymagania formal-
no-techniczne. Dodatkowe o$wietlenie zewnetrzne umiescié¢ na $cianach budynku. Sterowanie os$wietle-
niem zewnetrznym z wytacznika zmierzchowego oraz programatora czasowego, z mozliwoscia recznego
zataczenia.

+ Elementy matej architektury

Na terenie nalezy zlokalizowac:

- tawki z oparciami: 4 szt.

- kosze na $mieci: 4 szt.

- stojak na rowery (min. 5 stanowisk): 1 szt.

+ Elementy wydzielonego zewnetrznego terenu zabaw dla dzieci:

Przewiduje sie dostawe zabawek ogrodowych :

1. Ogrddek zabaw - 2 szt.

Obejmuje: kojec, matpi gaj, zjezdzalnia, sorter do nauki koloréw. Mozliwos¢ ustawienia dwéch réznych po-
zycji: zamkniety dom lub duzy domowy plac zabaw dla malucha,

Cechy interaktywne:

- w prosty sposéb mozna zamieni¢ zamkniety ogrédwk zabaw w otwarte centrum
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- otwory do przerzucania kolorowych piteczek

- wspiera maluszki w rozwoju motorycznym

- skrzynka pocztowa z sorterem do nauki koloréw i ksztattéw

- ruchomy teleskop do obserwacji

- umozliwiajacy raczkowanie i przechodzenie przez otwory

- otwierane okiennice

- otwierane drzwiczki z wmontowanym pianinkiem

- zdejmowany panel interaktywny

- ruchome, klikajace i barwne robaczki, klikajaca gasienica, obracajacy sie motylek z cyframi, przycisk uru-
chamiajacy efekty dzwiekowe, mozliwosé zabawy 3 dzieci

Wiek: 6m+
Wymiary (pogladowe): 128x65x64 [cm]
Materiat wykonania: tworzywo sztuczne

Pogladowe zdjecie:

2. Mini wieza - 1szt.
Plac zabaw w mini formie - wspinanie po schodkach lub stopniach oraz zjezdzanie na zjezdzalni,
Wiek: 18m+

Wymiary (pogladowe): 147x121x115 [cm]
Materiat wykonania: tworzywo sztuczne

Pogladowe zdjecie:

3. Stolik piknikowy - 3 szt.
Jednoczesciowy stolik wyposazony w siedziska oraz zaokraglone i gtadkie krawedzie. Wielko$¢ zabawki

nalezy dobra¢ tak, aby umozliwié¢ jednoczesne przebywanie czwérki dzieci
Wiek: 12m+

Wymiary (pogladowe): 72x50x50 [cm]

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne
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Pogladowe zdjecie:

4. Maty matpi gaj - 1 szt.

Zabawka w postaci sktadanego szescianu z otworami w Scianach, pozwalajagcymi poprzez nauke wspinania,

rozwija¢ umiejetnosci manualne,

Cechy i wyposazenie:

- Otwory w $ciankach pomagaja rozwijaé¢ umiejetnosci wspinaczki,

- mozliwos¢ ztozenia bez uzycia narzedzi,

- otwory najnizszego poziomu tgczg miejsca zabaw tworzac przejscia,
Wymiary (pogladowe): 76x130x75 [cm]

Materiat wykonania: tworzywo sztuczne

Pogladowe zdjecie:

Zabawki winny:

- Spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadac¢ oznakowanie znakiem CE

- Spetnia¢ wymagania Norm:
_ Bezpieczenstwo zabawek. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne PN-EN 71-1:2011
_Bezpieczenstwo zabawek. Palno$é¢ PN-EN 71-2:2011
_Bezpieczenstwo zabawek. Migracja pierwiastkdw PN-EN 71:1998+A1:2011,Ap1:2011,AC:2004
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Na catej powierzchni zewnetrznego terenu zabaw dla dzieci przewiduje sie materiat:
Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, amortyzujgca ewentualny upadek z przyrzadéw zabawowych, o

grubosci dostosowanej do wysokosci swobodnego upadku okreslonego na HIC: do 1,6m.
Przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia posiadajgca certyfikat PNEN 1177:2009 oraz atest PZH.

Kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgin taczony lepiszczem poliuretanowym. Materiat- kauczuk
EPDM o frakeji 1,0-3,5 mm.

Wtasciwosci fizyczne i chemiczne:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 6,0 MPa (DIN 53 504)

Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % (DIN 53 504)

Twardos¢: 60 + 5 lub 90 = 5 ShsA (DIN 53 505)

Gestosé: 1,60 g/cm3 (DIN EN 1183-1)

Zawartos¢ kauczuku EPDM: > 20,0 %

Trwatosé, solidnosé koloru: 5 - 4, tzw. skala szarosci (DIN EN 20105-A02)

Palno$é: Dostepny w klasie Cfl - s1 Cfl - s1 (DIN EN 13501-1)

Ciezar nasypowy 1,0 - 3,5 mm: 620 g/dm3 (DIN EN IS0 60)

*

Projektowana zielen.

Czesc terenu wskazang na Uktadzie zagospodarowania terenu pozostawié jako biologicznie czynna i obsiaé
trawa, zagospodarowaé zielenia niska, drzewami i krzewami. Uksztattowanie istniejacych skarpy nalezy za-
chowaé lub dostosowaé do nowo-powstatych elementéw zagospodarowania terenu z uwzglednieniem od-
prowadzenia wod opadowych. W celu zabezpieczenia skarp przed osuwaniem nalezy rozwazyé zastosowa-
nie geosiatki i/lub nasadzenie roslin zadarniajacych.

Przewiduje sie wycinki istniejacych drzew i krzewow kolidujgcych z przedsiewzieciem, zg. z zatacznikiem
graficznym do PFU - UZT.01 - Uktad zagospodarowania terenu.

6) Wijazd na dziatke
Projektuje sie nowy zjazd z dziatki nr 352/4 na droge publiczng,

7) Pozostate elementy: wg opiséw z PFU.

*

1.2.4. Zakres i wymagania dotyczace dokumentacji projektowej oraz szczegolnych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
1.2.41. Wymagania ogolne dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa musi zostaé¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wyko-
nawcy,

Projekt budowlany i projekt techniczny musi odpowiadaé wymaganiom okreslonymi w Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz innymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej; musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami ;

Projekt wykonawczy musi zostaé¢ wykonany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Mi-
nistra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej. Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ z bardzo duzym uszczegdétowieniem rozwia-
zan, jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykonczenia. Projekt wyko-
nawczy musi zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia wraz z aranzacjg wnetrz, wizualizacja obiektu i pomieszczen i projek-
tem os$wietlenia elewacji,

Rysunki szczeg6téw i detali muszg by¢ opatrzone doktadnym opisem z podaniem wszystkich niezbed-
nych parametréow pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, itp.,

Projekt aranzacji musi obejmowa¢ wszystkie pomieszczenia,

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w formie drukowanej w ilosci egzemplarzy okreslonej w
PFU i elektronicznej zapisanej na nos$niku CD lub DVD, wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja
drukowang oraz umozliwi¢ odczytanie plikow w formacie *PDF, *dwg, *DOC, *XLS,

Dokumentacja musi uwzgledniaé wymagania Zamawiajacego wynikajace z PFU oraz uzgodnienia prze-
kazane Wykonawcy w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

- Dokumentacja musi by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawieraé protokét uzgod-
nien miedzybranzowych, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych w realiza-
cji zamdwienia,
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- Technologie, materiaty i urzadzenia uwzglednione w dokumentacji projektowej musza byé opisane i scha-

rakteryzowane w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy,

- Projekt aranzacji winien obejmowac co najmniej:

a) Projekt kolorystyki zewnetrznej budynku i wewnetrznej pomieszczen,

b) Projekt wyposazenia ze schematem rozmieszczenia wyposazenia,

c) Schematy wykoRiczenia posadzek i $cian.

+ Dokumentacja projektowa przekazywana w wersji papierowej musi zosta¢ podpisana przez projektan-
tow i sprawdzajgcych Wykonawcy, posiadajgcych niezbedne uprawnienia projektowe oraz przez upet-
nomochionego przedstawiciela Wykonawcy.

+ Kazda dokumentacja przekazywana przez Wykonawce musi byé zaopatrzona w oswiadczenie Wyko-
nawcy (zespotu projektowego Wykonawcy) o jej wykonaniu zgodnie z kontraktem, obowigzujgcymi
przepisami polskiego prawa budowlanego, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

1.2.4.2. Wymagania dotyczace Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Ro-
bot Budowlanych

Zakresem Wykonawcy jest rowniez opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych (STWiORB). STWiORB musi byé wykonana zgodnie z wymogami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454). Zapisy w STWIORB musza uwzgledniaé wy-
magania okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robdt budowlanych zamieszczonych w PFU.
STWIORB nalezy opracowac dla poszczegdlnych branz i robét budowlanych w szczegdtowosci pozwalajacej
na dopuszczenie (przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego) do wykonania robét, ich prawidtowe wykona-
nie, kontrole jakosci oraz odbidr i rozliczenie tych prac. STWiORB nalezy opracowaé na podstawie i z
uwzglednieniem zapiséw niniejszego PFU STWiORB nalezy przekazaé wraz z projektami wykonawczymi po-
szczeg6lnych branz i zakreséw.

1.2.43. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

mapy geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych,

koncepcja architektoniczna funkcjonalno-przestrzenna budynku,

zestaw dokumentacji geotechnicznej w ilosci adekwatnej do okreslonej kategorii geotechniczniej.

projekt budowlany i projekty techniczne wielobranzowe, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-

stra Rozwoju z d. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z p6z-

niejszymi zmianami oraz rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-

nia i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. Poz. 2454),

+ projekty wykonawcze, wielobranzowe,

+ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowane zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami,

+ charakterystyka energetyczna i $wiadectwo energetyczne, ktére nalezy wykonaé zgodnie z Rozporza-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charaktery-

styki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne;j,

dokumentacja powykonawcza budowlana,

dokumentacja powykonawcza geodezyjna,

projekt organizacji ruchu na czas budowy (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci),

instrukcja eksploatacji i uzytkowania obiektu i jego czesci,

oceny i opinie konstrukcyjne oraz ekspertyzy w zakresie niezbednych do uzyskania pozwolen na budo-

we oraz realizacji obiektow,

instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz scenariusz rozwoju zdarzen w trakcie pozaru,

+ inne wynikajgce z przepisow prawa, uzyskanych uzgodnien, niezbedne do uzyskania pozwolenia na pro-
wadzenie robot budowlanych/ pozwolenie na rozbiérke oraz do uzyskania dokumentu zezwalajacego
na uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa.

1.2.4.4. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwigzan pro-
jektowych, ktore zostang zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym, tech-
nicznym oraz rysunkach kierowanych do realizacji
Wykonawca po wykonaniu poszczegélnych etapéw dokumentacji, tj.:
+  koncepcji,
+ projektu budowlanego i projektow technicznych,

* ¢ ¢ o

* ¢ ¢ ¢ o

*
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« projektu wykonawczego (rysunkéw kierowanych do realizacji) oraz STWiORB,

+ projektéw aranzacji wnetrz,

uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie przedstawionych rozwigzan. Akceptacja Zamawiajacego upo-
wazni Wykonawce do przystgpienia do opracowywania projektu budowlanego (zatwierdzenie koncepcji),
skierowania projektu do zatwierdzenia przez organ administracji (projekt budowlany) lub skierowanie ry-
sunkdw do realizacji (projekty wykonawcze, projekty aranzacji wnetrz).

1.2.4.5. Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte s3 wymagania, ktore po-

winna spetnia¢ dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie in-
westycyjne

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zamdwienia

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz ak-

tow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w

trakcie realizacji zamowienia beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci prze-

strzegania przepiséw, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacja

przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Nalezy stosowaé normy przywotane w zatgczniku Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spra-

wie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz normy wyszczegél-

nione w programie funkcjonalno-uzytkowym a takze inne niezbedne do prawidtowego zaprojektowania i

wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Zaprojektowany obiekt musi spetniaé przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Przepisy prawne wyszczegdlniono w Rozdziale Il - Cze$¢ informacyjna PFU ,\Wykaz aktéw prawnych”.

Uwaga: Obowiazuja akty prawne na dzien opracowywania Projektu budowlanego.
13. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
Teren przeznaczony do realizacji zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie we wschodniej czesci miasta
Piechowice, przy ul. Tysigclecia 28, w bezposrednim sasiedztwie rzeki Kamienna,
Obiekt kubaturowy przedmiotowej inwestycji zlokalizowany zostanie na dziatce 352/4 obreb 0005 Piechowi-
ce.
+  Struktura wtasnosci przedmiotowej dziatki:
wtasno$é: Gmina Miejska Piechowice.
Kopia mapy zasadniczej do celow opiniodawczych obszaru zamierzenia inwestycyjnego stanowi zatgcznik
do niniejszego PFU. Wykonawca, na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, ma obowigzek weryfikacji
stanu prawnego terenéw objetych inwestycja, terendw sasiednich oraz terenéw znajdujacych sie w obsza-
rze oddziatywania inwestycji.
Obiekt realizowany jest w terenie zamieszkatym, zagospodarowanym. Zlokalizowane sg na nim obiekty ku-
baturowe, wewnetrzny uktad komunikacyjny, obszary zielone z zielenig niska i wysoka. Plac budowy, zaple-
cza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z tere-
nu oraz minimalne jego przeksztatcenie, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw os6b trzecich. Za
szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpo-
wiada¢ bedzie Wykonawca. Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé miejscach najmnie;j
uciazliwych dla mieszkafncéw sasiednich budynkdw.
Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$cieko-
wej.
Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotdow.
Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
moga sie pojawi¢ w ramach Robdt budowlanych, nalezy segregowaé i oddzielaé¢ od odpadéw obojetnych i
nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sig ich unieszkodliwia-
niem.

1.3.2. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
+ Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa a w szczegol-
nosci zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy Prawo budowlane.
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+ Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykonaé w spos6b zharmonizowany architektonicznie z ist-
niejgcym krajobrazem oraz istniejacym i pozostatymi obiektami.

+ W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i wy-
kona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie.

+ Nalezy opracowaé, uzyskac akceptacja Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami i zrealizo-
wac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robét. W projekcie organizacji ruchu nalezy
uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci ruchu.

+ Nalezy uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie

z Wymaganiami Zamawiajacego, w szczegolnosci decyzje o pozwoleniu na budowe (przebudowe, remont,

rozbidrke)

- warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe, budowe lub likwidacje infra-

struktury techniczne;.

+ Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia tele-
techniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowa-
dzenia wdd deszczowych i $ciekéw sanitarnych,) powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

+ W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wy-
konawca jest zobowigzany uzyskaé odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych.

1.3.3. Uwarunkowania terminowe
Termin zakonczenia catosci robdt i uzyskania decyzji administracyjnej dopuszczajacej obiekt do uzytkowa-
nia zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane lub uzyskanie innego dokumentu zezwalajacego na uzytko-
wanie obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz terminy posrednie, okreslone zostang w Spe-
cyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

1.3.4. Uwarunkowania zgodnosci zamierzenia z zasadg DNSH
Cele srodowiskowe pozwalajace na Opis zadan dotyczacych realizacji przedsiewziecia
spetnienie wymagan DNSH w odniesieniu do spetnienia celéw $rodowiskowych
tagodzenie zmian klimatu Wyjasnia sig, ze zamierzenie inwestycyjne posrednio wptynie

na zagadnienia zwigzane z sektorem transportowym. W ra-
mach projektu dazy sie do wygenerowania w klubie dziecie-
cym miejsc dla dzieci mieszkancéw Miasta Piechowice.
Przyczyni sie to na ograniczenie transferéw dzieci do instytu-
cji opiekuiczych, znajdujacych sie poza Gmine. Transporty te
w zdecydowanej wiekszosci odbywaja sie za pomoca $rod-
kéw indywidualnych, bedgcych $rodkami emisyjnymi.

Adaptacja do zmian klimatu Wyjasnia sig, iz wszystkie materiaty uzyte do budowy BCU

beda trwate, tym samym przystosowane do zmian klimat.
Zréwnowazone wykorzystywanie i Wyjasnia sig, iz wszystkie zamontowane urzadzenia zwigza-
ochrona zasobow wodnych i morskich ne z wodg beda charakteryzowac sie:

a) maksymalnym przeptywem wody w kranach umywalek i
kranach zlewow wynoszacym 6 litrow/min;

b) maksymalny przeptywem wody w prysznicach wynosza
cym 8 litrow/min;

c) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i sptuczkach
catkowita objeto$¢é wody wykorzystywanej do sptukiwania
nie bedzie przekraczaé 6 litréw, a $rednia objeto$¢ wody
wykorzystywanej do sptukiwania nie bedzie przekraczaé
3,5 litra;

d) zuzycie wody w pisuarach wynosié¢ bedzie maksymalnie 2
litry na muszle na godzine.

Przejscie na gospodarke o obiegu Wyjasnia sig, iz co najmniej 70% (masy) innych niz niebez-

zamknietym pieczne odpaddw z budowy i rozbiérki wytwarzanych na pla-

cu budowy bedzie gotowe do ponownego uzycia, recyklingu i

innych proceséw odzysku materiatu.

Ochrona i odbudowa bioréznorodnosci Wyjasnia sig, iz nowego budynku nie wznosi sig na zadnym z

ekosystemow nastepujacych terendw:

a) grunty orne i grunty uprawne o srednim lub wysokim po
ziomie zyznosci gleby i podziemnej bioréznorodnosci, o
czym mowa w unijnym badaniu LUCAS32;
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b) teren niezagospodarowany o uznanej wysokiej wartosci
pod wzgledem bioréznorodnosci oraz teren stuzacy za
siedlisko gatunkéw zagrozonych (fauny i flory) wymienio-
nych w Europejskiej czerwonej ksiedze33 lub czerwonej
ksiedze IUCN34;

c) teren odpowiadajacy definicji lasu okreslonej w prawie
krajowym i stosowanej w krajowym bilansie emisji gazow
cieplarnianych lub, jezeli nie jest ona dostepna, odpowia
dajacy definicji lasu ustanowionej przez FA035.

1.3.5. Inne uwarunkowania
+ Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamdwienia wynikaja z:
- istniejgcego uzbrojenia terenu,
- istniejacego uktadu drég dojazdowych i wjazdéw,
- uzyskanych zapewnien, technicznych warunkéw przytaczenia i uzgodnien,
- obowigzujacych przepisow prawa,
- dokumentow wigzacych Wykonawce wymienionych w p. 1.1.1 PFU.
+ Uwarunkowania pozostate:
Zamawiajacy posiada dokumenty wymienione w PFU, stanowigce zataczniki do programu.
Pozostate dokumenty oraz aktualizacje dokumentéw udostepnionych, winien zapewnié¢ Wykonawca.
Powyzsze dotyczy m.in.:
- uzyskania map sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych,
- uzyskania badan podtoza gruntowego w zakresie wymaganym przez Projektanta i przepisy prawa,
- optaty za przytaczenie do sieci wynikajace z technicznych warunkow przytgczenia wydanych przez gesto-
row sieci zasilajgcych zostang wniesione przez Zamawiajacego.

+ Forma ochrony konserwatorskiej: obszar inwestycji znajduje sie w granicach historycznego uktadu
urbanistycznego dla miasta Piechowice ujetego w wykazie zabytkéw oraz w strefie obserwacji

archeologicznej
+ Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko naturalne: inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

1.3.6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu w obszarze objetym opracowaniem
Dziatka zagospodarowana w sposob przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.
PFU obejmuje caty czes¢ dziatki 352/4 obreb 0005 Piechowice.
+ Zakres objety zagospodarowaniem w ramach PFU przedstawiono w czesci rysunkowej - Uktad zago-
spodarowania terenu.
Obecne zagospodarowanie czesci dziatki objetej PFU obejmuje m.in.:
- Budynek dydaktyczny Szkoty Podstawowej, do ktérego planowane jest wykonanie dobudowy,
- Ogrodzenie terenu - cze$ciowo do wymiany
- Tereny utwardzone: dojécia piesze, infrastruktura sportowa w postaci boisk i urzadzen sportowych,
- Tereny zielone wraz z zadrzewieniami,
- Istniejgce uzbrojenie terenu,
Obszar przedsiewziecia posiada dostep do drogi publicznej:
od strony ul. E. Orzeszkowej - doj$cie piesze,
Istniejgce dojscie do furtki wejéciowej w granicy dziatki 352/4 przy ul. E. Orzeszkowej, prowadzace z przej-
$cia dla pieszych, nalezy przedtuzy¢ dla zapewnienia bezpiecznego dojscia w celu wejscia na teren plano-
wanego przedsiewzigcia.

Wymienione w tresci PFU dane dotyczace istniejacych obiektéw budowlanych, sieci i przytgczy uzbrojenia
terenu oraz istniejgcej infrastruktury technicznej nalezy traktowa¢ informacyjnie i pomocniczo. Dane te nie
zostaty zweryfikowane i potwierdzone realizacjg aktualnej mapy do celéw projektowych, ktéra stanowi je-
dyny dokument bedacy podstawa do przystapienia do jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych w zakresie
uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé podane w PFU dane we wtasnym zakresie, wykonujac:

- aktualng mape do celéw projektowych,

-odkrywki terenowe (jezeli beda niezbedne dla prawidtowego opracowania dokumentacji technicznej i wy-
konania robét budowlanych),

- wszelkie niezbedne pomiary uzupetniajace, konieczne do realizacji dokumentacji projektowej w tym geo-
dezyjne pomiary rzednych wysokosciowych.
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Jakiekolwiek informacje zawarte w materiatach przekazanych przez Zamawiajacego, nie zwalniajg Wyko-
nawcy od obowiazkdw, ktére na nim spoczywaja i sa opisane w niniejszym PFU lub wynikaé beda z zapiséw
kontraktu.
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1.4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Informacje ogédlne
W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy:
+ wykona¢ dokumentacjg projektowa w zakresie wynikajagcym z programu funkcjonalno-uzytkowego i
obowigzujgcych przepiséw prawa,
uzyskac uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne zatwierdzajace opracowane projekty i zezwalaja-
ce na rozpoczecie budowy zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie m.in. decyzji pozwolenia na budo-
we,
wykonac roboty budowlane,
uzyskac decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbgdne do uzyskania decyzji administracyjnej
o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania lub zezwalajgce na uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami prawa,
+ dokonac rozruchu wszystkich urzadzen i instalacji w budynku wraz z przeszkoleniem personelu Zama-
wiajacego,
przeszkoli¢ Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen i instalacji zabudowanych w obiekcie,
przekaza¢ obiekt (cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego) Zamawiajgcemu.

1.4.2. Zagospodarowanie terenu
Zestawienie dziatek:
Dziatka ewid. nr 352/4 obr. 0005 Piechowice.
Powierzchnia dziatki: 0,9508 ha
Powierzchnia zabudowy (obiekty kubaturowe):
a) istniejaca:
- Budynki dydaktyczne: 1.377 m?,
b) projektowana:
- Rozbudowa: ok. 315 m2,

Uwaga: Uwzgledniono tylko dziatke, na ktdrej nastepuje budowa obiektu kubaturowego wraz z zagospoda-
rowaniem przylegtego terenu.
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W zestawieniu nie uwzgledniono terenu dziatek niezbednego do wykonania chodnika wzdtuz ul. E. Orzesz-
kowej obiektu.

Dziatka drogowa nr 323/1, na ktorej planuje sie wykonanie przedtuzenia chodnika, bedacego dojsciem do
obiektu oraz zjazd z dziatki 352/4 na droge publiczng jest w zarzgdzie i wtadaniu Gminy Miejskiej Piechowi-
ce.

Wszelkie dane dotyczace powierzchni istniefacef podano na podstawie dokumentacji archiwalnej, dane te
nie zostaty zweryfikowane pomiarami geodezyjnymi

1.4.3. Rozwigzanie obiektow i zagospodarowania terenu
Nalezy zrealizowaé zgodnie z p. 1.2.3. PFU

1.4.4. Ogolne wymagania dotyczace uzbrojenia terenu
W zakresie obowigzkéw kontraktowych Wykonawcy jest usuniecie kolizji, bedgcych wynikiem realizacji za-
mierzenia inwestycyjnego oraz wykonanie wszelkich lokalnych sieci uzbrojenia terenu niezbednych do pra-
widtowego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego. Wszelkie prace zwigzane z usunieciem kolizji, bu-
dowa nowych sieci uzbrojenia terenu i przytgczeniem inwestycji do sieci nalezy wykona¢ na podstawie i z
uwzglednieniem wydanych przez gestordw sieci i/lub Uzytkownika nieruchomosci warunkéw. Szczegoty
zostaty podane w poszczegdlnych opisach branzowych.

¢+ Doprowadzenie wody

Obiekt musi zosta¢ podtgczony do sieci wodociggowe;j.

Wode zapewnié na cele komunalne oraz p.poz.

Nalezy zapewni¢ dostep do hydrantéw zewnetrznych lub innych rozwigzan zapewniajacych dostep do ze-
wnetrznych zrédet wody do gaszenia w zakresie wynikajagcym z przepiséw prawa.

Wstepnie przyjeto zasilanie w wode czesci projektowanej z wewnetrznej instalacji wodnej szkoty.

W tym celu nalezy wykona¢ zewnetrzng instalacje wody ktéra bedzie zasilata budynek w wode do celéw by-
towych oraz hydranty wewnetrzne.

+ Odprowadzenie $ciekdw

Obiekt podtaczyé do sieci kanalizacji sanitarnej. Podtaczenie wykonaé zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami
formalno-technicznymi.

Wstepnie przyjeto wykorzystanie istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na
terenie szkoty do zrzutu $ciekéw sanitarnych z projektowanej czesci.

Nalezy przewidzieé zewnetrzny separator ttuszczu do ktérego beda podtaczone Scieki z czesci kuchennej
m. in. zmywalni i rozdzielni positkow.

+  Wody opadowe

Wody opadowe odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z uzyskanymi uzgodnienia-
mi formalno-technicznymi.

Wstepnie przyjeto wykorzystanie istniejgcej zewnetrznej kanalizacji deszczowej szkoty do ktdrej zostang
odprowadzone wody opadowe z dachu projektowanego budynku.

+ Energia elektryczna
Realizacja wg uzyskanych uzgodnier formalno-technicznych.

+  Przytacze telekomunikacyjne
Podtaczenie wykonaé zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

+  Przytacze cieplne
Przewiduje sie wykorzystanie ciepta wytworzonego w istniejgcej kottowni gazowej do zasilania instalacji
C.0.i przygotowania cieptej wody w nowoprojektowanym budynku..

Szczegotowy opis elementéw uzbrojenia terenu zamieszczony zostat w p. 2.2. PFU.

1.4.5. Tereny zielone
Catos¢ terendw nieurzadzonych i nieutwardzonych nalezy zagospodarowaé w formie terendw zielonych -
trawniki, nasadzenia drzew, krzewow, bylin i kwiatow. W przypadku, gdy istniejagcy drzewostan nie koliduje
z nowo projektowanymi obiektami kubaturowymi lub drogowymi, nalezy zachowac,

1.4.6. Podstawowe informacje charakteryzujgce obiekt kubaturowy
Projekt przewiduje rozbudowe w kierunku pétnocno-zachodnim, bez mozliwosci potagczenia komunikacyj-
nego z czescig istniejaca.
Czes¢ nowo projektowang przewidziano do realizacji jako jednokondygnacyjng bez podpiwniczenia.
Obiekt musi by¢ dostepny dla 0séb z niepetnosprawnoscia.
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Uktad funkcjonalny przedstawiono na zatacznikach graficznych.

Wszystkie projektowane pomieszczenia musza spetnia¢ wymagania prawa, w tym wyszczegdlnione w roz-
dziale Il PFU.

Projektowany budynek (dobudowa) winien byé zgodny z zataczonym uktadem funkcjonalnym i zawieraé po-
mieszczenia, powierzchnie i infrastrukture, tak aby spetnia¢ wymagania zawarte w punkcie ,1.1.4 Zatozenia

programowe”,

1.4.7. Mozliwos¢ odstepstwa od przyjetych parametréw powierzchni wg programu
Zamawiajacy nie dopuszcza sie mozliwo$é pomniejszenia zatozonych wskaznikdw i wymagan opisanych w
PFU.

1.4.8. Oszczednosé energii i izolacyjnosé cieplna
Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej i oswietlenia
wbudowanego, powinny byé zaprojektowane i wykonane w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan mini-
malnych, tj. warto$¢ wskaznika Eph+w oraz wymagania izolacyjnosci cieplnej dla przegrdd i wyposazenia
technicznego, musza odpowiadaé wartosciom, ktdre wynikaja z tresci Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiadajg budynki i ich usytuowanie.

1.4.9.  Oswietlenie naturalne
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien (liczonej w $wietle osciez-
nic) do powierzchni podtogi powinien wynosi¢, co najmniej 1:8. Ww. wymagania nie dotyczg pomieszczen, w
ktorych o$wietlenie dzienne nie jest wskazane ze wzgledéw technologicznych - nalezy to ustali¢ z Zama-
wiajgcym na etapie realizacji projektu i uzyskac niezbedne odstepstwa od przepisow i warunkow technicz-
nych, (jezeli dotyczy).
Okna (lub fasada szklana) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy wyposazyé w przesto-
ny zewnetrzne - Refleksole sterowane automatycznie, tak by zapewni¢ ochrone przed bezposrednio wpa-
dajgcym $wiattem stonecznym oraz wygenerowang energia cieplna.

1.4.10.  Ochrona przed hatasem
Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego hatasu i drgan powo-
dowanych przez uzytkownikéw innych pomieszczen oraz przez instalacje i urzadzenia stanowiace technicz-
ne wyposazenie budynku. Wszystkie pomieszczenia techniczne, w ktérych zostang umieszczone urzadzenia
wydzielajgce hatas nalezy wygtuszy¢ stosujgc wetne mineralna, akustyczna lub stosujac inne rozwigzania
uzgodnione z Zamawiajacym.

1.4.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej zamierzenia inwestycyjnego
Jakiekolwiek informacje zawarte w PFU dotyczace warunkéw ochrony ppoz. nalezy traktowadé, jako wstep-
ne i wyjéciowe do dalszego postepowania. Wszelkie informacje i zalecania projektowo-wykonawcze w tym
zakresie musi okreslaé projekt budowlany uzgodniony przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen p.poz.

2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przedmiotu zamowienia

2.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy przygotowac plac budowy. Kierownictwo prac budowlanych

musi w szczeg6lnosci dopilnowad, aby zamierzenie inwestycyjne od poczatku do kofica prowadzenia robét

budowlanych byto zgodne z dokumentacja projektowa, wytycznymi projektantéw obiektu, wszelkimi eksper-

tyzami technicznymi, wytycznymi ochrony przeciwpozarowej, zasadami wiedzy technicznej, norm i obowig-

zujacych przepiséw prawnych, w szczegélnosci: pilnowaé przestrzegania prawa budowlanego, cywilnego i

porzadku na terenie objetym inwestycjg i oddziatywaniem inwestycji w wyznaczonym obszarze. Na ten cel

Kierownictwo sporzadzi Plan BIOZ i dopilnuje zastosowania go w praktyce.

Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy oraz robét budowlanych w sposdb wizualny oraz akustyczny, tak aby

budowa nie generowata zanieczyszczen terenu i uciazliwosci z prowadzonych robét budowlanych.

Codziennie nalezy sprzataé teren budowy i zabrudzenia wynikajace z prowadzenia prac budowlanych po-

wstate na terenie inwestycji. Ruch pracownikéw ma sie odbywac po scisle okreslonym terenie budowy.

Teren budowy wymaga wykonania nastepujacych prac przygotowawczych:

+ oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych, oraz w razie koniecznosci sporzadzenie Pla-
nu BIOZ

+ sporzadzenie planu organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu w sposdb bezszkodowy
dla sasiednich budynkow,
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+ zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i sfinansowanie stosow-
nych umdw, montaz sublicznikéw),
Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni ochrone terenu inwestycji i mienia. Materiaty, ktére dostar-
czane beda na budowe jako zabezpieczone przed woda opadowa (zafoliowane palety), nalezy sktadowa¢ na
wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiaty i urzadzenia wymagaja-
ce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach stalo-
wych. Materiaty sypkie nalezy sktadowaé z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania. Od-
pady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wy-
wozem i utylizacja beda zajmowaé sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazyé do minimalizacji iloSci odpadéw, a takze do ograniczania
ilodci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.
Kierownictwo robot dazyé powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i oto-
czenia.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostana wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym zakresie. Wszyscy pracownicy musza mieé¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robét zobowiazani sa do przeszkolenia pracownikéw przed przystapieniem do
robét do szkolenia stanowiskowego BHP, ktdre nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i
szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny byé¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Do realizacji robét stosowaé nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajagce wymagane dokumenty
jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobo-
wiazany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, cer-
tyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami
Technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia. Maszyny i urzadzenia
oraz narzedzia pracy powinny byé wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczefnstwa i powinny by¢é ozna-
kowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfi-
kat, woéwczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca maja obowigzek wyda¢é deklaracje zgod-
nosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre-
$lonymi wtasciwymi przepisami. Ww. maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym po-
ziomem hatasu w czasie pracy.

2.2. Sieci i przytacza zewnetrzne

Zakresem Wykonawcy jest:

+  Wykorzystanie badz przebudowa istniejacych przytaczy lub w przypadku koniecznosci budowa nowych
przytaczy i sieci lokalnych uzbrojenia terenu, ktére pozwola na prawidtowe funkcjonowanie planowanej
inwestycji.

+ Przebudowa wszelkich sieci uzbrojenia terenu, kolidujagcych z planowang inwestycja,

2.2.1. Kanalizacja deszczowa
Nalezy zaprojektowaé odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych oraz projektowanych nawierzch-
ni utwardzonych do istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na terenie szkoty.
Instalacje wykonaé z:
- rur kanalizacyjnych PVC-U litych klasy SN8
- studni betonowych DN1000 taczonych na uszczelke wykonanych z betonu klasy B45 o nasigkliwosci 5% i
klasy wodoszczelnosci W10 z wtazami zeliwno-betonowymi klasy C250 i D400
- studni PP DN600 z gotowymi kinetami i wtazami osadzonymi na betonowych stozkach
W zaleznosci od docelowego uksztattowania terenu i utwardzenia zastosowaé wpusty miejscowe oraz od-
wodnienia liniowe wykonane z polimerobetonu z osadnikami mineralnymi.

2.2.2. Przytacze wodociggowe
Do istniejgcego budynku szkoty doprowadzone jest przytacze wody DN4O.
Przewiduje sie zasilanie w wode czesci projektowanej z wewnetrznej instalacji wodnej szkoty.
W tym celu nalezy wykonaé zewnetrzna instalacje wody ktdra zostanie wpieta w pomieszczeniu technicz-
nym szkoty za wodomierzem gtownym.
Rurociag wykona¢ z rur wodociggowych typu PEHD 100 SDR11 PN16 tagczonych poprzez zgrzewanie doczoto-
we, ksztattki elektrooporowe lub zaciskane.
Jako armatury nalezy zastosowaé zasuwy klinowe z Zeliwa sferoidalnego, réwnoprzelotowe z miekkousz-
czelniajaca zasuwa klinowa PN1é.
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2.2.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Na terenie dziatki 352/4 znajduje sie istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej ksD200 do ktérego nalezy
zaprojektowacd i wykonaé witaczenia $ciekéw bytowo-gospodarczych z projektowanej rozbudowy istniejace-
go budynku. Dla $ciekéw z bloku kuchennego nalezy zaprojektowac i wykona¢ separator ttuszczy i skrobii.
Instalacje wykonaé z:
- rur kanalizacyjnych PVC-U litych klasy SN8
- studni betonowych DN1000 taczonych na uszczelke wykonanych z betonu klasy B45 o nasigkliwosci 5% i
klasy wodoszczelnosci W10 z wtazami zeliwno-betonowymi klasy C250 i D400
- studni PP DN600 z gotowymi kinetami i wtazami osadzonymi na betonowych stozkach
- separatory ttuszczu i skrobi wykonane w korpusie zelbetonowym z instalacja sygnalizujaca ich napetnie-
nie.

2.2.4. Przytacze cieplne
Przewiduje sie wykorzystanie ciepta wytworzonego w istniejgcej kottowni gazowej do zasilania instalacji
C.0.i przygotowania cieptej wody w nowoprojektowanym budynku.
Czynnik grzewczy niskoparametrowy z kottowni do projektowanej czesci bedzie podawany preizolowanym
rurociggiem cieplnym.
Rurociag nalezy wykona¢ z rur preizolowanych przeznaczonych do transportu czynnika grzewczego o tem-
peraturze roboczej do 95 oC i maksymalnym ci$nieniu roboczym 0,6 MPa. Jaka rure przewodowa nalezy
przewidzie¢ rure PEX-a z bariera antydyfuzyjna np. typu EVOH. Izolacja rury wykonana ze spienionej piany
polietylenowej lub polipropylenowej, rura ostonowa jako PE-HD z podwdjna $cianka odporna na dziatanie
promieni UV. Izolacyjno$é rury powinna zapewnic straty ciepta nie wyzsze niz 20W/mb przy temperaturze
czynnika roboczego 70 oC.
Rurociag nalezy taczy¢ zaprasowanymi lub zaciskowymi ksztattami mosieznymi.

2.2.5. Energia elektryczna
Obecnie zg. z obowigzujagcg Umowa na dostawe energii elektrycznej, zapewniona jest moc przytaczeniowa
w wielkosci 40 kW.
Wykonawca zadania inwestycyjnego zobowigzany jest do uzyskania nowych warunkéw zapewniajacych
wartosci odpowiednie i wystarczajgce do prawidtowego funkcjonowania docelowego obiektu i na ich pod-
stawie wykona¢ przytacze energetyczne.

2.2.6. Kanalizacja teletechniczna
Wykorzysta¢ infrastrukture istniejaca.

2.3. Wewnetrzny uktad komunikacyjny
W ramach zadania nalezy wykona¢ nowy, niezalezny uktad komunikacyjny: ciggi piesze do budynku, zjazd
na droge publiczng (dz. ewid. Nr 323/1) wraz z drogg wewnetrzng prowadzaca do strefy dostaw oraz prze-
dtuzenie chodnika wzdtuz jezdni ul. E.Orzeszkowej. Nalezy uwzglednié, ze projektowane ciggi komunikacyj-
ne nie powinny stwarza¢ barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.
Nawierzchnia chodnikdw:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - 10 cm
Droga wewnetrzna place manewrowe,/roztadunkowe:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru grafitowego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie - 20 cm- podbudo-
wa pomochicza z gruntocementu Rm>2.5Mpa - 15cm
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej przepuszczalnej.

2.4 Tereny zielone i nasadzenia

Teren przeznaczony pod trawnik po uprzednim przekopaniu i nawiezieniu ziemi urodzajnej grubosci 20 cm,
ktora nalezy wymieszac z nawozami mineralnymi (nawozenie przedsiewne wielosktadnikowymi nawozami
mineralnymi w ilosci 3-5 kg/100 m?) powinien by¢ doktadnie splantowany. Przed wysiewem nasion teren
nalezy uwatowaé watem gtadkim a nastepnie watem z kolczatkg lub zagrabié. Siew powinien by¢é wykony-
wany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie. Nasiona traw powinny pochodzi¢ z gotowych mieszanek. Mie-
szanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry: - czysto$¢ mieszanki co najmniej 90 % - zawar-
tos$¢ nasion chwastéw maksymalnie 0,5 % - zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
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W celu otrzymania gestego trawnika nalezy przeznaczy¢ ok.4 kg mieszanki nasion na 100 m2 . W celu osta-
tecznego wyréwnania nalezy obsiany teren uwatowac lekkim watem i zrosié.

Catos¢ terendw nieurzadzonych i nieutwardzonych nalezy zagospodarowaé wykonujac, nasadzenia drzew,
krzewdw, bylin i kwiatéw. Nalezy zaprojektowaé rosliny tatwe w uprawie i pielegnacji. Dostarczone sadzon-
ki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacifiska, forma, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i
krzewdw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany.

Nalezy zapewnié nasadzenia (tacznie z roslinnoscia istniejagca) w postaci sadzonek drzew lisciastych o wy-
sokosci: 160-200 cm (mierzone bez bryty korzeniowej), w ilosci: 1 szt/na kazde 40 m2 powierzchni biolo-
gicznie czynnej.

2.5. Mata architektura, obiekty rekreacyjne i place zabaw
+ Kosze na $mieci
Kosze stojace i/lub do whetonowania - wg ustalern z Zamawiajacym. Kosze o wielkosci pojemnikéw dopa-
sowanych do workéw 30 litrowych. Pojemniki wyjmowane. Ksztatt i wyglad koszy - do akceptacji Zamawia-
jacego. Kosze umiescié przy wejsciu gtdéwnym i przy kazdej tawce.
¢ tawki
Nowoczesna, catkowicie metalowa tawka z oparciem, ze stali nierdzewne,;.
Wymiary: wysoko$é: 807 mm szeroko$é: 562 mm dtugosé: 1650 mm
Materiat: stal nierdzewna AISI 304
Montaz: wkrety montazowe
Ksztatt i wyglad ostateczny - do akceptacji Zamawiajacego.

+ Stojak na rowery

Stojaki na rowery tupu U. Zamontowany w obrebie wejscia gtdwnego.
Szczegoty techniczne

ilos¢ miejsc: 5

szerokosé stojaka: 60cm

wysokos$é stojaka: 80cm

przekréj rurki: min. @ 48,3mm

materiat: stal ocynkowana

sposob mocowania: do podtoza

regulacja stanowisk: nieregulowane

metoda montazu: do przykrecenia lub wbetonowania/ocynk ogniowy
Ksztatt i wyglad ostateczny - do akceptacji Zamawiajacego.

2.6. Ogrodzenie terenu
Przyjeto ogrodzenie systemowe, panelowe, o wysokosciach:
- 1,60m (ogrodzenie gtéwne).
- 1,00m (ogrodzenie zewnetrznej strefy zabaw dla dzieci)
Przebieg ogrodzenia zaznaczono w czesci graficznej projektu. Przyjeto ogrodzenie z elementéw ocynkowa-
nych powlekanych w kolorze zielonym. Stupki ogrodzenia wykonane z ksztattownika prostokatnego 60x40,
z profilem dociskowym zakrywajacym haki mocowania na zaktadke paneli zgrzewanych z drutu stalowego
8/6/8. Stupki osadzone zostang na gteboko$¢ minimum 50cm w fundamencie betonowym o wymiarach
30/30cm. Ogrodzenie wyposazone w furtke rozwierang o szer. 100cm, otwierang do wewnatrz poses;ji i bra-
me wjazdowa przesuwng o szer. 600cm zlokalizowane wg rysunku. Ogrodzenie wykona¢ zgodnie z wytycz-
nymi przyjetego producenta.
Wymiary:
srednica drutow: od @émm / @8mm
oczka: 50x200mm
wysokos$é: 1650mm
dtugosé: 2500mm
Powtoki:
cynkowanie ogniowe
cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze grafitowym
Montaz:
stupki: 40x60 z zawieszkami
system taczeniowy:
profil dociskowy 20x40
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2.7. Miejsce gromadzenia odpadow
Nie projektuje sie nowego miejsca gromadzenia odpadéw ($mietnik) na terenie przedsiewziecia, nalezy wy-
korzystaé istniejace miejsce gromadzenia odpadéw na dziatce nr 352/4 uzytkowane obecnie przez Szkote
Podstawowa.

2.8. Obiekt kubaturowy

2.8.1 Wymagania architektoniczno-budowlane
Budynek przeznaczony na klub Dzieciecy Gminy, nalezy zaprojektowaé jako dobudowany jedno-brytowy,
jednokondygnacyijny, o gabarytach zewnetrznych zblizonych do zatozen w czesci rysunkowej (wymiary na-
lezy dostosowaé do przepisdw prawa i uwarunkowan przestrzennych).
Do obiektdw przewiduje sie petny dostep osdb niepetnosprawnych, dlatego nalezy zapewnié¢ odpowiedni do-
step, o ktorym mowa w Prawie budowlanym. Jezeli ze wzgledéw wysokosciowych konieczne bedzie wyko-
nanie podestéw lub podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych to nalezy je wykonaé w konstrukcji zelbetowej
z wykonczeniem pasujacym do zagospodarowania terenu wokét budynku. Konstrukcja balustrad (pochwyty,
stupki, itd.) ze stali nierdzewnej. Nad wejsciami do budynku zamontowaé daszki ochronne.

¢+  Wycieraczki zewnetrzne

Przed wejsciami gtéwnymi zastosowaé wycieraczki min. 150/200 czyszczaco-osuszajgce z wktadem tek-
stylnym i gumowym, wpuszczone i zlicowane z nawierzchnig chodnika.

System wycieraczek z osadnikiem i odwodnieniem. Osadnik wykonany z tworzywa wzmocnionego wtoknem
szklanym lub polimerobetonu ze zintegrowana ochrong krawedzi wktadoéw czyszczacych, gréra wyciera-
czek zlicowana z przylegta powierzchnia.

+ Wycieraczki wewnetrzne

Profile aluminiowe, gorne powierzchnie profili rowkowane, potaczone tacznikiem.

Spod profili podklejony wygtuszajacym paskiem z pianki PU.

Profile wypetnione wktadami czyszczacymi .

Stabilizacja wktadéw w profilach - nitami przy krawedziach zewnetrznych.

Goéra wycieraczek zlicowana z przylegta powierzchnia.

Wycieraczki wykonaé¢ w wiatrotapie i przy wejsciach do kazdej czesci budynku.

+ Konstrukcja budynku

Czes¢ nowo-projektowana:

Projektuje sie wykonanie budynku w technologii tradycyjnej, murowany z elementéw matogabarytowych -
bloczkéw wapienno-piaskowych, stropodach masywny - zelbetowe monolityczne lub zespolone.

Dach: pokrycie membrang dachowa PVC (gr. min. 1,2mm), zbrojong siatka z wtokniny poliestrowej, przezna-
czong do mocowania mechanicznego w uktadach dachowych jednowarstwowych. Wymagane zastosowanie
tacznikow lub listew montazowych instalowanych w ustalonych miejscach zaktadu, pozwalajacych na przy-
mocowanie systemu pokrycia dachu do konstrukcji. Zaktady podtuzne i poprzeczne zgrzewane rozgrzanym
powietrzem.

Obrébki, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr.0.7mm.

+ Sciany dziatowe i wydzielajace

Sciany wewnetrzne dziatowe i wypetniajagce murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 + 24 cm na
zaprawie systemowe] klejowej lub cementowo-wapiennej klasy min. M5. Sciany te nalezy oddylatowaé géra
od podciggow i stropdw przektadkami z wetny mineralnej. Potaczenia $cian wypetniajacych z podciggami
lub géra ze stropem realizowaé przy pomocy tacznikéw DS. Umozliwiajacych czeSciowa kompensacje od-
ksztatcen. Natomiast potaczenia ze stupami przy pomocy tacznikéw K2. Murowane $cianki dziatowe usta-
wiane na stropach nalezy przezbroié¢ dotem bednarka utozona dotem w trzech kolejnych spoinach pozio-
mych.

+ Zapewnienie ochrony przed promieniowaniem radonowym

Powiat karkonoski zawiera sie w obszarze, na ktérym $rednioroczne stezenie promieniotwdrcze radonu
wewnatrz pomieszczen moze przekraczaé poziom odniesienia 300 Bg/m3.

W zwiazku z powyzszym w dokumentacji projektowej nalezy okresli¢ i dobraé rozwigzania techniczne za-
pewniajacy bezpieczne uzytkowanie obiektu.

Zaleca sie zastosowanie dedykowanych izolacji w postaci specjalistycznych welonowych pap asfaltowych
lub szczelnie taczonych folii PE o wysokiej gestosci i gr. min 3mm, na styku: grunt/powierzchnie uzytkowa-
ne oraz grunt/konstrukcja.

+ |zolacje cieplne i akustyczne

Stosowane materiaty izolacyjny i grubosci izolacji termicznej i akustycznej przegrod, w zaleznosci od ro-
dzaju pomieszczen, musza spetniaé aktualne wymagania norm i przepiséw.
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Rozwigzania wewnetrznych przegréd budowlanych i aranzacja wnetrz musza uwzgledniaé specyficzne wy-
magania funkcjonalne zwigzane z przeznaczeniem pomieszczen, zgodnie z obowigzujacym przepisami, do-
tyczacymi min.:
- wymagan w zwiazku z przekroczeniem hatasu,
- wymaganej minimalna warto$é oceny przyblizonej wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej
przegrod wewnetrznych,
- wymagan dopuszczalnego poziomu hatasu pochodzacego od instalacji i urzadzen stanowiagcych tech-
niczne wyposazenie budynku
Izolacje cieplne wg wymagan przepisdw prawa.

+ lzolacje przeciwwodne/przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa $cian fundamentowych od str. zewn.: systemowe powtoki izolacyjne: masa

gruntujaca + masa bitumiczna wtasciwa dopuszczone do stosowania w kontakcie ze styropianem, dodatko-
wo: folia kubetkowa na styku gruntu z izolacjg termiczna.

Izolacja pionowa s$cian fundamentowych od str. wewn. oraz taw fundamentowych : systemowe

powtoki izolacyjne: masa gruntujgca + masa bitumiczna wtasciwa dopuszczone do stosowania

w kontakcie ze styropianem, dodatkowo: folia PE na styku gruntu z izolacjg termiczna.

Powtoki gruntujace i izolujace nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami technologicznymi okreslonymi dla
przyjetego systemu izolacji.

Izolacja pozioma (tawa/$ciana): 1 x folia PE fundamentowa Imm

Izolacja pozioma (podktad/tawa): 1 x folia PE izolacyjna

Izolacje przeciwwilgociowa $cian fundamentowych wyprowadzi¢ w pionie po zewnetrznej stronie $ciany do
wys. min. poziomu +0,30 budynku.

Izolacje posadzek:

Posadzka na gruncie: 2 x folia PE izolacyjna

Posadzka na stropie: 1 x folia PE izolacyjna

Hydroizolacje poziome w tazienkach, wc z przedsionkami, kottowni, pom. porzagdkowych, pom.

socjalnych, zmywalni i zapleczu kuchennym wykona¢ przy zastosowaniu systemowych powtok: ptynna folia
(réwniez na scianach do wysokosci 30 cm od posadzki), wraz z

zastosowaniem systemowych naroznikowych tasm uszczelniajacych.

Przejécia instalacyjne wykonaé w formie fasety / wyoblenia /, natomiast spoiny dylatacyjne

zabezpieczy¢ tasmami uszczelniajgcymi.

W przypadku wystapienia wod gruntowych o wysokim stanie i intensywnym naporze na konstrukcje funda-
mentowa, nalezy wykonaé doktadna analize wraz z doborem odpowiedniej hydroizolacji ciezkiej z elemen-
tami ostonowymi.

« Tynki oraz wyprawy dla elewacji i scian,

Elewacja:

Ocieplenie scian zewnetrznych wg technologii ETICS (wczesniej BSO, lekka-mokra).

Do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku stosowaé systemowe rozwigzanie oparte na styropianie, wyko-
nane z kompletu materiatow wchodzacych w sktad systemu okreslonego w Aprobacie Technicznej, wydanej
dla zestawu wyrobdw do ocieplen $cian zewnetrznych budynkdw wg technologii ETICS. Wszelkie parametry
techniczne i specyfikacje materiatéw okreslone ponizej musza znajdowac potwierdzenie w Aprobacie Tech-
nicznej systemu, a wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy, ktére powinny spetnia¢ wymagania zawar-
te w Aprobacie Technicznej systemu oraz wymagania postawione w projekcie.

Klej do przyklejania styropianu. Zaprawa klejaca, cementowa, sucha do zarobienia wodg na budowie w opa-
kowaniach papierowych.

Klej do wykonania warstwy zbrojonej Cementowa masa wyréwnujaca lub uniwersalna klejagco-wyréwnuja-
ca, przeznaczona do zatapiania siatki w celu wykonania warstwy zbrojone;.

Mocowanie mechaniczne ocieplenia. Projektuje sie mocowanie mechanicznego ocieplenia tgcznikami (w
szczegolnosci ocieplenia pod oktadzing klinkierowa).

Siatki zbrojace. Do wykonania warstwy zbrojacej w czesci parterowej stosowaé uktad zbrojacy z warstwy
siatki z wtdkna szklanego.

Wyprawa zewnetrzna wykoiczeniowa. Stosowaé mineralny tynk granulacji ~ 1,5 mm, do naktadania reczne-
go o fakturze zacieranej typu kasza. Powtoke malarska elewacji wykonaé farbami silikonowymi.
Przyczepno$é miedzywarstwowa po cyklach starzeniowych / mrozoodpornosci: >0,1 MPa.

Tynki:
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Tynki wewnetrzne Scian i sufitow: gipsowe maszynowe zatarte na gtadko. W czesciach technicznych i sani-
tarnych: cementowo-wapienne.

+ Powtoki malarskie:

Po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza $rodkiem na bazie spoiw i potasowego szkta wodnego, nalezy 2
krotnie pokry¢ $ciany i sufity farba lateksowa do uzyskania jednolitej barwy i faktury.

Na ciggach komunikacyjnych: korytarze, klatka schodowa, sale przedszkolne oraz w pomieszczeniach sani-
tarnych nalezy zastosowac farbe lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie z mozliwoscia de-
zynfekcji.

+ Oktadziny $cienne z ptytek
Pomieszczenia tazienek, natryskéw, wc z przedsionkami
Wykonaé oktadzine z ptytek do wysokosci 200/210 cm,
dodatkowo w pomieszczeniach z urzadzeniami sanitarnymi, bezposrednio fartuchy na $cianach,
- nasiakliwos$¢ wodna Eb: > 10 %
- reakcja na ogien: Al
- odpornosé na plamienie / zabrudzenie: klasa 5
- odpornosé na dziatanie srodkéw chemicznych:
kwasy i zasady o matym stezeniu: min. LB
kwasy i zasady o wysokim stezeniu: min. HB
- odpornosé na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku: klasa A
- format 30x60 cm,

+ Stolarka okienna zewnetrzna:

PVC szklona potrdjnie.

Parapety: zewnetrzne - z blach powlekanych, dostosowane do wybranego materiatu elewacyjnego, we-
wnetrzne - z pvc,

Okna montowaé na wysokosci umozliwiajgcej ustawienie pod nimi urzadzen i mebli, nalezy zapewnié petne
wykorzystanie dostepnej przestrzeni.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla stolarki nalezy dobrac tak by spetniat obowigzujace na dzien sktadania

whiosku o wydanie pozwolenia na budowe, parametry zawarte w przepisach formalno-technicznych.
+ Stolarka drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne gtéwne/ewakuacyjne:

- materiat: konstrukcja aluminium ciepte malowane proszkowo

- llo$¢ skrzydet: 2

- oscieznice aluminiowe, malowane proszkowo na kolor jak skrzydta drzwiowe

- szkolne szyba zespolong bezpieczng, dwukomorowa, trzyszybowa

- drzwi z mechanizmem antypanicznym od wewnatrz budynku

- zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe z wktadka bebenkowga atestowang antywtamaniowgq oraz do
datkowe zamki naktadane zasuwkowe z wktadka bebenkowga atestowang, antywtamaniowg

Drzwi wewnetrzne:

- materiat: aluminium, bez przegrody termicznej,

- llo$¢ skrzydet: 2

- wypetnienie skrzydta: szyba pojedyncza, zespolona lub panel,

- uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i oScieznicy;

- rama i skrzydto malowane proszkowo z palety RAL.

W miejscach oddzielen stref pozarowych zastosowac stolarke drzwiowa przeciwpozarowa stalowa i alumi-

niowa w wymaganej klasie p.poz.

Drzwi wewnatrzlokalowe:

o konstrukcji drewnianej obtoZzone ptytami drewnopochodnymi z o$cieznicami opaskowymi.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z tulejami (kratkami) wentylacyjnymi min. 0,022m2.

Dodatkowe wyposazenie: drzwi prowadzace na korytarze wyposazyé w samozamykacze.
Szerokos¢ drzwi umozliwiajaca transport urzadzen montazowych pomiedzy pomieszczeniami.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla stolarki nalezy dobrac tak by spetniat obowiazujace na dzien sktadania
whniosku o wydanie pozwolenia na budowe, parametry zawarte w przepisach formalno-technicznych.

+ Zewnetrzne ostony przeciwstoneczne typu refleksol

W oknach pomieszczen uzytkowych zastosowano rolety automatyczne typu refleksol z
prowadnicami linkowymi, tkanina rolety w kolorze szarym, transmisja energii stonecznej 10%. Rolety
beda sterowane recznie. Rolety z kasetami do zabudowy podtynkowej
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¢+ Posadzki

Pomieszczenia techniczne, wiatrotap:

Ptytki gresowe

- odpornosé na Scieranie: V

- antyposlizgowosé: R10 A

- reakcja na ogien: Al

- odpornosé na plamienie / zabrudzenie: klasa 5

- odpornosé na dziatanie srodkéw chemicznych
kwasy i zasady o matym stezeniu: min. LB
kwasy i zasady o wysokim stezeniu: min. HB

- odpornosé na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku: klasa A

- format 60x60 cm,

Pomieszczenia zaplecza i przylegtych magazynkdéw
PVC antyposlizgowa Safestep RI11

- grubos$é catkowita: 2,0 mm

- grubos$é warstwy wierzchniej 0,7 mm

- reakcja na ogien: Bfl- sl

- odpornosé na poslizg (EN 13893): DS: > 0,30

- klasa antyposlizgowosci (DIN 51130): R11

- waga catkowita: 2,75 kg/m2

- ocena zdolnosci do elektryzacji: < 2 kV

- odpornosé na krzesta na rolkach: bardzo dobra

- wgniecenie resztkowe: < 0,05 mm

- trwatos¢ koloréw IS0 105/B02: > 6

- zastosowania w pomieszczeniach mokrych( EN 13533): tak

Korytarze, szatnia, pomieszczenia socjalne, toalety z przedsionkami:
Wyktadzina PVC antyposlizgowa

- grubos$é catkowita: 2,0 mm

- grubo$é warstwy wierzchniej 0,7 mm

- reakcja na ogien: Bfl- sl

- odpornosé na poslizg (EN 13893): DS: > 0,30

- klasa antyposlizgowosci (DIN 51130): R10

- waga catkowita: 2,75 kg/m2

- ocena zdolnosci do elektryzacji: < 2 kV

- odpornosé na krzesta na rolkach: bardzo dobra

- wgniecenie resztkowe: < 0,05 mm

- trwatos¢ koloréw IS0 105/B02: > 6

- zastosowania w pomieszczeniach mokrych( EN 13533): tak

Sale dla dzieci:

Wyktadzina linoleum

Spetniajgca wymagania norm PN-EN ISO 24011 i PN-EN 548.

Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5 mm, zabezpieczona powtoka

ochronna.

- homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum,

- dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiattoutwardzalna, ekologiczng powtoka ochronna na bazie
wody, nie wymagajacg konserwacji po utozeniu,

- klasa uzytkowa EN 685 (IS0 10874) - 23/34/43

- grubos$é catkowita EN 428 (ISO 24346) - 2,5 mm

- waga catkowita EN 430 (ISO 23997) - 2900 g/m2

- trwatos¢ koloréw IS0 105-B02 - Metoda 3: niebieska skala minimum 6

- wgniecenie resztkowe EN-1S0O 24343-1 - max. 0,10 mm

- gietko$¢ i ugiecie PE EN-1S0 24344 - R 40 mm

- gwarancja 10-letnia

- mozliwo$¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw do zgrzewania

- klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9

- naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odpornos$é na listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA, aci
netobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)
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- dtugos¢ rolki EN 426 - min 30 mb (mniej taczen)

- Izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - =<5 dB

- reakcja na ogien EN 13501-1 - Cfls1

- klasyfikacja REACH - spetnia

- przewodno$¢ cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje sie do ogrzewania podtogowego

- emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/mt

- odpornosé na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie rozcienczonych kwaséw,
olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu, biatego spirytusu

Pomieszczenia sanitarne przy salach dla dzieci,

Wyktadzina PVC antyposlizgowa do pomieszczen mokrych uzytkowanych na boso
- grubos$é catkowita: 2,0 mm

- grubos$é warstwy wierzchniej 0,7 mm

- reakcja na ogien: Bfl- sl

- odpornosé na poslizg (EN 13893): DS: > 0,30

- klasa antyposlizgowosci (DIN 51130): R10

- klasa antyposlizgowosci (DIN 51097): Klasa B

- waga catkowita: 2,75 kg/m2

- ocena zdolnosci do elektryzacji: < 2 kV

- odpornosé na krzesta na rolkach: bardzo dobra

- wgniecenie resztkowe: < 0,05 mm

- trwatos¢ koloréw IS0 105/B02: > 6

- zastosowania w pomieszczeniach mokrych( EN 13533): tak

+  Sufity

Przewidziano do wykonania sufity podwieszane oraz otynkowane tynkiem gipsowym zatartym na gtadko.

Zastosowano nastepujace rodzaje sufitow podwieszanych:

- sufit systemowy kasetonowy na konstrukcji metalowej, konstrukcja widoczna T24 w kolorze biatym , ptyta
z wetny mineralnej o wymiarach 600 x 600 x 15 mm, pokryta warstwa welonu szklanego w kolorze biatym,
krawedz ptyty prosta,

- pochtanianie dzwieku a(w)=0,9

- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 euro klasa Al.

- uwalnianie formaldehydu - klasa E1.

- wyrob wykonany zgodnie z norma EN 13964 posiadajgcy znak CE

- sufity monolityczne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej

z sufitowych profili cienkosciennych ze stali ocynkowanej, ryflowanej. Sufit nalezy wykonaé z pojedyn
czych ptyt grubosci 12,5mm. Gotowe sufity malowaé w kolorze biatym.

Nalezy zaprojektowaé atrakcyjny wyglad budynku stosujac materiaty trwate i wysokiej jakosci.

Wtasciwosci projektowanych materiatéw nalezy jednoznacznie opisaé w Specyfikacji Technicznej i wyma-
gaé ich uzycia podczas realizacji budynku w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wybrane materiaty wykonczeniowe dla wszystkich pomieszczen nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do ak-
ceptaciji.

2.9. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych
29.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.9.1.1. Instalacja wodociggowa
Instalacje wodociggowa doprowadzajgca wode zimna, cieptg oraz cyrkulacje do poszczegdlnych przyboréw
nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych np. PERT z antydyfuzyjng wktadka
stabilizacyjna, taczonych poprzez zaciskane i zaprasowywane ztagczki mosiezne. Podejscia doptywowe do
umywalek wykonaé na listwach montazowych, natomiast podejécia do innych przyboréw na podejsciach
mosieznych, gwintowanych, katowych z uszami.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie na podgrzewaczu pojemno$ciowym o poj. 280-
300 litréw z zabudowang na nim powietrzng pompg ciepta. Podgrzewacz bedzie wyposazony dodatkowo w
wezownice zasilang w czynnik grzewczy z kottowni szkoty oraz grzatke elektryczna. Sprawnos¢ COP za-
sobnika w trybie podgrzewu wody przez powietrzng pompe ciepta nie powinna by¢ nizsza niz 3,5. Dopro-
wadzenia i odprowadzenia powietrza do pompy ciepta nalezy wykona¢ kanatami ocynkowanymi tagczonymi
na uszczelke lub kotnierzowo, izolowanymi termicznie matg z wetny mineralnej lub kauczuku syntetyczne-
go.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje oraz dezynfekcje termiczng cieptej wody uzytkowej oraz ochrone przeciwopa-
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rzeniowa. Dodatkowo dla przyboréw wody cieptej z ktdrych korzystaé beda dzieci nalezy zastosowac bate-

rie mieszajace z ograniczeniem i blokada temperatury wody lub mieszacze termostatyczne miejscowe lub

centralne dla wiekszej ilosci baterii.

Nalezy zastosowac:

- baterie umywalkowe chromowane, stojace, jednouchwytowe z regulatorem ceramicznym,

- baterie natryskowe $cienne chromowane, jednouchwytowe z regulatorem ceramicznym wyposazone w
zestaw natryskowy przesuwny min. 700mm z raczka natryskowgq z co najmniej 3 strumieniami

- baterie zlewozmywakowe chromowane, stojace, jednouchwytowe z obrotowa wylewka oraz regulatorem
ceramicznym

- bateria zlewozmywakowe stojace, jednouchwytowe z wyciggana wylewka i regulatorem ceramicznym do
zlewdw przeznaczonych do mycia nocnikéw

- zawor czerpalny $cienny, chromowany z blokada strumienia zwrotnego klasy HA

- baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych, chromowane, stojgce, jednouchwytowe z regulatorem cera-
micznym.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodnej musza mie¢ atesty higieniczne PZH.

Catos¢ instalacji wodnej nalezy izolowaé otulinami ze spienionej pianki polietylenowej samogasnacej o kla-
syfikacji ogniowej BL-s1, d0 o grubosci zgodnej z warunkami technicznymi.

2.9.1.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
W projektowanej czesci budynku nalezy zaprojektowaé instalacje wody przeciwpozarowa z hydrantami we-
wnetrznymi DN25 wyposazonymi w weze pétsztywne, a sama skrzynka hydrantowa powinna mieé miejsce
na gasnice. Instalacje rurowa zasilajaca hydranty nalezy wykonaé w rur stalowych cienkosciennych ocyn-
kowanych taczonych poprzez ksztattki zaciskane. Cato$é materiatéw uzytych do wykonania instalacji po-
winna posiada¢ certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach p.pozarowych.
Na instalacji wody bytowej nalezy zaprojektowaé i zamontowaé zawér pierwszenstwa, natomiast na insta-
lacji wody ppoz. nalezy zamontowac izolator przeptywéw zwrotnych zabezpieczajacy instalacje wody byto-
wej przed potencjalnym skazeniem woda stojaca w instalacji ppoz.
W przypadku niezapewnienia przez gminne przedsiebiorstwo wodociggowe wody do celéw ppoz. nalezy za-
projektowac i wykona¢ zbiornik wody ppoz. wraz z pompownig ppoz.

2.9.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nalezy zaprojektowaé i wykonaé grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych z przybordéw
sanitarnych budynku rurami PVC oraz PVC-U w gruncie tagczonymi kielichowo na uszczelke gumowa. Prze-
wody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone w $ciankach instalacyjnych, bruzdach $ciennych oraz podpo-
sadzkowo z normatywnym spadkiem w kierunku pionéw kanalizacyjnych oraz kanatow odptywowych. Za-
pewnié¢ prawidtowe napowietrzenie oraz odpowietrzenie systemu kanalizacji grawitacyjnej budynku.
Zrédta $ciekéw szarych z bloku kuchennego zanieczyszczone ttuszczami nalezy wtaczyé do niezaleznej ka-
nalizacji $ciekdw technologicznych wtaczonej do separatora ttuszczéw i skrobi. Wpusty podtogowe w kuch-
ni przewidzie¢ w wykonaniu gastronomicznym (ze stali nierdzewnej klasy 304) i wyposazyé w wstepne ta-
pacze odpadkéw kuchennych.
Umywalki nalezy przewidzie¢ jako ceramiczne biate przystosowane do montazu baterii stojacych z korkami
typu klik-klak z pétstopami. W tazience dla niepetnosprawnych przewidzie¢ umywalke dla niepetnospraw-
nych z syfonem podtynkowym, ustep dla niepetnosprawnych wiszacy, montowany na stelazu podtynkowym
oraz pochwyty chromowane state i ruchome. Ustepy dla personelu zaprojektowaé jako ceramiczne, wisza-
ce montowane na stelazach podtynkowych z deskami wolnoopadajgcymi antybakteryjnymi. Dla dzieci prze-
widzie¢ ustepy stojace z ptuczkami dostosowane dla dzieci.
W pomieszczeniach higienicznych nalezy przewidzie¢ brodziki biate, akrylowe gtebokie (min 10 cm gteboko-
sci) z powtoka Easy to Clean.
W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym zastosowac zlew (komore gospodarcza) do mycia nocnikéw.
Zlew powinien byé wykonany ze stali nierdzewnej i przystosowany do montaz u baterii stojacej z wyciggana
wylewka.
W pomieszczeniu socjalnym zastosowac zlew z ociekaczem wykonany ze stali nierdzewnej lub trwatego
kompozytu odpornego na zarysowania, przystosowany do montazu baterii stojace;j.

2.9.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Nalezy zaprojektowaé i wykonaé odwodnienie poszczegélnych potaci dachu budynku poprzez odpowiednie
spadki potaci dachowej w kierunku rynien oraz rur spustowych. Tereny utwardzone wokét budynku odwod-
ni¢ za pomoca wpustéw deszczowych. Wody deszczowej i roztopowe odprowadzié¢ do systemu kanalizacji
deszczowej na dziatce 352/4.
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2.9.1.5. Instalacja ogrzewania
W budynku nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje niskotemperaturowego ogrzewania podtogowego
wspieranego miejscami przez grzejniki. Czynnik grzewczy bedzie podawany z istniejgcej kottowni poprzez
przytacze cieplne preizolowane (wg. pkt. 2.2.4)
W uktadzie zasilania instalacji c.0. wykonaé uktad mieszajacy sterowany pogodowo oraz czasowo. W bilan-
sie cieplnym pomieszczen nalezy uwzglednic ilosci oraz temperature powietrza nawiewanego w wyniku
dziatania systemu wentylacji mechanicznej.
Przewody rurowe instalacji ogrzewania podtogowego oraz zasilajace grzejniki nalezy zaprojektowac i wy-
kona¢ z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych typu PERT/Alu z antydyfuzyjng wktadka stabilizacyjna taczo-
nych poprzez ksztattki mosiezne zaprasowywane. Gtdwne poziomy zasilajgce wykonaé z rur stalowych
cienkosciennych taczonych przez ksztattki zaprasowywane.
Gtéwnym elementem grzewczym bedzie instalacja ogrzewania podtogowego ze sterownikiem w kazdym
pomieszczeniu. W pomieszczeniach gdzie powierzchna podtogi bedzie zbyt mata aby instalacja ogrzewania
ptaszczyznowego pokryta straty cieplne nalezy zastosowaé dodatkowe grzejniki ptytowe lub drabinkowe (w
zaleznosci od charakteru pomieszczenia) zasilane w wodny czynnik grzewczy.
Nalezy zastosowac grzejniki ptytowe stalowe malowane proszkowo zabezpieczone obudowami, wyposazo-
ne w indywidualne termostaty z podej$ciami dolnymi. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé grzejniki
tazienkowe drabinkowe lub ptytowe posiadajace dodatkowa warstwe ocynku.
Catos¢ instalacji prowadzonej w posadzce lub $cianach nalezy izolowaé otulinami ze spienionej pianki poli-
etylenowej samogasnacej natomiast rurociagi biegnace w strefie sufitu podwieszanego izolowaé otulinami
z wetny mineralnej z powtoka z folii aluminiowe]. Cato$¢ izolacji powinna mieé klasyfikacje ogniowa co naj-
mniej BL-sl1, d0, a grubosci zgodnej z warunkami technicznymi.
Podejscia do grzejnikdw oraz piony wykonaé w warstwach podtogowych oraz bruzdach $ciennych, a same
grzejniki ptytowe nalezy zabezpieczyé zabudowami azurowymi.

2.9.1.6. Instalacja gazu chtodniczego
W sali nr 1 oraz nr 2 nalezy przewidzieé klimatyzatory freonowe sufitowe zapewniajace wtasciwg tempera-
ture w okresie letnim tj. 24 oC oraz z mozliwosci dogrzewania pomieszczen w okresach przejéciowych.
Klimatyzatory powinny by¢ wyposazone w sterowniki $cienne. Poziom ci$nienia akustycznego jednostki
wewnetrznej nie powinien byé wyzszy niz 30dBA na biegu nizszym i 40 dBA na biegu wyzszym, a wsp6t-
czynnik wydajnosci SEER podczas chtodzenia nie nizszy niz 5,0. Klimatyzator powinien by¢ wyposazony w
sprezarke inverterowa.
Instalacje rurowe gazéw chtodniczych taczace agregaty skraplajace z jednostkami wewnetrznymi wykonaé
z izolowanych termicznie rur miedzianych miekkich bez szwu zgodnych z normg PN-EN 12735 - 1t3czo-
nych przez lutowanie. Agregaty skraplajace gazéw chtodniczych posadowié na podktadach antywibracyj-
nych. Przy wyborze lokalizacji agregatow skraplajacych nalezy uwzglednié wymagania akustyczne obiektu i
otoczenia oraz wysoka sprawnosc¢ chtodnicza.

2.9.2. Wentylacja
W budynku nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z od-
zyskiem ciepta dla sali nr 1inr 2. Zapewnié co najmniej normatywna ilo$¢ powietrza $wiezego dostarcza-
nego do pomieszczen.
Centrale wentylacyjne powinny posiadac filtry kieszeniowe powietrza nawiewanego i wywiewanego klasy
co najmniej F5, wymiennik powietrza przeciwpradowy lub obrotowy o sprawnosci odzysku ciepta min. 82-
85%, wentylatory z silnikami komutowanymi elektrycznie typu EC, nagrzewnica wodng oraz sterownik lo-
kalny z ptynna regulacja wydajnosci i czaséw pracy.
Nie nalezy taczyé ze soba przewoddw z pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdro-
wotnych. Dla pomieszczen sanitarnych (toalet) zapewnié indywidualng badzZ grupowa instalacje wentylacji
wywiewnej. Kompensacje powietrza wywiewanego zapewni¢ w ramach systemu wentylacji nawiewno-wy-
wiewnej z odzyskiem ciepta.
Przewody wentylacyjne prostokatne wykonane na zaktadke z blachy stalowej ocynkowanej oraz przewody
wentylacyjne okragte typ S (Spiro) zwijane spiralnie z tasmy stalowej ocynkowanej. Przy podtaczeniu ele-
mentéw koncowych do instalacji stosowaé przewody wentylacyjne elastyczne typ FLEX wykonane na bazie
folii aluminiowej. Czerpnie i wyrzutnie prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane powinny byé zaizolo-
wane min. 8 cm wetny mineralnej z folig aluminiowa. Anemostaty, kratki, czerpnie i wyrzutnie przewidzieé
w kolorze ptaszczyzny przegrody w ktérej beda montowane.
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazyé w nagrzewnice zasilane czynnikiem grzewczym z wodne instala-
cji grzewczej. Centrale wentylacyjne posadowié¢ na podktadach antywibracyjnych. Przy wyborze lokalizacji
urzadzen wentylacyjnych nalezy uwzglednié wymagania akustyczne obiektu i otoczenia oraz wymagania
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warunkow technicznych dotyczace lokalizacji czerpni i wyrzutni powietrza.
Wywiewy z toalet i innych pomieszczen nie obstugiwanych przez centrale kompaktowe nalezy wykonaé
wentylatorami kanatowymi lub dachowymi z regulatorami wydajnosci oraz sterowaniem czasowym.

2.9.3. Instalacja elektryczna
Zasilanie
Zasilanie budynku w energie elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia
(istniejacymi lub nowo-uzyskanymi). Nowo-powstaty obiekt nalezy zasili¢ z nowoprojektowanej rozdzielni-
cy RG. 0d RG nalezy utozyé nowa linie kablowa typu N2XH-J 5x. RG nalezy wyposazy¢ w wytacznik przeciw-
pozarowy budynku sterowany przyciskiem usytuowanym przy wejsciu gtdwnym ktéry realizuje wytaczenie
wszystkich odbioréw budynku z wyjatkiem urzadzen ppoz.

Uktad pomiarowo rozliczeniowy
Pomiar energii elektrycznej powinien odbywac sie w uktadzie bezposrednim w tablicy licznikowej zabudo-

wanej wewnatrz budynku. Tablice licznikowa nalezy przystosowac¢ do plombowania.

Rozdzielnica gtéwna RG

zapewni¢ mozliwosé:

— montazu licznika energii elektrycznej nalezacego do Tauron Dystrybucja S.A,,

wytaczenia napiecia z sieci dystrybucyjnej na catym obiekcie,

podtaczenia wszystkich istniejgcych obwodow,

sterowania o$wietleniem zewnetrznym na terenie obiektu,

— podtaczenia istniejacych obwoddw instalacji PV,

— posiada¢ min 10% pol rezerwowych dla przysztej rozbudowy.

Wymagane parametry techniczne nowej rozdzielni:

— obudowa z sztucznych odpornych na dziatanie promieni UV,

— drzwi posiadajace rygle dolny i gérny zamykane za pomoca wktadek patentowych,

— zaleca sie budowe dwuczesciowa w celu wyodrebnienia czesci pomiarowe;j,

— stopien ochrony IP min. 30,

— roztacznik umozliwiajacy uzyskanie widocznej przerwy w torze zasilania,

— zgodno$¢ z norma PN-IEC 60364,

— montaz podtynkowy,

— sterowanie o$wietleniem za pomocga zegara astronomicznego,

— gniazdo serwisowe 230V.

Na poziomie parteru w miejscu istniejgcej przewiduje sie zabudowe gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej RG w
obudowie podtynkowej o stopniu ochrony min. IP30. Jako gtéwny wytacznik pradu usytuowanym w RG nale-
2y zaprojektowaé roztgcznik izolacyjny typu DPX 4P wyposazony w cewke wybijakowa przystosowang do
wspotpracy z przyciskiem p.poz . Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw zrealizowane beda na wytaczni-
kach instalacyjnych, roztgcznikach bezpiecznikowych. Z rozdzielnicy RG zostang zasilone obwody dla po-
trzeb zasilania pozostatych rozdzielnic.

Rozdzielnice oddziatowe

Ilo$¢ oraz lokalizacje rozdzielnic na obiekcie dobraé przy zachowaniu niezaleznych funkcjonalnie czesci
obiektu. Podrozdzielnice wykona¢ w miare mozliwosci jako wnekowe, w klasie izolacji | lub Il. Na zasilaniu
stosowac roztaczniki izolacyjne. Rozdzielnice wykona¢ z zastosowaniem aparatury modutowej na szynie TH
35. W kazdej rozdzielnicy zabudowa¢ kontrole obecnosci napigcia i ochrone przeciwprzepieciowa. Zapewnic
€O hajmniej:

- 10% rezerwy w zabezpieczeniach odptywowych (obwody oSwietleniowe i gniazd ogélnych),

- 30% rezerwy wolego miejsca do pdzniejszej rozbudowy.

Stopien IP dobraé do warunkéw $rodowiskowych (nie mniej jednak jak IP30). Rozdzielnice obiektowe zasi-
li¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG kablami miedzianymi 0,6/1kV w systemie TN-S.

Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich pomieszcze-
niach przewidziano oprawy ze zrédtami ledowymi. £aczniki instalacyjne montowaé na wysokosci ok.1,2-
1,4m od poziomu posadzki.

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami typu N2XH-J 3x1,5mm2, N2XH-J 4x1,5mm2. oraz o
napieciu izolacji 750V. Przewody instalacji o$wietlenia nalezy prowadzié¢ pod tynkiem lub w rurkach karbo-
wanych w $ciankach g-k.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i taczni-
kow ustali¢ na etapie projektu budowlanego.
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Dla potrzeb o$wietlenia zewnetrznego na elewacji budynku nalezy zabudowaé oprawy dekoracyjne ze zré-
dtem LED.

Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku

oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne musza umozliwi¢ bezpieczne za-
konczenie zajeé w razie zaniku napiecia podstawowego. Do celéw oswietlenia awaryjno ewakuacyjnego
stuzy¢ beda wydzielone oprawy o$wietlenia. Oprawy te zostang wyposazone w moduty awaryjne z wtasny-
mi bateriami, ktdre w przypadku zaniku napiecia podstawowego zatacza sie automatycznie. Wymagany mi-
nimalny czas podtrzymania oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godzine, a min. natezenie osSwietlenia dla
drdg komunikacyjnych na stopniach schodéw i na urzadzeniach ppoz ma wynosié¢ min. 5lx. Dla potrzeb awa-
ryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw nasciennych typu LED o mocy 1-3W, a dla
potrzeb o$wietlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy 1-3W, wskazujace droge ewakuacji.
Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadaé¢ znak CNBOP.

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm2 oraz
N2XH-J 5x2,5mm2 o napieciu izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem lub z wykorzystaniem tras kablowych
w postaci koryt kablowych.

Gniazda w tazienkach zamontowaé na wysokosci 1,4m nad podtoga, a w pozostatych pomieszczeniach na
wysokosci 0,3m. Dla celéow zasilanie gniazd komputerowych przewiduje sie montaz zestawdéw gniazd kom-
puterowych (gniazda DATA) wraz z gniazdami typu RJ45. Pod biurkami nalezy zastosowac¢ kasety podtogo-
we wyposazone w gniazda typu DATA i RJ45. Doktadng lokalizacje kaset podtogowych nalezy ustali¢ pod-
czas wykonywania rob6t z Zamawiajgcym. Wszystkie gniazda 230V montowac z przestonami toréw prado-
wych.

Instalacja uziemiania i odgromowa

Uziom petnigcy funkcje ekwipotencjalng budynku, odgromowa oraz uziemienia ochronnego nalezy wykona¢
jako uziom sztuczny fundamentowy (budynek nowy) oraz otokowy (przebudowa) za pomoca tasmy stalo-
wo- cynkowej 35x4. Przy wykonaniu i doborze elementéw uziomu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zja-
wisko wystepowania korozji galwanicznej i przedsiewzigé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce
wptyw tego zjawiska.

Obiekt wyposazy¢ w ochrone odgromowg oraz przepieciowa na podstawie przeprowadzonej analizy zagro-
zenia piorunowego oraz skutecznosci zastosowanych $rodkéw ochrony odgromowej zgodnie z norma PN-
EN 62305. Wyniki i zatoZenia przyjete do analizy ryzyka wytadowan piorunowych zawrzeé w projekcie bu-
dowlanym. Do ochrony przed przepigciami tagczeniowymi i przepieciami od wytadowan atmosferycznych
bezposrednich i posrednich zastosowac skoordynowany, wielostopniowy uktad SPD (w rozdzielnicy gtow-
nej oraz w podrozdzielnicach) zaréwno dla linii elektroenergetycznych jak i linii sygnatowych.

Pozarowy wytacznik pradu

W obiekcie nalezy zainstalowaé Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, ktéry powinien umozliwié
wytgczenie zasilania wszystkich obwodoéw w budynku, poza zasilaniem instalacji i odbioréw
zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa obiektu (np. podnoszenie ci$nienia wody w hydrantach, central od-
dymiania itp.). W tym celu nalezy zabudowaé w RG wytacznik gtdwny wyposazony w wyzwalacz wzrostowy
umozliwiajacy zdalne wytaczenia. W poblizu wejscia gtéwnego budynku istniejagcego oraz nowoprojekto-
wanego zainstalowac przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pradu, oznaczy¢ wyraznie czerwong ta-
bliczkg - PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU. Wszystkie odbiory zwigzane z ochrong przeciwpozaro-
wa nalezy wykona¢ sprzed gtéwnego wytacznika pradu.

Oswietlenie zewnetrzne
Nalezy zapewni¢ oéwietlenie zewnetrzne: doj$¢ pieszych do budynku, placu zabaw, wjazdu na dziatke, ob-
szaru wejs¢ do budynku, z zastosowaniem lamp ledowych na stupach oraz elewacyjnych.

2.9.4. Instalacja teletechniczna
Sie¢ okablowania strukturalnego (LAN)
Budynek nalezy wyposazy¢ w sie¢ okablowania strukturalnego LAN. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 50-173.
System okablowania strukturalnego powinien zapewnié niezawodna i wydajna warstwe fizyczna sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia wymogdw jakosciowych i
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wydajnosciowych nalezy zastosowad elementy iokablowanie charakteryzujace sie ponizszymi
parametrami:
- okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E),
- okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej,
- certyfikaty wydane przez renomowane laboratoria badawcze (np. 3P, Delta lub GHMT itp.)
potwierdzajace zgodno$é okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami
okablowania strukturalnego,
- wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe,
. wszystkie produkty okablowania musza pochodzi¢ od jednego producenta i byé oznaczone jego
nazwa lub logo,
. producent okablowania musi objgé zainstalowany system bezptatng, systemowa gwarancja
niezawodnosci udzielong uzytkownikowi koncowemu na okres 25 lat.
Okablowanie poziome powinno zapewniaé wydajna i niezawodna transmisje danych pomiedzy
punktem dystrybucyjnym, a punktami przytaczeniowymi uzytkownikéw. Dtugo$é kabla instalacyjnego,
pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu krosowym a gniazdem przytagczeniowym uzytkownika (nie liczac
kabli krosowych i przytaczeniowych) nie powinna przekraczaé 90 m. Celem zapewnienia zasilania
urzadzeniom koAcowym, nalezy zastosowaé komponenty okablowania strukturalnego zapewniajace
przesyt energii zgodnie ze standardem PoE+ (ang. Power over Ethernet + ) wg IEEE 802.3af o mocy do
30wW.
Okablowanie poziome nalezy wykonaé przewodami ekranowanymi kategorii 6, 0 pasmie przenoszenia
min 250MHz, w ostonie typu LSOH.
Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (punkty abonenckie) nalezy zorganizowaé¢ w postaci
pojedynczych, podwdjnych oraz potrdjnych modutéw RJ45 typu keystone montowanych w adapterach
o wymiarach 45x45mm. Punkty abonenckie nalezy instalowaé we wspdlnych ramkach z gniazdami
zasilajgcymi DATA celem stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL). Ramka montazowa
modutéw RJ45 powinna posiadaé w gérnej czesci pola pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego
modutu gniazda. Pola powinny byé zabezpieczone przezroczystymi pokrywami. W gniazdach
przytaczeniowych nalezy zastosowaé moduty RJ45 typu keystone, zapewniajace:
- kompaktowy rozmiar pozwalajacy na zamontowanie dwdch niezaleznych modutéw RJ45,
w jednym uchwycie montazowym 45 x 45mm, utozenie modutu RJ45 w ptycie czotowej gniazda przyta-
czeniowego pod katem, aby
wyprowadzenie wpietego kabla przytaczeniowego RJ45 byto skierowane ku dotowi,
. komponenty o wydajnosci kategorii 6,
- mozliwo$é wykorzystania do potaczen telefonicznych, jak i informatycznych nie powodujac
odksztatcenia sie pindw skrajnych (naprzemienny montaz ztagczy RJ11 oraz RJ45 ma by¢ objety 25-
cio letnig systemowg gwarancjg producenta okablowania),
. poztacane piny RJ45 gwarantujace odpornos¢ na korozje oraz tuki elektryczne powstajace przy
podtaczaniu urzadzen PoE,
- zakoAczenie wszystkich 8 zyt skretki bezposrednio w ztaczu RJ45,
- mozliwo$¢ podtaczenia kabli o $rednicy zyty od 0,50 do 0,65mm (24-22 AWG).
Nalezy zastosowaé moduty tego samego typu zaréwno w panelach krosowych 19" w punktach
dystrybucyjnych jak i w punktach abonenckich zlokalizowanych w poszczegolnych pomieszczeniach.
W obiekcie nalezy przewidzieé gtéwny punkty dystrybucyjny (GPD). W zaleznosci od potrzeb
w obiekcie mozna zastosowac dodatkowe punkty dystrybucyjne. Pomiedzy poszczegdlnymi punktami
dystrybucyjnymi nalezy przewidzieé sie¢ swiattowodowa wykonana przewodami:
- Wielomodowym - OM3 12x 50/125 w powtoce typu LSZH,
- Jednomodowym - 0S2 12x 9/125 w powtoce typu LSZH.
W pomieszczeniu GPD nalezy zainstalowaé szafe dystrybucyjng stojaca 42U 19”7 o wymiarach
800x800mm. Nalezy zapewni¢ dostep min. 50 cm do jednej z bocznych $cian szafy RACK. Szafa RACK
powmna by¢é wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, wyposazona w:

szes¢ listew nosnych,
- przednie drzwi szklane,
- tylne drzwi petne,
- dwie ostony boczne,
- ostone gorna,
- Szyne uziemiajacag z kompletem linek uziemiajacych,
- 4-wentylatorowy panel wentylacyjny z termostatem,
- listwe zasilajacag 230V AC z uziemieniem.
Ostony boczne, oraz drzwi przednie i tylne powinny byé wyposazone w zamki z kluczem patentowym.
Szafe nalezy dodatkowo wyposazyé w panele rozdzielcze na ktérych zostanie zakornczone okablowanie
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miedziane i $wiattowodowe (pionowe), oraz patchpanele porzadkujace okablowanie (1 co 2
patchpanele rozdzielcze).

Nalezy dostarczyé komplet kabli krosowych (Im) i przytaczeniowych (2m).

Na podstawie upowaznienia Wykonawca (w imieniu Inwestora) powinien wystapi¢ do wskazanego
dostawcy ustug teleinformatycznych o Warunki Przytaczenia i na ich podstawie wykonaé podtaczenie
budynku do infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora.

Instalacja telewizyjna rtv/sat

Budynek wyposazy¢ w system telewizji zbiorczej RTV/SAT umozliwiajacy odbidr radia, oraz telewizji na-
ziemnej i satelitarnej ogdlnodostepnej i kodowane;j.

System wyposazony bedzie w komplet anten satelitarnych i naziemnych montowany na dachu budynku.
Sygnat telewizji naziemnej przechwytywany przez zesp6t antenowy wraz z sygnatami satelitarnymi z sa-
telit ASTRA i HOTBIRD z konwertera QUATTRO nalezy doprowadzi¢ do programowalnego wzmacniacza
wielozakresowego oraz multiswitcha umieszczonych w obudowie przeznaczonej do montazu w szafie
rack w pomieszczeniu serwerowni.

Z multiswitcha doprowadzamy po jednym kablu koncentrycznym do kofAcowego gniazda RTV/SAT .

Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu eliminacji ewentualnych udaréw napieciowych w instalacji zastosowaé ochronniki przepieé. Ochron-

niki instalowaé na wejsciu urzadzen aktywnych.

System przywotawczy w toaletach dla 0séb niepetnosprawnych
Wszystkie toalety dla 0séb niepetnosprawnych nalezy wyposazyé w system przyzywowo - alarmowy.

System przyzywowy powinien umozliwiaé wezwanie pomocy przez osobe niepetnosprawna.

W sytuacji alarmowej osoba niepetnosprawna uruchamia system poprzez pociggniecie za linke
przycisku przywotawczego. Potwierdzenie wywotania alarmu powinno by¢ sygnalizowane w przycisku
(np. poprzez zapalenie wbudowanej w niego diody). Wcisniecie przycisku przywotania powinno
powodowaé uruchomienie sygnalizacji optyczno - akustycznej w lampie zlokalizowanej nad drzwiami
do zabezpieczanego pomieszczenia.

Elementem wyzwalajacym alarm powinien byé przycisk przywotawczy (pociggowy) instalowany
wewnatrz zabezpieczanego pomieszczenia, w miejscu tatwo dostepnym dla osoby niepetnosprawne,;.
Kasowanie alarmu nalezy realizowac¢ przy pomocy przycisku kasujacego zlokalizowanego przy wyjsciu
z zabezpieczanego pomieszczenia.

2.9.5. Wymagania p.poz.
Obiekt dostosowaé do obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony p.poz. budynkéw.
Powyzsze dotyczy catosci rozwigzan, w tym m.in.:
- doj$¢ i drég ewakuacyjnych, przegréd p.poz, czujek pozarowych, zapewnienia wody na cele p.poz.

2.10. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.10.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow
Przy wykonywaniu robot budowlanych moga byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwo-
$ciach uzytkowych umozliwiajacych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslo-
nych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca robét powinien przedstawié¢ inspektorowi nadzoru inwestorskie-
go szczeg6towe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidzianych
do realizacji robét wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty stano-
wiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zasto-
sowanych w obiekcie budowlanym. Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiadaé $wiadectwa, ze po-
chodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

2.10.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Sktadowane ma-
teriaty powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Wykonawca zapew-
ni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed
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zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ | wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym projektu lub po-
za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiaja-
cego.

210.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art.10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o prze-
widywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robét, a tak-
ze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

210.4. Materiaty i wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akcep-
tacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnio-
nych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze pozwoli¢ Wyko-
nawcy na wykorzystanie materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach tech-
nicznych. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$é
techniczng i kosztowa.

2.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z projektem organi-
zacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi je-
go uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zo-
stang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.12. Wymagania dotyczgce wykonywania roboét budowlanych

2.12.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje tech-

niczne wykonania i odbioru robét dla poszczegélnych rodzajéw prac, a wymagania wyszczegdlnione w

choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

+ Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywacé btedéw lub opuszczen w dokumentacji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowga i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujacymi.

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmo-
nogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, pro-
jektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

+ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca poprawia na wtasny
koszt nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu ro-
bot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wy-
znaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-
nosci za ich doktadnoscé.
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+ Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie po-
trzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

+ Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete, a w przy-
padku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

+ Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw i uwaza sie, ze
ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

+ Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6to-
wych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy po-
dejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci ro-
bét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

+ Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z te-
go tytutu poniesie wykonawca.

2.12.2. Kontrola, badania i odbior wyrobow robot budowlanych
Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z do-
kumentacja projektowq, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
Zakres PZJ obejmuje:
a. Czesé¢ ogblna:
- organizacje wykonania Robdt, terminy, sposdb prowadzenia prac,
- organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie,
- wytyczne BHP i ochrony $rodowiska,
- wykaz zespotow roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania kolejnych elementdw robét,
- sposdb i procedure kontroli i sterowania jakoscia,
b. Czesé¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen z podaniem parametréw technicznych,
- rodzaj i ilo$¢ Srodkdéw transportu z metodami zatadunku i roztadunku,
- sposdb ochrony, zabezpieczenia przed utratg warto$ci i magazynowania materiatéw,
- sposdb i procedure badan podczas dostaw materiatow,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajag wymogéw,
- sposdb gospodarowania odpadami.
Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do po-
bierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong ja-
kos¢ robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniaja-
cg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresla-
jacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wyko-
nawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomia-
ru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nie-
zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawia-
jacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwe-
storskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre-
$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg ob-
jete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wyko-
nawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

212.3. Dokumentacja budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
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robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wy
maganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania ro
bot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajace-

mu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefh Wykonawcy robét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostep-

nione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne zwigzane z prowadzong inwe
stycja,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

2.12.4. 0dbior robot budowlanych
Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalef odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi cze$ciowemu,
3. odbiorowi koncowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

+ 0Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robé6t dokonuje Zamawiajacy lub osoby dziatajagce w jego imieniu .

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilosé robat ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy lub osoby dziatajace w jego imieniu na pod-
stawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

+  0dbidr czesciowy

0dbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robédt do-
konuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy lub osoby
dziatajace w jego imieniu.

+  0dbiér kohcowy
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego lub
osoby dziatajgce w jego imieniu .
0dbidr konncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace w jego imieniu zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktd-
rych mowa ponizej.
Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Ko-
misja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru konicowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja prze-
rwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kencowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefAstwo ruchu, komisja dokona potracen, oce-
niajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
Dokumenty odbioru kercowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego robét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
+ 0dbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opi-
sanych w punkcie ,0dbiér koncowy robét”.

2.125. Rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Ustalenia ogélne
Ptatnosci za wykonane prace dokonywane beda zgodnie z warunkami umowy/kontraktu zawartego pomie-
dzy Wykonawca a Zamawiajacym. Podstawa do dokonywania rozliczen bedzie oferta wykonawcy zgodna z
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz protokoty odbioru robét:
- czesciowe protokoty odbioru robét,
- kofAicowy protokadt odbioru robét,
podpisane przez Inspektoréw nadzoru , przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawce.
Uwaga!
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem kolizji z istniejgca infrastruktura, powstatych
podczas realizacji inwestycji. Dotyczy to zaréwno kosztéw usuniecia awarii, jak tez kosztéw odszkodowan
na rzecz gestordw sieci lub innych Stron za powstate przerwy w $wiadczeniu ustug.
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ROZDZIAt Il - CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawa
1.1. Wykaz aktow prawnych

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w
trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania przepiséw, ktore nie zostaty wymienione ponizej lub wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajgcych realizacja
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z d. 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

4. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego za
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

12. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu de
klarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

14. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych
innych ustaw

17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska

18. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

19. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

20. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby
oraz standardow jakosci ziemi

23. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw

24. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

25. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
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26. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

27. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

31. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki
energetycznej

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

33. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu pro
wadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego

35. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi,

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody

37. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w spra
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

38. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcéw sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych ,

39. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek optat za
korzystanie ze srodowiska

40. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

41. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro
ny przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

42. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

43. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

44. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

45, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

46. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu

47. Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej architektdw oraz inzynieréw budownictwa

48. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego

49. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

50. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

51. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

52. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

53. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikdéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy.

54. Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych oraz
sposobu i trybu przedtuzania okresu waznosci zaswiadczen kwalifikacyjnych.

44



55.
56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.
67.

68.
69.

70.
.
72.
73.
74.
75.
76.

77.

78.

79.

80.
81.
82.
83.

84.

85.
86.

87.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz
zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
szczegotowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Ustawa z dnia 8 wrzes$nia 2006 r. o Pafnstwowym Ratownictwie Medycznym

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pannstwowej Inspekcji Sanitarnej

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb niepetnosprawnych Poradnik Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy

DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
maszyn, zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych
dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki(Cenelec)

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)

USTAWA (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235) z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieémi w wieku do lat 3.
OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYK | SPOLECZNEJ z dnia 7 grudnia 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub
klub dzieciecy.

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogtoszenia Krajowego planu
dziatania w przypadku dtugoterminowych zagrozen wynikajacych z narazenia na radon w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy.

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r.)
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2. Spis zatgcznikow do PFU

Zat. nr 1 - Mapa zasadnicza z zaznaczeniem stanu istniejgcego,

Zat. nr 2 - Wypis z rejestru gruntow,

Zat. nr 3 - Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej Piecho-
wice - Potudnie w Piechowicach dla dzitki ewid. nr 352/4 obreb 0005 Piechowice.

Zat. nr 4 - Karta adresowa gminnej ewidencji zabytkéw.

ROZDZIAt Il - CZESE RYSUNKOWA

UKEAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU: UZT.01,

SZKIC FUNKCJONALNO-UZYTKOWY: A.01- rzut parteru,
ELEWACJA ZACHODNIA: E.O1

ELEWACJA POENOCNA: E.02

ELEWACJA WSCHODNIA: E.O3

ELEWACJA POLUDNIOWA: E.04
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