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Program funkcjonalno – użytkowy został opracowany zgodnie z Rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-użytkowego.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia oznaczono według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

DZIAŁ CPV 45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla
nych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z

edukacją i badaniami.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziem

ne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45332000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych - klimatyzacyjnych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla

nych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyj

nych i linii energetycznych

DZIAŁ CPV 71000000 - 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowanie
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
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ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia

1.1.1. Podstawa opracowania
PFU sporządzone zostało na podstawie i z uwzględnieniem m. in.:

Wytycznych, określonych przez Zamawiającego, dotyczących sposobu użytkowania oraz ilości osób
użytkujących obiekt;
Mapy zasadniczej do celów opiniodawczych terenu objętego opracowaniem:
Ustaleń roboczych podjętych na spotkaniach z Zamawiającym;
Wizji lokalnych terenu objętego opracowaniem;
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
Norm, przepisów i aktów prawnych mających zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwesty-
cyjnego;
Literatury i wytycznych do projektowania.

1.1.2. Słownik definicje
W programie funkcjonalno-użytkowym, następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poni-
żej:
Zamawiający - oznacza Gminę Miejską Piechowice, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice
Wykonawca - oznacza osobę, w tym osobę prawną zatwierdzoną przez Zamawiającego jako Wykonawcę
oraz jej następców prawnych
Przepisy prawa - oznaczają wszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, ustawy, statuty, zarządzenia i
inne prawa i regulaminy, wydane przez władzę publiczną
Normy - oznaczają normy przywołane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normy wyszczegól-
nione w programie funkcjonalno-użytkowym a także inne niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamówienia

1.1.3. Informacje ogólne
Cele stanowiące podstawę realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Celem głównym realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji
techniczno-formalnej wraz rozbudową na jej podstawie, istniejącego budynku Szkoły Podstawowej o dodat-
kową część, która docelowo będzie pełniła funkcję Klubu Dziecięcego.

Zamawiający t.j. Gmina Miejska Piechowice, przewiduje:
Rozbudowę północnej części istniejącego budynku szkoły o część, w której znajdzie się „Klub Dziecię-
cy” funkcjonalnie nie połączony z częścią istniejącą,
Rozbiórkę i usunięcie elementów zagospodarowania terenu takich jak: krawężniki, obrzeża chodniko-
we, elementy wyposażenia sportowego, drzewa i krzewy znajdujące się na działce nr 352/4 kolidujące
z planowaną rozbudową.
Budowę nowej oraz przebudowę i wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej i towarzyszącej,
pozwalającej na prawidłowe funkcjonowanie obiektu zapewniającego zbiorową formę opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3.,

1.1.4. Założenia programowe:
W nowo powstałym obiekcie realizowane będą działania będące formą opieki nad małymi dziećmi (w wieku
do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi
(opieką nad dziećmi).
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Klub dziecięcy, podobnie jak żłobek, jest zbiorową formą opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nowelizacja
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadziła z dniem 1 stycznia 2018 r.
istotne zmiany w zakresie klubów dziecięcych. Kluby dziecięce są instytucjami mniejszymi i bardziej kame-
ralnymi niż żłobki – mogą mieć nie więcej niż 30 miejsc.
Do zadań klubu dziecięcego należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć za-
bawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomoto-
ryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Przewidziana ilość miejsc dla dzieci:
Jedna grupa dla 20-ro dzieci.

Przewidywana ilość personelu:
Nauczyciele i opiekunowie: od 4 do 6 osób,
Pracownicy administracyjno-biurowi: 1 osoba,
Personel pomocniczy: 2 osoby,

W ramach zamierzenia planowane jest zapewnienie pomieszczeń i stref w budynku:
Strefa wejściowa z komunikacją,
Pomieszczenia szatni w obrębie strefy wejściowej,
Ogólnodostępna toaleta z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne,
Pomieszczenie na wózki,
Pomieszczenia zaplecza żywieniowego (kuchnia zależna),
2-e sale dla dzieci z wymaganym przepisami węzłem higieniczno – sanitarnymi, itp.,
Pomieszczenie socjalne dla personelu z aneksem biurowym oraz magazynem,
Miejsce do przechowywania mleka matki,
Pomieszczenie gospodarczo-porządkowe,
Pomieszczenie techniczne,
Teren zewnętrzny:
- Teren zabaw dla dzieci z zestawem zabawek,
- Niezależne wejście na działkę 352/4 wraz dojściem do budynku klubu dziecięcego,
- Powierzchnie zielone,
- Zjazd na drogę publiczną wraz z drogą dojazdową do strefy dostaw.
- Przedłużenie istniejącego chodnika wzdłuż ul. E.Orzeszkowej,
- Ogrodzenie terenu:
a) Wymiana części istniejącego ogrodzenia wzdłuż ulicy E. Orzeszkowej wraz z furtką i bramą wjazdo-

wą dwuskrzydłową (1 szt.), dostawa i montaż nowej bramy przesuwnej (1 szt.), sterowanej zdalnie,
w miejscu zjazdu na drogę publiczną oraz dostawa i montaż furtki w okolicy zjazdu na drogę pu-
bliczną,

b) Dostawa i montaż nowego ogrodzenia oddzielającego tereny zewnętrzne klubu dziecięcego od czę-
ści szkolnej, w planowanym ogrodzeniu należy przewidzieć furtkę

c) Dostawa i montaż ogrodzenia zewnętrznej strefy zabaw dla dzieci wraz z furtką,

Do wszystkich pomieszczeń w budynku należy zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiotowy obiekt musi spełniać przepisy określone m.in. w niżej wymienionych przepisach prawa:
Ustawie Prawo budowlane,
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie,
Ustawa (dz. U. 2011 Nr 45 Poz. 235) z dnia 4 Lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do Lat 3.
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityk I Społecznej z dnia 7 Grudnia 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań
lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub
dziecięcy.
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

W nowo projektowanym budynku Przedszkola należy zlokalizować wszystkie pomieszczenia wymagane
przepisami prawa, a także opisane w niniejszym PFU.
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1.1.5. Ogólny zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego polegające-
go na:  Rozbudowie istniejącego budynku szkoły o część, w której znajdzie się „Klub Dziecięcy”

Zakres przedsięwzięcia przedstawia PFU i obejmuje m.in.:
a) Sporządzenie wszelkich inwentaryzacji, dokonanie odkrywek terenowych i opracowanie aktualnej ma-

py do celów projektowych w zakresie umożliwiającym realizację dokumentacji projektowej,
b) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i uzyskanie w imieniu Za-

mawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień właściwych organów,
c) Protokolarne przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
d) Ogrodzenie placu budowy i doprowadzenie niezbędnych mediów na cele budowlane i zorganizowanie

zaplecza budowy,
e) Rozbiórkę i usunięcie obiektów kolidujących z rozwiązaniami projektowymi – elementów zagospodaro-

wania terenu takich jak: krawężniki, obrzeża chodnikowe, elementy wyposażenia sportowego, drzewa i
krzewy znajdujące się na działce nr 352/4.

f) Zagospodarowanie części działki nr 352/4 z dostosowaniem obiektu do kształtu dostępnego terenu, wy-
konanie robót drogowych, w tym realizacja dojść pieszych do budynku, dojść do urządzeń terenowych,
wykonanie zieleni, ogrodzenia terenu wraz z częściową wymianą istniejącego ogrodzenia od strony ul.
E. Orzeszkowej,

g) Dobudowę do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piechowicach, zapewniając m.in.:
dostosowanie obiektu do wymogów obowiązujących przepisów prawa (w tym dostosowanie do przepi-
sów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),
wykonanie elementów konstrukcyjnych budynku,
wykonanie prac naprawczych i wzmocnień konstrukcji w budynku istniejącym, w miejscach tego wyma-
gających,
wykonanie wymiany elementów budynku, w miejscach tego wymagających,
zapewnienie zasilania nowo projektowanego budynku w media obejmujące doprowadzenie instalacji
wodociągowej, grzewczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej,
wykonanie kompletnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,
wykonanie podłoża pod posadzki, montaż elementów obudowy ścian i dachu,
dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
dostawa i montaż wyposażenia stałego sal dla dzieci, pomieszczeń administracyjnych, sanitariatów i
pomieszczeń socjalnych,
roboty wykończeniowe – malowanie i okładziny (ściany, posadzki, sufity),
wyposażenie obiektu w urządzenia p.poż. na podstawie opracowanej przez Wykonawcę Instrukcji bez-
pieczeństwa pożarowego i scenariusza rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru,
inne wynikające z PFU i konieczności dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów prawa.

h) Uzyskanie pozytywnych opinii i odbiorów gestorów mediów dotyczących wykonanych przez Wykonawcę
przyłączy do sieci tych gestorów (w przypadku konieczności ich uzyskania).

i) Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego (zgodnie z właściwościami wynikającymi z przepisów szcze-
gólnych) Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, o zakończeniu budowy i zamia-
rze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów budowlanych objętych umową oraz uzyska-
nie pozytywnych stanowisk ww. organów w sprawie zgodności wykonania wybudowanych obiektów z
projektem budowlanym,

j) Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego właściwego organu o zakończeniu budowy oraz  uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie.

Wszelkie opłaty i koszty wynikające z uzyskania powyższych uzgodnień i decyzji ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w
zakresie wykraczającym poza działkę nr 352/4 obręb 0005 Piechowice (w przypadku zaistnienia takiej ko-
nieczności).

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjono-
wania budynku zgodnie z przepisami prawa.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. Poz. 2454).
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Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystąpieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych,
Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektów i terenu objętego opracowaniem oraz obszarów znajdujących
się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego te-
renu objętego opracowaniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem fak-
tycznym, a stanem opisanym w niniejszym PFU, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i za pi-
semną zgodą Zamawiającego uwzględni niezbędne zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji
projektowej, a później w realizacji inwestycji.
Każda część stanowiąca zakres przedmiotu zamówienia, a w szczególności w zakresie dotyczącym rozwią-
zań projektowych i wykonawczych dotyczących metod realizacji, użytych technologii wykonania i zastoso-
wanych materiałów, wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego (przed realizacją prac budowla-
nych), niezależnie od tego, czy zapisy PFU odnoszą się do tego faktu czy nie (uwaga dotyczy zarówno doku-
mentacji projektowej i technicznej, robót budowlanych dostaw i usług)
Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego
utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzy-
skania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji.
W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy
przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zamierzeniem inwe-
stycyjnym opisanych niniejszym PFU.

Zamawiający udostępnia dokumenty pomocne do określenia zakresu dokumentacji i zakresu niezbędnych
robót w postaci:

Mapy zasadniczej z zaznaczeniem stanu istniejącego,
Wypisu z rejestru gruntów,
Wypis z obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Karta adresowa gminnej ewidencji zabytków.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakresu robót bu-
dowlanych

1.2.1. Kategoria obiektu budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym
Planowany obiekt należy do IX kategorii budowlanej tj.: budynki kultury, nauki i oświaty jak: teatry, ope-

ry, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, klu-
by dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne.

Podstawowe dane wielkościowe
a) Powierzchnia działki nr 352/4: ....9.508 m2,
b) Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej: ....1377 m2,
b) Projektowana (rozbudowa): pow. zabudowy min. 315 m2.
c) Powierzchnia terenu objęta zagospodarowaniem: ~ od 1.400 m2

1.2.2. Zapotrzebowanie na media
(wartości orientacyjne)

a) Woda
zapotrzebowanie wody do celów bytowo-gospodarczych
maksymalne dobowe zużycie wody Qmaxd = 5,0 m3/d
średnie dobowe zużycie wody Qśr.d = 4,0 m3/d

a) Kanalizacja sanitarna
maksymalna dobowa ilość ścieków Qmaxd.= 5,0 m3/d
średnia dobowa ilość ścieków Qśrd = 4,0 m3/d

c) Kanalizacja deszczowa
przepływ obliczeniowy ścieków deszczowych ok. 4,0 L/s

d) Czynnik grzewczy
  Zasilanie w czynnik grzewczy z istniejącej kotłowi gazowej

Moc cieplna na potrzeby c.o. i podgrzewu c.w.u.  ok 30 kW
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e) Energia elektryczna
Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Moc przyłączeniowa (przewidywana)   ok. 10 kW

1.2.3. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania

1) Obiekty kubaturowe:
Projekt przewiduje budowę budynku przeznaczonego do użytkowania jako Klub Dziecięcy, będący dobudo-
wą do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piechowicach. Nie dopuszcza się nawiązania funk-
cjonalnego z zabudową istniejącą na dz. nr 352/4 (tj. z budynkiem szkoły). Należy tak zaprojektować obiekt,
aby osoby z niego korzystające mogły to robić w sposób niezależny od funkcjonowania szkoły.
Nowo projektowany obiekt będzie budynkiem parterowym, połączonym z istniejącą częścią dwukondygna-
cyjną.
Planowane miejsce realizacji zadania przedstawiono w części rysunkowej – UZT.01 - Układ zagospodaro-
wania terenu.
Główne roboty budowlane: projekt przewiduje konstrukcję tradycyjną murowaną, z płaskim stropodachem
masywnym (żelbetowe monolityczne, zespolone lub gęstożebrowe). Pokrycie dachu: membrana dachowa.
Roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne.
Należy przewidzieć budowę infrastruktury technicznej i towarzyszącej, pozwalającej na prawidłowe funk-
cjonowanie obiektu będącego placówką opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym,

Budynek oraz dostęp do budynku musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich.

2)  Ogrodzenie terenu
Zamierzenie przewiduje wymianę części istniejącego ogrodzenia na nowe wraz z odtworzeniem istniejącej
bramy z furtką oraz budową nowej bramy przy nowo projektowanym zjeździe z działki na drogę publiczną,
znajdujących się w granicy działki od strony ul. E. Orzeszkowej, planuje się również wykonanie nowego
ogrodzenia, które będzie oddzielać część klubu dziecięcego od części szkolnej oraz dostawę i montaż ogro-
dzenia zewnętrznej strefy zabaw dla dzieci, przylegającej do budynku KD.
Istniejące ogrodzenie należy wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym w załączniku graficznym i zapi-
sami w dalszej części PFU.
Ogrodzenie raelizować zgodnie z wytycznymi przyjętego producenta.

3)  Tereny utwardzone - dojazdy i dojścia
Należy zaprojektować i zrealizować obsługę komunikacyjną obiektu.
Należy zapewnić:
- Utwardzone dojście do budynku,
- Dojazd do strefy rozładunkowej,
- Nowy zjazd z działki na drogę publiczną,
- Przedłużenie istniejącego chodnika wzdłuż ul. E.Orzeszkowej

Należy wykonać na przedłużenie chodnika przy jezdni ulicy E. Orzeszkowej na odcinku między przejściem
dla pieszych a furtką będącą wejściem na działkę z dojściami do projektowanego budynku. 
Należy wykonać nowy zjazd z działki na drogę publiczną (dz. ewid. nr 323/1)
Należy wykonać utwardzone dojścia do wszystkich wyjść zewnętrznych z budynku.
Całość istniejących utwardzeń podlega rozebraniu.
Wymagane dojścia i dojazdy wskazano w części rysunkowej – UZT.01 - Układ zagospodarowania terenu.
Wszystkie utwardzenia wykonywać w formie
- dojścia / chodniki: z kostki betonowej
- drogi / dojazdy: : z kostki betonowej
Oprócz ww. utwardzeń należy zrealizować wszystkie inne utwardzenia niezbędne do funkcjonowania obiek-
tu oraz wynikające z przepisów prawa.
Należy odseparować chodniki / dojścia do budynków/ od dróg dojazdowych, parkingów i placów manewro-
wych.

4)  Uzbrojenie terenu
Przyłącze energetyczne

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego przyłącza energetycznego doprowadzonego do istniejącego bu-
dynku Szkoły podstawowej wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi. W przypadku gdy istniejąca moc
przyłączeniowa będzie niewystarczająca do obsłużenia nowo-projektowanej dobudowy, należy uzyskać no-
we warunki techniczne zapewniające (o zwiększonej mocy przyłączeniowej) prawidłowe i bezpieczne użyt-
kowanie obiektów.
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Zasilanie obiektu wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez gestora sieci - istniejącymi
lub nowo-uzyskanymi, przypadku konieczności ich zmiany.
Ewentualne kolizje projektowanego urządzenia terenu z istniejącymi sieciami i przyłączami rozwiązywać
na podstawie ustaleń z gestorami mediów.

Instalacja fotowoltaiczna
Na terenie działki nr 352/4, na której znajduje się budynek Szkoły podstawowej oraz planowane jest przed-
sięwzięcie t.j.: „klub dziecięcy” zlokalizowany jest funkcjonujący zestaw paneli fotowoltaicznych.
Koniecznym jest, aby do zasilanie nowo-projektowanego obiektu przewidzieć możliwość korzystania z wy-
tworzonej przez  istniejącą instalację fotowoltaiczną energii elektrycznej.

Przyłącze telekomunikacyjne
Przewiduje się wykorzystanie istniejącego przyłącza.

Demontaże instalacji zewnętrznych
W kolizji z projektowanym budynkiem znajdują się istniejące rurociągi; wodny wl32 oraz kanalizacji desz-
czowej kD250 które należy unieczynnić i zdemontować.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Przewiduje się wykorzystanie istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdującej się na te-
renie szkoły do zrzutu ścieków sanitarnych z projektowanej części.
Należy przewidzieć zewnętrzny separator tłuszczu do którego będą podłączone ścieki z części kuchennej
m. in. zmywalni i rozdzielni posiłków.
Instalacje wykonać z rur PVC-U klasy SN8 litych, oraz studni betonowych DN1000.

Przyłącze wody
Przewiduje się zasilanie w wodę części projektowanej z wewnętrznej instalacji wodnej szkoły.
W tym celu należy wykonać zewnętrzną instalację wody która zostanie wpięta w pomieszczeniu technicz-
nym szkoły za wodomierzem głównym.
Za wpięciem zamontować zawory odcinające oraz wodomierz umożliwiający rozliczenie.
Rurociąg wykonać z rur wodociągowych  PEHD SDR11 układanych w wykopie.

Przyłącze kanalizacji deszczowej
Przewiduje się wykorzystanie istniejącej zewnętrznej kanalizacji deszczowej szkoły do której zostaną od-
prowadzone wody opadowe z dachu projektowanego budynku.
Instalacje wykonać z rur PVC-U klasy SN8 litych, oraz studni betonowych DN1000 oraz PVC DN425.

Przyłącze cieplne
Przewiduje się wykorzystanie ciepła wytworzonego w istniejącej kotłowni gazowej do zasilania instalacji
C.O. i przygotowania ciepłej wody w nowoprojektowanym budynku.
Czynnik grzewczy niskoparametrowy z kotłowni do projektowanej części będzie podawany preizolowanym
rurociągiem cieplnym.
Rurociąg wykonać z rur preizolowanych elastycznych typu flex z rurą przewodową PEX-A ocieploną pianką
poliuretanową lub polietylenową w rurze osłonowej z PEHD.
Układ technologiczny kotłowni należy rozbudować o osobny obieg zasilający projektowany budynek wypo-
sażony m.in. w niezbędną armaturę,  pompę obiegową oraz ultradźwiękowy licznik ciepła.

5)  Urządzenie terenu
Oświetlenie terenu:

Na działce będącej przedmiotem opracowania, w miejscach dojść do budynku, należy zaprojektować słupy
oświetleniowe (Hmax = 1,5m) z oprawami LED w zakresie spełniającym obowiązujące wymagania formal-
no-techniczne. Dodatkowe oświetlenie zewnętrzne umieścić na ścianach budynku. Sterowanie oświetle-
niem zewnętrznym z wyłącznika zmierzchowego oraz programatora czasowego, z możliwością ręcznego
załączenia.

Elementy małej architektury
Na terenie należy zlokalizować:
- ławki z oparciami: 4 szt.
- kosze na śmieci: 4 szt.
- stojak na rowery (min. 5 stanowisk): 1 szt.

Elementy wydzielonego zewnętrznego terenu zabaw dla dzieci:
Przewiduje się dostawę zabawek ogrodowych :
1. Ogródek zabaw - 2 szt.
Obejmuje: kojec, małpi gaj, zjeżdżalnia, sorter do nauki kolorów. Możliwość ustawienia dwóch różnych po-
zycji: zamknięty dom lub duży domowy plac zabaw dla malucha,
Cechy interaktywne:
- w prosty sposób można zamienić zamknięty ogródwk zabaw w otwarte centrum
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- otwory do przerzucania kolorowych piłeczek
- wspiera maluszki w rozwoju motorycznym
- skrzynka pocztowa z sorterem do nauki kolorów i kształtów
- ruchomy teleskop do obserwacji
- umożliwiający raczkowanie i przechodzenie przez otwory
- otwierane okiennice
- otwierane drzwiczki z wmontowanym pianinkiem
- zdejmowany panel interaktywny
- ruchome, klikające i barwne robaczki, klikająca gąsienica, obracający się motylek z cyframi , przycisk uru-

chamiający efekty dźwiękowe, możliwość zabawy 3 dzieci

Wiek: 6m+
Wymiary (poglądowe): 128x65x64 [cm]
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne

Poglądowe zdjęcie:

2. Mini wieża - 1 szt.
Plac zabaw w mini formie - wspinanie po schodkach lub stopniach oraz zjeżdżanie na zjeżdżalni,

Wiek: 18m+
Wymiary (poglądowe): 147x121x115 [cm]
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne

Poglądowe zdjęcie:

3. Stolik piknikowy - 3 szt.
Jednoczęściowy stolik wyposażony w siedziska oraz zaokrąglone i gładkie krawędzie. Wielkość zabawki
należy dobrać tak, aby umożliwić jednoczesne przebywanie czwórki dzieci

Wiek: 12m+
Wymiary (poglądowe): 72x50x50 [cm]
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne
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Poglądowe zdjęcie:

4. Mały małpi gaj - 1 szt.
Zabawka w postaci składanego sześcianu z otworami w ścianach, pozwalającymi poprzez naukę wspinania,
rozwijać umiejętności manualne,
Cechy i wyposażenie:
- Otwory w ściankach pomagają rozwijać umiejętności wspinaczki,
- możliwość złożenia bez użycia narzędzi,
- otwory najniższego poziomu łączą miejsca zabaw tworząc przejścia,

Wymiary (poglądowe): 76x130x75 [cm]
Materiał wykonania: tworzywo sztuczne

Poglądowe zdjęcie:

Zabawki winny:

- Spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie znakiem CE
- Spełniać wymagania Norm:

_ Bezpieczeństwo zabawek. Właściwości mechaniczne i fizyczne PN-EN 71-1:2011
_ Bezpieczeństwo zabawek. Palność PN-EN 71-2:2011
_ Bezpieczeństwo zabawek. Migracja pierwiastków PN-EN 71:1998+A1:2011,Ap1:2011,AC:2004
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Na całej powierzchni zewnętrznego terenu zabaw dla dzieci przewiduje się materiał:
Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, amortyzująca ewentualny upadek z przyrządów zabawowych, o
grubości dostosowanej do wysokości swobodnego upadku określonego na HIC: do 1,6m.
Przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia posiadająca certyfikat PNEN 1177:2009 oraz atest PZH.
Kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgin łączony lepiszczem poliuretanowym. Materiał- kauczuk
EPDM o frakcji 1,0-3,5 mm.
Właściwości fizyczne i chemiczne:
Wytrzymałość na rozciąganie: > 6,0 MPa (DIN 53 504)
Wydłużenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % (DIN 53 504)
Twardość: 60 ± 5 lub 90 ± 5 ShşA (DIN 53 505)
Gęstość: 1,60 g/cm3 (DIN EN 1183-1)
Zawartość kauczuku EPDM: > 20,0 %
Trwałość, solidność koloru: 5 – 4 , tzw. skala szarości (DIN EN 20105-A02)
Palność: Dostępny w klasie Cfl – s1 Cfl – s1 (DIN EN 13501-1)
Ciężar nasypowy 1,0 – 3,5 mm: 620 g/dm3 (DIN EN ISO 60)

Projektowana zieleń.
Część terenu wskazaną na Układzie zagospodarowania terenu pozostawić jako biologicznie czynną i obsiać
trawą, zagospodarować zielenią niską, drzewami i krzewami. Ukształtowanie istniejących skarpy należy za-
chować lub dostosować do nowo-powstałych elementów zagospodarowania terenu z uwzględnieniem od-
prowadzenia wód opadowych. W celu zabezpieczenia skarp przed osuwaniem należy rozważyć zastosowa-
nie geosiatki i/lub nasadzenie roślin zadarniających.
Przewiduję się wycinki istniejących drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem, zg. z załącznikiem
graficznym do PFU - UZT.01 - Układ zagospodarowania terenu.

6) Wjazd na działkę
Projektuje się nowy zjazd z działki nr 352/4 na drogę publiczną,

7) Pozostałe elementy: wg opisów z PFU.

1.2.4. Zakres i wymagania dotyczące dokumentacji projektowej oraz szczególnych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

1.2.4.1.  Wymagania ogólne dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wyko-
nawcy,

Projekt budowlany i projekt techniczny musi odpowiadać wymaganiom określonymi w Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz innymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej; musi odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami ;

Projekt wykonawczy musi zostać wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Mi-
nistra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej. Projekt wykonawczy należy wykonać z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwią-
zań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. Projekt wyko-
nawczy musi zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz
wszystkie niezbędne zestawienia wraz z aranżacją wnętrz, wizualizacją obiektu i pomieszczeń i projek-
tem oświetlenia elewacji,
Rysunki szczegółów i detali muszą być opatrzone dokładnym opisem z podaniem wszystkich niezbęd-
nych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, itp.,

Projekt aranżacji musi obejmować wszystkie pomieszczenia,

Dokumentacja projektowa musi być wykonana w formie drukowanej w ilości egzemplarzy określonej w
PFU i elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD, wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją
drukowaną oraz umożliwić odczytanie plików w formacie *PDF, *dwg, *DOC, *XLS,

Dokumentacja musi uwzględniać wymagania Zamawiającego wynikające z PFU oraz uzgodnienia prze-
kazane Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- Dokumentacja musi być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół uzgod-
nień międzybranżowych, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realiza-
cji zamówienia,
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- Technologie, materiały i urządzenia uwzględnione w dokumentacji projektowej muszą być opisane i scha-
rakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
- Projekt aranżacji winien obejmować co najmniej:
a) Projekt kolorystyki zewnętrznej budynku i wewnętrznej pomieszczeń,
b) Projekt wyposażenia ze schematem rozmieszczenia wyposażenia,
c) Schematy wykończenia posadzek i ścian.

Dokumentacja projektowa przekazywana w wersji papierowej musi zostać podpisana przez projektan-
tów i sprawdzających Wykonawcy, posiadających niezbędne uprawnienia projektowe oraz przez upeł-
nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Każda dokumentacja przekazywana przez Wykonawcę musi być zaopatrzona w oświadczenie Wyko-
nawcy (zespołu projektowego Wykonawcy) o jej wykonaniu zgodnie z kontraktem, obowiązującymi
przepisami polskiego prawa budowlanego, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

1.2.4.2. Wymagania dotyczące Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Ro-
bót Budowlanych

Zakresem Wykonawcy jest również opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych (STWiORB). STWiORB musi być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454). Zapisy w STWiORB muszą uwzględniać wy-
magania określone w Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych zamieszczonych w PFU.
STWiORB należy opracować dla poszczególnych branż i robót budowlanych w szczegółowości pozwalającej
na dopuszczenie (przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego) do wykonania robót, ich prawidłowe wykona-
nie, kontrolę jakości oraz odbiór i rozliczenie tych prac. STWiORB należy opracować na podstawie i z
uwzględnieniem zapisów niniejszego PFU STWiORB należy przekazać wraz z projektami wykonawczymi po-
szczególnych branż i zakresów.

1.2.4.3. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej
mapy geodezyjne sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,
koncepcja architektoniczna funkcjonalno-przestrzenna budynku,
zestaw dokumentacji geotechnicznej w ilości  adekwatnej do określonej kategorii geotechniczniej.
projekt budowlany i projekty techniczne wielobranżowe, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Rozwoju z d. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z póź-
niejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. Poz. 2454),
projekty wykonawcze, wielobranżowe,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami,
charakterystyka energetyczna i świadectwo energetyczne, które należy wykonać zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charaktery-
styki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej,
dokumentacja powykonawcza budowlana,
dokumentacja powykonawcza geodezyjna,
projekt organizacji ruchu na czas budowy (w przypadku zaistnienia takiej konieczności),
instrukcja eksploatacji i użytkowania obiektu i jego części,
oceny i opinie konstrukcyjne oraz ekspertyzy w zakresie niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budo-
wę oraz realizacji obiektów,
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusz rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru,
inne wynikające z przepisów prawa, uzyskanych uzgodnień, niezbędne do uzyskania pozwolenia na pro-
wadzenie robot budowlanych/ pozwolenie na rozbiórkę oraz do uzyskania dokumentu zezwalającego
na użytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa.
1.2.4.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań pro-

jektowych, które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym, tech-
nicznym oraz rysunkach kierowanych do realizacji

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów dokumentacji, tj.:
koncepcji,
projektu budowlanego i projektów technicznych,
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projektu wykonawczego (rysunków kierowanych do realizacji) oraz STWiORB,
projektów aranżacji wnętrz,

uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie przedstawionych rozwiązań. Akceptacja Zamawiającego upo-
ważni Wykonawcę do przystąpienia do opracowywania projektu budowlanego (zatwierdzenie koncepcji),
skierowania projektu do zatwierdzenia przez organ administracji (projekt budowlany) lub skierowanie ry-
sunków do realizacji (projekty wykonawcze, projekty aranżacji wnętrz).

1.2.4.5. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które po-
winna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie in-
westycyjne

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz ak-
tów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w
trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności prze-
strzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizacją
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Należy stosować normy przywołane w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normy wyszczegól-
nione w programie funkcjonalno-użytkowym a także inne niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamówienia.
Zaprojektowany obiekt musi spełniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przepisy prawne wyszczególniono w Rozdziale II – Część informacyjna PFU „Wykaz aktów prawnych”.

Uwaga: Obowiązują akty prawne na dzień opracowywania Projektu budowlanego.
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3.1.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
Teren przeznaczony do realizacji zamierzenia inwestycyjnego znajduje się we wschodniej części miasta
Piechowice, przy ul. Tysiąclecia 28, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Kamienna,
Obiekt kubaturowy przedmiotowej inwestycji zlokalizowany zostanie na działce 352/4 obręb 0005 Piechowi-
ce.

Struktura własności przedmiotowej działki:
własność: Gmina Miejska Piechowice.
Kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych obszaru zamierzenia inwestycyjnego stanowi załącznik
do niniejszego PFU. Wykonawca, na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, ma obowiązek weryfikacji
stanu prawnego terenów objętych inwestycją, terenów sąsiednich oraz terenów znajdujących się w obsza-
rze oddziaływania inwestycji.
Obiekt realizowany jest w terenie zamieszkałym, zagospodarowanym. Zlokalizowane są na nim obiekty ku-
baturowe, wewnętrzny układ komunikacyjny, obszary zielone z zielenią niską i wysoką. Plac budowy, zaple-
cza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z tere-
nu oraz minimalne jego przekształcenie, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za
szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpo-
wiadać będzie Wykonawca. Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować miejscach najmniej
uciążliwych dla mieszkańców sąsiednich budynków.
Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ścieko-
wej.
Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych
i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów.
Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i
nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwia-
niem.

1.3.2. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa a w szczegól-
ności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy Prawo budowlane.
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Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z ist-
niejącym krajobrazem oraz istniejącym i pozostałymi obiektami.
W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wy-
konać ich przebudowę lub zabezpieczenie.
Należy opracować, uzyskać akceptacją Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizo-
wać projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu należy
uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.
Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Umowy zgodnie
z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzję o pozwoleniu na budowę (przebudowę, remont,
rozbiórkę)
- warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę, budowę lub likwidację infra-
struktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia tele-
techniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowa-
dzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych,) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy.
W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wy-
konawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych.

1.3.3. Uwarunkowania terminowe
Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnej dopuszczającej obiekt do użytkowa-
nia zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane lub uzyskanie innego dokumentu zezwalającego na użytko-
wanie obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz terminy pośrednie, określone zostaną w Spe-
cyfikacji Warunków Zamówienia.

1.3.4. Uwarunkowania zgodności zamierzenia z zasadą DNSH
Cele środowiskowe pozwalające na

spełnienie wymagań DNSH
Opis zadań dotyczących realizacji przedsięwzięcia

w odniesieniu do spełnienia celów środowiskowych
Łagodzenie zmian klimatu Wyjaśnia się, że zamierzenie inwestycyjne pośrednio wpłynie

na zagadnienia związane z sektorem transportowym. W ra-
mach projektu dąży się do wygenerowania  w klubie dziecię-
cym miejsc dla dzieci mieszkańców Miasta Piechowice.
Przyczyni się to na ograniczenie transferów dzieci do instytu-
cji opiekuńczych, znajdujących się poza Gminę. Transporty te
w zdecydowanej większości odbywają się za pomocą środ-
ków indywidualnych, będących środkami emisyjnymi.

Adaptacja do zmian klimatu Wyjaśnia się, iż wszystkie materiały użyte do budowy BCU
będą trwałe, tym samym przystosowane do zmian klimat.

Zrównoważone wykorzystywanie i
ochrona zasobów wodnych i morskich

Wyjaśnia się, iż wszystkie zamontowane urządzenia związa-
ne z wodą będą charakteryzować się:
a) maksymalnym przepływem wody w kranach umywalek i
    kranach zlewów wynoszącym 6 litrów/min;
b) maksymalny przepływem wody w prysznicach wynoszą
    cym 8 litrów/min;
c) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i spłuczkach
    całkowita objętość wody wykorzystywanej do spłukiwania
    nie będzie przekraczać 6 litrów, a średnia objętość wody
    wykorzystywanej do spłukiwania nie będzie przekraczać
    3,5 litra;
d) zużycie wody w pisuarach wynosić będzie maksymalnie 2
     litry na muszlę na godzinę.

Przejście na gospodarkę o obiegu
zamkniętym

Wyjaśnia się, iż co najmniej 70% (masy) innych niż niebez-
pieczne odpadów z budowy i rozbiórki wytwarzanych na pla-
cu budowy będzie gotowe do ponownego użycia, recyklingu i
innych procesów odzysku materiału.

Ochrona i odbudowa bioróżnorodności
ekosystemów

Wyjaśnia się, iż nowego budynku nie wznosi się na żadnym z
następujących terenów:
a) grunty orne i grunty uprawne o średnim lub wysokim po
     ziomie żyzności gleby i podziemnej bioróżnorodności, o
     czym mowa w unijnym badaniu LUCAS32;



17

b) teren niezagospodarowany o uznanej wysokiej wartości
     pod względem bioróżnorodności oraz teren służący za
     siedlisko gatunków zagrożonych (fauny i flory) wymienio-

nych w Europejskiej czerwonej księdze33 lub czerwonej
     księdze IUCN34;
c) teren odpowiadający definicji lasu określonej w prawie
    krajowym i stosowanej w krajowym bilansie emisji gazów
    cieplarnianych lub, jeżeli nie jest ona dostępna, odpowia
    dający definicji lasu ustanowionej przez FAO35.

1.3.5. Inne uwarunkowania
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z:

- istniejącego uzbrojenia terenu,
- istniejącego układu dróg dojazdowych i wjazdów,
- uzyskanych zapewnień, technicznych warunków przyłączenia i uzgodnień,
- obowiązujących przepisów prawa,
- dokumentów wiążących Wykonawcę wymienionych w p. 1.1.1 PFU.

Uwarunkowania pozostałe:
Zamawiający posiada dokumenty wymienione w PFU, stanowiące załączniki do programu.
Pozostałe dokumenty oraz aktualizację dokumentów udostępnionych, winien zapewnić Wykonawca.
Powyższe dotyczy m.in.:
- uzyskania map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,
- uzyskania badań podłoża gruntowego w zakresie wymaganym przez Projektanta i przepisy prawa,
- opłaty za przyłączenie do sieci wynikające z technicznych warunków przyłączenia wydanych przez gesto-
rów sieci zasilających zostaną wniesione przez Zamawiającego.

Forma ochrony konserwatorskiej: obszar inwestycji znajduje się w granicach historycznego układu
urbanistycznego dla miasta Piechowice ujętego w wykazie zabytków oraz w strefie obserwacji
archeologicznej
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko naturalne: inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

1.3.6. Istniejący stan zagospodarowania terenu w obszarze objętym opracowaniem
Działka zagospodarowana w sposób przedstawiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej.
PFU obejmuje cały część działki 352/4 obręb 0005 Piechowice.

Zakres objęty zagospodarowaniem w ramach PFU przedstawiono w części rysunkowej - Układ zago-
spodarowania terenu.

Obecne zagospodarowanie części działki objętej PFU obejmuje m.in.:
- Budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej, do którego planowane jest wykonanie dobudowy,
- Ogrodzenie terenu – częściowo do wymiany
- Tereny utwardzone: dojścia piesze, infrastruktura sportowa w postaci boisk i urządzeń sportowych,
- Tereny zielone wraz z zadrzewieniami,
- Istniejące uzbrojenie terenu,
Obszar przedsięwzięcia posiada dostęp do drogi publicznej:
od strony ul. E. Orzeszkowej - dojście piesze,
Istniejące dojście do furtki wejściowej w granicy działki 352/4 przy ul. E. Orzeszkowej, prowadzące z przej-
ścia dla pieszych, należy przedłużyć dla zapewnienia bezpiecznego dojścia w celu wejścia na teren plano-
wanego przedsięwzięcia.

Wymienione w treści PFU dane dotyczące istniejących obiektów budowlanych, sieci i przyłączy uzbrojenia
terenu oraz istniejącej infrastruktury technicznej należy traktować informacyjnie i pomocniczo. Dane te nie
zostały zweryfikowane i potwierdzone realizacją aktualnej mapy do celów projektowych, która stanowi je-
dyny dokument będący podstawą do przystąpienia do jakichkolwiek działań inwestycyjnych w zakresie
uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu.
Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować podane w PFU dane we własnym zakresie, wykonując:
- aktualną mapę do celów projektowych,
-odkrywki terenowe (jeżeli będą niezbędne dla prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej i wy-
konania robót budowlanych),
- wszelkie niezbędne pomiary uzupełniające, konieczne do realizacji dokumentacji projektowej w tym geo-
dezyjne pomiary rzędnych wysokościowych.
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Jakiekolwiek informacje zawarte w materiałach przekazanych przez Zamawiającego, nie zwalniają Wyko-
nawcy od obowiązków, które na nim spoczywają i są opisane w niniejszym PFU lub wynikać będą z zapisów
kontraktu.

Zdjęcia terenu - stan istniejący:
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1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.4.1. Informacje ogólne

W ramach przedmiotu zamówienia należy:
wykonać dokumentację projektową w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego i
obowiązujących przepisów prawa,
uzyskać uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne zatwierdzające opracowane projekty i zezwalają-
ce na rozpoczęcie budowy zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie m.in. decyzji pozwolenia na budo-
wę,
wykonać roboty budowlane,
uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej
o dopuszczeniu obiektu do użytkowania lub zezwalające na użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa,
dokonać rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji w budynku wraz z przeszkoleniem personelu Zama-
wiającego,
przeszkolić Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń i instalacji zabudowanych w obiekcie,
przekazać obiekt (całość zamierzenia inwestycyjnego) Zamawiającemu.

1.4.2. Zagospodarowanie terenu
Zestawienie działek:
Działka ewid. nr 352/4 obr. 0005 Piechowice.
Powierzchnia działki: 0,9508 ha
Powierzchnia zabudowy (obiekty kubaturowe):
a) istniejąca:
- Budynki dydaktyczne: 1.377 m2,
b) projektowana:
- Rozbudowa: ok. 315 m2.
Uwaga: Uwzględniono tylko działkę, na której następuje budowa obiektu kubaturowego wraz z zagospoda-
rowaniem przyległego terenu.
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W zestawieniu nie uwzględniono terenu działek niezbędnego do wykonania chodnika wzdłuż ul. E. Orzesz-
kowej  obiektu.
Działka drogowa nr 323/1 , na której planuje się wykonanie przedłużenia chodnika, będącego dojściem do
obiektu oraz zjazd z działki 352/4 na drogę publiczną  jest w zarządzie i władaniu Gminy Miejskiej Piechowi-
ce.
Wszelkie dane dotyczące powierzchni istniejącej podano na podstawie dokumentacji archiwalnej, dane te
nie zostały zweryfikowane pomiarami geodezyjnymi

1.4.3. Rozwiązanie obiektów i zagospodarowania terenu
Należy zrealizować zgodnie z p. 1.2.3. PFU

1.4.4. Ogólne wymagania dotyczące uzbrojenia terenu
W zakresie obowiązków kontraktowych Wykonawcy jest usunięcie kolizji, będących wynikiem realizacji za-
mierzenia inwestycyjnego oraz wykonanie wszelkich lokalnych sieci uzbrojenia terenu niezbędnych do pra-
widłowego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego. Wszelkie prace związane z usunięciem kolizji, bu-
dową nowych sieci uzbrojenia terenu i przyłączeniem inwestycji do sieci należy wykonać na podstawie i z
uwzględnieniem wydanych przez gestorów sieci i/lub Użytkownika nieruchomości warunków. Szczegóły
zostały podane w poszczególnych opisach branżowych.

Doprowadzenie wody
Obiekt musi zostać podłączony do sieci wodociągowej.
Wodę zapewnić na cele komunalne oraz p.poż.
Należy zapewnić dostęp do hydrantów zewnętrznych lub innych rozwiązań zapewniających dostęp do ze-
wnętrznych źródeł wody do gaszenia w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
Wstępnie przyjęto zasilanie w wodę części projektowanej z wewnętrznej instalacji wodnej szkoły.
W tym celu należy wykonać zewnętrzną instalację wody która będzie zasilała budynek w wodę do celów by-
towych oraz hydranty wewnętrzne.

Odprowadzenie ścieków
Obiekt podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. Podłączenie wykonać zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami
formalno-technicznymi.
Wstępnie przyjęto wykorzystanie istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdującej się na
terenie szkoły do zrzutu ścieków sanitarnych z projektowanej części.
Należy przewidzieć zewnętrzny separator tłuszczu do którego będą podłączone ścieki z części kuchennej
m. in. zmywalni i rozdzielni posiłków.

Wody opadowe
Wody opadowe odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z uzyskanymi uzgodnienia-
mi formalno-technicznymi.
Wstępnie przyjęto wykorzystanie istniejącej zewnętrznej kanalizacji deszczowej szkoły do której zostaną
odprowadzone wody opadowe z dachu projektowanego budynku.

Energia elektryczna
Realizacja wg uzyskanych uzgodnień formalno-technicznych.

Przyłącze telekomunikacyjne
Podłączenie wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

Przyłącze cieplne
Przewiduje się wykorzystanie ciepła wytworzonego w istniejącej kotłowni gazowej do zasilania instalacji
C.O. i przygotowania ciepłej wody w nowoprojektowanym budynku..

Szczegółowy opis elementów uzbrojenia terenu zamieszczony został w p. 2.2. PFU.

1.4.5. Tereny zielone
Całość terenów nieurządzonych i nieutwardzonych należy zagospodarować w formie terenów zielonych –
trawniki, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów. W przypadku, gdy istniejący drzewostan nie koliduje
z nowo projektowanymi obiektami kubaturowymi lub drogowymi, należy zachować,

1.4.6. Podstawowe informacje charakteryzujące obiekt kubaturowy
Projekt przewiduje rozbudowę w kierunku północno-zachodnim, bez możliwości połączenia komunikacyj-
nego z częścią istniejącą.
Część nowo projektowaną przewidziano do realizacji jako jednokondygnacyjną bez podpiwniczenia.
Obiekt musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
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Układ funkcjonalny przedstawiono na załącznikach graficznych.
Wszystkie projektowane pomieszczenia muszą spełniać wymagania prawa, w tym wyszczególnione w roz-
dziale II PFU.
Projektowany budynek (dobudowa) winien być zgodny z załączonym układem funkcjonalnym i zawierać po-
mieszczenia, powierzchnie i infrastrukturę, tak aby spełniać wymagania zawarte w punkcie „1.1.4 Założenia
programowe”,

1.4.7. Możliwość odstępstwa od przyjętych parametrów powierzchni wg programu
Zamawiający nie dopuszcza się możliwość pomniejszenia założonych wskaźników i wymagań opisanych w
PFU.

1.4.8. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia
wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań mini-
malnych, tj. wartość wskaźnika Eph+w oraz wymagania izolacyjności cieplnej dla przegród i wyposażenia
technicznego, muszą odpowiadać wartościom, które wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie.

1.4.9. Oświetlenie naturalne
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien (liczonej w świetle oścież-
nic) do powierzchni podłogi powinien wynosić, co najmniej 1:8. Ww. wymagania nie dotyczą pomieszczeń, w
których oświetlenie dzienne nie jest wskazane ze względów technologicznych – należy to ustalić z Zama-
wiającym na etapie realizacji projektu i uzyskać niezbędne odstępstwa od przepisów i warunków technicz-
nych, (jeżeli dotyczy).
Okna (lub fasada szklana) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi należy wyposażyć w przesło-
ny zewnętrzne - Refleksole sterowane automatycznie, tak  by zapewnić ochronę przed bezpośrednio wpa-
dającym światłem słonecznym oraz wygenerowaną energią cieplną.

1.4.10. Ochrona przed hałasem
Pomieszczenia w budynku powinny być chronione przed przenikaniem nadmiernego hałasu i drgań powo-
dowanych przez użytkowników innych pomieszczeń oraz przez instalacje i urządzenia stanowiące technicz-
ne wyposażenie budynku. Wszystkie pomieszczenia techniczne, w których zostaną umieszczone urządzenia
wydzielające hałas należy wygłuszyć stosując wełnę mineralną, akustyczną lub stosując inne rozwiązania
uzgodnione z Zamawiającym.

1.4.11. Warunki ochrony przeciwpożarowej zamierzenia inwestycyjnego
Jakiekolwiek informacje zawarte w PFU dotyczące warunków ochrony ppoż. należy traktować, jako wstęp-
ne i wyjściowe do dalszego postępowania. Wszelkie informacje i zalecania projektowo-wykonawcze w tym
zakresie musi określać projekt budowlany uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż.

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia
2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy przygotować plac budowy. Kierownictwo prac budowlanych
musi w szczególności dopilnować, aby zamierzenie inwestycyjne od początku do końca prowadzenia robót
budowlanych było zgodne z dokumentacją projektową, wytycznymi projektantów obiektu, wszelkimi eksper-
tyzami technicznymi, wytycznymi ochrony przeciwpożarowej, zasadami wiedzy technicznej, norm i obowią-
zujących przepisów prawnych, w szczególności: pilnować przestrzegania prawa budowlanego, cywilnego i
porządku na terenie objętym inwestycją i oddziaływaniem inwestycji w wyznaczonym obszarze. Na ten cel
Kierownictwo sporządzi Plan BIOZ i dopilnuje zastosowania go w praktyce.
Należy zabezpieczyć teren budowy oraz robót budowlanych w sposób wizualny oraz akustyczny, tak aby
budowa nie generowała zanieczyszczeń terenu i uciążliwości z prowadzonych robót budowlanych.
Codziennie należy sprzątać teren budowy i zabrudzenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych po-
wstałe na terenie inwestycji. Ruch pracowników ma się odbywać po ściśle określonym terenie budowy.
Teren budowy wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych:

oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających, oraz w razie konieczności sporządzenie Pla-
nu BIOZ
sporządzenie planu organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu w sposób bezszkodowy
dla sąsiednich budynków,
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zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i sfinansowanie stosow-
nych umów, montaż subliczników),

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę terenu inwestycji i mienia. Materiały, które dostar-
czane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane palety), należy składować na
wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia wymagają-
ce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalo-
wych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. Od-
pady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wy-
wozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie
uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania
ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
Kierownictwo robot dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i oto-
czenia.
Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt
ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do
robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i
szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty
jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca jest zobo-
wiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, cer-
tyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami
Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Maszyny i urządzenia
oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być ozna-
kowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfi-
kat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgod-
ności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami okre-
ślonymi właściwymi przepisami. Ww. maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym po-
ziomem hałasu w czasie pracy.

2.2. Sieci i przyłącza zewnętrzne
Zakresem Wykonawcy jest:

Wykorzystanie bądź przebudowa istniejących przyłączy lub w przypadku konieczności  budowa nowych
przyłączy i sieci lokalnych uzbrojenia terenu, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie planowanej
inwestycji.
Przebudowa wszelkich sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z planowaną inwestycją,

2.2.1. Kanalizacja deszczowa
Należy zaprojektować odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych oraz projektowanych nawierzch-
ni utwardzonych do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie szkoły.
Instalację wykonać z:
-  rur kanalizacyjnych PVC-U litych klasy SN8
-  studni betonowych DN1000 łączonych na uszczelkę wykonanych z betonu klasy B45 o nasiąkliwości 5% i

klasy wodoszczelności W10  z włazami żeliwno-betonowymi klasy C250 i D400
- studni PP DN600  z gotowymi kinetami i włazami osadzonymi na betonowych stożkach
W zależności od docelowego ukształtowania terenu i utwardzenia zastosować wpusty miejscowe oraz od-
wodnienia liniowe wykonane z polimerobetonu z osadnikami mineralnymi.

2.2.2. Przyłącze wodociągowe
Do istniejącego budynku szkoły doprowadzone jest przyłącze wody DN40.
Przewiduje się zasilanie w wodę części projektowanej z wewnętrznej instalacji wodnej szkoły.
W tym celu należy wykonać zewnętrzną instalację wody która zostanie wpięta w pomieszczeniu technicz-
nym szkoły za wodomierzem głównym.
Rurociąg wykonać z rur wodociągowych typu PEHD 100 SDR11 PN16 łączonych poprzez zgrzewanie doczoło-
we, kształtki elektrooporowe lub zaciskane.
Jako armatury należy zastosować zasuwy klinowe z żeliwa sferoidalnego, równoprzelotowe z  miękkousz-
czelniającą zasuwą klinową PN16.
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2.2.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Na terenie działki 352/4 znajduje się istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej ksD200 do którego należy
zaprojektować i wykonać włączenia ścieków bytowo-gospodarczych z projektowanej rozbudowy istniejące-
go budynku. Dla ścieków z bloku kuchennego należy zaprojektować i wykonać separator tłuszczy i skrobii. 
Instalację wykonać z:
-  rur kanalizacyjnych PVC-U litych klasy SN8
-  studni betonowych DN1000 łączonych na uszczelkę wykonanych z betonu klasy B45 o nasiąkliwości 5% i

klasy wodoszczelności W10  z włazami żeliwno-betonowymi klasy C250 i D400
- studni PP DN600  z gotowymi kinetami i włazami osadzonymi na betonowych stożkach
- separatory tłuszczu i skrobi wykonane w korpusie żelbetonowym z instalacja sygnalizującą ich napełnie-

nie.

2.2.4. Przyłącze cieplne
Przewiduje się wykorzystanie ciepła wytworzonego w istniejącej kotłowni gazowej do zasilania instalacji
C.O. i przygotowania ciepłej wody w nowoprojektowanym budynku.
Czynnik grzewczy niskoparametrowy z kotłowni do projektowanej części będzie podawany preizolowanym
rurociągiem cieplnym.
Rurociąg należy wykonać z rur preizolowanych przeznaczonych do transportu czynnika grzewczego o tem-
peraturze roboczej do 95 oC  i maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,6 MPa. Jaką rurę przewodową należy
przewidzieć rurę PEX-a z barierą antydyfuzyjną np. typu EVOH. Izolacja rury wykonana ze spienionej piany
polietylenowej lub polipropylenowej, rura osłonowa jako PE-HD  z podwójna ścianką odporną na działanie
promieni UV. Izolacyjność rury powinna zapewnić straty ciepła nie wyższe niż 20W/mb przy temperaturze
czynnika roboczego 70 oC.
Rurociąg należy łączyć zaprasowanymi lub zaciskowymi kształtami mosiężnymi.

2.2.5. Energia elektryczna
Obecnie zg. z obowiązującą Umową na dostawę energii elektrycznej, zapewniona jest moc przyłączeniowa
w wielkości 40 kW.
Wykonawca zadania inwestycyjnego zobowiązany jest do uzyskania nowych warunków zapewniających
wartości odpowiednie i wystarczające do prawidłowego funkcjonowania docelowego obiektu i na ich pod-
stawie wykonać przyłącze energetyczne.

2.2.6. Kanalizacja teletechniczna
Wykorzystać infrastrukturę istniejącą.

2.3. Wewnętrzny układ komunikacyjny
W ramach zadania należy wykonać nowy, niezależny układ komunikacyjny: ciągi piesze do budynku, zjazd
na drogę publiczną (dz. ewid. Nr 323/1) wraz z drogą wewnętrzną prowadzącą do strefy dostaw oraz prze-
dłużenie chodnika wzdłuż jezdni ul. E.Orzeszkowej. Należy uwzględnić, że projektowane ciągi komunikacyj-
ne nie powinny stwarzać barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Nawierzchnia chodników:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie – 10 cm
Droga wewnętrzna  place manewrowe,/rozładunkowe:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie – 20 cm- podbudo-
wa pomocnicza z gruntocementu Rm≥2.5Mpa - 15cm
Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej przepuszczalnej.

2.4. Tereny zielone i nasadzenia
Teren przeznaczony pod trawnik po uprzednim przekopaniu i nawiezieniu ziemi urodzajnej grubości 20 cm,
którą należy wymieszać z nawozami mineralnymi (nawożenie przedsiewne wieloskładnikowymi nawozami
mineralnymi w ilości 3-5 kg/100 m²) powinien być dokładnie splantowany. Przed wysiewem nasion teren
należy uwałować wałem gładkim a następnie wałem z kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być wykony-
wany w dni bezwietrzne na wilgotnej glebie. Nasiona traw powinny pochodzić z gotowych mieszanek. Mie-
szanka nasion powinna spełniać następujące parametry: - czystość mieszanki co najmniej 90 % - zawar-
tość nasion chwastów maksymalnie 0,5 % - zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%.
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W celu otrzymania gęstego trawnika należy przeznaczyć ok.4 kg mieszanki nasion na 100 m2 . W celu osta-
tecznego wyrównania należy obsiany teren uwałować lekkim wałem i zrosić.
Całość terenów nieurządzonych i nieutwardzonych należy zagospodarować wykonując, nasadzenia drzew,
krzewów, bylin i kwiatów. Należy zaprojektować rośliny łatwe w uprawie i pielęgnacji. Dostarczone sadzon-
ki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć
etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i
krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany.
Należy zapewnić nasadzenia (łącznie z roślinnością istniejącą) w postaci sadzonek drzew liściastych o wy-
sokości: 160-200 cm (mierzone bez bryły korzeniowej), w ilości: 1 szt/na każde 40 m2 powierzchni biolo-
gicznie czynnej.

2.5. Mała architektura, obiekty rekreacyjne i place zabaw
Kosze na śmieci

Kosze stojące i/lub do wbetonowania – wg ustaleń z Zamawiającym. Kosze o wielkości pojemników dopa-
sowanych do worków 30 litrowych. Pojemniki wyjmowane. Kształt i wygląd koszy – do akceptacji Zamawia-
jącego. Kosze umieścić przy wejściu głównym i przy każdej ławce.

Ławki
Nowoczesna, całkowicie metalowa ławka z oparciem, ze stali nierdzewnej.
Wymiary: wysokość: 807 mm szerokość: 562 mm długość: 1650 mm
Materiał: stal nierdzewna AISI 304
Montaż: wkręty montażowe
Kształt i wygląd ostateczny – do akceptacji Zamawiającego.

Stojak na rowery
Stojaki na rowery tupu U. Zamontowany w obrębie wejścia głównego.
Szczegóły techniczne
ilość miejsc: 5
szerokość stojaka: 60cm
wysokość stojaka: 80cm
przekrój rurki: min. Ø 48,3mm
materiał: stal ocynkowana
sposób mocowania: do podłoża
regulacja stanowisk: nieregulowane
metoda montażu: do przykręcenia lub wbetonowania/ocynk ogniowy
Kształt i wygląd ostateczny – do akceptacji Zamawiającego.

2.6. Ogrodzenie terenu
Przyjęto ogrodzenie systemowe, panelowe, o wysokościach:
- 1,60m (ogrodzenie główne).
- 1,00m (ogrodzenie zewnętrznej strefy zabaw dla dzieci)
Przebieg ogrodzenia zaznaczono w części graficznej projektu. Przyjęto ogrodzenie z elementów ocynkowa-
nych powlekanych w kolorze zielonym. Słupki ogrodzenia wykonane z kształtownika prostokątnego 60x40,
z profilem dociskowym zakrywającym haki mocowania na zakładkę paneli zgrzewanych z drutu stalowego
8/6/8. Słupki osadzone zostaną na głębokość minimum 50cm w fundamencie betonowym o wymiarach
30/30cm. Ogrodzenie wyposażone w furtkę rozwieraną o szer. 100cm, otwieraną do wewnątrz posesji i bra-
mę wjazdową przesuwną o szer. 600cm zlokalizowane wg rysunku. Ogrodzenie wykonać zgodnie z wytycz-
nymi przyjętego producenta.
Wymiary:
średnica drutów: od Ø6mm / Ø8mm
oczka: 50x200mm
wysokość: 1650mm
długość: 2500mm
Powłoki:
cynkowanie ogniowe
cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze grafitowym
Montaż:
słupki: 40x60 z zawieszkami
system łączeniowy:
profil dociskowy 20x40
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2.7. Miejsce gromadzenia odpadów
Nie projektuje się nowego miejsca gromadzenia odpadów (śmietnik) na terenie przedsięwzięcia, należy wy-
korzystać istniejące miejsce gromadzenia odpadów na działce nr 352/4 użytkowane obecnie przez  Szkołę
Podstawową.

2.8. Obiekt kubaturowy
2.8.1. Wymagania architektoniczno-budowlane

Budynek przeznaczony na klub Dziecięcy Gminy, należy zaprojektować jako dobudowany jedno-bryłowy,
jednokondygnacyjny, o gabarytach zewnętrznych zbliżonych do założeń w części rysunkowej (wymiary na-
leży dostosować do przepisów prawa i uwarunkowań przestrzennych).
Do obiektów przewiduje się pełny dostęp osób niepełnosprawnych, dlatego należy zapewnić odpowiedni do-
stęp, o którym mowa w Prawie budowlanym. Jeżeli ze względów wysokościowych konieczne będzie wyko-
nanie podestów lub podjazdów dla osób niepełnosprawnych to należy je wykonać w konstrukcji żelbetowej
z wykończeniem pasującym do zagospodarowania terenu wokół budynku. Konstrukcja balustrad (pochwyty,
słupki, itd.) ze stali nierdzewnej. Nad wejściami do budynku zamontować daszki ochronne.

Wycieraczki zewnętrzne
Przed wejściami głównymi zastosować wycieraczki min. 150/200 czyszcząco-osuszające z wkładem tek-
stylnym i gumowym, wpuszczone i zlicowane z nawierzchnią chodnika.
System wycieraczek z osadnikiem i odwodnieniem. Osadnik wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem
szklanym lub polimerobetonu ze zintegrowaną ochroną krawędzi wkładów czyszczących, gróra wyciera-
czek zlicowana z przyległą powierzchnią.

Wycieraczki wewnętrzne
Profile aluminiowe, górne powierzchnie profili rowkowane, połączone łącznikiem.
Spód profili podklejony wygłuszającym paskiem z pianki PU.
Profile wypełnione wkładami czyszczącymi .
Stabilizacja wkładów w profilach – nitami przy krawędziach zewnętrznych.
Góra wycieraczek zlicowana z przyległą powierzchnią.
Wycieraczki wykonać w wiatrołapie i przy wejściach do każdej części budynku.

Konstrukcja budynku
Część nowo-projektowana:
Projektuje się wykonanie budynku w technologii tradycyjnej, murowany z elementów małogabarytowych -
bloczków wapienno-piaskowych, stropodach masywny - żelbetowe monolityczne lub zespolone.
Dach: pokrycie membraną dachową PVC (gr. min. 1,2mm), zbrojoną siatką z włókniny poliestrowej, przezna-
czoną do mocowania mechanicznego w układach dachowych jednowarstwowych. Wymagane zastosowanie
łączników lub listew montażowych instalowanych w ustalonych miejscach zakładu, pozwalających na przy-
mocowanie systemu pokrycia dachu do konstrukcji. Zakłady podłużne i poprzeczne zgrzewane rozgrzanym
powietrzem.
Obróbki, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr.0.7mm.

Ściany działowe i wydzielające
Ściany wewnętrzne działowe i wypełniające murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 ÷ 24 cm na
zaprawie systemowej klejowej lub cementowo-wapiennej klasy min. M5. Ściany te należy oddylatować górą
od podciągów i stropów przekładkami z wełny mineralnej. Połączenia ścian wypełniających z podciągami
lub górą ze stropem realizować przy pomocy łączników DS. Umożliwiających częściową kompensację od-
kształceń. Natomiast połączenia ze słupami przy pomocy łączników K2. Murowane ścianki działowe usta-
wiane na stropach należy przezbroić dołem bednarką ułożoną dołem w trzech kolejnych spoinach pozio-
mych.

Zapewnienie ochrony przed promieniowaniem radonowym
Powiat karkonoski zawiera się w obszarze, na którym średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu
wewnątrz pomieszczeń może przekraczać poziom odniesienia 300 Bq/m3.
W związku z powyższym w dokumentacji projektowej należy określić i dobrać  rozwiązania techniczne za-
pewniający bezpieczne użytkowanie obiektu.
Zaleca się zastosowanie dedykowanych izolacji w postaci specjalistycznych welonowych pap asfaltowych
lub szczelnie łączonych folii PE o wysokiej gęstości i gr. min 3mm,  na styku: grunt/powierzchnie użytkowa-
ne oraz grunt/konstrukcja.

Izolacje cieplne i akustyczne
Stosowane materiały izolacyjny i grubości izolacji termicznej i akustycznej przegród, w zależności od ro-
dzaju pomieszczeń, muszą spełniać aktualne wymagania norm i przepisów.
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Rozwiązania wewnętrznych przegród budowlanych i aranżacja wnętrz muszą uwzględniać specyficzne wy-
magania funkcjonalne związane z przeznaczeniem pomieszczeń, zgodnie z obowiązującym przepisami, do-
tyczącymi min.:

- wymagań w związku z przekroczeniem hałasu,
- wymaganej minimalna wartość oceny przybliżonej wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej

przegród wewnętrznych,
- wymagań dopuszczalnego poziomu hałasu pochodzącego od instalacji i urządzeń stanowiących tech-

niczne wyposażenie budynku
Izolacje cieplne wg wymagań przepisów prawa.

Izolacje przeciwwodne/przeciwwilgociowe
Izolacja pionowa ścian fundamentowych od str. zewn.: systemowe powłoki izolacyjne: masa
gruntująca + masa bitumiczna właściwa dopuszczone do stosowania w kontakcie ze styropianem, dodatko-
wo: folia kubełkowa na styku gruntu z izolacją termiczną.
Izolacja pionowa ścian fundamentowych od str. wewn. oraz ław fundamentowych : systemowe
powłoki izolacyjne: masa gruntująca + masa bitumiczna właściwa dopuszczone do stosowania
w kontakcie ze styropianem, dodatkowo: folia PE na styku gruntu z izolacją termiczną.
Powłoki gruntujące i izolujące należy stosować zgodnie z wymaganiami technologicznymi określonymi dla
przyjętego systemu izolacji.
Izolacja pozioma (ława/ściana): 1 x folia PE fundamentowa 1mm
Izolacja pozioma (podkład/ława): 1 x folia PE izolacyjna
Izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych wyprowadzić w pionie po zewnętrznej stronie ściany do
wys. min. poziomu +0,30 budynku.
Izolacje posadzek:
Posadzka na gruncie: 2 x folia PE izolacyjna
Posadzka na stropie: 1 x folia PE izolacyjna

Hydroizolacje poziome w łazienkach, wc z przedsionkami, kotłowni, pom. porządkowych, pom.
socjalnych, zmywalni i zapleczu kuchennym wykonać przy zastosowaniu systemowych powłok: płynna folia
(również na ścianach do wysokości 30 cm od posadzki), wraz z
zastosowaniem systemowych narożnikowych taśm uszczelniających.
Przejścia instalacyjne wykonać w formie fasety / wyoblenia /, natomiast spoiny dylatacyjne
zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych o wysokim stanie i intensywnym naporze na konstrukcję funda-
mentową, należy wykonać dokładną analizę wraz z doborem odpowiedniej hydroizolacji ciężkiej z elemen-
tami osłonowymi.

Tynki oraz wyprawy dla elewacji i ścian,
Elewacja:
Ocieplenie ścian zewnętrznych wg technologii ETICS (wcześniej BSO, lekka-mokra).
Do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku stosować systemowe rozwiązanie oparte na styropianie, wyko-
nane z kompletu materiałów wchodzących w skład systemu określonego w Aprobacie Technicznej, wydanej
dla zestawu wyrobów do ociepleń ścian zewnętrznych budynków wg technologii ETICS. Wszelkie parametry
techniczne i specyfikacje materiałów określone poniżej muszą znajdować potwierdzenie w Aprobacie Tech-
nicznej systemu, a wyroby powinny być w niej zapisane z nazwy, które powinny spełniać wymagania zawar-
te w Aprobacie Technicznej systemu oraz wymagania postawione w projekcie.
Klej do przyklejania styropianu. Zaprawa klejąca, cementowa, sucha do zarobienia wodą na budowie w opa-
kowaniach papierowych.
Klej do wykonania warstwy zbrojonej Cementowa masa wyrównująca lub uniwersalna klejąco–wyrównują-
ca, przeznaczona do zatapiania siatki w celu wykonania warstwy zbrojonej.
Mocowanie mechaniczne ocieplenia. Projektuje się mocowanie mechanicznego ocieplenia łącznikami (w
szczególności ocieplenia pod okładziną klinkierową).
Siatki zbrojące. Do wykonania warstwy zbrojącej w części parterowej stosować układ zbrojący z warstwy
siatki z włókna szklanego.
Wyprawa zewnętrzna wykończeniowa. Stosować mineralny tynk granulacji ~ 1,5 mm, do nakładania ręczne-
go o fakturze zacieranej typu kasza. Powłokę malarską elewacji wykonać farbami silikonowymi.
Przyczepność międzywarstwowa po cyklach starzeniowych / mrozoodporności: >0,1 MPa.

Tynki:
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Tynki wewnętrzne ścian i sufitów: gipsowe maszynowe zatarte na gładko. W częściach technicznych i sani-
tarnych: cementowo-wapienne.

Powłoki malarskie:
Po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża środkiem na bazie spoiw i potasowego szkła wodnego, należy 2
krotnie pokryć ściany i sufity farbą lateksową do uzyskania jednolitej barwy i faktury.
Na ciągach komunikacyjnych: korytarze, klatka schodowa, sale przedszkolne oraz w pomieszczeniach sani-
tarnych należy zastosować farbę lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie z możliwością de-
zynfekcji.

Okładziny ścienne z płytek
Pomieszczenia łazienek, natrysków, wc z przedsionkami
Wykonać okładzinę z płytek do wysokości 200/210 cm,
dodatkowo w pomieszczeniach z urządzeniami sanitarnymi, bezpośrednio fartuchy na ścianach,
- nasiąkliwość wodna Eb: > 10 %
- reakcja na ogień: A1
- odporność na plamienie / zabrudzenie: klasa 5
- odporność na działanie środków chemicznych:
   kwasy i zasady o małym stężeniu: min. LB
   kwasy i zasady o wysokim stężeniu: min. HB
- odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku: klasa A
- format 30x60 cm,

Stolarka okienna zewnętrzna:
PVC szklona potrójnie.
Parapety: zewnętrzne -  z blach powlekanych, dostosowane do wybranego materiału elewacyjnego, we-
wnętrzne - z pvc,
Okna montować na wysokości umożliwiającej ustawienie pod nimi urządzeń i mebli, należy zapewnić pełne
wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki należy dobrać tak by spełniał obowiązujące na dzień składania
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, parametry zawarte w przepisach formalno-technicznych.

Stolarka drzwiowa:
Drzwi zewnętrzne główne/ewakuacyjne:
- materiał: konstrukcja aluminium ciepłe malowane proszkowo
- Ilość skrzydeł: 2
- ościeżnice aluminiowe, malowane proszkowo na kolor jak skrzydła drzwiowe
- szkolne szybą zespoloną bezpieczną, dwukomorową, trzyszybową
- drzwi z mechanizmem antypanicznym od wewnątrz budynku
- zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe z wkładką bębenkową atestowaną antywłamaniową oraz do

datkowe zamki nakładane zasuwkowe z wkładką bębenkową atestowaną, antywłamaniową
Drzwi wewnętrzne:
- materiał: aluminium, bez przegrody termicznej,
- Ilość skrzydeł: 2
- wypełnienie skrzydła: szyba pojedyncza, zespolona lub panel,
- uszczelki przylgowe na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy;
- rama i skrzydło malowane proszkowo z palety RAL.
W miejscach oddzieleń stref pożarowych zastosować stolarkę drzwiową  przeciwpożarową stalową i alumi-
niową w wymaganej klasie p.poż.
Drzwi wewnątrzlokalowe:
o konstrukcji drewnianej obłożone płytami drewnopochodnymi z ościeżnicami opaskowymi.
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z tulejami (kratkami) wentylacyjnymi min. 0,022m2.

Dodatkowe wyposażenie: drzwi prowadzące na korytarze wyposażyć w samozamykacze.
Szerokość drzwi umożliwiająca transport urządzeń montażowych pomiędzy pomieszczeniami.

Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki należy dobrać tak by spełniał obowiązujące na dzień składania
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, parametry zawarte w przepisach formalno-technicznych.

Zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne typu refleksol
W oknach pomieszczeń użytkowych zastosowano rolety automatyczne typu refleksol z
prowadnicami linkowymi, tkanina rolety w kolorze szarym, transmisja energii słonecznej 10%. Rolety
będą sterowane ręcznie. Rolety z kasetami do zabudowy podtynkowej
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Posadzki
Pomieszczenia techniczne, wiatrołap:
Płytki gresowe
- odporność na ścieranie: V
- antypoślizgowość: R10 A
- reakcja na ogień: A1
- odporność na plamienie / zabrudzenie: klasa 5
- odporność na działanie środków chemicznych
   kwasy i zasady o małym stężeniu: min. LB
   kwasy i zasady o wysokim stężeniu: min. HB
- odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku: klasa A
- format 60x60 cm,

Pomieszczenia zaplecza i przyległych magazynków
PVC antypoślizgowa Safestep R11
- grubość całkowita: 2,0 mm
- grubość warstwy wierzchniej 0,7 mm
- reakcja na ogień: Bfl- s1
- odporność na poślizg (EN 13893): DS: ≥ 0,30
- klasa antypoślizgowości (DIN 51130): R11
- waga całkowita: 2,75 kg/m2
- ocena zdolności do elektryzacji: ≤ 2 kV
- odporność na krzesła na rolkach: bardzo dobra
- wgniecenie resztkowe: ≤ 0,05 mm
- trwałość kolorów ISO 105/B02: ≥ 6
- zastosowania w pomieszczeniach mokrych( EN 13533): tak

Korytarze, szatnia, pomieszczenia socjalne, toalety z przedsionkami:
Wykładzina PVC antypoślizgowa
- grubość całkowita: 2,0 mm
- grubość warstwy wierzchniej 0,7 mm
- reakcja na ogień: Bfl- s1
- odporność na poślizg (EN 13893): DS: ≥ 0,30
- klasa antypoślizgowości (DIN 51130): R10
- waga całkowita: 2,75 kg/m2
- ocena zdolności do elektryzacji: ≤ 2 kV
- odporność na krzesła na rolkach: bardzo dobra
- wgniecenie resztkowe: ≤ 0,05 mm
- trwałość kolorów ISO 105/B02: ≥ 6
- zastosowania w pomieszczeniach mokrych( EN 13533): tak

Sale dla dzieci:
Wykładzina linoleum
Spełniająca wymagania norm PN-EN ISO 24011 i PN-EN 548.
Naturalna wykładzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubości 2,5 mm, zabezpieczona powłoką
ochronną.
- homogeniczna wykładzina naturalna linoleum,
- dodatkowe trwałe, fabryczne zabezpieczenie światłoutwardzalną, ekologiczną powłoką ochronną na bazie
   wody, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu,
- klasa użytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43
- grubość całkowita EN 428 (ISO 24346) – 2,5 mm
- waga całkowita EN 430 (ISO 23997) – 2900 g/m2
- trwałość kolorów ISO 105-B02 – Metoda 3: niebieska skala minimum 6
- wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1 - max. 0,10 mm
- giętkość i ugięcie PE EN-ISO 24344 - R 40 mm
- gwarancja 10-letnia
- możliwość zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurów do zgrzewania
- klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9
- naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA, aci

netobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)
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- długość rolki EN 426 - min 30 mb (mniej łączeń)
- Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - =<5 dB
- reakcja na ogień EN 13501-1 – Cfls1
- klasyfikacja REACH – spełnia
- przewodność cieplna EN 12524 - 0,17 W/(m.K), nadaje się do ogrzewania podłogowego
- emisja do powietrza: TVOC 28 dni - < 100 g/mł
- odporność na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na działanie rozcieńczonych kwasów,
   olejów, tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, białego spirytusu

Pomieszczenia sanitarne przy salach dla dzieci,
Wykładzina PVC antypoślizgowa do pomieszczeń mokrych użytkowanych na boso
- grubość całkowita: 2,0 mm
- grubość warstwy wierzchniej 0,7 mm
- reakcja na ogień: Bfl- s1
- odporność na poślizg (EN 13893): DS: ≥ 0,30
- klasa antypoślizgowości (DIN 51130): R10
- klasa antypoślizgowości (DIN 51097): Klasa B
- waga całkowita: 2,75 kg/m2
- ocena zdolności do elektryzacji: ≤ 2 kV
- odporność na krzesła na rolkach: bardzo dobra
- wgniecenie resztkowe: ≤ 0,05 mm
- trwałość kolorów ISO 105/B02: ≥ 6
- zastosowania w pomieszczeniach mokrych( EN 13533): tak

Sufity
Przewidziano do wykonania sufity podwieszane oraz otynkowane tynkiem gipsowym zatartym na gładko.
Zastosowano następujące rodzaje sufitów podwieszanych:
- sufit systemowy kasetonowy na konstrukcji metalowej, konstrukcja widoczna T24 w kolorze białym , płyta
  z wełny mineralnej o wymiarach 600 x 600 x 15 mm, pokryta warstwą welonu szklanego w kolorze białym,
  krawędź płyty prosta,
- pochłanianie dźwięku a(w)=0,9
- reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 euro klasa A1.
- uwalnianie formaldehydu - klasa E1.
- wyrób wykonany zgodnie z normą EN 13964 posiadający znak CE
- sufity monolityczne z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej
    z sufitowych profili cienkościennych ze stali ocynkowanej, ryflowanej. Sufit należy wykonać z pojedyn

czych płyt grubości 12,5mm. Gotowe sufity malować w kolorze białym.

Należy zaprojektować atrakcyjny wygląd budynku stosując materiały trwałe i wysokiej jakości.
Właściwości projektowanych materiałów należy jednoznacznie opisać w Specyfikacji Technicznej i wyma-
gać ich użycia podczas realizacji budynku w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Wybrane materiały wykończeniowe dla wszystkich pomieszczeń należy przedstawić Zamawiającemu do ak-
ceptacji.

2.9. Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych
2.9.1. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych

2.9.1.1. Instalacja wodociągowa
Instalację wodociągową doprowadzającą wodę zimną, ciepłą oraz cyrkulację do poszczególnych przyborów
należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek z tworzyw sztucznych np. PERT z antydyfuzyjną wkładką
stabilizacyjną, łączonych poprzez zaciskane i zaprasowywane złączki mosiężne. Podejścia dopływowe do
umywalek wykonać na listwach montażowych, natomiast podejścia do innych przyborów na podejściach
mosiężnych, gwintowanych, kątowych z uszami.
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej realizowane będzie na podgrzewaczu pojemnościowym o poj. 280-
300 litrów z zabudowaną na nim powietrzną pompą ciepła. Podgrzewacz będzie wyposażony dodatkowo w
wężownice zasilaną w czynnik grzewczy z kotłowni szkoły oraz grzałkę elektryczną. Sprawność COP za-
sobnika w trybie podgrzewu wody przez powietrzną pompę ciepła nie powinna być niższa niż 3,5.  Dopro-
wadzenia i odprowadzenia powietrza do pompy ciepła należy wykonać kanałami ocynkowanymi łączonymi
na uszczelkę lub kołnierzowo, izolowanymi termicznie matą z wełny mineralnej lub kauczuku syntetyczne-
go.
Należy zapewnić cyrkulację oraz dezynfekcję termiczną ciepłej wody użytkowej oraz ochronę przeciwopa-
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rzeniową. Dodatkowo dla przyborów wody ciepłej z których korzystać będą dzieci należy zastosować bate-
rie mieszające z ograniczeniem i blokadą temperatury wody lub mieszacze termostatyczne miejscowe lub
centralne dla większej ilości baterii.
Należy zastosować:
-  baterie umywalkowe chromowane, stojące, jednouchwytowe z regulatorem ceramicznym,
-  baterie natryskowe ścienne chromowane, jednouchwytowe z regulatorem ceramicznym wyposażone w

zestaw natryskowy przesuwny min. 700mm z rączka natryskową z co najmniej 3 strumieniami
- baterie zlewozmywakowe chromowane, stojące, jednouchwytowe z obrotową wylewką oraz regulatorem

ceramicznym
- bateria zlewozmywakowe stojące, jednouchwytowe z wyciągana wylewką i regulatorem ceramicznym do

zlewów przeznaczonych do mycia nocników
- zawór czerpalny ścienny, chromowany z blokada strumienia zwrotnego klasy HA
- baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych, chromowane, stojące, jednouchwytowe z regulatorem cera-

micznym.
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodnej muszą mieć atesty higieniczne PZH.
Całość instalacji wodnej należy izolować otulinami ze spienionej pianki polietylenowej samogasnącej o kla-

syfikacji ogniowej BL-s1, d0 o grubości zgodnej z warunkami technicznymi.

2.9.1.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
W projektowanej części budynku należy zaprojektować instalację wody przeciwpożarową z hydrantami we-
wnętrznymi DN25 wyposażonymi w węże półsztywne, a sama skrzynka hydrantowa powinna mieć miejsce
na gaśnicę. Instalację rurową zasilającą hydranty należy wykonać w rur stalowych cienkościennych ocyn-
kowanych łączonych   poprzez kształtki zaciskane.  Całość materiałów użytych do wykonania instalacji po-
winna posiadać certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach p.pożarowych.
Na instalacji wody bytowej należy zaprojektować i zamontować zawór pierwszeństwa, natomiast na insta-
lacji wody ppoż. należy zamontować izolator przepływów zwrotnych zabezpieczający instalację wody byto-
wej przed potencjalnym skażeniem wodą stojącą w instalacji ppoż.
W przypadku niezapewnienia przez gminne przedsiębiorstwo wodociągowe wody do celów ppoż. należy za-
projektować i wykonać zbiornik wody ppoż. wraz z pompownią ppoż.

2.9.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Należy zaprojektować i wykonać grawitacyjne odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z przyborów
sanitarnych budynku rurami PVC oraz PVC-U w gruncie łączonymi kielichowo na uszczelkę gumową. Prze-
wody kanalizacyjne powinny być prowadzone w ściankach instalacyjnych, bruzdach ściennych oraz podpo-
sadzkowo z normatywnym spadkiem w kierunku pionów kanalizacyjnych oraz kanałów odpływowych. Za-
pewnić prawidłowe napowietrzenie oraz odpowietrzenie systemu kanalizacji grawitacyjnej budynku.
Źródła ścieków szarych z bloku kuchennego zanieczyszczone tłuszczami należy włączyć do niezależnej ka-
nalizacji ścieków technologicznych włączonej do separatora tłuszczów i skrobi. Wpusty podłogowe w kuch-
ni przewidzieć w wykonaniu gastronomicznym (ze stali nierdzewnej klasy 304)  i wyposażyć w wstępne ła-
pacze odpadków kuchennych.
Umywalki należy przewidzieć jako ceramiczne białe przystosowane do montażu baterii stojących z korkami
typu klik-klak z półstopami. W łazience dla niepełnosprawnych przewidzieć umywalkę dla niepełnospraw-
nych z syfonem podtynkowym, ustęp dla niepełnosprawnych wiszący, montowany na stelażu podtynkowym
oraz pochwyty chromowane stałe i ruchome.   Ustępy dla personelu zaprojektować jako ceramiczne, wiszą-
ce montowane na stelażach podtynkowych z deskami wolnoopadającymi antybakteryjnymi. Dla dzieci prze-
widzieć ustępy stojące z płuczkami dostosowane dla dzieci.
W pomieszczeniach higienicznych należy przewidzieć brodziki białe, akrylowe głębokie (min 10 cm głęboko-
ści)  z powłoką Easy to Clean.
W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym zastosować zlew (komorę gospodarczą) do mycia nocników.
Zlew powinien być wykonany ze stali nierdzewnej i przystosowany do montaż u baterii stojącej z wyciąganą
wylewką.
W pomieszczeniu socjalnym zastosować zlew z ociekaczem wykonany ze stali nierdzewnej lub trwałego
kompozytu odpornego na zarysowania, przystosowany do montażu baterii stojącej.

2.9.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Należy zaprojektować i wykonać odwodnienie poszczególnych połaci dachu budynku poprzez odpowiednie
spadki połaci dachowej w kierunku rynien oraz rur spustowych. Tereny utwardzone wokół budynku odwod-
nić za pomocą wpustów deszczowych. Wody deszczowej i roztopowe odprowadzić do systemu kanalizacji
deszczowej na działce 352/4.
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2.9.1.5. Instalacja ogrzewania
W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację niskotemperaturowego ogrzewania  podłogowego
wspieranego miejscami przez  grzejniki. Czynnik grzewczy będzie podawany  z istniejącej kotłowni poprzez
przyłącze cieplne preizolowane (wg. pkt. 2.2.4)
W układzie zasilania instalacji c.o. wykonać układ mieszający sterowany pogodowo oraz czasowo.  W bilan-
sie cieplnym pomieszczeń należy uwzględnić ilości oraz temperaturę powietrza nawiewanego w wyniku
działania systemu wentylacji mechanicznej.
Przewody rurowe instalacji ogrzewania podłogowego oraz zasilające grzejniki  należy zaprojektować i wy-
konać z rur i kształtek z tworzyw sztucznych typu PERT/Alu z antydyfuzyjną wkładką stabilizacyjną łączo-
nych poprzez kształtki mosiężne zaprasowywane. Główne poziomy zasilające  wykonać z rur stalowych
cienkościennych łączonych przez kształtki zaprasowywane.
Głównym elementem grzewczym będzie instalacja ogrzewania podłogowego ze sterownikiem w każdym
pomieszczeniu. W pomieszczeniach gdzie powierzchna podłogi będzie zbyt mała aby instalacja ogrzewania
płaszczyznowego pokryła straty cieplne należy zastosować dodatkowe grzejniki płytowe lub drabinkowe (w
zależności od charakteru pomieszczenia) zasilane w wodny czynnik grzewczy.
Należy zastosować grzejniki płytowe stalowe malowane proszkowo zabezpieczone obudowami, wyposażo-
ne w indywidualne termostaty z podejściami dolnymi. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować grzejniki
łazienkowe drabinkowe lub płytowe posiadające dodatkową warstwę ocynku.
Całość instalacji prowadzonej w posadzce lub ścianach należy izolować otulinami ze spienionej pianki poli-
etylenowej samogasnącej natomiast rurociągi biegnące w strefie sufitu podwieszanego izolować otulinami
z wełny mineralnej z powłoka z folii aluminiowej. Całość izolacji powinna mieć  klasyfikację ogniową co naj-
mniej  BL-s1, d0, a grubości zgodnej z warunkami technicznymi.
Podejścia do grzejników oraz piony wykonać w warstwach podłogowych oraz bruzdach ściennych, a same
grzejniki płytowe należy zabezpieczyć zabudowami ażurowymi.

2.9.1.6. Instalacja gazu chłodniczego
W sali nr 1 oraz nr 2 należy przewidzieć klimatyzatory freonowe sufitowe zapewniające właściwą tempera-
turę w okresie letnim tj. 24 oC oraz z możliwości dogrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych.
Klimatyzatory powinny być wyposażone w sterowniki ścienne.    Poziom ciśnienia akustycznego jednostki
wewnętrznej nie powinien być wyższy niż 30dBA na biegu niższym i 40 dBA na biegu wyższym, a współ-
czynnik wydajności SEER podczas chłodzenia nie niższy niż 5,0. Klimatyzator powinien być wyposażony w
sprężarkę inverterową.
Instalacje rurowe gazów chłodniczych łączące agregaty skraplające z jednostkami wewnętrznymi wykonać
z izolowanych termicznie rur miedzianych miękkich bez szwu zgodnych z normą PN-EN 12735 – 1 łączo-
nych przez lutowanie. Agregaty skraplające gazów chłodniczych posadowić na podkładach antywibracyj-
nych. Przy wyborze lokalizacji agregatów skraplających należy uwzględnić wymagania akustyczne obiektu i
otoczenia oraz wysoka sprawność chłodniczą.

2.9.2. Wentylacja
W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z od-
zyskiem ciepła dla sali nr 1 i nr 2 . Zapewnić co najmniej normatywną ilość powietrza świeżego dostarcza-
nego do pomieszczeń.
Centrale wentylacyjne powinny posiadać filtry kieszeniowe powietrza nawiewanego i wywiewanego  klasy
co najmniej F5, wymiennik powietrza przeciwprądowy lub obrotowy o sprawności odzysku ciepła min. 82-
85%, wentylatory z silnikami komutowanymi elektrycznie typu EC, nagrzewnicą wodną oraz sterownik lo-
kalny z płynną regulacja wydajności i czasów pracy.
Nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdro-
wotnych. Dla pomieszczeń sanitarnych (toalet) zapewnić indywidualną bądź grupową instalację wentylacji
wywiewnej. Kompensację powietrza wywiewanego zapewnić w ramach systemu wentylacji nawiewno-wy-
wiewnej z odzyskiem ciepła.
Przewody wentylacyjne prostokątne wykonane na zakładkę z blachy stalowej ocynkowanej oraz przewody
wentylacyjne okrągłe typ S (Spiro) zwijane spiralnie z taśmy stalowej ocynkowanej. Przy podłączeniu ele-
mentów końcowych do instalacji stosować przewody wentylacyjne elastyczne typ FLEX wykonane na bazie
folii aluminiowej. Czerpnie i wyrzutnie prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane powinny być zaizolo-
wane min. 8 cm wełny mineralnej z folią aluminiową. Anemostaty, kratki, czerpnie i wyrzutnie przewidzieć
w kolorze płaszczyzny przegrody w której będą montowane.
Centrale wentylacyjne należy wyposażyć w nagrzewnice zasilane czynnikiem grzewczym z wodne instala-
cji grzewczej. Centrale wentylacyjne posadowić na podkładach antywibracyjnych. Przy wyborze lokalizacji
urządzeń wentylacyjnych należy uwzględnić wymagania akustyczne obiektu i otoczenia oraz wymagania
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warunków technicznych dotyczące lokalizacji czerpni i wyrzutni powietrza.
Wywiewy z toalet i innych pomieszczeń nie obsługiwanych przez centrale kompaktowe należy wykonać
wentylatorami kanałowymi lub dachowymi z regulatorami wydajności oraz sterowaniem czasowym.

2.9.3. Instalacja elektryczna
Zasilanie
Zasilanie budynku w energię elektryczną należy wykonać zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia
(istniejącymi lub nowo-uzyskanymi). Nowo-powstały  obiekt należy zasilić z nowoprojektowanej rozdzielni-
cy RG. Od RG należy ułożyć nową linię kablową typu N2XH-J 5x. RG należy wyposażyć w wyłącznik przeciw-
pożarowy budynku sterowany przyciskiem usytuowanym przy wejściu głównym który realizuje wyłączenie
wszystkich odbiorów  budynku z wyjątkiem urządzeń ppoż.

Układ pomiarowo rozliczeniowy
Pomiar energii elektrycznej powinien odbywać się w układzie bezpośrednim w tablicy licznikowej zabudo-
wanej wewnątrz budynku. Tablice licznikową należy przystosować do plombowania.

Rozdzielnica główna RG
zapewnić możliwość:
−  montażu licznika energii elektrycznej należącego do Tauron Dystrybucja S.A.,
−  wyłączenia napięcia z sieci dystrybucyjnej na całym obiekcie,
−  podłączenia wszystkich istniejących obwodów,
−  sterowania oświetleniem zewnętrznym na terenie obiektu,
−  podłączenia istniejących obwodów instalacji PV,
−  posiadać min 10% pól rezerwowych dla przyszłej rozbudowy.
Wymagane parametry techniczne nowej rozdzielni:
−  obudowa z sztucznych odpornych na działanie promieni UV,
−  drzwi posiadające rygle dolny i górny zamykane za pomocą wkładek patentowych,
−  zaleca się budowę dwuczęściową w celu wyodrębnienia części pomiarowej,
−  stopień ochrony IP min. 30,
−  rozłącznik umożliwiający uzyskanie widocznej przerwy w torze zasilania,
−  zgodność z normą PN-IEC 60364,
−  montaż  podtynkowy,
−  sterowanie oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego,
−  gniazdo serwisowe 230V.
Na poziomie parteru w miejscu istniejącej przewiduje się zabudowę głównej rozdzielnicy elektrycznej RG w
obudowie podtynkowej o stopniu ochrony min. IP30. Jako główny wyłącznik prądu usytuowanym w RG nale-
ży zaprojektować rozłącznik izolacyjny typu DPX 4P wyposażony w cewkę wybijakową przystosowaną do
współpracy z przyciskiem p.poż . Zabezpieczenia poszczególnych obwodów zrealizowane będą na wyłączni-
kach instalacyjnych, rozłącznikach bezpiecznikowych. Z rozdzielnicy RG zostaną zasilone obwody dla po-
trzeb zasilania pozostałych rozdzielnic.

Rozdzielnice oddziałowe
Ilość oraz lokalizację rozdzielnic na obiekcie dobrać przy zachowaniu niezależnych funkcjonalnie części
obiektu. Podrozdzielnice wykonać w miarę możliwości jako wnękowe, w klasie izolacji I lub II. Na zasilaniu
stosować rozłączniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem aparatury modułowej na szynie TH
35. W każdej rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę przeciwprzepięciową. Zapewnić
co najmniej:
- 10% rezerwy w zabezpieczeniach odpływowych (obwody oświetleniowe i gniazd ogólnych),
- 30% rezerwy wolego miejsca do późniejszej rozbudowy.
Stopień IP dobrać do warunków środowiskowych (nie mniej jednak jak IP30). Rozdzielnice obiektowe zasi-
lić z rozdzielnicy głównej RG kablami miedzianymi 0,6/1kV w systemie TN-S.

Oświetlenie podstawowe
Instalację oświetlenia zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich pomieszcze-
niach przewidziano oprawy ze źródłami ledowymi. Łączniki instalacyjne montować na wysokości ok.1,2-
1,4m od poziomu posadzki.
Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami typu N2XH-J 3x1,5mm2, N2XH-J 4x1,5mm2. oraz  o
napięciu izolacji 750V. Przewody instalacji oświetlenia należy prowadzić pod tynkiem lub w rurkach karbo-
wanych w ściankach g-k.
W pomieszczeniach wilgotnych należy zastosować osprzęt szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i łączni-
ków ustalić na etapie projektu budowlanego.
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Dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku należy zabudować oprawy dekoracyjne ze źró-
dłem LED.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku braku
oświetlenia podstawowego z powodu awarii lub pożaru. Oprawy awaryjne muszą umożliwić bezpieczne za-
kończenie zajęć w razie zaniku napięcia podstawowego. Do celów oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego
służyć będą wydzielone oprawy oświetlenia. Oprawy te zostaną wyposażone w moduły awaryjne z własny-
mi bateriami , które w przypadku zaniku napięcia podstawowego załączą się automatycznie. Wymagany mi-
nimalny czas podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godzinę, a min. natężenie oświetlenia dla
dróg komunikacyjnych na stopniach schodów i na urządzeniach ppoż ma wynosić min. 5lx. Dla potrzeb awa-
ryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przewiduje się montaż opraw naściennych typu LED o mocy 1-3W, a dla
potrzeb oświetlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy 1-3W, wskazujące drogę ewakuacji.
Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadać znak CNBOP.

Instalacja siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia
Instalację gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V należy wykonać przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm2 oraz
N2XH-J 5x2,5mm2 o napięciu izolacji 750V układanymi pod tynkiem lub z wykorzystaniem tras kablowych
w postaci  koryt kablowych.
Gniazda w łazienkach zamontować na wysokości 1,4m nad podłogą, a w pozostałych pomieszczeniach na
wysokości 0,3m. Dla celów zasilanie gniazd komputerowych przewiduję się montaż zestawów gniazd kom-
puterowych (gniazda DATA) wraz z gniazdami typu RJ45. Pod biurkami należy zastosować kasety podłogo-
we wyposażone w gniazda typu DATA i RJ45. Dokładną lokalizację kaset podłogowych należy ustalić pod-
czas wykonywania robót z Zamawiającym. Wszystkie gniazda 230V montować z  przesłonami torów prądo-
wych.

Instalacja uziemiania i odgromowa
Uziom pełniący funkcję ekwipotencjalną budynku, odgromową oraz uziemienia ochronnego należy wykonać
jako uziom sztuczny fundamentowy (budynek nowy) oraz otokowy (przebudowa) za pomocą taśmy stalo-
wo- cynkowej 35x4. Przy wykonaniu i doborze elementów uziomu należy zwrócić szczególną uwagę na zja-
wisko występowania korozji galwanicznej i przedsięwziąć odpowiednie środki techniczne minimalizujące
wpływ tego zjawiska.
Obiekt wyposażyć w ochronę odgromową oraz przepięciową na podstawie przeprowadzonej analizy zagro-
żenia piorunowego oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony odgromowej zgodnie z normą PN-
EN 62305. Wyniki i założenia przyjęte do analizy ryzyka wyładowań piorunowych zawrzeć w projekcie bu-
dowlanym. Do ochrony przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami od wyładowań atmosferycznych
bezpośrednich i pośrednich zastosować skoordynowany, wielostopniowy układ SPD (w rozdzielnicy głów-
nej oraz w podrozdzielnicach) zarówno dla linii elektroenergetycznych jak i linii sygnałowych.

Pożarowy wyłącznik prądu
W  obiekcie  należy  zainstalować  Przeciwpożarowy  Wyłącznik  Prądu,  który  powinien  umożliwić
wyłączenie  zasilania  wszystkich  obwodów  w  budynku,  poza  zasilaniem  instalacji  i  odbiorów
związanych z ochroną przeciwpożarową obiektu (np. podnoszenie ciśnienia wody w hydrantach, central od-
dymiania itp.). W tym celu należy zabudować w  RG wyłącznik główny wyposażony w wyzwalacz wzrostowy
umożliwiający  zdalne  wyłączenia.  W  pobliżu  wejścia  głównego budynku istniejącego oraz nowoprojekto-
wanego  zainstalować  przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oznaczyć wyraźnie czerwoną ta-
bliczką - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU. Wszystkie odbiory związane z ochroną przeciwpożaro-
wą należy wykonać sprzed głównego wyłącznika prądu.

Oświetlenie zewnętrzne
Należy zapewnić oświetlenie zewnętrzne: dojść pieszych do budynku, placu zabaw, wjazdu na działkę, ob-
szaru wejść do budynku, z zastosowaniem lamp ledowych na słupach oraz elewacyjnych.

2.9.4. Instalacja teletechniczna
Sieć okablowania strukturalnego (LAN)
Budynek należy wyposażyć w sieć okablowania strukturalnego LAN. Instalację należy wykonać zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 50-173.
System okablowania strukturalnego powinien zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci
teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania
dzisiejszych  i  przyszłych  aplikacji  transmisyjnych.  W  celu  spełnienia  wymogów  jakościowych  i
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wydajnościowych  należy  zastosować  elementy  i okablowanie  charakteryzujące  się  poniższymi
parametrami:
•  okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E),
•  okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej,
•  certyfikaty  wydane  przez  renomowane  laboratoria  badawcze  (np.  3P,  Delta  lub  GHMT  itp.)
potwierdzające  zgodność  okablowania  miedzianego  z  najnowszymi,  aktualnymi  normami
okablowania strukturalnego,
•  wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe,
•  wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego
nazwą lub logo,
•  producent  okablowania  musi  objąć  zainstalowany  system  bezpłatną,  systemową  gwarancją
niezawodności udzieloną użytkownikowi końcowemu na okres 25 lat.
Okablowanie  poziome  powinno  zapewniać  wydajną  i  niezawodną  transmisję  danych  pomiędzy
punktem dystrybucyjnym, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego,
pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu krosowym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc
kabli  krosowych  i  przyłączeniowych)  nie  powinna  przekraczać  90  m.  Celem  zapewnienia  zasilania
urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania strukturalnego zapewniające
przesył energii zgodnie ze standardem PoE+ (ang. Power over Ethernet + ) wg IEEE 802.3af o mocy do
30W.
Okablowanie poziome należy wykonać przewodami ekranowanymi kategorii 6, o paśmie przenoszenia
min 250MHz, w osłonie typu LSOH.
Gniazda  przyłączeniowe  użytkowników  (punkty  abonenckie)  należy  zorganizować  w  postaci
pojedynczych, podwójnych oraz potrójnych modułów RJ45 typu keystone montowanych w adapterach
o wymiarach 45x45mm. Punkty abonenckie należy instalować we wspólnych ramkach z gniazdami
zasilającymi DATA celem stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL). Ramka montażowa
modułów RJ45 powinna posiadać w górnej części pola pozwalające na wprowadzenie opisu każdego
modułu  gniazda.  Pola  powinny  być  zabezpieczone  przeźroczystymi  pokrywami.  W  gniazdach
przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 typu keystone, zapewniające:
•  kompaktowy  rozmiar  pozwalający  na  zamontowanie  dwóch  niezależnych  modułów  RJ45,
w jednym uchwycie montażowym 45 x 45mm, ułożenie  modułu  RJ45  w  płycie  czołowej  gniazda  przyłą-
czeniowego  pod  kątem,  aby
wyprowadzenie wpiętego kabla przyłączeniowego RJ45 było skierowane ku dołowi,
•  komponenty o wydajności kategorii 6,
•  możliwość  wykorzystania  do  połączeń  telefonicznych,  jak  i  informatycznych  nie  powodując
odkształcenia się pinów skrajnych (naprzemienny montaż złączy RJ11 oraz RJ45 ma być objęty 25-
cio letnią systemową gwarancją producenta okablowania),
•  pozłacane piny RJ45 gwarantujące odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy
podłączaniu urządzeń PoE,
•  zakończenie wszystkich 8 żył skrętki bezpośrednio w złączu RJ45,
•  możliwość podłączenia kabli o średnicy żyły od 0,50 do 0,65mm (24-22 AWG).
Należy  zastosować  moduły  tego  samego  typu  zarówno  w  panelach  krosowych  19”  w  punktach
dystrybucyjnych jak i w punktach abonenckich zlokalizowanych w poszczególnych pomieszczeniach.
W  obiekcie  należy  przewidzieć  główny  punkty  dystrybucyjny  (GPD).  W  zależności  od  potrzeb
w obiekcie można zastosować dodatkowe punkty dystrybucyjne. Pomiędzy poszczególnymi punktami
dystrybucyjnymi należy przewidzieć sieć światłowodową wykonaną przewodami:
•  Wielomodowym –  OM3 12x 50/125 w powłoce typu LSZH,
•  Jednomodowym – OS2 12x 9/125 w powłoce typu LSZH.
W  pomieszczeniu  GPD  należy  zainstalować  szafę  dystrybucyjną  stojącą  42U  19”  o  wymiarach
800x800mm. Należy zapewnić dostęp min. 50 cm do jednej z bocznych ścian szafy RACK. Szafa RACK
powinna być wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, wyposażona w:
•  sześć listew nośnych,
•  przednie drzwi szklane,
•  tylne drzwi pełne,
•  dwie osłony boczne,
•  osłonę górną,
•  Szynę uziemiającą z kompletem linek uziemiających,
•  4-wentylatorowy panel wentylacyjny z termostatem,
•  listwę zasilającą 230V AC z uziemieniem.
Osłony boczne, oraz drzwi przednie i tylne powinny być wyposażone w zamki z kluczem patentowym.
Szafę należy dodatkowo wyposażyć w panele rozdzielcze na których zostanie zakończone okablowanie
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miedziane  i  światłowodowe  (pionowe),  oraz  patchpanele  porządkujące  okablowanie  (1  co  2
patchpanele rozdzielcze).
Należy dostarczyć komplet kabli krosowych (1m) i przyłączeniowych (2m).
Na podstawie upoważnienia Wykonawca (w imieniu Inwestora) powinien wystąpić do wskazanego
dostawcy usług teleinformatycznych o Warunki Przyłączenia i na ich podstawie wykonać podłączenie
budynku do infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora.

Instalacja telewizyjna rtv/sat
Budynek wyposażyć w system telewizji zbiorczej RTV/SAT umożliwiający odbiór radia, oraz telewizji na-
ziemnej i satelitarnej ogólnodostępnej i kodowanej.
System wyposażony będzie w komplet anten satelitarnych i naziemnych montowany na dachu budynku.
Sygnał telewizji naziemnej przechwytywany przez zespół antenowy  wraz z sygnałami satelitarnymi z  sa-
telit  ASTRA i HOTBIRD  z konwertera QUATTRO należy doprowadzić do programowalnego wzmacniacza
wielozakresowego oraz  multiswitcha umieszczonych w obudowie przeznaczonej do montażu w szafie
rack w pomieszczeniu serwerowni.
Z multiswitcha  doprowadzamy po jednym kablu koncentrycznym  do końcowego gniazda RTV/SAT .

Ochrona przeciwprzepięciowa
W celu eliminacji ewentualnych udarów napięciowych w instalacji zastosować ochronniki przepięć. Ochron-
niki instalować na wejściu urządzeń aktywnych.

System przywoławczy w toaletach dla osób niepełnosprawnych
Wszystkie toalety dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w system przyzywowo – alarmowy.
System  przyzywowy  powinien  umożliwiać  wezwanie  pomocy  przez  osobę  niepełnosprawną.
W sytuacji  alarmowej  osoba  niepełnosprawna  uruchamia  system  poprzez  pociągnięcie  za linkę
przycisku przywoławczego. Potwierdzenie wywołania alarmu powinno być sygnalizowane w przycisku
(np.  poprzez  zapalenie  wbudowanej  w  niego  diody).  Wciśnięcie  przycisku  przywołania  powinno
powodować uruchomienie sygnalizacji optyczno - akustycznej w lampie zlokalizowanej nad drzwiami
do zabezpieczanego pomieszczenia.
Elementem  wyzwalającym  alarm  powinien  być  przycisk  przywoławczy  (pociągowy)  instalowany
wewnątrz zabezpieczanego pomieszczenia, w miejscu łatwo dostępnym dla osoby niepełnosprawnej.
Kasowanie alarmu należy realizować przy pomocy przycisku kasującego zlokalizowanego przy wyjściu
z zabezpieczanego pomieszczenia.

2.9.5. Wymagania p.poż.
Obiekt dostosować do obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony p.poż. budynków.
Powyższe dotyczy całości rozwiązań, w tym m.in.:
- dojść i dróg ewakuacyjnych, przegród p.poż, czujek pożarowych, zapewnienia wody na cele p.poż.

2.10. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.10.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwo-
ściach użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określo-
nych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymogami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskie-
go szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych
do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stano-
wiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zasto-
sowanych w obiekcie budowlanym. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa, że po-
chodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.

2.10.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane ma-
teriały powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Wykonawca zapew-
ni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed
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zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym projektu lub po-
za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiają-
cego.

2.10.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane
lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o prze-
widywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak-
że o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.10.4. Materiały i wyroby nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akcep-
tacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnio-
nych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym może pozwolić Wyko-
nawcy na wykorzystanie materiałów nie odpowiadających wymaganiom określonym w specyfikacjach tech-
nicznych. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność
techniczną i kosztową.

2.11. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem organi-
zacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi je-
go użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zo-
staną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

2.12. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych
2.12.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje tech-
niczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmo-
nogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, pro-
jektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca poprawia na własny
koszt następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu ro-
bót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wy-
znaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-
ności za ich dokładność.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie po-
trzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych
wyznaczonych przez Wykonawcę.
Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę, a w przy-
padku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie
na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych
punktów.
Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów i uważa się, że
ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzję zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy po-
dejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości ro-
bót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z te-
go tytułu poniesie wykonawca.

2.12.2. Kontrola, badania i odbiór wyrobów robót budowlanych
Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z do-
kumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
Zakres PZJ obejmuje:
a. Część ogólną:
- organizacje wykonania Robót, terminy, sposób prowadzenia prac,
- organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie,
- wytyczne BHP i ochrony środowiska,
- wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania kolejnych elementów robót,
- sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością,
b. Część szczegółową dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych,
- rodzaj i ilość środków transportu z metodami załadunku i rozładunku,
- sposób ochrony, zabezpieczenia przed utratą wartości i magazynowania materiałów,
- sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów,
- sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów,
- sposób gospodarowania odpadami.
Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do po-
bierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną ja-
kość robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniają-
cą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określa-
jących procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Pobieranie próbek
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wyko-
nawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomia-
ru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Badania prowadzone przez Zamawiającego
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nie-
zgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawia-
jący. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwe-
storskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.
Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-
ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są ob-
jęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Zamawiającemu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.12.3. Dokumentacja budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów
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   robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wy

maganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania ro

bót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
   kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiające-
mu do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostęp-
nione na każde życzenie Zamawiającego.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne związane z prowadzoną inwe

stycją ,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

2.12.4. Odbiór robót budowlanych
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiorowi częściowemu,
3. odbiorowi końcowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający lub osoby działające w jego imieniu .
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający lub osoby działające w jego imieniu na pod-
stawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót do-
konuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający lub osoby
działające w jego imieniu.

Odbiór końcowy
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego lub
osoby działające w jego imieniu .
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o któ-
rych mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Ko-
misja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja prze-
rwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oce-
niając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
Dokumenty odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opi-
sanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

2.12.5. Rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Ustalenia ogólne
Płatności za wykonane prace dokonywane będą zgodnie z warunkami umowy/kontraktu zawartego pomię-
dzy Wykonawcą a Zamawiającym. Podstawą do dokonywania rozliczeń będzie oferta wykonawcy zgodna z
postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz protokoły odbioru robót:
- częściowe protokoły odbioru robót,
- końcowy protokół odbioru robót,
podpisane przez Inspektorów nadzoru , przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę.
Uwaga!
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą, powstałych
podczas realizacji inwestycji. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii, jak też kosztów odszkodowań
na rzecz gestorów sieci lub innych Stron za powstałe przerwy w świadczeniu usług.
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ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przepisy prawa
1.1. Wykaz aktów prawnych

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz
aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w
trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności
przestrzegania przepisów, które nie zostały wymienione poniżej lub wejdą w życie po dniu składania ofert.
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizacją
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z d. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
    budowlanego
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
4. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
    zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
    rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
    ochrony zdrowia
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
    podczas wykonywania robót budowlanych
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i
    podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
    oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego za
     kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
     budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
12. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
     oceny zgodności.
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu de
     klarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
     budowlanym
14. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
     budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
     zgodności
15. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych
     innych ustaw
17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
     przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
19. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
20. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
      hałasu w środowisku
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
      oraz standardów jakości ziemi
23. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach
      oraz o zmianie niektórych ustaw
24. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
      oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
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26. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
27. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
      sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
      pracy podczas wykonywania robót budowlanych
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,
31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
     wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki
     energetycznej
32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie
      uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
      projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z
      wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
33. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu pro
      wadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki
34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
      spożycia przez ludzi,
36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych
      norm zużycia wody
37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w spra
      wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
38. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków
      dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
      kanalizacyjnych ,
39. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za
      korzystanie ze środowiska
40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów
      budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro
      ny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
      przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
43. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów
      deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
      budowlanym
45. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
46. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
      podlegających dozorowi technicznemu
47. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
      odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
48. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania
      zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
49. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
      pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
      drogowych.
50. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
      pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
51. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
      przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
52. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
      badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
      orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
54. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i
      trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz
      sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
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55. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
56. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
      spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
      szkodliwych dla środowiska wodnego
57. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia,
      stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz
      związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
58. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
59. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
      ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
60. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie
      szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
61. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
     uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
62. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
      przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
63. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
64. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
65. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
66. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego
67. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
      ścieków
68. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
69. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
70. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu
      cieplnym
71. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji
72. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej
73. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
74. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
      przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
75. Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych Poradnik Ministerstwa Infrastruktury i
      Budownictwa
76. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań
      dla maszyn.
77. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań
      dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
      podczas pracy
78. DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
      maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE.
79. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych
      dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
80. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
81.  Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki(Cenelec)
82. Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)
83. USTAWA (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235) z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
84. OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYK I SPOŁECZNEJ z dnia 7 grudnia 2018 r. w

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub
klub dziecięcy.

85. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
86. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu

działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy.

87. USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r.)



46

2. Spis załączników do PFU

Zał. nr 1   – Mapa zasadnicza z zaznaczeniem stanu istniejącego,
Zał. nr 2  - Wypis z rejestru gruntów,
Zał. nr 3 – Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jednostki strukturalnej Piecho-

wice - Południe w Piechowicach dla dziłki ewid. nr 352/4 obręb 0005 Piechowice.
Zał. nr 4 - Karta adresowa gminnej ewidencji zabytków.

ROZDZIAŁ III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. UKŁAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU:  UZT.01,
2. SZKIC FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY:  A.01 - rzut parteru,
3. ELEWACJA ZACHODNIA: E.01
4. ELEWACJA PÓŁNOCNA: E.02
5. ELEWACJA WSCHODNIA: E.03
6. ELEWACJA POŁUDNIOWA: E.04


