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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
Wymagania ogólne ST.0.0 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

..1.1. Nazwa zamówienia 

ODTWORZENIE STUDNI Z FIGURĄ MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM PRZY 

 UL. DŁUGIEJ 1/2 W POZNANIU  

Inwestor: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu ul. Długa ½ w Poznaniu. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy ODTWORZENIA 
STUDNI Z FIGURĄ MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM PRZY UL. DŁUGIEJ 1/2 W POZNANIU. 
 

A. PRACE ODTWORZENIOWE 

A.a Okładziny i elementy neogotyckie z piaskowca ( pilastry, bazy, głowice, maswerki, sterczyny, 
kwiatony, czołganki) 

A.b Misa odpływowa z granitu i blachy mosiężnej 

A.c Krzyż odlew z brązu 

A.d Figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem odlew z brązu 

A.e Proejkt, inwentaryzajca powykonawcza i geodezyjne 

B. PRACE WYKOŃCZENIOWE KAPLICZKI 

B.a Elementy żelbetowe (strop, nisza i obudowa misy) 

B.b Zadaszenie i obróbki blacharskie 

B.c Drzwi stalowe i tablice informacyjne 

C ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

C.a Nawierzchnie utwardzone 

C.b Ogrodzenie 

C.c Zieleń 

D ROBOTY INSTALACYJNE 

D.a Instalacje sanitarne 

D.b Instalacje elektryczne 
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3. STAN ISTNIEJĄCY 

Zostały wykonane fundamenty oraz ściany obudowy studni. Dotyczy to również muru na 

granicy działki na odcinku między istniejącym budynkiem a wjazdem na teren szpitala. 

4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Przedmiotem jest ODTWORZENIE STUDNI Z FIGURĄ MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM PRZY UL. 
DŁUGIEJ 1/2 W POZNANIU. 

 

Zakres do wykonania. 

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym odtworzenie studni pozostają do 

wykonania następujące elementy: 

 elementy żelbetowe (ściany, misa odpływowa, nisza (sklepienie); 

 okładziny kamienne z piaskowca (sterczyny, maswerki, płaskorzeźby, pilastry, 

czołganki, kwiatony itp. elementy neogotyckie); 

 Okładzina kamienna z granitu (misa odpływowa); 

 elementy niestalowe (figura Matki Boskiej i krzyż z brązu, misa odpływowa z 

blachy mosiężnej); 

 zadaszenie studni (konstrukcja drewniana + pokrycie z blachy tytanowo – 

cynkowej); 

 obróbki blacharskie ścian + rynny i rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej; 

 drzwi wejściowe stalowe do zaplecza studni; 

 elementy zewnętrzne (chodnik + zieleń). 

Studnia została zniszczona w czasie !l Wojny Światowej, a posąg Madonny pocięty i przetopiony. 

Pierwotna lokalizacja studni, której fundatorem był hrabia Edward Raczyński znajdowała się w miej-

scu obecnego wjazdu na dziedziniec szpitalny. W związku z koniecznością zachowania tego wjazdu 

z bramą i portiernią, usytuowanie projektowanej studni zostało przesunięte w stronę szczytu bu-

dynku szpitalnego.  

Główny trzon studni (kapliczki) wykonany będzie częściowo obłożony elementami i detalami neogo-

tyckimi z piaskowca. Wypływ wody będzie sterowany elektronicznie czas wypływu wody wg nastaw. 

Projektuje się zasilenie w wodę z wewnętrznej instalacji wodociągowej szpitala a odprowadzenie 

ścieków do kanalizacji przebiegającej na terenie szpitala. 

Zużycie wody będzie opomiarowane wodomierzem zamontowanym na odgałęzieniu od pionu wodociągo-
wego zlokalizowanego w korytarzu budynku szpitala. 

  

5. WYKONAWCA PRZYGOTUJE I PRZEPROWADZI ODBIÓR Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI ZA-
MAWIAJĄCEGO 
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6. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT  TYMCZASOWYCH 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące kosztem Wy-
konawcy: 

 utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

 utrzymanie urządzeń placu budowy, 

 ochrona i ewentualne przestawienie urządzeń na placu, 

 dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody, 

 zapewnienie pracownikom pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych, których rodzaj, ilość i 
wielkość, 

 powinny być  dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów 
pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana, 

 Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi  
robotami, 

 opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w przypadku jakichkolwiek 
odstępstw od projektu. 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy: 

 Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym zwią-
zane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

..6.1. Informacje o budynku 
 

..6.2. Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz egzemplarze dokumen-
tacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miej-
scu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i 
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwe-
stora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma 
uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do 
stanu pierwotnego.  W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inwestor  uzgodnią lokalizacje za-
plecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca za-
bezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie 
nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

..6.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za pra-
widłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowie-
dzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone 
lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji istniejących obrębie prowadzonych prac oraz w pozostałych 
pomieszczeniach w których następują prace przyłączeniowe. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i powiado-
mić Inspektora Nadzoru i inwestora  o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i Inwestora oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji we-
wnętrznych i zewnętrznych w obrębie prowadzonych prac. 

..6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszel-
kie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-
czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwo-
ścią powstania pożarów i hałasem. 

..6.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest 
obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z 
art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpiecza-
jące, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej 
są uwzględnione w cenie umowy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach nie-
bezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i od-
powiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

..6.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca z uwagi na lokalizację opracuje projektu organizacji ruchu. 
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..6.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania 
placu budowy i uzyska jego akceptację. 

Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości należy 
utrzymać także teren korytarzy, dróg komunikacyjnych wewnętrznych i ulic przy placu budowy w szczegól-
ności w okresie wywozu i przywozu ziemi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych, 

 Wykonawca przed ich rozpoczęciem umieści tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wyko-
nawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi monta-
żowe, 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy 
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień itp. 

..6.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu tech-
nicznego przyległych korytarzy, dróg komunikacyjnych, ulicy, krawężników, chodników i innych elementów 
wzdłuż dojazdu na budowę. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się 
na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i 
drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu 
budowy. 

..6.9. Nazwy i kody: grupy robót, klasy robót, kategorie robót 

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

..6.10. Określenia podstawowe 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i spe-
cyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

a) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

b) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. 
bierze udział w odbiorach częściowych, zanikających  i odbiorze obiektu, 
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d) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdza-
jącą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważ-
nioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozpo-
rządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 
1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami), 

e) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN), 

f) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfi-
kacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym, 

g) Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwier-
dzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfi-
kacją techniczną, 

h) Dokumentacja projektowa –służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowla-
nych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się w szczególności z projektu 
budowlanego i wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót i informacji  do-
tyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 

i) Dokumentacja powykonawcza budowy –składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 

j) Obmiar robót –pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przy-
padku zmian parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatko-
wych, nie objętych przedmiarem, 

k) Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych, 

l) Odbiór końcowy - polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru doko-
nuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wy-
korzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaw-
czej, 

m) Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości, 

n) Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu 
przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

o) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126), 

p) Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystą-
pienia tych zagrożeń, 

q) Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych, 

r) Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie  określone w rozporządzeniu w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań tech-
nicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania. 
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Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Spe-
cyfikacjami Technicznymi. 

..7.1.  

..7.2. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

 inne prawnie określone dokumenty, 

 powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 0. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów prze-
znaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgod-
ności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań materiałów w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wyma-
gania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

..7.3. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  składo-
waniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były do-
stępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawcę. 

..7.4. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 
ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym uży-
ciu materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i cer-
tyfikatach zgodności. 

..7.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materia-
łów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościo-
wany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane mate-
riały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

..7.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inwestora. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w doku-
mentacji projektowej i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym  Zleceniem. Sprzęt będący 
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własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytko-
wania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urzą-
dzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifi-
kowane i niedopuszczone do robót. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu 
na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Do-
kumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją 
Projektową, ST, poleceniami Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany) specyfikacje tech-
niczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a 
także z innymi przepisami obowiązującymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których do-
puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopusz-
czenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obo-
wiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyty-
czeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyty-
czenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach 
i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie wystę-
pujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę 
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robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwier-
dzenia zakończenia robót  przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w  zadowalają-
cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wy-
konawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca 
jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrze-
ganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nad-
zoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Likwidacja placu 
budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca 
uporządkuje plac budowy oraz teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

11. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

..11.1. Zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumen-
tacją projektową, SST. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

a) cześć ogólna opisująca 

 organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych, 

 elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laborato-
rium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąga-
nych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-
niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i spraw-
dzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przepro-
wadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru bę-
dzie mięć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie od-
powiednia jakość tych materiałów. 

..11.2. Pobranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień-
stwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu-
nięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane    oznaczone, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

..11.3. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyko-
naniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaakceptowanych. 

..11.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nad-
zoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania pró-
bek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
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badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 
posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

..11.5. Dokumenty budowy 

..11.5.1. Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z po-
daniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą tech-
niką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i pod-
pisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 uwagi i polecenia Projektanta, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbio-
rów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom  szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z po-
daniem, kto je przeprowadził, 

 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne in-
formacje o przebiegu robót, 

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone In-
spektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

..11.5.2. Księga obmiaru. 

Księga obmiaru winna być prowadzona w przypadku obmiarowego rozliczenia inwestycji. W przypadku 
ryczałtu prowadzenie księgi obmiaru jest zbyteczne. 

..11.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Do-
kumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

..11.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 operaty geodezyjne. 

..11.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedsta-
wione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

..12.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

W przypadku prowadzenia księgi obmiarów, należy je prowadzić zgodnie z zasadami wynikającymi z Ka-
talogu Nakładów Rzeczowych. 

..12.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Np.: 

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym, 

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu, 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami SST. 

..12.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-
dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

..12.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

13. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

..13.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

..13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakry-
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ciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgło-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

..13.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

..13.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, ja-
kości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty do-
kona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czyn-
ności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wyko-
nywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji pro-
jektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

..13.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobo-
wiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających za-
kryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 uwagi i zalecenia Projektanta 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  i PZJ, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-
nych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawia-
jącego, 
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 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końco-
wego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniają-
cych wyznaczy komisja. 

..13.6. Odbiór po okresie rękojmi 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po 
okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

 protokołu odbioru końcowego obiektu, 

 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 
(jeżeli były zgłoszone wady), 

 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

..13.7. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na pod-
stawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

14. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty towarzyszące i tymczasowe  Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty. Roboty te nie podlegają 
odrębnemu rozliczeniu. Zasady rozliczenia i płatności są określone w umowie. 

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

 SIWZ, 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

 zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania, 

 normy, 

 aprobaty techniczne, 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

 Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 
(Dz.U. nr 55, poz. 355) 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań doty-
czących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania prze-
strzennego 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP 

 Rozporządzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP 

 Dz.U. Nr 22/53  - BHP transport ręczny 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od ob-
owiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Wymagania ogólne ST.0.0.1 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

..1.1. 1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot rozbiórkowych realizowanych w obrębie placu budowy. 

..1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, 
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1. 

..1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną 

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robot rozbiórkowych. 

..1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

..1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Wg zasad podanych w ST-00 „Część ogólna” Do wykonywania robot rozbiórkowych należy stosować: 

 narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów elektrycznych, przecinaków 

samochód skrzyniowy lub wywrotki. 

Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórki musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pra-
cujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. TRANSPORT. 

..4.1. Ogólne wymagania transportu. 

Wg zasad podanych w ST-00 „Część ogólna”  Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórki musi się od-
bywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

..5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wg zasad podanych w ST-00 „Część ogólna” 

..5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych należy wcześniej sprawdzić i odłączyć wszystkie media łą-
czące budynek z sieciami zewnętrznymi (energia elektryczna, woda). Odłączenie należy przeprowadzić 
przez pracowników właściwych branż. Okna i drzwi demontować ręcznie od strony pomieszczenia. Ościeża 
należy odkuć, kotwy przeciąć i wyjąć okno lub drzwi. Należy zachować ostrożność, aby nie skaleczyć się 
odłamkami szkła, resztki rozbitych szyb należy usunąć przed demontażem okna. Elementy rozbiórkowe to 
przede wszystkim gruz ceglany i betonowy, stolarka okienna i drzwiowa, konstrukcje drewniane stropów i 
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podłóg. Wszystkie elementy rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko śmieci zgodnie z ustawą o zago-
spodarowaniu odpadów. Obiekt będący przedmiotem opracowania jest budynkiem wolno stojącym. W 
związku z tym roboty rozbiórkowe nie będą zagrożeniem dla sąsiednich obiektów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". Kontrola 
jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robot rozbiórkowych. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg wymagań wspólnych 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r. Nr 75 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628. 
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Wymagania ogólne ST.0.0.2 
ROBOTY ZIEMNE  

 

1. WSTĘP 

..1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów. 

..1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

..1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie wykopów związanych z rozbudową  budynku 

W zakres robót wchodzi: 

– wykonanie wykopów nieobudowanych, 

..1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycz-
nych oraz określeniami podanymi w STO pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”. 

..1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i polece-
niami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO pkt. 1.5 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

..2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające wa-
runki określone w: 

– Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, 

poz. 2016, z późniejszymi zmianami), 

– Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wy-
robu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

..2.2. Wymagania szczegółowe. 

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpie-
czenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następu-
jące materiały: 

– inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inżyniera, 

– elementy usztywniające i rozpierające z elementów drewnianych zgodne z dokumentacją projektową i 
odpowiadające wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych. Do odwodnienia wykopów 
należy stosować następujące materiały: 

– rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego, 

– prefabrykowane elementy studni, 
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– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

– kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przezna-
czonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 
sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykony-
wania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i za-
bezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicz-
nych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca 
robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na pro-
wadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. 
Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny 
być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogo-
wym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt. 4 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

..5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO pkt. 5 „Wymagania ogólne”. Wykonanie 
robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN- 88/8932-02. 

..5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicz-
nych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie bu-
dowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowa-
dzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę 
na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

– opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych, 

– skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego. 

..5.3. Roboty przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygoto-
wanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji 
robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. Roboty ziemne związane z wyko-
nywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infra-
struktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projek-
towa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 

związane z: 

– wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

– ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

– wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
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– niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

– pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

..5.4. Zasady wykonywania wykopów. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania te-
renu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 

– Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 
cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wy-
konaniem fundamentu. 

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technolo-
gia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze  zwyczajową praktyką 
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może po-
wodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak: 

– wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 

– „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 

– zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 

– zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ 
wód z wykopu.  Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu 
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej 
przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji 
projektowej, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

..5.5. Wykopy nieobudowane. 

Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego wykop. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bez-
piecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

– w gruntach niespoistych (piaski, Żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożli-
wiające odpływ wód opadowych, 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

– skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej. 

..5.6. Wykopy obudowane. 

Konstrukcja umocnienia ścian wykopu powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wykopu przed 

obsuwaniem się. 

..5.7. Odwodnienie wykopów. 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opa-
dowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować sys-
temy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana 
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do 
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istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z 
odpowiednimi instytucjami. 

..5.8. Tolerancje wykonywania wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie, 

+ 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 
10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, kontrolę prawidłowości wytyczenie robót 
w terenie, 

• sprawdzenie przygotowania terenu, kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, sprawdzenie wymia-
rów wykopów, sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. Ocena poszczególnych eta-
pów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 
jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową 
jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. Roboty ziemne zwią-
zane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne”. Podstawę płatno-
ści stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, wyznaczenie zarysu wykopu, wykonanie 
umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian wykopów wraz 
z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem, odspojenie gruntu ze złożeniem na 
odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, odwodnie-
nie wykopu, utrzymanie wykopu, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub 
zleconych przez Inżyniera, wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, oczyszczenie i uporząd-
kowanie terenu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

..10.1. Normy: 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki do-
stawy. 
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7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wy-
miarów. 

8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki do-
stawy. 

9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wy-
miarów. 

10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyro-
bów stosowanych w systemach drenarskich. 

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mie-
szanka. 

..10.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami), 

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi 
zmianami), 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 981), 

7. Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych 
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Wymagania ogólne ST.0.0.3 

 

ROBOTY ZBROJARSKIE 
1. WSTĘP 

..1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru związanych z wykonaniem wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu. 

..1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, 
realizacji i odbiorze robot wymienionych w p. 1.1. 

..1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Ustalenia w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem konstrukcji beto-
nowych i żelbetowych. SST dotyczy wszystkich robot czynności mających na celu wykonanie robot zwią-
zanych z: 

- przygotowanie zbrojenia, 

- montaż zbrojenia. 

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementów betonowych i żelbetowych. 

..1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

..1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

..2.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej; 

- Klasa A-I, gatunek StO 

- Klasa A-IIIN, 

..2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom poda-
nym w PN-89/H-84023./06. 

..2.3. Wady powierzchniowe 

- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęk-
nięcia widoczne nieuzbrojonym okiem 

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypu-
kłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w granicach dopusz-
czalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i 
prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów u większych średnicach. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków. 

3. SPRZĘT 

Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt.3. 
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4. TRANSPORT. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami Trans-
portu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogo. Użyte środki transportowe podlegają akceptacji Inwestora. Stal zbrojeniowa powinna być magazy-
nowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

..5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 

..5.2. Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystość powierzchni zbrojenia 

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu 
i błota. 

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia 

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej 
należy wykonywać mechanicznie. 

- Haki, odgięcia prętów, włącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projekto-
wej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy 

PN-91/S-10042 

c) Montaż zbrojenia 

- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 

- Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prę-
tów. 

- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkład-
kami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

- Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z ry-
sunkami roboczymi przez spawanie. 

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy 

PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifiko-
wani, mający odpowiednie uprawnienia. 

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

- Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać: 

- w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie, 

- w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 

- Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i 
strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 

- Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie po-
winna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszko-
dzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumenta-
cją Techniczną oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega od-
biorowi przed zabetonowaniem. 

..6.1. Badania stali na budowie. 

- Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton. 

- Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy 
plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie 
następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 

- Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal 
badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inwestora. 

..6.2. Badania w czasie budowy. 

- Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w Doku-
mentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi, 

- Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suw-
miarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN-63/B-06251. 

..6.3. Tolerancje wykonania. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr l. 

- Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 

- Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych 
na rysunku nic powinna przekraczać- - 10 mm. 

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekra-
czać 3 %, 

- Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 

- Różnicę w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 

- Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

..8.1. Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zao-
patrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla 
każdej wiązki. Dostarczona na budowę stal, która: 

a) nie ma zaświadczenia (atestu), 

b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

c) pęka przy wykonywaniu haków, 

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy 
PN-91/H-04310. 
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..8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inwestora oraz wpi-
sany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, Sprawdzenie zgodności zbro-
jenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

- zgodność kształtu prętów, 

- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

- rozstaw strzemion, 

- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg wymagań wspólnych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 

2. PN-91/H-04310 - Roba statyczna rozciągania metali 

3. PN-89/H-84023/06 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 

4. PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

5. PN-77/S-10040 - Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ROBOTY BETONOWE ST.0.04 

ROBOTY BETONOWE 
1. WSTĘP 

..1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

..1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, 
realizacji i odbiorze robot wymienionych w p. 1.1. 

..1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną. 

Ustalenia w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem konstrukcji beto-
nowych i żelbetowych. SST dotyczy wszystkich robot czynności mających na celu wykonanie robot zwią-
zanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowania wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowań. 

..1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

..1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

・ Beton klasy zgodnie z projektem 

..2.1. Składniki mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 

1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez 

dodatków mineralnych wg normy PN-88/B-30000 

b) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien hyc pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywar-
stwowe wgPN-76/P-790"05. Masa worka z cementem powinna wynosić 50+2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały wyraźny napis zawierający co najmniej następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytworni i miejscowości 

- masa worka z cementem 
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- data wysyłki 

- termin trwałości cementu 

c) Świadectwo jakości cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300 a wyniki 
ocenione wg normy PN-80/B-30000. 

d) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmu-
jącej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nic może być użyty do 
betonu. 

d) Magazynowanie i okres składowania- wg BN 88/6731-08. 

2) Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z 
tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

..2.2. Wymagane właściwości betonu 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normą 
PN-91/S-10042 

3. SPRZĘT 

Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt.3. 

4. TRANSPORT. 

..4.1. Ogólne wymagania transportu. 

Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 

..4.2. Szczegółowe warunki transportu. 

- Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. 

- Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawita-
cyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz powinny być przystosowane 
do plombowania i wsypów i wysypów. 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

- naruszenia jednorodności masy, 

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu),  Czas trwa-
nia transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczcie do miejsca układania masy betonowej o 
takim stopniu ciekł ości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Do-
puszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Projektem Technicz-
nym może wynosić l cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-
be" różnice nie powinny przekraczać: 

- dla betonów gęsto plastycznych 4 do 6oC, 

- dla betonów wilgotnych 10 do 15oC. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość 
"gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas trans-
portu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C 

70minuT +20oC 
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30 minut +30oC 

5. WYKONANIE ROBÓT 

..5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. Rozpoczęcie robot betoniarskich może 
nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji technologicznej. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. Mieszanki betono-
wej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na która spada. W przypadku gdy 
wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monoli-
tycznych należy przestrzegać postanowień niniejszej Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w 
szczególności: mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 
też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, do 
wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (laty) wibracyjne. 

..5.2. Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: Wibratory wgłębne należy 
stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległo-
ści między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłęb-
nymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy 
zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 20-30 sek. Po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy 
powinny być od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odle-
głość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

..5.3. Przerwy w betonowaniu. 

 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projek-
towej. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałe go ze świeżym przez: 

-usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych odłamków betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 
do zaprawy w   betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Po-
wyższe zabiegi należy wykonać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 

- w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnie-
niu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20C to czas trwania przerwy nie powinien prze-
kraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu. 

..5.4. Temperatura otoczenia. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych  niż plus 5C zacho-
wując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5C jednak 
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

..5.5. Zabezpieczenie podczas opadów. 

Nie dotyczy. 
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..5.6. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 Mpa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa po-
winno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana kon-
strukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0 st. C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetono-
wanej konstrukcji. 

..5.7. Pielęgnacja betonu. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później 
niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowa-
dzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę)- Nanoszenie błon nie prze-
puszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowa-
nej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Uło-
żony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

..5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania. 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków doj-
rzewania betonu w konstrukcji. 

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które 
przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby podpór. Usuwanie podpór ruszto-
wań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji.  Orien-
tacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do PM-63/B-06250, 
przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się przewidywaną wytrzymałość betonu, uważa 
się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią z poszczególnych średnich tem-
peratur dobowych. Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inspektora Nadzoru. 

..5.9. Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują, następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa. 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię 

- pęknięcia są niedopuszczalne 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu minimum l cm. 

- pustki, raki i wykruszany są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniej-
sze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany 

- równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaga-
niom normy PN-69/HI-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm przy sprawdza-
niu łatą długości 2 m. 

- kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas betono-
wania płyty zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas 
betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na tacie długości 4,0 m nie 
powinno przekraczać 1,0 cm, 

- gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 m. 

..5.10. Deskowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu roboczego deskowań. do-
stosowanego do podanych w Dokumentacji Projektowej gabarytów szalowanych konstrukcji. Projekt ten 
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztyw-
ność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych 
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deskowań. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy 
ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być 
tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o roz-
piętości ponad 3.0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich 
ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia 
tych belek przy obciążeniu całkowitym. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, 
wgłębień, raków) i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy 
niż 2 mm. W przypadku zastosowania złączeń, które pozostają w betonie- nie mogą one być widoczne po 
rozszalowaniu, musi być zachowana wymagana normą PN-91/S-10042 otulina. Deskowania powinny być 
wykonane ściśle według projektu roboczego deskowań i przed wypełnieniem masą betonową dokładnie 
sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowa-
nej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwier-
dzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową 
powinny być obficie zlewane wodą, zaś szalunki stalowe pokrywane odpowiednim separatorem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

..6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250; 

- właściwości cementu i kruszywa, 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego, m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i termi-
nów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Sprawdzenie konsystencji mieszanki beto-
nowej Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnicę 
pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 20 % ustalonej war-
tości wskaźnika Ve-be, l cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się 
korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mie-
szance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno cementowego W/C (cementowo-wodnego C/W), ewen-
tualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie. Sprawdzenie zawartości powietrza w mie-
szance betonowej. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowie-
trzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Sprawdzenie wytrzymałości 
betonu na ściskanie (klasy betonu). 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 
m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku 
betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada 
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu 
składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż l raz na 5000 m3 betonu. 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu prze-
prowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
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najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż l raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się 
badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton Spraw-
dzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach labora-
toryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowi-
sku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej 
niż l raz na 5000 m3 betonu. 

..6.2. Kontrola deskowań. 

Zakres kontroli obejmuje 

- badania po wykonaniu montażu 

Badania przeprowadza Inspektor wraz z Wykonawcą. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Wg wymagań wspólnych pkt. 7. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Odbiorom podlegają: materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda za-
robowa), dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa. Do od-
bioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry zasto-
sowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz 
operat pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg wymagań wspólnych pkt. 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 

4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton 

5. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

7. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzyma-
łości betonu na ściskanie 

8. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu Metoda sklerometrycznabadania  wytrzyma-
łości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

14.PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie składu ziarnowego 

15.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

16.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasiąkliwości 

17.PN-91/B-067S4/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 

18.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

19. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

20. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami 
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21. PN-88/B-30002 Cementy specjalne 

22. PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 0,357 mval/dm3 metodą wersenia-
nową 

23. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 

24. PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

25. PN -72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
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Wymagania ogólne ST.0.0.5 
 

ŚLUSARKA DRZWIOWA 
 

11. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Robotami podstawowymi, wchodzącymi w zakres robót budowlanych objętych niniejszą SST 

są: 

 montaż ślusarki drzwiowej, 

12. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z montażem stolarki i ślusarki otworowej. 

13. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja techniczna SST ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.2.1 tej specyfikacji. 

WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Robotami towarzyszącymi są: 

 dostarczenie lub wykonanie i przygotowane materiałów, 

 dostarczenie niezbędnych narzędzi, 

 geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza, 

 pozostawienie miejsca wykonywanych prac w stanie czystym. 

Robotami tymczasowymi są: 

 zabezpieczenia, osłony i oznakowanie miejsca wykonywanych prac przed dostępem osób nie-
uprawnionych oraz likwidacja tego zabezpieczenia, osłon i oznakowania 

 oznakowanie ciągów komunikacyjnych na czas robót, 

 ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań, pomostów lub innych obiektów pomocniczych 
zapewniających technologiczną możliwość wykonania robót podstawowych, 

 ciągłość utrzymania dostawy mediów podczas wykonywania robót. 

INFORMACJE O TERENIE 

Określono w Specyfikacji ogólnej). 

DEFINICJE POJĘĆ 

Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z definicjami Specyfikacji ogólnej  
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Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z 
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

WYMAGANIA OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 

ogólnej 

STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 

Wszystkie drzwi muszą posiadać Atest Higieniczny, określający możliwość stosowania ich w budynkach 

służby zdrowia. 

14. DRZWI STALOWE 

Drzwi stalowe zewnętrzne i wewnętrzne, jedno i dwuskrzydłowe, rozwierne. Malowane 

proszkowo zgodnie ze standardem Qualicoat. 

Parametry techniczne: 

 Drzwi zewnętrzne - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji U ⩽1,3 W/m2K 

 Odporność ogniowa: zgodnie z zestawieniem drzwi 

 Wyposażenie: zgodnie z zestawieniem drzwi 

 Ościeżnica kątowa z blachy ocynkowanej o gr. 1,8 mm 

 Skrzydło z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. min. 1,25mm, wypełnione wełną 
klejoną do blachy na całej powierzchni, z użyciem materiałów zapewniających odpowiednia odpor-
ność ogniową 

 Uszczelnienia zapewniające odpowiednią dymoszczelność 

 Kolorystyka zgodnie zestawieniem drzwi 

Drzwi stalowe wraz z wyposażeniem zgodnie z zestawieniem 421-IP-OR-ZZ-SH-A-32001-Zestawienie 

drzwi zewnętrznych oraz 421-IP-OR-ZZ-SH-A-32004-Zestawienie drzwi wewnętrznych - stalowych. 

15. DRZWI ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ 

Parametry techniczne: 

 Ościeżnica ze stali chromowo-niklowej, kątowa bez widocznych montowań, otwory i wkręty zaśle-
pione. 

 Płyta otworowa odporna na uderzenia, licowana stalą chromowo-niklową szlifowaną, brak widocz-
nych montowań, rdzeń przygotowany do montażu zamka. Wyposażone w listwy samoopadające, 
zapewniające szczelność powietrzną. Okno wglądowe okrągłe, tzw. bulaj, o średnicy 50cm lub jego 
brak wg typu określonego w zestawieniu. 

 Dla drzwi w ścianach stanowiących osłonę radiologiczną skrzydło drzwiowe z blachą ołowiową. Gru-
bość blachy ołowiowej wg opracowania dot. zabezpieczeń radiologicznych . 

 Dla drzwi w ścianach stanowiących osłonę radiologiczną z oknem wglądowym należy zastosować 
szkło z równoważnikiem ołowiu. Wartość równoważnika wg opracowania dot. zabezpieczeń radiolo-
gicznych. 

 Dla drzwi przesuwnych obustronnie pochwyt ze stali chromowo-niklowej wpuszczony w skrzydło 
drzwiowej. 
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 Dla drzwi rozwieranych komplet gałek ze stali nierdzewnej. Zawiasy ze stali nierdzewnej, umożliwia-
jące bezkolizyjne otwarcie skrzydła na 180 stopni, ilość zawiasów na skrzydło wg wytycznych produ-
centa (dostosowane do wagi skrzydła drzwiowego).  

 Wyposażenie: zgodnie z zestawieniem drzwi 

Drzwi laminowane wraz z wyposażeniem zgodnie z zestawieniem 421-IP-OR-ZZ-SH-A-32006-

Zestawienie drzwi ze stali chromowo-niklowej. 

. 

WYPOSAŻENIE DRZWI 

16. ZAWIASY 

Zawiasy ze stali nierdzewnej. Ilość zawiasów na skrzydło wg wytycznych producenta 

(dostosowane do wagi skrzydła drzwiowego). 

Zawiasy dla drzwi wykładanych umożliwiające bezkolizyjne otwarcie skrzydła na 180 stopni. 

Wszystkie elementy konieczne do działania danego typu kontroli dostępu lub innego zamykania drzwi 

należy dostarczyć jako komplet. 

17. OKUCIA 

Klamki w kształcie litery C,  o przekroju okrągłym lub owalnym, ze stali nierdzewnej, kolor 

naturalny stali nierdzewnej.  

Pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej, kolor naturalny stali nierdzewnej.  

Klamki i pochwyty drzwiowe powinny spełniać minimum następujące wymagania wg normy PN-

EN 1906:2010: 

 kategoria użytkowania: klasa 4 (przeznaczenie do drzwi w obiektach użyteczności publicznej, wysoka 
częstotliwość użytkowania), 

 trwałość: 200 000 cykli, 

 przydatność do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych: dla drzwi bez odpor-
ności klasa 0, dla drzwi w odporności lub dymoszczelnych klasa 1. 

Typy okuć zgodnie z typem zamykania drzwi: 

 Dla drzwi rozwiernych bez zamków: klamki po obu stronach 

 Dla drzwi przesuwnych bez zamków: pochywty po obu stronach 

 Okucia dla pozostałych drzwi zostały opisane w punkcie 2.3.2 tej specyfikacji. 

Ostateczny dobór okuć powinien być zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi danego przejścia i 

powinien uwzględniać założenia związane z ewakuacją, napowietrzaniem, kontrolą dostępu i innymi 

systemami budynkowymi, mającymi wpływ na wyposażenie drzwi. 
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Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowla-
nych zgodnie z założoną jakością 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością podano w Specyfikacji Ogólnej (III.I_421-IP-00-XX-SP-X-

10001-Specyfikacja ogólna). 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do montażu okien i drzwi przewiduje się konieczność użycia m. in.: 

 dźwigu do rozładunku i montażu okien (w szczególności tych o większych gabarytach i wadze) 

 specjalnych przyssawek podciśnieniowych umożliwiających podniesienie szyby zespolonej 

 wiertarek 

 wkrętarek 

 wózków do transportu 

Wymagania dotyczące środków transportu 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Specyfikacji Ogólnej (III.I_421-IP-00-

XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogólna). 

TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Materiały należy transportować środkami, które nie spowodują uszkodzenia elementów stolarki, ślu-
sarki a przede wszystkim przeszklenia. Materiały na czas transportu należy odpowiednio zabezpieczyć. Ele-
menty wykończeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i znisz-
czeniem. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

a) nazwę i adres producenta, 

b) nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 

c) datę produkcji i numer partii, 

d) wymiary, 

e) liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

f) numer aprobaty technicznej, 

g) numer certyfikatu, 

h) znak budowlany. 
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Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszcze-
gólnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów technologicznych oraz niezbędne in-
formacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania spe-
cjalne 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów technologicznych oraz niezbędne 

informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 

podano w Specyfikacji ogólnej (III.I_421-IP-00-XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogólna). 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

18. OSADZENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ 

Przed rozpoczęciem robót związanych z osadzaniem drzwi i okien, należy zapoznać się z 

warunkami istniejącymi w miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość 

bezusterkowego wykonania robót. 

Elementy metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną i instrukcją 

wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy: 

 do mocowania elementów w murze lub betonie nie wolno używać żadnych materiałów, które mo-
głyby uszkodzić wbudowywane wyroby; 

 ościeżnice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie zakotwione w prze-
grodach (ścianach i stropach) budynku; 

 wbudowanie elementów może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne bu-
dynku. 

Elementy metalowe powinny być przed wbudowaniem wykończone docelowo i oczyszczone z 

brudu i innych zanieczyszczeń. 

Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów jest sprawdzenie, czy pomiędzy 

wymiarami elementów metalowych a wymiarami ościeża budynku, w które mają być wbudowane nie 

zachodzą większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.  

W razie zastrzeżeń zgłosić kierownikowi budowy.  

Elementy i segmenty powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

wbudowania. 

 Osadzone w ścianach ościeżnice i ościeża należy uszczelnić miedzy ościeżem a ościeżnicą bądź 

ścianą w sposób trwały materiałem nie zmieniającym parametrów w czasie wiązania i starzenia, aby nie 

następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej.  

Materiał uszczelniający ma wypełnić szczelinę całkowicie i być odporny na drgania i wstrząsy 

wynikające z użytkowania wbudowanych elementów.  

W drzwiach skrzydła tak wyregulować, aby się szczelnie zamykały oraz prawidłowo działały.  
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Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.  

Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalaniu światła ościeży należy 

brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. 

W wysokości ościeża powinien być uwzględniany poziom posadzki wykończonej ostatecznie i 

ewentualne ukształtowanie progu.  

Ościeżnicę mocować za pomogą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. System montażu musi być zgodny z 

zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o określonej klasyfikacji ogniowej 

system montażu musi gwarantować zachowanie odpowiednich parametrów związanych z odpornością 

ogniową.  

Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczony do tego celu 

świadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednią normą.  

Drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta. 

Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i 

trwałości (np. ciężar skrzydła i obciążenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również 

wymagania dotyczące szczelności i izolacyjności.  

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  

Po zamontowaniu drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić luzy 

Luzy na wbudowanie powinny być uszczelnione. Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną 

pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną.  

Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 14351-1.  

Postępowanie przy kontakcie aluminium ze stalą, drewnem i zaprawą 

Stolarkę należy montować na podkładach lub listwach. W przypadku konieczności wykonywania 

robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji należy na czas robót zabezpieczyć 

konstrukcję folią PCV. Do zamocowania ościeżnicy w ościeży należy stosować specjalne kotwy (tuleje 

rozprężne) dostosowane do rodzaju podłoża (typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość 

zakotwienia w ścianie równą przynajmniej 60 mm. Na wysokości elementu po obydwu stronach należy 

stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawioną stolarkę należy 

sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po przykręceniu. Osadzenie 

parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych 

powierzchniach ościeży wąskie bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym 

wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej 

niż l m. Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i 

osadzić parapet na piance montażowej. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić systemowymi 

uszczelkami lub silikonem. 
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19. POSTĘPOWANIE PRZY KONTAKCIE ALUMINIUM ZE STALĄ, DREWNEM I ZAPRAWĄ 

Większość kwasów organicznych, takich jak octowy, jabłkowy, cytrynowy, mlekowy, winny, nawet 

stężonych, nie działa na aluminium. Jest ono odporne również na stężony kwas azotowy. Działają na 

nie natomiast kwas solny, siarkowy oraz bardzo energicznie - fugi, potasowy i sodowy oraz soda 

amoniakalna; na gorąco, choć w mniejszym stopniu kwas octowy i cytrynowy.  

Ze wzglądu na niższy potencjał elektrochemiczny, aluminium, w kontakcie z innymi metalami (np.: 

miedzią, mosiądzem, ołowiem) na powierzchni styku tworzy ogniska korozji. Proces korozji pojawiający 

się na powierzchni metalu ma tendencją wnikania w głąb materiału. W celu zabezpieczenia aluminium 

przed zjawiskiem korozji należy umieścić pomiędzy metalami warstwę izolacji. W połączeniach 

aluminium ze stalą należy stykające się elementy stalowe i aluminiowe odizolować od siebie przez 

pomalowanie elementów stalowych farbami podkładowymi zawierającymi chromiany cynku. Elementy 

stalowe stykające się z aluminium można również ocynkować na gorąco. Do malowania stali stykającej 

się z aluminium w żadnym przypadku nie można stosować minii ołowianej. Do tej pory nie stwierdzono 

szkodliwego wpływu stali nierdzewnej.  

Kontakt z większością gatunków drewna nie ma szkodliwego wpływu na aluminium, ale niektóre z 

nich, jak np. dąb lub orzech, wydzielają substancje kwasowe, które mogą zaatakować i uszkodzić 

powierzchnię aluminium. Podczas impregnacji drewna lub przy zabezpieczaniu go przeciw wilgoci 

należy sprawdzić, czy stosowane substancje nie są szkodliwe dla aluminium.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na kontakt aluminium z wapnem i cementem. Z tego powodu 

najlepiej chronić powierzchnię metalu taśmą (folią) zabezpieczającą. Elementy aluminiowe w miejscach 

styku z murem, betonem lub zaprawą należy zabezpieczyć. W połączeniach nitowanych lub łączonych 

na śruby w konstrukcjach projektowanych całkowicie ze stopów aluminium należy, ze względu na 

korozję kontaktową stosować nity lub śruby również ze stopów aluminium. W uzasadnionych 

przypadkach można stosować stalowe śruby ocynkowane na gorąco. 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w na-
wiązaniu do dokumentów odniesienia 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD KONTROLI JAKOŚCI 

Ogólne wymagania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

podano w Specyfikacji ogólnej (III.I_421-IP-00-XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogólna). 

BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio 

na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez Producenta oraz zaświadczeń 

wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej. 



STWIOR - ODTWORZENIE STUDNI Z FIGURĄ MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM  PRZY UL. DŁUGIEJ 1/2 W POZNANIU 

 

43 

W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we własnym 

zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej. 

Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

a) wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykończenia 
powierzchni - liniałem metalowym i szczelinomierzem, 

b) zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności, 
powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 

c) rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie - na zgodność z dokumentacją techniczną 
oraz ich zamocowania i działania przez oględziny, 

d) połączeń konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszą specyfikacja, wymaganiami norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania należy przepro-
wadzać przy odbiorze każdej partii elementów, 

e) stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

f) rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementów, 

g) szczelności wbudowanego elementu zewnętrznych na przenikanie wód opadowych, 

h) stan wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczna. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inżyniera Kontraktu. 

BADANIE JAKOŚCI 

Ocena jakości stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmować: 

a) sprawdzenie zgodności wymiarów, 

b) sprawdzenie jakoś ci materiałów, z których została wykonana stolarka, 

c) sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

d) sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

e) sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Badanie jakości stolarki aluminiowej powinno obejmować: 

a) sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

b) sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania, 

c) sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

d) sprawdzenie działania części ruchomych, 

e) stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-EN 14351-1. W szczególności należy ocenić: 
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a) wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu aluminiowego, 

b) jednolitość barwy powłoki, 

c) wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami, 

d) sposób i geometrię zamocowania, 

e) sposób uszczelnienia, 

f) sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 

g) prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak 
nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej 
nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

a) 1 mm przy długości przekątnej do l m, 

b) 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

c) 3 mm przy długości przekątnej do 3 m. 

Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych 
i wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić: 

a) 10 mm przy wymiarach do l ,5 m, 

b) 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 

c) 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji ogólnej 

(III.I_421-IP-00-XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogólna). 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące sposobu odbioru robót budowlanych podano w Specyfikacji ogólnej 

(III.I_421-IP-00-XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogólna).. 

UWAGI OGÓLNE 

Przeprowadzenie odbioru stolarki powinno przebiegać w trzech etapach: 

a) przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacja indywidualną (w zakre-
sie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakoś ci wykonania) oraz na zgodność 
z zamówieniem. 

b) w ramach odbioru robót podlegających zakryciu - w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, 
zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 
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c) po wbudowaniu. 

ODBIÓR ELEMENTÓW PRZED WYBUDOWANIEM 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

a) zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczna, 

b) wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

c) prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

d) średnice otworów, 

e) dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, katach i płaszczyznach, 

f) rodzaj zastosowanych materiałów. 

ODBIÓR ELEMENTÓW PO WYBUDOWANIU I WYKOŃCZENIU 

Przy odbiorze elementów powinny być sprawdzone: 

a) prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

b) zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno dojść do zmian cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 

mechanicznych i trwałych zabrudzeń skrzydeł, ościeżnic i okuć . Odchylenie od pionu ościeżnic nie 

może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnicę. 

Otwierania – zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła drzwiowe nie 

mogą samoczynnie (pod własnym cię żarem) dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła 

powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami. 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących podano w 

Specyfikacji ogólnej (III.I_421-IP-00-XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogólna). 

Dokumenty odniesienia 

Dokumenty odniesienia zostały wymienione w Specyfikacji ogólnej (III.I_421-IP-00-XX-SP-X-10001-Spe-
cyfikacja ogólna). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST.0.0.6 

INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ 

  

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wody 

zimnej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót  

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

- montaż rurociągów prowadzonych w posadzkach i bruzdach 

- montaż rur  PP PN16 

- montaż zaworów odcinających  

- płukanie i próby szczelności, 

- zabezpieczenie termiczne rurociągów, 

- montaż armatury czerpalnej, 

- montaż przejść przez ściany i stropy. 

- wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 

cementowej 

Grupa robót budowlanych 453  – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45300000-0      Roboty instalacyjne w budynkach 

45320000-6      Roboty izolacyjne 

45321000-3      Izolacja cieplna 

45330000-9      Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3      Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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45332200-5      Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332400-7      Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45343000-3      Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

  

Warunki wykonywania robot są zawarte w projekcie wykonawczym. 

Po zakończeniu robot należy: 

- sprawdzić jakość i kompletność wykonania robot, 

- sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów, 

- przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji, 

- przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru. 

 

              

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00  „Wymagania 

ogólne”.   

Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń 

 

Do wykonania instalacji wody zimnej zastosować należy: 

-  rury  PP, stalowe ocynkowane 

-  zawory zwrotne, zawory odcinające, pływakowe 

-  izolacje z kauczuku, 

-  zaprawę ognioochronną, 

-  otulinę, 

-  zawory odcinające. 

-  szczelne przejścia przez przegrody zewnętrzne 

 

2.1 Wymagania dla materiałów 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych   zagranicznych. Wszystkie 

materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne wydane 
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przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.2 Przewody 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur PP PN16 i stalowych podwójnie cynkowanych .   

  

2.3 Armatura 

Instalacja wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę czerpalną w wersji dla obiektów 

użyteczności publicznej. 

  

2.4 Izolacja termiczna 

 Przewody z.w.u.  należy wykonać z izolacją z kauczuku o grubości 13mm (przy współczynniku 

przewodności cieplnej 0,035W/mK), w celu zapobiegnięcia wykraplania się wilgoci, chyba że wytyczne 

producenta stanowią inaczej.   

Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed 

długotrwałym promieniowaniem słonecznym. Izolację należy przechowywać w opakowaniach 

fabrycznych. 

Nie dopuszcza się izolowania przewodów zabrudzonych (cementem, ziemią, tłuszczami itp.) 

Powierzchnia na której wykonywana jest izolacja cieplna musi być czysta i sucha. 

Przewody można izolować dopiero po uprzednich pomyślnych próbach szczelności. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

 

3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji sanitarnych z 

tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego.  

Wykonawca powinien użyć sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1     Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.   

 

4.2       Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniem i deformacją. Rury należy przewozić w wiązkach przystosowanych do rozładunku 

paletowego Armaturę sanitarną należy transportować i składować w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem powłok wykończeniowych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1      Ogólne zasady wykonania robót 

            Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2       Szczególne zasady wykonania robót 

- Warunkiem przystąpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest 

zakończenie robót stanu  surowego oraz murowania ścianek działowych, po upływie czasu 

koniecznego dla  

- Zakończenia wiązania zapraw (dotyczy cienkich ścianek działowych). 

- Mocowanie pionów instalacji hydrantowej do przegród budowlanych 

należy wykonać przy użyciu  obejm metalowych z przekładką elastyczną oraz kołków rozporowych. 

- Przejścia przez stropy wymagają zastosowania  uszczelnienia o klasie 

odporności ogniowej  takiej jak przegroda budowlana. Niezbędne przekucia i przewierty należy 

prowadzić w  uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jeżeli te nie zostały przewidziane w 
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dokumentacji  projektowej. W miejscach przejść instalacji przez przegrody i ławy 

fundamentowe powinny   

- Być trwale osadzone tuleje chroniące przewody. W miejscach tych nie 

należy łączyć przewodów. - Tuleje powinny mieć większą średnicę od średnicy zewnętrznej przewodu, 

przy przejściach przez  przegrody pionowe o 2cm, przy przejściach przez stropy o 1cm. Tuleje 

powinny być dłuższe od  przegrody o około 2cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń między 

przewodem a tuleja należy  wypełnić materiałem trwale plastycznym. Materiał ten nie powinien działać 

korozyjnie na  przewody, powinien umożliwić wzdłużne przemieszczanie się rury i 

utrudniać powstawanie w  niej naprężeń ścinających.   

- Instalacja  powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 

równoległych do ścian.  

- Przewody należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienia 

instalacji w jednym  

           Lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.  

-          Instalacja może być prowadzona w obudowanych węzłach sanitarnych, jednak musi zostać 

 zapewniony  dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.  

-          Instalacja prowadzona w bruzdach powinna posiadać izolację cieplną oraz powietrzną 

nie            mniejszą niż 2 cm, oraz powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd.  

- Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami 

budowlanymi. Zakrycie  

           bruzd   może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. 

-          Instalację należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą wsporników lub       

 uchwytów. Mocowanie to powinno zapewnić łatwy i trwały montaż 

instalacji oraz odizolowanie  od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 

hałasów w przewodach i  przegrodach budowlanych (między przewodem, a obejmą uchwytu lub 

wspornika należy  zastosować podkładki elastyczne). Podejścia instalacji powinny 

byćdodatkowo mocowane przy  punktach poboru wody.  

-           Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur  

            powinny wynosić:  

            dla przewodów średnicy 15=20mm - 1,5m,  

            dla przewodów średnicy 25=32mm - 2,0m,  

            dla przewodów średnicy 40=50mm - 2,5m,  

            dla przewodów średnicy 65=1OOmm - 3,0m.  

-           Instalację wodociągowe należy montować w następujących odległościach od przegród              
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budowlanych (ściany, stropu albo podłóg): 

            dla przewodów średnicy 25mm - 3 cm,  

            dla przewodów średnicy 32-=-50mm - 5 cm,  

            dla przewodów średnicy 65-=-80mm - 7 cm,  

            dla przewodów średnicy 100mm - 10 cm 

            (podane  wartości są odległościami minimalnymi od powierzchni przewodu lub jego izolacji). 

- Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane, 

należy izolować  przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni 

rur.  

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich 

przed dewastacją.  

- Przy montażu przewodów rur stalowych ocynkowanych połączenia 

gwintowane należy              

 uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopi 

lub past              

 uszczelniających. Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub 

farb miniowych.  

- Niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych (zarówno na 

zimno, jak i na   

 gorąco), w celu zmiany kierunku prowadzenia przewodu, w tym celu 

należy użyć łączników.  

- Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności 

powierzchni na które  zostaną zaizolowane oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych 

robót protokołem  odbioru.  

- Montaż izolacji należy prowadzić ściśle z zaleceniami producenta. Przy 

izolacji powierzchni  kanałów ich powierzchnia powinna być czysta i sucha. Materiały 

przeznaczone do izolacji  powinny być czyste i nieuszkodzone.  

- Izolacja przewodów podczas montażu powinna być ściskana. Nie można 

łączyć otulin tylko za        pomocą klipsów montażowych. Należy przykleić również otulinę do rury 

na jej końcach            na odcinkach ok 5 cm. Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać 

ok. 36 godzin z  rozruchem instalacji aby proces klejenia zakończył się całkowicie.  

-          Instalacje należy układać zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być       

 zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.  
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5.3 Montaż armatury i urządzeń sanitarnych 

Montaż armatury i osprzętu powinno być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy w 

sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. 

Armatura i osprzęt preferowane produkcji krajowej.  

Wysokości ustawienia przyborów sanitarnych zgodnie z normą PN-81/B-10700.01  

wynoszą (jeżeli projekt technologiczny nie podaje specjalnych wymagań):  

umywalki dla dorosłych                         -od 0,8             do        0,85 m 

umywalki dla dzieci                     -od 0,5             do        0,6 m 

zlewy                                         -od 0,5             do        0,6 m 

zlewozmywaki i zmywaki            -od 0,8             do        0,9 m 

miski ustępowe wiszące                        -od 0,4             do        0,46 m  

pisuary                                      -od0,65            do        0,80 m 

  

Mocowanie przyborów sanitarnych do ścian oraz posadzki wykonać zgodnie z normą  

PN-81/B-10700.01 podrozdział  2.4 punkty od 2.4.4 do 2.4.9.   

Zastosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.  

Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zabrudzenia.  

Na każdym odgałęzieniu przewodu należy zainstalować armaturę odcinającą (w miejscu łatwo 

dostępnym).  

Oznaczenie kierunku przepływu na armaturze musi być zgodne z kierunkiem przepływu wody w instalacji.  

W armaturze czerpalnej i mieszającej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.  

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji oraz na 

każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w  ST.00  „Wymagania ogólne”.  

 

6.2  Szczególne zasady kontroli jakości 
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Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów    i stanu 

przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach działania 

armatury odcinającej. W przypadku otulin należy sprawdzić jej prawidłowość montażu oraz zgodność z 

dokumentacją techniczną. 

 

6.2.1 Podczas kontroli izolacji należy sprawdzić : 

-           grubość wykonania izolacji 

-           sposób łączenia izolacji 

Do pomiaru grubości izolacji  dopuszcza się również pośrednie badanie izolacji poprzez badanie obwodu 

izolacji. 

 

6.2.2    badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów oraz 

przed             wykonaniem izolacji cieplnej i przed pomalowaniem. Dopuszcza się wykonanie 

próby  częściowej, jeżeli badanie  szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe, lub 

utrudnione  

6.2.3 Badania szczelności  

należy wykonać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C, 

 

6.2.4    instalacje poddawaną próbie szczelności po zakorkowaniu otworów należy napełnić 

wodą   wodociągową, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić 

kontrolę instalacji, szczególną uwagę zwracając          na połączenia armatury. Po    nie stwierdzeniu 

przecieków należy przeprowadzić próbę  podwyższonego ciśnienia za      pomocą ręcznej pompki lub 

ruchomego agregatu pompowego             (przystosowanego do   wykonywania prób ciśnieniowych). 

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz 

nie mniejszej niż 0,9 MPa   nie powinna wykazywać przecieków    na żadnym elemencie instalacji. 

Instalację uważa się szczelną, jeżeli  manometr w ciągu 20min nie wykazuje spadku ciśnienia.  

 

6.2.5    podczas próby częściowej w przypadkach uzasadnionych gdy zachodzi 

możliwość             zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się 

wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.  

 

6.2.6    zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

 

6.2.7    przed przystąpieniem do prób szczelności należy instalacje wypłukać wodą, czynność tą  
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należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej i w nie przemarzniętym budynku 

 

6.2.8    należy zwrócić uwagę aby temperatura otoczenia przynajmniej na 3 godziny 

przez             rozpoczęciem prób oraz w czasie ich trwania nie zmieniała się bardziej niż o +/-3 K.   

Instalację należy również zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

 

6.2.9    Należy wykonać próbę szczelności instalacji hydrantowej wraz z płukaniem. Kontrola musi 

obejmować sprawdzenie długości podejść do szafek hydrantowych i spadków 

przewodów.             Konieczne jest wykonanie zabiegów płukania i dezynfekcji. 

  

Po zakończonej próbie szczelności należy sporządzić protokół badań. W protokole musi zostać 

odnotowane ciśnienie próbne przy którym odbywały się próby, jednoznaczny wynik tych prób czy była 

pozytywna czy negatywna oraz zidentyfikowana część instalacji która została poddana tej próbie. 

  

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST.00  „Wymagania ogólne”.   

 

7.2 Szczególne zasady obmiaru robót 

Ilość robót obmierza się w sztukach wykonanych elementów (osprzęt i urządzenia) i w 

metrach  bieżących w odniesieniu do zainstalowanych przewodów. 

  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

 

8.2 Szczególne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w cz. Wymagania ogólne.  



STWIOR - ODTWORZENIE STUDNI Z FIGURĄ MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM  PRZY UL. DŁUGIEJ 1/2 W POZNANIU 

 

55 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STI i wymaganiami nadzoru,  jeżeli  wszystkie 

działania wymienione w podpunkcie Kontrola jakości robót dały pozytywy efekt. 

 

8.3 Odbiór międzyoperacyjnych robót poprzedzających wykonanie instalacji 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających  wykonanie instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 

innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w stosunku do następujących robót  : 

-       prowadzenie przewodów instalacji 

-       wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji 

  

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania izolacji.  W protokole należy 

jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  W przypadku negatywnej oceny 

jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania izolacji w protokole należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

8.4 Odbiór częściowy instalacji 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji., do 

których dostęp zostanie utrudniony w wyniku postępu robót. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 

jakości użytych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 

W ramach odbioru częściowego należy : 

sprawdzać czy odbieramy element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie 

przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze  

            Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowość 

wykonania robót zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole należy 

jednoznacznie określić miejsca zainstalowanych        elementów lub lokalizację części instalacji, które 

były objęte odbiorem częściowym. W przypadku negatywnego wyniku częściowego odbioru 

technicznego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
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8.5 Odbiór końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 

następujących  warunkach : 

-  zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji, 

-  dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym, 

- zakończone roboty budowlano-konstrukcyjne wykończeniowe i inne 

mające wpływ na  poprawność eksploatacji instalacji. 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

-  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 

-  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

-  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

-  uruchomić instalację, sprawdzić poprawność działania całości układu.  

 

Odbiór końcowy zakończony jest protokołem świadczącym możliwość przejścia instalacji do użytkowania 

bądź braku przygotowania instalacji do użytkowania z zaznaczeniem błędów przy wykonanych pracach. 

Po usunięciu zauważonych błędów można ponownie przystąpić do odbioru instalacji. 

  

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena  wykonania 

instalacji z.w.u. i p.poż. obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie  i   

zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, 

dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w 

należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

     Uwzględniono następujące przepisy: 

·      normy: 

PN-B-10700-02  Wodociągi i kanalizacja – Przewody wewnętrzne – Wymagania i  

    badania techniczne przy odbiorze.  

PN-EN-200:2005 Armatura sanitarna. Zawory  wypływowe i baterie mieszające (...). Ogólne 

    wymagania techniczne. 

PN-B-75002   Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania. 

PN-EN 1452  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody z 

PVC      Wymagania ogólne dotyczące rur i kształtek. 

PN-EN 274-1:2004        Zestawy odpływowe do urządzeń sanitarnych - Część I: Wymagania. 

PN-EN 816:2000           Armatura sanitarna. – Armatura samoczynnie zamykana (PN10). 

PN-C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania i badania. 

PN-EN-13162:2002       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny. 

PN-EN 12201-1:2004  U Systemy przewodów rurowych z  tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody.    

    Polietylen (PE). Część I: Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-5:2004 U Systemy przewodów rurowych z  tworzyw sztucznych 

do                                                       przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do 

stosowania. 

  

Dziennik Ustawy Nr.80 - 3667 - Poz.563 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  

z dnia 21 kwietnia 2006r ( skrót) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów.  

Akty prawne : 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 56, poz. 461).  
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST.0.0.7 

INSTALACJA  KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacji 

sanitarnej. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST ; w skład niniejszej części  wchodzą następujące roboty: 

 

- montaż rurociągów, osprzętu i elementów montażowych do armatury, 

- montaż armatury sanitarnej, 

- roboty przygotowawcze i wykończeniowe. 

- montaż rurociągów w ziemi 

- montaż studni rewizyjnych 

-  roboty ziemne 

 

a) dla instalacji kanalizacji sanitarnej: 

 

- montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej w posadzce, 

- montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony), 

- montaż zaworów powietrznych 

- montaż rewizji, 

- montaż przejść przez ściany i stropy 
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Grupa robót budowlanych 453  – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

45320000-6   Roboty izolacyjne 

45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6   Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400-7   Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

 

Warunki wykonywania robot są zawarte w projekcie wykonawczym. 

Po zakończeniu robot należy: 

- sprawdzić jakość i kompletność wykonania robot, 

- sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów, 

- przeszkolić obsługę w celu prawidłowego użytkowania instalacji, 

- przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania  podano w ST.00 „Wymagania 

ogólne”.  

 

2.2 Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 

- rury z tworzywa sztucznego HDPE, 

- kształtki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego w systemie HDPE, 

- rewizje pvc (czyszczaki). 

- wywiewki dachowe  

- rury PVC SN8 o ściance litej 

- studnie rewizyjne D 1000 z włazem żeliwnym ciężkim 
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2.3 Składowanie materiałów 

Materiały tworzywowe. 

Wyroby z tworzyw  sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je 

odpowiednio zabezpieczyć przed: 

- uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane , 

-  szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczyć je  

ochronnymi kapturkami, 

-  nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia, 

-  nie dopuszczać do zrzucania elementów. 

 

Tworzywa sztuczne są mało odporne na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z 

czym należy chronić je przed: 

-  długotrwałym promieniowaniem słonecznym, 

-  nadmiernym nagrzewaniem od urządzeń emitujących ciepło. 

 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w 

stosach do wysokości 1,5 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i 

większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 

Kształtki powinny być składowane tak długo jak to umożliwia zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym 

opakowaniu. Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska.  

 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.    

 

3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu instalacji sanitarnych z 

tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu budowlanego. 

Wykonawca powinien użyć sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
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z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

 

4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniem i deformacją. Rury PVC należy przewozić w wiązkach przystosowanych do rozładunku 

paletowego. Fajans sanitarny należy przewozić na paletach drewnianych i składować w pomieszczeniach 

zamkniętych, nie więcej niż w dwóch warstwach. Armaturę sanitarną należy transportować i składować 

w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem powłok wykończeniowych (emalia ,chrom). Wykonawca 

powinien dysponować samochodem dostawczym do 0,9 t i samochodem samowyładowczym do 5t. 

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak  aby wolne króćce wystające 

poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1m. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.  

 

5.2 Szczególne zasady wykonania robót 

Warunkiem przystąpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakończenie robót stanu surowego 

oraz murowania ścianek działowych, po upływie czasu koniecznego dla zakończenia wiązania zapraw 

(dotyczy cienkich ścianek działowych).  

 Mocowanie pionów kanalizacyjnych do  przegród budowlanych należy 

wykonać  zgodnie z technologią producenta. Przejścia przez stropy wymagają zastosowania 
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uszczelnienia ognioodpornego zgodnego z odpornością ogniową przegrody budowlanej. Niezbędne 

przekucia i przewierty należy prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jeżeli  przejścia te nie 

zostały przewidziane w dokumentacji projektowej. W miejscach przejść instalacji przez przegrody i ławy 

fundamentowe powinny być trwale osadzone tuleje chroniące przewody. W miejscach tych nie należy 

łączyć przewodów. Tuleje powinny mieć większą średnicę od średnicy zewnętrznej przewodu, przy 

przejściach przez przegrody pionowe  o 2cm, przy przejściach przez stropy o 1cm. Tuleje powinny być 

dłuższe od przegrody o około 2cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń między przewodem a tuleja 

należy wypełnić materiałem trwale plastycznym. Materiał ten nie powinien działać korozyjnie na przewody, 

powinien umożliwić wzdłużne przemieszczanie się rury i utrudniać powstawanie w niej naprężeń 

ścinających.   

 Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, 

założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z 

zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z pionem kanalizacyjnym i z zasady 

osiowego montażu elementów przewodów.  

 Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w 

przeciwnym kierunku do odpływu ścieków. Odgałęzienia poziomych przewodów odpływowych powinny 

być wykonane za pomocą  trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45o.  

 Elementy mocujące montowane są w sposób obejmujący rurę pod 

kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach 

pionowych na każdej kondygnacji należy zamontować najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome. 

Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Przewody kanalizacyjne mogą 

być prowadzone po ścianach lub w bruzdach ściennych z  uwzględnieniem wydłużeń rurociągów. 

 Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone 

przed tarciem np.: przez owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury 

nie powinna być mniejsza niż 0,1 m.  

 Układanie poziomych przewodów pod podłogą równolegle do ścian 

konstrukcyjnych poniżej ław fundamentowych należy zabezpieczyć przed naruszeniem stateczności 

budynku. 

 Instalacja może być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, 

jednak musi zostać zapewniony  dostęp do wszystkich rewizji. 

 Instalacja prowadzona w bruzdach powinna być zabezpieczona przed 

tarciem o ścianki bruzd. Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. 

Zakrycie bruzd może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. 

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich 

przed dewastacją.  

 Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych 

w zależności od średnicy przewodu wynoszą:  
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- dla przewodu średnicy 100mm - 2,5%,  

- dla przewodu średnicy 150mm - 1,5%,  

- dla przewodu średnicy 200mm - 1,0%.  

 Przewody kanalizacyjne prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać 

na podsypce piaskowej o grubości 15 - 20cm. Dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym 

lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy 

kanalizacyjnej. W gruntach kat. I do IV przewody można układać bez podsypki piaskowej.  

 Na instalacji kanalizacji należy zamontować rewizje służące do 

czyszczenia przewodów.  

Na pionach należy przewidzieć je na najniższej kondygnacji lub tam gdzie zachodzi podejrzenie zatykania 

się instalacji. Rewizje powinny umożliwić łatwa eksploatację, mieć szczelne zamknięcie i być niedostępne 

dla przypadkowych osób. 

Na odcinkach poziomych powinny również być czyszczaki/rewizje w następujących odległościach 

maksymalnych: 

- dla średnicy przewodu 100-150mm - 15 m 

- dla średnicy przewodu 200mm  - 25 m 

 Piony kanalizacyjne należy odpowietrzyć, przez wyprowadzenie ich ponad 

dach budynku na wysokość 0,5 do 1 m. Rury wentylacyjne powinny w zasadzie tworzyć pionowe 

przedłużenie przewodów spustowych. Po wyprowadzeniu przewody na dach należy zwiększyć jego 

średnice: 

- dla pionów 50 i 75mm  - do 100 

- dla pionów 100mm - do 150 

- powyżej 100mm - powiększanie nie jest konieczne 

Rurociągi kanalizacyjne prowadzone w ziemi na zewnątrz  budynku należy montować na głębokości i ze 

spadkiem podanym na rysunkach. 

   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.   

 

6.2 Szczególne zasady kontroli jakości 
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Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia materiałów i stanu 

przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości wykonania kończąc na próbach działania 

przyborów sanitarnych. Kontrola musi obejmować sprawdzenie długości podejść kanalizacyjnych i 

spadków przewodów odpływowych. 

Roboty kontrolne swoim zakresem powinny również obejmować sprawdzanie rozmieszczenia uchwytów 

lub obejm, umieszczenia elementów do odpowietrzenia  oraz sprawdzanie prawidłowości łączenia 

pionów z przewodami poziomymi. 

Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:   

- powinno zostać wykonane przed zakryciem  bruzd, stropów podwieszanych oraz przed zabudowaniem 

przejść przewodów przez pomieszczenia. 

podejścia i piony kanalizacyjne ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody, odprowadzenie kanalizacji bytowo-gospodarczej sprawdza 

poprzez napełnienie wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2 Szczególne zasady obmiaru 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”.   

 

8.2 Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 

badania i pomiary wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

 

8.2.1  Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
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Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających  wykonanie instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 

innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w czasie następujących robót: 

- wykonania przejść dla przewodów przez ściany i stropy, 

- wykonanie bruzd w ścianach. 

 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 

instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  W 

przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 

instalacji w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 

Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.2.2 Odbiór częściowy instalacji 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 

których dostęp zostanie utrudniony w wyniku postępu robót. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 

-  podłoża wzmocnionego w typu jego grubości, usytuowania w planie 

rzędnych i głębokości  ułożenia, 

-  jakości użytych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami. 

Dokumentacji Projektowej,  Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi, 

-  ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym, 

-  długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia, 

-   badanie szczelności podłoża, 

-  instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzką w bruzdach i ścianach 

gipsowo-kartonowych. 

 

W ramach odbioru częściowego należy : 

-  sprawdzać czy odbieramy element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie z projektem  technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian w tym  projekcie, 

-  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.   
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Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowość wykonania 

robót zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole należy jednoznacznie określić 

miejsca zainstalowanych elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 

częściowym. W przypadku negatywnego wyniku częściowego odbioru technicznego, w protokole należy 

określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

8.2.3  Odbiór końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po następujących  

warunkach : 

-  zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji, 

-  dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym 

 -  zakończone roboty budowlano-konstrukcyjne wykończeniowe i inne 

mające wpływ na  poprawność eksploatacji instalacji. 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

-  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  

   powykonawczym, 

-  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

-  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

-  uruchomić instalację, sprawdzić poprawność działania całości układu.  

 

Odbiór końcowy zakończony jest protokołem świadczącym możliwość przejścia instalacji do użytkowania 

bądź braku przygotowania instalacji do użytkowania z zaznaczeniem błędów przy wykonanych pracach. 

Po usunięciu zauważonych błędów można ponownie przystąpić do odbioru instalacji. 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2 Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
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Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania 

instalacji kanalizacyjnych sanitarnych obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie  i zabezpieczenie miejsca 

prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie 

materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań 

i pomiarów kontrolnych.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Uwzględniono następujące przepisy: 

Normy: 

PN – EN 1610: 2002  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10700-02  Wodociągi i kanalizacja – Przewody wewnętrzne – Wymagania i 

badania     techniczne przy odbiorze.  

PN-EN 1452-2:2000  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania badania. 

PN-C-73001    Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

PN-M-77561:1991  Brodziki z blachy stalowej emaliowanej. 

PN-EN 274-1:2004  Zestawy odpływowe do urządzeń sanitarnych – część1: Wymagania. 

PN-EN-200:2005  Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające (...). Ogólne 

wymagania techniczne. 

PN-EN 816:2000  Armatura sanitarna. – Armatura samoczynnie zamykana (PN10). 

PN-EN 817:2008  Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania 

techniczne. 

PN-EN 1112:2008  Natryski do armatury sanitarnej (PN 10). 

Akty prawne: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 56, poz. 461). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST.0.0.8 

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA 

 

 

ODDZIELNA SPECYFIKACJA  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST.0.0.9 

ROBOTY DROGOWE 

 

 

ODDZIELNA SPECYFIKACJA  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST.0.0.10 

 

OKŁADZINY I ELEMENTY ODTWORZENIOWE 

 

ODDZIELNA SPECYFIKACJA  
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UWAGI OGÓLNE :  

Dokument obejmuje minimalne wymagania techniczne dla nowobudowanych instalacji  

W części rysunkowej opracowania pokazano planowaną lokalizacje urządzeń i elementów. 

Poniższa specyfikacja techniczna musi być rozpatrywana łącznie z częścią rysunkową oraz opisem 

technicznym. Wszystkie systemy lub urządzenia wyszczególnione tylko w specyfikacji technicznej, a nie 

przedstawione w części rysunkowej czy też opisie technicznym lub odwrotnie, należy traktować 

pełnoprawnie z tymi, które opisano we wszystkich częściach, opisowej i rysunkowej opracowania. 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty wystarczających 

informacji odnośnie wszelkich dokumentów przetargowych będących podstawą danego przetargu, w 

szczególności opisu technicznego, szczegółów, planów i obliczeń, zapewnień dostawy i warunków 

włączenia mediów, warunków określonych przez urzędy przy Decyzji o Warunkach Zabudowy i 

Zagospodarowania Terenu czy Pozwoleniu na Budowę, Projektu Budowlanego itp. Wraz ze złożeniem 

swojej oferty na świadczenia objęte przetargiem przyjmuje się, iż Oferent uwzględnił te dokumenty 

całkowicie. Oferent zobowiązuje się powiadomić Inwestora najpóźniej w dniu złożenia oferty pismem 

towarzyszącym, jeśli dokumenty projektu lub inne dane są jego zdaniem zbyt ogólne lub w 

poszczególnych punktach niedostateczne, niejasne lub nieprawidłowe, zakres prac wyspecyfikowanych 

dokumentacją nie obejmuje pełnego zakresu niezbędnego do poprawnego wykonania i uruchomienia 

instalacji lub jeśli wystąpią inne zastrzeżenia - np. natury technicznej.  

Przyjmuje się automatycznie, że Oferent składając ofertę stwierdza, że dokumentacja 

przetargowa  została przez niego sprawdzona pod kątem objęcia całości prac koniecznych do 

rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych usług w żądanej jakości (w szczególności 

dotyczy to materiałów lub czynności, które w załączonej specyfikacji nie wystąpiły lub których opis może 

być uznany za niejednoznaczny. Jeżeli materiały lub czynności takie są w sposób oczywisty związane z 

pracami wyspecyfikowanymi lub wynikającymi z analizy części obliczeniowej lub rysunkowej i 

jednocześnie są niezbędne do prawidłowego zakończenia tych prac, należy sprawę taką bezwzględnie 

wyjaśnić w ramach wątpliwości opisanych dalej lub należy przyjąć, że automatycznie wchodzą one w 

zakres obowiązków Oferenta i zostały przez Oferenta ujęte w kosztach wyspecyfikowanych przy 

pozycjach zamieszczonych w kosztorysie). Wszelkie wątpliwości zostały przedstawione w odrębnym 

piśmie towarzyszącym, przekazanym najpóźniej w dniu złożenia oferty. Brak pisma automatycznie 

świadczy o braku uwag i wątpliwości do Dokumentacji Budowlano-Przetargowej. Przy ewentualnym 

przyznaniu zlecenia Oferent, przez przyjęcie zlecenia, potwierdza wyjaśnienie wszelkich możliwych 

wątpliwości. 

Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami, zgodnie z Prawem 

Budowlanym w celu osiągnięcia wysoko-sprawnościowych, nowoczesnych i niezawodnych systemów. 

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegółów urządzeń i komponentów systemu. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy dla sprawnie działających instalacji w oparciu o szeroko 

pojętą praktykę dobrego wykonania. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy włączając w to niezbędne urządzenia i 

elementy instalacji grzewczych, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji przemysłowych dla 

uzyskania w pełni działających i niezawodnych systemów. Wszelkie elementy związane z automatyką 

takie jak szafy zasilająco-sterownicze, okablowanie, siłowniki, czujniki są w zakresie dostawy 

Generalnego Wykonawcy (Podwykonawcy systemu automatyki) i są poza zakresem tego opracowania. 

Wycena, dostawa oraz montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych i automatyki dla wentylacji i 

klimatyzacji jest poza zakresem tego opracowania. 

W ramach swoich obowiązków Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację dostawy, montażu i 

uruchomienia urządzeń, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym wraz z 

rysunkami oraz specyfikacji technicznej. 

W przypadku wystąpienia różnic dotyczących tego samego elementu w różnych dokumentach 

niniejszego opracowania (tj. opisu technicznego, rysunków lub specyfikacji) do wyceny należy przyjąć 

rozwiązanie najbardziej niekorzystne z punktu widzenia Wykonawcy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie i zainstalowanie wszystkich elementów niezbędnych do 

podłączenia urządzeń dostarczanych przez Klienta. Montaż, podłączenie, rozruch i regulacja instalacji i 

urządzeń wchodzących w zakres niniejszego opracowania stanowi zakres prac Generalnego Wykonawcy. 

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z normami polskimi, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano montażowych część 2, instrukcjami instalacji i obsługi urządzeń i innymi 

wymaganiami ustanowionymi polskim prawem budowlanym. 

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie projektu warsztatowego wraz z numeracją kształtek. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: rysunki 

powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wykonawczej i budowlanej, DTR 

urządzeń zainstalowanych na obiekcie, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne urządzeń i wyrobów, 

instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, protokoły z pomiarów i regulacji, odbiory UDT. 

  

 


