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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne ST.0.0
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

W11 Nazwa zamoéwienia
ODTWORZENIE STUDNI Z FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIATKIEM PRZY
UL. DLUGIEJ 1/2 W POZNANIU

Inwestor: Szpital Kliniczny Przemienienia Panskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu ul. Dtuga 72 w Poznaniu.

2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wielobranzowy ODTWORZENIA
STUDNI Z FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIATKIEM PRZY UL. DLUGIEJ 1/2 W POZNANIU.

A. PRACE ODTWORZENIOWE

A.a Oktadziny i elementy neogotyckie z piaskowca ( pilastry, bazy, gtowice, maswerki, sterczyny,
kwiatony, czotganki)

A.b Misa odptywowa z granitu i blachy mosieznej
A.c Krzyz odlew z brazu
A.d Figurka Matki Boskiej z Dziecigtkiem odlew z brazu
A.e Proejkt, inwentaryzajca powykonawcza i geodezyjne
B. PRACE WYKONCZENIOWE KAPLICZKI
B.a Elementy zelbetowe (strop, nisza i obudowa misy)
B.b Zadaszenie i obrébki blacharskie
B.c Drzwi stalowe i tablice informacyjne
C ZAGOSPODAROWANIE TERENU
C.a Nawierzchnie utwardzone
C.b Ogrodzenie
C.cZielen
D ROBOTY INSTALACYINE
D.a Instalacje sanitarne

D.b Instalacje elektryczne
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3. STAN ISTNIEJACY

Zostaty wykonane fundamenty oraz $ciany obudowy studni. Dotyczy to réwniez muru na

granicy dziatki na odcinku miedzy istniejacym budynkiem a wjazdem na teren szpitala.

4, PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem jest ODTWORZENIE STUDNI Z FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIATKIEM PRZY UL.
DLUGIEJ 1/2 W POZNANIU.

Zakres do wykonania.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym odtworzenie studni pozostaja do

wykonania nastepujace elementy:

« elementy Zelbetowe (Sciany, misa odptywowa, nisza (sklepienie);

« okfadziny kamienne z piaskowca (sterczyny, maswerki, ptaskorzezby, pilastry,

czotganki, kwiatony itp. elementy neogotyckie);

» Oktadzina kamienna z granitu (misa odptywowa);

- elementy niestalowe (figura Matki Boskiej i krzyz z brazu, misa odptywowa z

blachy mosieznej);

- zadaszenie studni (konstrukcja drewniana + pokrycie z blachy tytanowo -

cynkowej);

- obrébki blacharskie $cian + rynny i rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej;

- drzwi wejsciowe stalowe do zaplecza studni;
» elementy zewnetrzne (chodnik + zielen).
Studnia zostata zniszczona w czasie !l Wojny Swiatowej, a posag Madonny pociety i przetopiony.
Pierwotna lokalizacja studni, ktorej fundatorem byt hrabia Edward Raczynski znajdowata sie w miej-
scu obecnego wjazdu na dziedziniec szpitalny. W zwigzku z koniecznoscia zachowania tego wjazdu
z brama i portiernia, usytuowanie projektowanej studni zostato przesuniete w strone szczytu bu-
dynku szpitalnego.
Gtéwny trzon studni (kapliczki) wykonany bedzie czeSciowo obtozony elementami i detalami neogo-
tyckimi z piaskowca. Wyptyw wody bedzie sterowany elektronicznie czas wyptywu wody wg nastaw.
Projektuje sie zasilenie w wode z wewnetrznej instalacji wodociagowe] szpitala a odprowadzenie
Sciekéw do kanalizacji przebiegajacej na terenie szpitala.

Zuzycie wody bedzie opomiarowane wodomierzem zamontowanym na odgatezieniu od pionu wodociggo-
wego zlokalizowanego w korytarzu budynku szpitala.

5. WYKONAWCA PRZYGOTUJE | PRZEPROWADZI ODBIOR Z UDZIALEM PRZEDSTAWICIELI ZA-
MAWIAJACEGO
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6. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia bedgce kosztem Wy-
konawcy:

e utrzymanie i likwidacja placu budowy,

e utrzymanie urzadzen placu budowy,

e ochrona i ewentualne przestawienie urzgdzen na placu,

o dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody,

e zapewnienie pracownikom pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych, ktérych rodzaj, ilosc¢ i
wielkosé¢,

e powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow
pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana,

¢ Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi
robotami,

e opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w przypadku jakichkolwiek
odstepstw od projektu.

Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedace kosztem Wykonawcy:

e Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcédw ponosi koszty z tym zwig-
zane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

..6.1. Informacje o budynku

..6.2, Organizacja robé6t budowlanych, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz egzemplarze dokumen-
tacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miej-
scu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwe-
stora).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma
uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do
stanu pierwotnego. W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inwestor uzgodnig lokalizacje za-
plecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca za-
bezpieczy swoje zaplecze przed dostepem os6b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

..6.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za pra-
widlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowie-
dzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koricowego odbioru robét, a uszkodzone
lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji istniejgcych obrebie prowadzonych prac oraz w pozostatych
pomieszczeniach w ktdrych nastepujg prace przytaczeniowe.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen
w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy i powiado-
mi¢ Inspektora Nadzoru i inwestora o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i Inwestora oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji we-
wnetrznych i zewnetrznych w obrebie prowadzonych prac.

..6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszel-
kie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasno$ci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo-
Scig powstania pozaréw i hatasem.

..6.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z
art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpiecza-
jace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej
sg uwzglednione w cenie umowy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

..6.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca z uwagi na lokalizacje opracuje projektu organizacji ruchu.
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..6.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania
placu budowy i uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy
utrzymac takze teren korytarzy, drog komunikacyjnych wewnetrznych i ulic przy placu budowy w szczegdl-
nosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t a w szczegdlnosci:

e zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych,

o Wykonawca przed ich rozpoczeciem umiesci tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wyko-
nawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robat,

 Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy,

« Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi monta-
zowe,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

..6.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu tech-

nicznego przylegtych korytarzy, drog komunikacyjnych, ulicy, kraweznikéw, chodnikéw i innych elementow
wzdiuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie
na gorsze. Jesli w skutek dziatalno$ci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i
drogach Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu
budowy.

..6.9. Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, kategorie robét
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja sie w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
..6.10. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — ogoét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i spe-
cyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

a) Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat toleranc;ji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

b) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j,

c) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilodci wykonanych robot.
bierze udziat w odbiorach czesciowych, zanikajgcych i odbiorze obiektu,
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d) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdza-
jaca jego przydatnosé¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowaz-
niong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego
1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami),

e) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN),

f)Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfi-
kacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym,

g) Deklaracja zgodnosci - odwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwier-
dzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfi-
kacjg techniczna,

h) Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowla-
nych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe —sktada sie w szczegdlnosci z projektu
budowlanego i wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

i) Dokumentacja powykonawcza budowy —skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

j) Obmiar robo6t —pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikaciji ich ilosci w przy-
padku zmian parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatko-
wych, nie objetych przedmiarem,

k) Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych,

1) Odbidr kohcowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru doko-
nuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia roboét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wy-
korzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaw-
czej,

m) Przedmiar robét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci,

n) Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

0) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

p) Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wysta-
pienia tych zagrozen,

q) Wspdlny Stownik Zamoéwien — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzony na potrzeby zamdwien publicznych,

r)Grupy, klasy, kategorie robot: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych wymagan tech-
nicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania.
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Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Spe-
cyfikacjami Technicznymi.

AR
7.2, Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
e inne prawnie okreslone dokumenty,
e powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 0.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatéw prze-
znaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgod-
nosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan materiatow w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wyma-
gania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

.7.3. Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktado-
waniem i kontrolg jakosci materiatéow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé do roboét i byty do-
stepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawce.

.7.4. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10
ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzy-
ciu materiatow i elementdw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i cer-
tyfikatach zgodnosci.

..7.5. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materia-
téw do robot innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartoscio-
wany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

..7.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez
zgody Inwestora.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w doku-
mentacji projektowej i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy
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wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytko-
wania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urza-
dzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifi-
kowane i niedopuszczone do robét.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$é wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-
kumentac;ji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST, poleceniami Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Podstawg wykonania i wyceny roboét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany) specyfikacje tech-
niczne oraz przedmiary robét a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi a
takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranc;ji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym rowniez te, ktdre uleglty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopusz-
czenia niewyszczegoélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obo-
wigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszyst-
kich elementéw robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyty-
czeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyty-
czenia robo6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos$é. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badar materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wyste-
pujgce przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
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robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwier-
dzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalaja-
cym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wy-
konawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca
jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrze-
ganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robé6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora Nad-
zoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Likwidacja placu
budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot objetych Umowa. Wykonawca
uporzadkuje plac budowy oraz teren wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

..11.1.  Zasady kontroli jakos$ci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumen-
tacjg projektowg, SST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

a) czesc ogolna opisujgca

e oOrganizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych,

e elementow robat,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigga-
nych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i spraw-
dzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczegolnych elementdéw robot,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przepro-
wadzac pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru be-
dzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie od-
powiednia jakos¢ tych materiatow.

..11.2.  Pobranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
niete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane oznaczone, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

..11.3. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyko-
naniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

..11.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw
i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nad-
zoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania pro-
bek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
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badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

..11.5. Dokumenty budowy
..11.5.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegi
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z po-
daniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg tech-
nikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i pod-
pisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inwestora harmonogramadw robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e uwagi i polecenia Projektanta,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbio-
réw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegoOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robo6t poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne in-
formacje o przebiegu robot,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone In-
spektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

..11.5.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru winna by¢ prowadzona w przypadku obmiarowego rozliczenia inwestycji. W przypadku
ryczattu prowadzenie ksiegi obmiaru jest zbyteczne.

..11.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Do-
kumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

..11.5.4. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
e operaty geodezyjne.
..11.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedsta-
wione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
..12.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

W przypadku prowadzenia ksiegi obmiaréw, nalezy je prowadzi¢ zgodnie z zasadami wynikajgcymi z Ka-
talogu Naktadow Rzeczowych.

.12.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Np.:

m3 — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,
m?3— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu,

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami SST.

..12.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

..12.4. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
13.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
..13.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbidér robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

..13.2.  Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakry-
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ciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogoélnego postepu robot. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilosé
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

..13.3.  Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

..13.4. Odbidr koncowy robét

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, ja-
kosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty do-
kona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czyn-
nosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wyko-
nywanych robot w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji pro-
jektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

..13.5. Dokumenty do odbioru kornicowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru kohcowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobo-
wigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajgcych i ulegajacych za-
kryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e uwagi i zalecenia Projektanta

o recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
o atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez Zamawia-
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e uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
o date rozpoczecia i zakonczenia robaét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohco-
wego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajg-
cych wyznaczy komisja.

..13.6.  Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr "po
okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

e umowy o wykonaniu robo6t budowlanych,
o protokotu odbioru koncowego obiektu,

e dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),

o dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
..13.7.  Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na pod-
stawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

14. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty. Roboty te nie podlegajg
odrebnemu rozliczeniu. Zasady rozliczenia i ptatnosci sg okreslone w umowie.

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
e SIWZ,
e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat,
o zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania,
e normy,
e aprobaty techniczne,
¢ inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
e Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami)
« Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska
e Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 355)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan doty-
czacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania prze-
strzennego

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw BHP
e Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP

e Dz.U. Nr22/53 - BHP transport reczny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od ob-
owigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Wymagania ogoélne ST.0.0.1
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
W11 1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji techniczne (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2, Zakres stosowania szczegoétowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu,
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

.1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja techniczng

Roboty obejmujgce wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot rozbiérkowych.
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
..1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Wg zasad podanych w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna” Do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy stosowac:
e narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw elektrycznych, przecinakow
samochdd skrzyniowy lub wywrotki.

Zatadunek i wytadunek materiatow z rozbiérki musi sie odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pra-
cujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT.
4.1, Ogdlne wymagania transportu.

Wg zasad podanych w ST-00 ,Czes¢ ogdlna” Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi sie od-
bywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

..5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
Wg zasad podanych w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”

.5.2, Wykonanie robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wczesniej sprawdzic i odtgczy¢ wszystkie media ta-
czace budynek z sieciami zewnetrznymi (energia elekiryczna, woda). Odtgczenie nalezy przeprowadzié¢
przez pracownikow wtasciwych branz. Okna i drzwi demontowacé recznie od strony pomieszczenia. Oscieza
nalezy odku¢, kotwy przecig¢ i wyjgé¢ okno lub drzwi. Nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie skaleczy¢ sie
odtamkami szkta, resztki rozbitych szyb nalezy usunagé przed demontazem okna. Elementy rozbiérkowe to
przede wszystkim gruz ceglany i betonowy, stolarka okienna i drzwiowa, konstrukcje drewniane stropow i
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poditég. Wszystkie elementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko smieci zgodnie z ustawg o zago-
spodarowaniu odpadow. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem wolno stojagcym. W
zwigzku z tym roboty rozbiérkowe nie bedg zagrozeniem dla sgsiednich obiektow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogoélne". Kontrola
jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiérkowych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpiséw do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg wymagan wspdlnych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r. Nr 75

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628.
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Wymagania ogolne ST.0.0.2
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
W11, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw.

.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

.1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie wykopdw zwigzanych z rozbudowg budynku

W zakres robét wchodzi:
— wykonanie wykopdw nieobudowanych,
1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycz-
nych oraz okresleniami podanymi w STO pkt. 1.4 ,Wymagania ogdlne”.

..1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na tere-
nie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i polece-
niami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STO pkt. 1.5 ,Wymagania ogdine”.

2, MATERIALY
.21 Wymagania ogodlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce wa-
runki okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,

poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 1360, z pézniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wy-
robu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2, Wymagania szczegdbtowe.

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdéw, materiaty wystepujg jako zabezpie-
czenie skarp wykopow i elementy odwodnienia. Do umocnienia scian wykopow nalezy stosowaé nastepu-
jace materiaty:

— inne elementy umacniajgce Sciany wykopdéw — za zgodg Inzyniera,

— elementy usztywniajgce i rozpierajgce z elementow drewnianych zgodne z dokumentacjg projektowsq i
odpowiadajgce wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych. Do odwodnienia wykopéw
nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
— prefabrykowane elementy studni,
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— geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przezna-
czonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢
sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogoéine”.
TRANSPORT

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykony-
wania zamierzonych robét. Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i za-
bezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicz-
nych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Wykonawca
robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na pro-
wadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U.
Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogo-
wym.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO pkt. 4 ,Wymagania ogdlne”.
WYKONANIE ROBOT

.5.1. Wymagania ogédlne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STO pkt. 5 ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie
robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN- 88/8932-02.

..5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno wysoko$ciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicz-
nych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkdéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie bu-
dowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowa-
dzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode
na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

..5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane przygoto-
wanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizaciji
robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane z wyko-
nywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopoéw kontrolnych w celu zlokalizowania infra-
struktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sposoéb zabezpieczenia powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projek-
towa nie zawiera takiej informacji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,
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— niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu,
— pomiarem nachylenia skarp wykopu.
..5.4. Zasady wykonywania wykopow.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania te-
renu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $srodowiska

— Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20
cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wy-
konaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowag, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technolo-
gia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowg praktykg
inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze po-
wodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
— ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkow przeptywu wéd gruntowych,

— zwiekszenie wspdtczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
woéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu
zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomu, a zwfaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentac;ji
projektowej, nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

..5.5. Wykopy nieobudowane.
Wykopy nieobudowane mozna wykonywac¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bez-
piecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, Zwiry, posp6tki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej

gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozli-
wiajgce odptyw wod opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;.
..5.6. Wykopy obudowane.
Konstrukcja umochnienia scian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
obsuwaniem sie.
.5.7. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca robot powinien wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opa-
dowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkdéw gruntowych, moze zastosowac sys-
temy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do
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istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

..5.8. Tolerancje wykonywania wykopow.

10.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza:
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopdw w planie,
+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+ 10% — dla nachylenia skarp wykopdw.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt.
10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg, kontrole prawidtowos$ci wytyczenie robot
w terenie,

» sprawdzenie przygotowania terenu, kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu, sprawdzenie wymia-
row wykopow, sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw. Ocena poszczegdlnych eta-
pow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli
jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogolne”.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg
jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogélne”. Roboty ziemne zwig-
zane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogolne”. Podstawe ptatno-
$ci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, wyznaczenie zarysu wykopu, wykonanie
umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian wykopdéw wraz
z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnieciem, odspojenie gruntu ze ztozeniem na
odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych, odwodnie-
nie wykopu, utrzymanie wykopu, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub
zleconych przez Inzyniera, wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych, oczyszczenie i uporzad-
kowanie terenu robat.

PRZEPISY ZWIAZANE

..10.1. Normy:

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6

. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki do-
stawy.
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7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wy-
miardéw.

8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki do-
stawy.

9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wy-
miardéw.

10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyro-
bow stosowanych w systemach drenarskich.

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mie-
szanka.

..10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pdzniejszymi
zZmianami),

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U.z1998 r. Nr 151, poz. 981),

7. Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych
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Wymagania ogolne ST.0.0.3
ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP
W11 Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zwigzanych z wykonaniem wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu.

1.2, Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentac;ji technicznej przy przygotowaniu,
realizacji i odbiorze robot wymienionych w p. 1.1.

.1.3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja techniczna.

Ustalenia w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji beto-
nowych i zelbetowych. SST dotyczy wszystkich robot czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwia-
zanych z:

- przygotowanie zbrojenia,
- montaz zbrojenia.
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementéw betonowych i zelbetowych.
.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
..1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY

2.1, Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcji zelbetowych stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej;
- Klasa A-l, gatunek StO
- Klasa A-llIN,

2.2, Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-
nym w PN-89/H-84023./06.

..2.3. Wady powierzchniowe
- Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

- Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pek-
niecia widoczne nieuzbrojonym okiem

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypu-
ktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: jesli mieszczg sie w granicach dopusz-
czalnych odchytek srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i
pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw u wiekszych srednicach.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiarow i gatunkow.

3. SPRZET
Wg zasad podanych w OST-00 ,Czes¢ ogdina” pkt.3.
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TRANSPORT.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami Trans-
portu, w sposéb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogo. Uzyte srodki transportowe podlegajg akceptacji Inwestora. Stal zbrojeniowa powinna byé magazy-
nowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.
WYKONANIE ROBOT.
..5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogélne"
..5.2, Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia

- Prety i walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z luznych ptatkow rdzy, kurzu
i btota.

- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opalaé¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej
nalezy wykonywaé mechanicznie.

- Haki, odgiecia pretdw, wigcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg Dokumentacji Projekto-
wej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy

PN-91/S-10042
¢) Montaz zbrojenia

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pre-
tow.

- Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktad-
kami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

- Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczyé zgodnie z ry-
sunkami roboczymi przez spawanie.

- Laczenie pretdow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy

PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifiko-
wani, majgcy odpowiednie uprawnienia.

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
- Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigza¢, zgrzewacé lub spawac:

- w dwdch rzedach pretéw skrajnych - kazde skrzyzowanie,

- w pozostatych rzedach - co drugie w szachownice.

- Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i
strzemion, styki spawania mogq sie znajdowac na jednym precie.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie po-
winna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszko-
dzonych skrzyzowanh na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z Dokumenta-
cjg Techniczng oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega od-
biorowi przed zabetonowaniem.
..6.1. Badania stali na budowie.
- Badaniu stali na budowie nalezy poddaé¢ kazdg osobng partie stali nie wiekszg od 60 ton.
- Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 prébek do okreslenia granicy
plastyczno$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.
- Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inwestora.
..6.2, Badania w czasie budowy.
- Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w Doku-
mentacji Projektowej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi,
- Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasmg, suw-
miarka i poréwnanie z Dokumentacjg Techniczng oraz PN-63/B-06251.
..6.3. Tolerancje wykonania.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr l.
- Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.
- Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych
na rysunku nic powinna przekraczaé- - 10 mm.
- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekra-
cza¢ 3 %,
- Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.
- Réznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczac¢ +0.5 cm.
- Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych
SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.

.8.1. Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zao-
patrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki. Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),
b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
c) peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy
PN-91/H-04310.
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..8.2. Odbiér zamontowanego zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inwestora oraz wpi-
sany do Dziennika Budowy. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, Sprawdzenie zgodnosci zbro-
jenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

- zgodnosc¢ ksztattu pretow,
- zgodnosc¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstaw strzemion,
- prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien,
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg wymagan wspdlnych
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
2. PN-91/H-04310 - Roba statyczna rozciggania metali
3. PN-89/H-84023/06 - Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
4. PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
5. PN-77/S-10040 - Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY BETONOWE ST.0.04
ROBOTY BETONOWE

WSTEP

W11 Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji techniczne (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2, Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$é dokumentac;ji technicznej przy przygotowaniu,
realizacji i odbiorze robot wymienionych w p. 1.1.

3. Zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja techniczna.

Ustalenia w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji beto-
nowych i zelbetowych. SST dotyczy wszystkich robot czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwia-
zanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowania wraz z usztywnieniem,

- ukfadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowe;,
- pielegnacje betonu,

- rozbidrke deskowan.

.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

..1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

2,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

+ Beton klasy zgodnie z projektem

.21, Sktadniki mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250
1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-30000

b) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien hyc pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywar-
stwowe wgPN-76/P-790"05. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty wyrazny napis zawierajgcy co najmniej nastepujgce dane:

- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem
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- data wysyiki
- termin trwatosci cementu
c) Swiadectwo jakosci cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300 a wyniki
ocenione wg normy PN-80/B-30000.

d) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Przgd uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmu-
jacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nic moze byé¢ uzyty do
betonu.

d) Magazynowanie i okres sktadowania- wg BN 88/6731-08.
2) Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712, z
tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2, Wymagane wtasciwosci betonu

Na budowie nalezy stosowaé klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normg
PN-91/S-10042

3. SPRZET

Wg zasad podanych w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt.3.
4, TRANSPORT.
4.1, Ogdlne wymagania transportu.

Wg zasad podanych w OST-00 ,Czes¢ ogdlna” pkt. 4
4.2, Szczegobtowe warunki transportu.
- Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi.

- Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawita-
cyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowywania cementu oraz powinny byé przystosowane
do plombowania i wsypow i wysypow.

Mase betonowag nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:
- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczagtkowego (bezposrednio po wymieszaniu), Czas trwa-
nia transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczcie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciekt osci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji. Do-
puszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Projektem Technicz-
nym moze wynosic¢ | cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metodg "Ve-
be" réznice nie powinny przekraczac:

- dla betonéw gesto plastycznych 4 do 60C,
- dla betonéw wilgotnych 10 do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llos¢
"gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas trans-
portu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

70minuT +200C
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30 minut +300C
WYKONANIE ROBOT

..5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne". Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe. Rozpoczecie robot betoniarskich moze
nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inwestora dokumentac;ji technologiczne;.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. Mieszanki betono-
wej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na ktéra spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monoli-
tycznych nalezy przestrzega¢ postanowien niniejszej Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w
szczegoblnosci: mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (laty) wibracyjne.

..5.2, Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki: Wibratory wgtebne nalezy
stosowacé o czestotliwo$ci min.6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto-
Sci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgteb-
nymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy
zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sek. Po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy
powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odle-
gtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

..5.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projek-
towej. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniate go ze $wiezym przez:

-usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odtamkow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Po-
wyzsze zabiegi nalezy wykonac¢

bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania
- w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnie-
niu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania przerwy nie powinien prze-
kracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

..5.4. Temperatura otoczenia.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5C zacho-
wujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

..5.5. Zabezpieczenie podczas opadow.

Nie dotyczy.
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..5.6. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 Mpa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa po-
winno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana kon-
strukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 st. C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetono-
wanej konstrukcji.

..5.7. Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej
niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowa-
dzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe)- Nanoszenie bton nie prze-
puszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowa-
nej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Uto-
zony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

..5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania.

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw doj-
rzewania betonu w konstrukcji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawac¢ tym dtuzej, im wiekszy jest stosunek obcigzenia, ktére
przypada na dang czesc¢ konstrukcji zaraz po usunieciu wiekszej liczby podpér. Usuwanie podpdr ruszto-
wan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen w konstrukcji. Orien-
tacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatgcznika do PM-63/B-06250,
przy czym za temperature, w zaleznosci od ktérej okresla sie przewidywang wytrzymatos¢ betonu, uwaza
sie srednig temperature z catego okresu twardnienia betonu, jako srednig z poszczegdlnych Srednich tem-
peratur dobowych. Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest obecno$¢ Inspektora Nadzoru.

..5.9. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja, nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa.
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

- pekniecia sg niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum | cm.

- pustki, raki i wykruszany sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniej-
sze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany

- rownosc¢ gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaga-
niom normy PN-69/HI-10260 t.j. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy sprawdza-
niu tatg dtugosci 2 m.

- ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac podczas betono-
wania ptyty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Powierzchnie ptyty powinno sie wyrownywac¢ podczas
betonowania fatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie
powinno przekraczac¢ 1,0 cm,

- gladko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 m.

..5.10. Deskowania.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wtasnym zakresie projektu roboczego deskowan. do-
stosowanego do podanych w Dokumentacji Projektowej gabarytéw szalowanych konstrukcji. Projekt ten
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztyw-
nosc¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych

32



6.

STWIOR - ODTWORZENIE STUDNI Z FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIATKIEM PRZY UL. DLUGIEJ 1/2 W POZNANIU

deskowan. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéow z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwic tatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betondw ciektych powinny byé
tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o roz-
pietosci ponad 3.0 m powinny by¢é wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich
ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia
tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii,
wgtebien, rakow) i czysta.

Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy
niz 2 mm. W przypadku zastosowania ztgczen, ktdre pozostajg w betonie- nie mogg one by¢ widoczne po
rozszalowaniu, musi by¢ zachowana wymagana normg PN-91/S-10042 otulina. Deskowania powinny by¢
wykonane $ci$le wedtug projektu roboczego deskowan i przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowa-
nej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwier-
dzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg
powinny by¢ obficie zlewane wodg, zas szalunki stalowe pokrywane odpowiednim separatorem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

..6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250;
- wiasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowe;,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatosc¢ betonu na $Sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego, m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i termi-
néw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Sprawdzenie konsystencji mieszanki beto-
nowej Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. R6znice
pomiedzy przyjetg konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢: 20 % ustalonej war-
tosci wskaznika Ve-be, | cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza sie
korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawarto$ci zaczynu w mie-
szance, przy zachowaniu statego stosunku wodno cementowego W/C (cementowo-wodnego C/W), ewen-
tualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mie-
szance betonowej. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg
cisnieniowg podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowie-
trzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Sprawdzenie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na 100 zarobdw, jedng probke na 50
m3, jedng probke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu
sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz | raz na 5000 m3 betonu.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu prze-
prowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
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najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz | raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie
badanie na prébkach wycietych z konstrukcji. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton Spraw-
dzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach labora-
toryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowi-
sku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej
niz | raz na 5000 m3 betonu.

..6.2. Kontrola deskowan.
Zakres kontroli obejmuje
- badania po wykonaniu montazu

Badania przeprowadza Inspektor wraz z Wykonawcg.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymagan wspdlnych pkt. 7.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiorom podlegajg: materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda za-
robowa), dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa. Do od-
bioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce parametry zasto-
sowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg wymagan wspélnych pkt. 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

y
2
3
4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton
5. PN-88/B-06250 Beton zwykty

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzyma-
tosci betonu na Sciskanie

8. PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu Metoda sklerometrycznabadania wytrzyma-
tosci na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine

11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
14.PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie skfadu ziarnowego
15.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
16.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasigkliwosci
17.PN-91/B-067S4/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
18.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

19. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

20. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami
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21. PN-88/B-30002 Cementy specjalne

22. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw 0,357 mval/dm3 metodg wersenia-
nowg

23. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
24. PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

25. PN -72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
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Wymagania ogolne ST.0.0.5
SLUSARKA DRZWIOWA

11. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SPECYFIKACJA
Robotami podstawowymi, wchodzacymi w zakres rob6t budowlanych objetych niniejszg SST
s3:
o montaz Slusarki drzwiowej,
12. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki otworowe;.

13. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja techniczna SST ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i umowny przy

Zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.2.1 tej specyfikacii.
WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Robotami towarzyszgcymi sa:

e dostarczenie lub wykonanie i przygotowane materiatow,
o dostarczenie niezbednych narzedzi,
e geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza,
e pozostawienie miejsca wykonywanych prac w stanie czystym.
Robotami tymczasowymi sa:
e zabezpieczenia, ostony i oznakowanie miejsca wykonywanych prac przed dostepem oséb nie-
uprawnionych oraz likwidacja tego zabezpieczenia, oston i oznakowania
e oznakowanie ciggéw komunikacyjnych na czas robaét,
e ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan, pomostéw lub innych obiektéw pomocniczych

zapewniajgcych technologiczng mozliwos¢ wykonania robét podstawowych,
e Ciggtos$¢ utrzymania dostawy mediéw podczas wykonywania robét.

INFORMACJE O TERENIE

Okreslono w Specyfikacji ogdlnej).

DEFINICJE POJEC

Okreslenia stosowane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami Specyfikacji ogdlne;j
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Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

WYMAGANIA OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikac;ji

0golnej
STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

Wszystkie drzwi muszg posiada¢ Atest Higieniczny, okreslajagcy mozliwo$¢ stosowania ich w budynkach
stuzby zdrowia.

14. DRZWI STALOWE
Drzwi stalowe zewnetrzne i wewnetrzne, jedno i dwuskrzydtowe, rozwierne. Malowane

proszkowo zgodnie ze standardem Qualicoat.
Parametry techniczne:

e Drzwi zewnetrzne - wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji U <1,3 W/m2K
e Odpornosc¢ ogniowa: zgodnie z zestawieniem drzwi

o Wyposazenie: zgodnie z zestawieniem drzwi

e Oscieznica katowa z blachy ocynkowanej o gr. 1,8 mm

e Skrzydto z dwdch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. min. 1,25mm, wypeinione weing
klejong do blachy na catej powierzchni, z uzyciem materiatéw zapewniajgcych odpowiednia odpor-
nos$¢ ogniowg

e Uszczelnienia zapewniajgce odpowiednig dymoszczelnos¢
o Kolorystyka zgodnie zestawieniem drzwi
Drzwi stalowe wraz z wyposazeniem zgodnie z zestawieniem 421-IP-OR-ZZ-SH-A-32001-Zestawienie

drzwi zewnetrznych oraz 421-IP-OR-ZZ-SH-A-32004-Zestawienie drzwi wewnetrznych - stalowych.

15. DRZWI ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ

Parametry techniczne:

o OScieznica ze stali chromowo-niklowej, kgtowa bez widocznych montowan, otwory i wkrety zasle-
pione.

e Plyta otworowa odporna na uderzenia, licowana stalg chromowo-niklowg szlifowang, brak widocz-
nych montowan, rdzen przygotowany do montazu zamka. Wyposazone w listwy samoopadajgce,
zapewniajgce szczelnos$¢ powietrzng. Okno wglgdowe okragte, tzw. bulaj, o srednicy 50cm lub jego
brak wg typu okres$lonego w zestawieniu.

e Dla drzwi w $cianach stanowigcych ostone radiologiczng skrzydito drzwiowe z blachg otowiowg. Gru-
bos¢ blachy otowiowej wg opracowania dot. zabezpieczen radiologicznych .

o Dla drzwi w Scianach stanowigcych ostone radiologiczng z oknem wglagdowym nalezy zastosowac
szkito z rownowaznikiem otowiu. Wartos¢ réwnowaznika wg opracowania dot. zabezpieczen radiolo-
gicznych.

e Dla drzwi przesuwnych obustronnie pochwyt ze stali chromowo-niklowej wpuszczony w skrzydto
drzwiowej.
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o Dla drzwi rozwieranych komplet gatek ze stali nierdzewnej. Zawiasy ze stali nierdzewnej, umozliwia-
jace bezkolizyjne otwarcie skrzydta na 180 stopni, ilo§¢ zawiasow na skrzydto wg wytycznych produ-
centa (dostosowane do wagi skrzydta drzwiowego).

o Wyposazenie: zgodnie z zestawieniem drzwi

Drzwi laminowane wraz z wyposazeniem zgodnie z zestawieniem 421-IP-OR-ZZ-SH-A-32006-

Zestawienie drzwi ze stali chromowo-niklowe;j.

WYPOSAZENIE DRZWI

16. ZAWIASY
Zawiasy ze stali nierdzewnej. llos¢ zawiaséw na skrzydto wg wytycznych producenta
(dostosowane do wagi skrzydta drzwiowego).

Zawiasy dla drzwi wyktadanych umozliwiajgce bezkolizyjne otwarcie skrzydta na 180 stopni.

Wszystkie elementy konieczne do dziatania danego typu kontroli dostepu lub innego zamykania drzwi
nalezy dostarczy¢ jako komplet.

17. OKUCIA
Klamki w ksztaicie litery C, o przekroju okrggtym lub owalnym, ze stali nierdzewnej, kolor

naturalny stali nierdzewne;j.
Pochwyty pionowe ze stali nierdzewnej, kolor naturalny stali nierdzewne;.

Klamki i pochwyty drzwiowe powinny spetnia¢ minimum nastepujgce wymagania wg normy PN-
EN 1906:2010:
e kategoria uzytkowania: klasa 4 (przeznaczenie do drzwi w obiektach uzytecznosci publicznej, wysoka
czestotliwosé uzytkowania),
e trwatosé: 200 000 cykli,

e przydatno$¢ do zastosowania w drzwiach przeciwpozarowych/dymoszczelnych: dla drzwi bez odpor-
nosci klasa 0, dla drzwi w odpornosci lub dymoszczelnych klasa 1.

Typy oku¢ zgodnie z typem zamykania drzwi:

o Dla drzwi rozwiernych bez zamkdéw: klamki po obu stronach
o Dla drzwi przesuwnych bez zamkéw: pochywty po obu stronach
e Okucia dla pozostatych drzwi zostaty opisane w punkcie 2.3.2 tej specyfikaciji.
Ostateczny dobor okué powinien by¢ zgodny z wymaganiami funkcjonalnymi danego przejscia i
powinien uwzglednia¢ zatozenia zwigzane z ewakuacja, napowietrzaniem, kontrolg dostepu i innymi

systemami budynkowymi, majgcymi wptyw na wyposazenie drzwi.
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Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowla-
nych zgodnie z zalozong jakoscia

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig podano w Specyfikacji Ogdlnej (l11.1_421-IP-00-XX-SP-X-
10001-Specyfikacja ogdlna).

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do montazu okien i drzwi przewiduje sie konieczno$¢ uzycia m. in.:

e dzwigu do roztadunku i montazu okien (w szczegolnosci tych o wiekszych gabarytach i wadze)
e specjalnych przyssawek podcisnieniowych umozliwiajgcych podniesienie szyby zespolonej

e wiertarek

o wkretarek

e wozkéw do transportu

Wymagania dotyczace srodkéw transportu
WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w Specyfikacji Ogdlnej (11l.1_421-1P-00-
XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogdlna).

TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty nalezy transportowa¢ srodkami, ktére nie spowodujg uszkodzenia elementdéw stolarki, $lu-
sarki a przede wszystkim przeszklenia. Materiaty na czas transportu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Ele-
menty wykonczeniowe powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i znisz-
czeniem.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
a) nazwe i adres producenta,
b) nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat,
c) date produkcji i numer partii,
d) wymiary,
e) liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
f) numer aprobaty techniczne;j,
g) numer certyfikatu,

h) znak budowlany.
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Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszcze-
goélnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegétéw technologicznych oraz niezbedne in-
formacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania spe-
cjalne

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonhczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych i szczegotéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczgce odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne
podano w Specyfikacji ogolnej (111.I_421-1P-00-XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogdlna).

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

18. OSADZENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z osadzaniem drzwi i okien, nalezy zapoznacé sie z
warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobdéw i oceni¢, czy zapewniajg one mozliwos¢

bezusterkowego wykonania robaot.

Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcjg
wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy:
¢ do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktére mo-
gtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby;

e o0Scieznice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w prze-
grodach (scianach i stropach) budynku;

e wbudowanie elementoéw moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne bu-
dynku.

Elementy metalowe powinny by¢ przed wbudowaniem wykonczone docelowo i oczyszczone z

brudu i innych zanieczyszczen.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw i segmentéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy
wymiarami elementéw metalowych a wymiarami o$cieza budynku, w ktére majg by¢ wbudowane nie

zachodza wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
W razie zastrzezen zgtosi¢ kierownikowi budowy.

Elementy i segmenty powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg

wbudowania.

Osadzone w $cianach oscieznice i oscieza nalezy uszczelni¢ miedzy osciezem a oscieznicg badz
Sciang w sposéb trwaty materiatem nie zmieniajgcym parametrow w czasie wigzania i starzenia, aby nie

nastepowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.

Materiat uszczelniajagcy ma wypetni¢ szczeline catkowicie i by¢ odporny na drgania i wstrzgsy

wynikajace z uzytkowania wbudowanych elementéw.

W drzwiach skrzydfa tak wyregulowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz prawidtowo dziataty.
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Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary swiatta oscieznicy. Przy ustalaniu Swiatta osciezy nalezy
braé¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementdéw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie.
W wysoko$ci oscieza powinien by¢ uwzgledniany poziom posadzki wykohczonej ostatecznie i

ewentualne uksztattowanie progu.

Oscieznice mocowaé za pomogag kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. System montazu musi byé zgodny z
zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o okreslonej klasyfikacji ogniowe;j
system montazu musi gwarantowac zachowanie odpowiednich parametrow zwigzanych z odpornoscig

ogniowa.

Szczeliny miedzy oscieznicg z murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczony do tego celu

Swiadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednig norma.

Drzwi powinny by¢é wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producenta.
Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatosci i
trwato$ci (np. ciezar skrzydta i obcigzenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez

wymagania dotyczgce szczelnosci i izolacyjnosci.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Po zamontowaniu drzwi nalezy zamkngc¢ i doktadnie sprawdzi¢ luzy

Luzy na wbudowanie powinny by¢ uszczelnione. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng

piankg poliuretanowa, wethg mineralng lub watg szklana.
Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-1.
Postepowanie przy kontakcie aluminium ze stala, drewnem i zaprawg

Stolarke nalezy montowac na podktadach lub listwach. W przypadku koniecznosci wykonywania
robét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukciji nalezy na czas robét zabezpieczyé
konstrukcje folig PCV. Do zamocowania oscieznicy w osciezy nalezy stosowac specjalne kotwy (tuleje
rozprezne) dostosowane do rodzaju podtoza (typ, dtugos¢). Nalezy zapewni¢ wtasciwg dlugosé
zakotwienia w $cianie réwng przynajmniej 60 mm. Na wysokos$ci elementu po obydwu stronach nalezy
stosowag, co najmniej po 2 elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych przed i po przykreceniu. Osadzenie
parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué w pionowych
powierzchniach osciezy waskie bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym
wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej
niz | m. Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i
osadzi¢ parapet na piance montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ systemowymi

uszczelkami lub silikonem.
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19. POSTEPOWANIE PRZY KONTAKCIE ALUMINIUM ZE STALA, DREWNEM | ZAPRAWA
Wiekszos¢ kwasow organicznych, takich jak octowy, jabtkowy, cytrynowy, mlekowy, winny, nawet
stezonych, nie dziata na aluminium. Jest ono odporne réwniez na stezony kwas azotowy. Dziatajg na
nie natomiast kwas solny, siarkowy oraz bardzo energicznie - fugi, potasowy i sodowy oraz soda

amoniakalna; na gorgco, cho¢ w mniejszym stopniu kwas octowy i cytrynowy.

Ze wzgladu na nizszy potencjat elektrochemiczny, aluminium, w kontakcie z innymi metalami (np.:
miedzig, mosigdzem, otowiem) na powierzchni styku tworzy ogniska korozji. Proces korozji pojawiajgcy
sie na powierzchni metalu ma tendencjg wnikania w gtgb materiatu. W celu zabezpieczenia aluminium
przed zjawiskiem korozji nalezy umiesci¢ pomiedzy metalami warstwe izolacji. W potgczeniach
aluminium ze stalg nalezy stykajgce sie elementy stalowe i aluminiowe odizolowac¢ od siebie przez
pomalowanie elementéw stalowych farbami podktadowymi zawierajgcymi chromiany cynku. Elementy
stalowe stykajgce sie z aluminium mozna réwniez ocynkowac¢ na gorgco. Do malowania stali stykajgcej
sie z aluminium w zadnym przypadku nie mozna stosowaé minii otowianej. Do tej pory nie stwierdzono

szkodliwego wptywu stali nierdzewne;j.

Kontakt z wiekszo$cig gatunkéw drewna nie ma szkodliwego wptywu na aluminium, ale niektére z
nich, jak np. dab lub orzech, wydzielajg substancje kwasowe, ktére mogg zaatakowac i uszkodzic¢
powierzchnie aluminium. Podczas impregnacji drewna lub przy zabezpieczaniu go przeciw wilgoci

nalezy sprawdzic, czy stosowane substancje nie sg szkodliwe dla aluminium.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na kontakt aluminium z wapnem i cementem. Z tego powodu
najlepiej chroni¢ powierzchnie metalu tasmg (folig) zabezpieczajgcg. Elementy aluminiowe w miejscach
styku z murem, betonem lub zaprawg nalezy zabezpieczy¢. W potagczeniach nitowanych lub tgczonych
na sruby w konstrukcjach projektowanych catkowicie ze stopdéw aluminium nalezy, ze wzgledu na
korozje kontaktowg stosowac nity lub $ruby rowniez ze stopdw aluminium. W uzasadnionych

przypadkach mozna stosowac stalowe sruby ocynkowane na gorgco.

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét budowlanych w na-
wigzaniu do dokumentéw odniesienia

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ZASAD KONTROLI JAKOSCI

Ogdlne wymagania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robé6t budowlanych
podano w Specyfikacji ogolnej (111.I_421-1P-00-XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogdlna).

BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez Producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami
dokumentaciji techniczne;j.
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W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatow we wtasnym

zakresie, wyniki tych badah powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Badania gotowych elementéw powinno obejmowac, co najmniej sprawdzenie:

a) wymiarow - tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykonczenia
powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,

b) zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powioki i jej szczelnosci,
powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub pekniec,

c) rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodno$é z dokumentacja techniczng
oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

d) potaczen konstrukcyjnych - na zgodnos$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przepro-
wadzac przy odbiorze kazdej partii elementdw,

e) stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

f) rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementow,

g) szczelnosci wbudowanego elementu zewnetrznych na przenikanie wod opadowych,

h) stan wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inzyniera Kontraktu.

BADANIE JAKOSCI

Ocena jakosci stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowac:
a) sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,
b) sprawdzenie jako$ ci materiatéw, z ktorych zostata wykonana stolarka,
c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,
d) sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e) sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Badanie jakosci stolarki aluminiowej powinno obejmowac:
a) sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
b) sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania,
c) sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
d) sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
e) stani wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja..
Roboty podlegajg odbiorowi.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 14351-1. W szczegdlnosci nalezy ocenic:
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a) wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadkos$¢ powierzchni profilu aluminiowego,
b) jednolitos¢ barwy powioki,

c) wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

d) sposob i geometrie zamocowania,

e) sposob uszczelnienia,

f) sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

g) prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej
nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 1 mm przy dlugosci przekatnej do | m,
b) 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
c) 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielkos¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych
i wymiarow okien. Minimalny luz powinien wynosic:

a) 10 mm przy wymiarach do | ,5 m,
b) 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

c) 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikacji ogolne;j
(M1.1_421-1P-00-XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogdlna).

Opis sposobu odbioru robét budowlanych
WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce sposobu odbioru robot budowlanych podano w Specyfikaciji ogélnej
(11.1_421-1P-00-XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogdlna)..
UWAGI OGOLNE
Przeprowadzenie odbioru stolarki powinno przebiega¢ w trzech etapach:

a) przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualng (w zakre-
sie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jako$ ci wykonania) oraz na zgodno$c¢
z zamowieniem.

b) w ramach odbioru robét podlegajgcych zakryciu - w trakcie prac budowlanych (podparcia progow,
zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),
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c) po wbudowaniu.

ODBIOR ELEMENTOW PRZED WYBUDOWANIEM

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

a) zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

b) wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

c) prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, srub),
d) $rednice otwordw,

e) dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

f) rodzaj zastosowanych materiatow.

ODBIOR ELEMENTOW PO WYBUDOWANIU | WYKONCZENIU

Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:

a) prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
b) zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno dojs¢ do zmian cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen skrzydet, oscieznic i oku¢ . Odchylenie od pionu oscieznic nie
moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na catg oscieznice.
Otwierania — zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta drzwiowe nie
mogg samoczynnie (pod wtasnym cie zarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykac¢. Zamkniete skrzydta

powinny dolega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych podano w
Specyfikacji ogolnej (11l.1_421-1P-00-XX-SP-X-10001-Specyfikacja ogoina).

Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia zostaty wymienione w Specyfikacji ogdlnej (111.1_421-1P-00-XX-SP-X-10001-Spe-
cyfikacja ogdlna).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.0.0.6
INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wody

zimnej.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét.

1.3 Zakres rob6t objetych ST oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:

- montaz rurociggdw prowadzonych w posadzkach i bruzdach
- montaz rur PP PN16

- montaz zawordw odcinajgcych

- ptukanie i préby szczelnosci,

- zabezpieczenie termiczne rurociggow,

- montaz armatury czerpalnej,

- montaz przejs¢ przez Sciany i stropy.

- wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianie z ceglty na zaprawie

cementowej

Grupa robot budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6  Roboty izolacyjne

45321000-3  Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$é wykonania robot,

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,

- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalacji,

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 ,Wymagania

ogolne”.

Wymagania szczegdlne dotyczgce materiatdw i urzgdzen

Do wykonania instalacji wody zimnej zastosowac nalezy:

- rury PP, stalowe ocynkowane

- zawory zwrotne, zawory odcinajgce, ptywakowe
- izolacje z kauczuku,

- zaprawe ognioochronng,

- otuling,

- zawory odcinajgce.

- szczelne przejscia przez przegrody zewnetrzne

2.1 Wymagania dla materiatéw

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych zagranicznych. Wszystkie

materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne wydane
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przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé

dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur PP PN16 i stalowych podwdjnie cynkowanych .

2.3 Armatura

Instalacja wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature czerpalng w wersji dla obiektow

uzytecznosci publiczne;.

2.4 |zolacja termiczna

Przewody z.w.u. nalezy wykonaé z izolacjg z kauczuku o grubos$ci 13mm (przy wspétczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035W/mK), w celu zapobiegniecia wykraplania sie wilgoci, chyba ze wytyczne

producenta stanowig inacze;.

Izolacje majg ograniczong odpornos$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed
dtugotrwatym promieniowaniem stonecznym. l|zolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach

fabrycznych.

Nie dopuszcza sie izolowania przewodéw zabrudzonych (cementem, ziemig, tluszczami itp.)

Powierzchnia na ktorej wykonywana jest izolacja cieplna musi byé czysta i sucha.

Przewody mozna izolowa¢ dopiero po uprzednich pomysinych prébach szczelnosci.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2 Szczegodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych z

tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca powinien uzyé sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos$é sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie

przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1  Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport elementéw instalacji powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem i deformacjg. Rury nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku
paletowego Armature sanitarng nalezy transportowaé i sktadowaé w sposdb zabezpieczajgcy przed

uszkodzeniem powtok wykonczeniowych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2 Szczegolne zasady wykonania robét

- Warunkiem przystgpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest
zakonczenie robdt stanu surowego oraz murowania $cianek dziatowych, po uptywie czasu

koniecznego dla
- Zakonczenia wigzania zapraw (dotyczy cienkich $cianek dziatowych).

- Mocowanie piondw instalacji hydrantowej do przegréd budowlanych

nalezy wykona¢ przy uzyciu obejm metalowych z przektadkg elastyczng oraz kotkéw rozporowych.

- PrzejScia przez stropy wymagajg zastosowania uszczelnienia o klasie
odpornosci ogniowej takiej jak przegroda budowlana. Niezbedne przekucia i przewierty nalezy

prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jezeli te nie zostaty przewidziane w
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dokumentacji projektowej. W miejscach przej$¢ instalacji przez przegrody i fawy
fundamentowe powinny

- By¢ trwale osadzone tuleje chronigce przewody. W miejscach tych nie
nalezy taczy¢ przewodéw. -  Tuleje powinny mie¢ wiekszg srednice od srednicy zewnetrznej przewodu,
przy przejsciach przez przegrody pionowe o 2cm, przy przejsciach przez stropy o 1cm. Tuleje
powinny by¢ dtuzsze od przegrody o okoto 2cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy
przewodem a tuleja nalezy  wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Materiat ten nie powinien dziata¢
korozyjnie na przewody, powinien umozliwi¢ wzdtuzne przemieszczanie sie rury i

utrudnia¢ powstawanie w niej naprezen scinajgcych.

- Instalacja powinny by¢é uktadane w kierunkach prostopadtych i

réwnolegtych do Scian.

- Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienia

instalacji w jednym
Lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

- Instalacja moze by¢ prowadzona w obudowanych weztach sanitarnych, jednak musi zosta¢

zapewniony dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

- Instalacja prowadzona w bruzdach powinna posiada¢ izolacje cieplng oraz powietrzng

nie mniejszg niz 2 cm, oraz powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd.

- Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami

budowlanymi. Zakrycie
bruzd moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;.

- Instalacje nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg wspornikow lub
uchwytéw. Mocowanie to powinno zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji oraz odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych (miedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne). Podejscia instalacji powinny

by¢édodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
- Maksymalne odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur
powinny wynosic:
dla przewoddw srednicy 15=20mm - 1,5m,
dla przewoddw srednicy 25=32mm - 2,0m,
dla przewodow srednicy 40=50mm - 2,5m,
dla przewodéw srednicy 65=100mm - 3,0m.

- Instalacje wodociggowe nalezy montowac¢ w nastepujgcych odlegtosciach od przegréd
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budowlanych ($ciany, stropu albo podtég):

dla przewodow $rednicy 25mm - 3 cm,

dla przewodow srednicy 32-=-50mm - 5 cm,

dla przewodow srednicy 65-=-80mm - 7 cm,

dla przewoddw srednicy 100mm - 10 cm

(podane wartosci sg odlegtosciami minimalnymi od powierzchni przewodu lub jego izolacji).

nalezy izolowaé

rur.

przed dewastacjq.

gwintowane nalezy

lub past

farb miniowych.

zimno, jak i na

nalezy uzyc¢ fgcznikow.

powierzchni na ktore

robét protokotem

izolacji powierzchni

przeznaczone do izolacji

taczy¢ otulin tylko za
na jej kohcach

ok. 36 godzin z

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane,

przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich

Przy montazu przewodow rur stalowych ocynkowanych potgczenia

uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi

uszczelniajgcych. Do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub

Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych (zaréwno na

goraco), w celu zmiany kierunku prowadzenia przewodu, w tym celu

Montaz izolacji nalezy rozpoczg¢ po pozytywnych prébach szczelnoci
zostang zaizolowane oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych

odbioru.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle z zaleceniami producenta. Przy
kanatow ich powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Materiaty

powinny by¢ czyste i nieuszkodzone.

Izolacja przewoddéw podczas montazu powinna by¢ Sciskana. Nie mozna
pomocg klipséw montazowych. Nalezy przyklei¢ réwniez otuline do rury
na odcinkach ok 5 cm. Po zakornczeniu montazu izolacji nalezy odczekaé

rozruchem instalacji aby proces klejenia zakonczyt sie catkowicie.

- Instalacje nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny byc¢

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.
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5.3 Montaz armatury i urzgdzen sanitarnych

Montaz armatury i osprzetu powinno by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy w

sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyborow.
Armatura i osprzet preferowane produkcji krajowej.
Wysokosci ustawienia przyboréw sanitarnych zgodnie z normg PN-81/B-10700.01

wynoszg (jezeli projekt technologiczny nie podaje specjalnych wymagan):

umywalki dla dorostych -od 0,8 do 0,85 m
umywalki dla dzieci -0od 0,5 do 0,6 m
Zlewy -od 0,5 do 0,6m
zlewozmywaki i zmywaki -od 0,8 do 0,9m
miski ustepowe wiszgce -od 0,4 do 0,46 m
pisuary -0d0,65 do 0,80m

Mocowanie przyboréw sanitarnych do $cian oraz posadzki wykonaé zgodnie z normag
PN-81/B-10700.01 podrozdziat 2.4 punkty od 2.4.4 do 2.4.9.

Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalaciji.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zabrudzenia.

Na kazdym odgaftezieniu przewodu nalezy zainstalowa¢ armature odcinajgcg (w miejscu tatwo

dostepnym).
Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze musi by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody w instalaciji.
W armaturze czerpalnej i mieszajgcej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na

kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Szczegodlne zasady kontroli jakosci
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Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajgc od sprawdzenia materiatéw i stanu
przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidlowosci wykonania kohczgc na probach dziatania
armatury odcinajgcej. W przypadku otulin nalezy sprawdzi¢ jej prawidtowo$¢é montazu oraz zgodnos¢ z

dokumentacjg techniczna.

6.2.1 Podczas kontroli izolacji nalezy sprawdzic¢ :

- grubos¢ wykonania izolacji

sposob taczenia izolacji

Do pomiaru grubo$ci izolacji dopuszcza sie rowniez posrednie badanie izolacji poprzez badanie obwodu

izolaciji.

6.2.2 badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej i przed pomalowaniem. Dopuszcza sie wykonanie
proby czesciowej, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe, lub

utrudnione
6.2.3 Badania szczelnosci

nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,

6.2.4 instalacje poddawang probie szczelnosci po zakorkowaniu otworow nalezy napetic
wodg wodociggowg, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole instalacji, szczegd6lng uwage zwracajgc na potgczenia armatury. Po  nie stwierdzeniu
przeciekéw nalezy przeprowadzi¢ prébe podwyZzszonego ciSnienia za  pomocg recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego (przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych).
Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszej niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekbw na zadnym elemencie instalaciji.

Instalacje uwaza sie szczelng, jezeli manometr w ciggu 20min nie wykazuje spadku ci$nienia.

6.2.5 podczas préby czesciowej w  przypadkach uzasadnionych gdy zachodzi
mozliwosé zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie

wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

6.2.6 zabrania sie podnoszenia ciSnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.

6.2.7 przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy instalacje wyptuka¢ wodg, czynnos¢ tg
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nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej i w nie przemarznietym budynku

6.2.8 nalezy zwrocic uwage aby temperatura otoczenia przynajmniej na 3 godziny

przez rozpoczeciem prob oraz w czasie ich trwania nie zmieniata sie bardziej niz o +/-3 K.

Instalacje nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

6.2.9 Nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji hydrantowej wraz z ptukaniem. Kontrola musi
obejmowa¢  sprawdzenie  dilugosci podej$¢ do szafek  hydrantowych i  spadkéw

przewodow. Konieczne jest wykonanie zabiegéw ptukania i dezynfekcji.

Po zakonczonej probie szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokoét badan. W protokole musi zostaé
odnotowane cisnienie prébne przy ktérym odbywaty sie proby, jednoznaczny wynik tych préb czy byta
pozytywna czy negatywna oraz zidentyfikowana cze$¢ instalacji ktéra zostata poddana tej prébie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2 Szczegoblne zasady obmiaru robot

llos¢ robdt obmierza sie w sztukach wykonanych elementéw (osprzet i urzadzenia) i w

metrach biezgcych w odniesieniu do zainstalowanych przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Szczegdblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w cz. Wymagania ogdlne.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STI i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie

dziatania wymienione w podpunkcie Kontrola jakosci robot daty pozytywy efekt.

8.3 Odbidr miedzyoperacyjnych robét poprzedzajgcych wykonanie instalaciji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalaciji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez

innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé w stosunku do nastepujgcych robét :
- prowadzenie przewodow instalacji

- wykonanie przewidywanych préb szczelnosci instalacji

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania izolacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robd6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania izolacji w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.4 Odbidr czesciowy instalacii

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji., do

ktérych dostep zostanie utrudniony w wyniku postepu robét.
Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

jakosci uzytych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami. Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji

Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
W ramach odbioru czesciowego nalezy :

sprawdzac¢ czy odbieramy element instalacji lub jej czesS¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowose
wykonania robdét zgodno$é wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie okresli¢ miejsca zainstalowanych elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore
byty objete odbiorem czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku czesciowego odbioru
technicznego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.
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8.5 Odbidér koncowy instalaciji

Instalacja  powinna  by¢ przedstawiona do  odbioru technicznego  koncowego  po

nastepujgcych warunkach :
- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalaciji,

- dokonano badahn odbiorczych z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym,

- zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykoriczeniowe i inne

majgce wptyw na poprawnosc¢ eksploatacji instalaciji.

W ramach odbioru korcowego nalezy:

- sprawdzic¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania catosci uktadu.

Odbidr koncowy zakonczony jest protokotem swiadczgcym mozliwosé przejscia instalacji do uzytkowania
badz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem btedow przy wykonanych pracach.

Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystgpi¢ do odbioru instalacji.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczgce ustalenia podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2 Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania

instalacji z.w.u. i p.poz. obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i

zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,
dostarczenie i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w

nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

56



STWIOR - ODTWORZENIE STUDNI Z FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIATKIEM PRZY UL. DLUGIEJ 1/2 W POZNANIU

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy:

normy:

PN-B-10700-02 Wodociggi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN-200:2005 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (...). Ogdlne
wymagania techniczne.

PN-B-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i

badania.

PN-EN 1452 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania wody z

PVC Wymagania ogélne dotyczgce rur i ksztattek.

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe do urzgdzen sanitarnych - Cze$¢ I: Wymagania.

PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. — Armatura samoczynnie zamykana (PN10).

PN-C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania i badania.
PN-EN-13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny.

PN-EN 12201-1:2004 U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody.

Polietylen (PE). Czes¢ I: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-5:2004 U  Systemy  przewodow  rurowych z tworzyw  sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do

stosowania.

Dziennik Ustawy Nr.80 - 3667 - P0z.563
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 21 kwietnia 2006r ( skrét) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terenéw.

Akty prawne :
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 marca 2009r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 56, poz. 461).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.0.0.7
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji

sanitarne;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych ST ; w sktad niniejszej czesci wchodzg nastepujgce roboty:

- montaz rurociggow, osprzetu i elementéw montazowych do armatury,
- montaz armatury sanitarne;j,

- roboty przygotowawcze i wykohczeniowe.

- montaz rurociggdéw w ziemi

- montaz studni rewizyjnych

- roboty ziemne

a) dla instalacji kanalizacji sanitarne;j:

- montaz rurociggow kanalizacji sanitarnej w posadzce,

- montaz rurociggow kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony),
- montaz zawordw powietrznych

- montaz rewizji,

- montaz przej$¢ przez Sciany i stropy
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Grupa robot budowlanych 453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$é wykonania robot,

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow,

- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania instalaciji,

- przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru.

2 MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST.00 ,Wymagania

ogolne”.

2.2 Materiaty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

- rury z tworzywa sztucznego HDPE,

- ksztattki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego w systemie HDPE,
- rewizje pvc (czyszczaki).

- wywiewki dachowe

- rury PVC SN8 o Sciance litej

- studnie rewizyjne D 1000 z wlazem zeliwnym ciezkim
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2.3 Sktadowanie materiatow
Materiaty tworzywowe.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je

odpowiednio zabezpieczy¢ przed:
- uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane ,

- szczegdblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je

ochronnymi kapturkami,

- nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktéorym mogtyby wystgpié

odksztatcenia,

- nie dopuszczac do zrzucania elementow.

Tworzywa sztuczne sg mato odporne na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z

czym nalezy chroni¢ je przed:
- dtugotrwatym promieniowaniem stonecznym,

- nadmiernym nagrzewaniem od urzgdzen emitujgcych ciepto.

Rury luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podkfadkach i przektadkach drewnianych w

stosach do wysokosci 1,5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej Sciance i

wiekszej srednicy winny znajdowac sie na spodzie.

Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to umozliwia zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym

opakowaniu. Ksztattki skladowaé najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska.

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2 Szczegdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji sanitarnych z

tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca powinien uzyé sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé

wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
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z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy;,

zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2 Szczegdlne wymagania dotyczgce transportu

Transport elementéw instalacji powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniem i deformacjg. Rury PVC nalezy przewozi¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku
paletowego. Fajans sanitarny nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych i skladowaé w pomieszczeniach
zamknietych, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Armature sanitarng nalezy transportowac i skladowac
w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem powtok wykonczeniowych (emalia ,chrom). Wykonawca
powinien dysponowa¢ samochodem dostawczym do 0,9 t i samochodem samowytadowczym do 5t.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne kro¢ce wystajgce
poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1m.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2 Szczegodlne zasady wykonania robot

Warunkiem przystgpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakonczenie robét stanu surowego
oraz murowania $cianek dziatowych, po uptywie czasu koniecznego dla zakonczenia wigzania zapraw

(dotyczy cienkich $cianek dziatowych).

Mocowanie pionéw kanalizacyjnych do przegréod budowlanych nalezy

wykona¢  zgodnie z technologig producenta. Przejscia przez stropy wymagajg zastosowania
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uszczelnienia ognioodpornego zgodnego z odpornoscig ogniowg przegrody budowlanej. Niezbedne
przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem budowy, jezeli przejscia te nie
zostaty przewidziane w dokumentaciji projektowej. W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody i fawy
fundamentowe powinny by¢ trwale osadzone tuleje chronigce przewody. W miejscach tych nie nalezy
taczy¢ przewoddéw. Tuleje powinny mie¢ wiekszg srednice od Srednicy zewnetrznej przewodu, przy
przejsciach przez przegrody pionowe 0 2cm, przy przejsciach przez stropy o 1cm. Tuleje powinny by¢
dtuzsze od przegrody o okoto 2cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja
nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Materiat ten nie powinien dziata¢ korozyjnie na przewody,
powinien umozliwi¢ wzdluzne przemieszczanie sie rury i utrudniaC powstawanie w niej naprezen

Scinajgcych.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych,
zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosic¢ = 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z
zastosowanych trojnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z pionem kanalizacyjnym i z zasady

osiowego montazu elementéw przewoddw.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny byé uktadane kielichami w
przeciwnym kierunku do odptywu Sciekéw. Odgatezienia poziomych przewodéw odptywowych powinny

by¢ wykonane za pomocg tréjnikow o kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 450.

Elementy mocujgce montowane sg w sposob obejmujgcy rure pod
kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1m. W przewodach
pionowych na kazdej kondygnacji nalezy zamontowac¢ najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Przewody kanalizacyjne mogag
by¢ prowadzone po $cianach lub w bruzdach $ciennych z uwzglednieniem  wydtuzern  rurociggéw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone
przed tarciem np.: przez owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomiedzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury

nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.

Uktadanie poziomych przewodéw pod podtogg réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ przed naruszeniem statecznosci
budynku.

Instalacja moze byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,

jednak musi zosta¢ zapewniony dostep do wszystkich rewizji.

Instalacja prowadzona w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed
tarciem o $cianki bruzd. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi.

Zakrycie bruzd moze nastgpi¢ dopiero po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich

przed dewastacjq.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych

w zalezno$ci od $rednicy przewodu wynosza:
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- dla przewodu srednicy 100mm - 2,5%,
- dla przewodu srednicy 150mm - 1,5%,
- dla przewodu srednicy 200mm - 1,0%.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktadac
na podsypce piaskowej o grubosci 15 - 20cm. Dno wykopéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym
lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy

kanalizacyjnej. W gruntach kat. | do IV przewody mozna ukfada¢ bez podsypki piaskowe;j.

Na instalacji kanalizacji nalezy zamontowal rewizje stuzgce do

czyszczenia przewodow.

Na pionach nalezy przewidzie¢ je na najnizszej kondygnacji lub tam gdzie zachodzi podejrzenie zatykania
sie instalacji. Rewizje powinny umozliwic tatwa eksploatacje, mie¢ szczelne zamkniecie i by¢ niedostepne
dla przypadkowych osoéb.

Na odcinkach poziomych powinny réwniez by¢ czyszczaki/rewizje w nastepujgcych odlegtosciach
maksymalnych:

- dla srednicy przewodu 100-150mm - 15m
- dla srednicy przewodu 200mm -25m

Piony kanalizacyjne nalezy odpowietrzy¢, przez wyprowadzenie ich ponad
dach budynku na wysokos$¢ 0,5 do 1 m. Rury wentylacyjne powinny w zasadzie tworzy¢ pionowe
przedtuzenie przewodow spustowych. Po wyprowadzeniu przewody na dach nalezy zwigekszy¢ jego
Srednice:

- dla pionéw 50 i 75mm -do 100
- dla pionéw 100mm - do 150
- powyzej 100mm - powiekszanie nie jest konieczne

Rurociggi kanalizacyjne prowadzone w ziemi na zewnagtrz budynku nalezy montowaé na gtebokosci i ze
spadkiem podanym na rysunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ST.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2 Szczegodlne zasady kontroli jakosci
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Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robdét, poczynajgc od sprawdzenia materiatéw i stanu
przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidlowosci wykonania kohczgc na probach dziatania
przyborow sanitarnych. Kontrola musi obejmowacC sprawdzenie diugosci podejs¢ kanalizacyjnych i

spadkéw przewodow odptywowych.

Roboty kontrolne swoim zakresem powinny réwniez obejmowac sprawdzanie rozmieszczenia uchwytéw
lub obejm, umieszczenia elementéw do odpowietrzenia oraz sprawdzanie prawidtowosci tgczenia

piondéw z przewodami poziomymi.
Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- powinno zosta¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszanych oraz przed zabudowaniem

przejs¢ przewodow przez pomieszczenia.

podejscia i piony kanalizacyjne $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody, odprowadzenie kanalizacji bytowo-gospodarczej sprawdza

poprzez napetienie wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2 Szczegoblne zasady obmiaru

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Szczegoblne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2.1 Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji
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Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalaciji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez

innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé w czasie nastepujgcych robot:
- wykonania przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy,

- wykonanie bruzd w $cianach.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét
stwierdzajgcy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
8.2.2 Odbidr czesciowy instalacji

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do

ktérych dostep zostanie utrudniony w wyniku postepu robét.
Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

- podtoza wzmocnionego w typu jego grubosci, usytuowania w planie

rzednych i gtebokosci utozenia,

- jakosci uzytych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami.
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami

przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym,

- dtugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potgczenia,
- badanie szczelno$ci podtoza,

- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzkg w bruzdach i scianach

gipsowo-kartonowych.

W ramach odbioru czesciowego nalezy :

- sprawdzaé czy odbieramy element instalaciji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowos$¢ wykonania
robét zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢
miejsca zainstalowanych elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. W przypadku negatywnego wyniku czesciowego odbioru technicznego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.2.3 Odbidr koncowy instalaciji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po nastepujgcych

warunkach :
- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji,

- dokonano badan odbiorczych z ktoérych wszystkie zakonczyly sie

wynikiem pozytywnym

- zakonczone roboty budowlano-konstrukcyjne wykornczeniowe i inne

majgce wptyw na poprawnosc¢ eksploataciji instalacji.

W ramach odbioru korcowego nalezy:

- sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

- sprawdzic¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania catosci uktadu.

Odbidr koncowy zakonczony jest protokotem swiadczgcym mozliwosé przejscia instalacji do uzytkowania
badz braku przygotowania instalacji do uzytkowania z zaznaczeniem btedow przy wykonanych pracach.

Po usunieciu zauwazonych btedéw mozna ponownie przystgpi¢ do odbioru instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady dotyczgce ustalenia podstawy

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2 Szczegodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
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Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
instalacji kanalizacyjnych sanitarnych obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie
materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan

i pomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy:

Normy:

PN — EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10700-02 Wodociagi i kanalizacja — Przewody wewnetrzne — Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1452-2:2000 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego PVC. Wymagania badania.
PN-C-73001 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-M-77561:1991 Brodziki z blachy stalowej emaliowane;.

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe do urzgdzen sanitarnych — cze$¢1: Wymagania.
PN-EN-200:2005 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (...). Ogdine

wymagania techniczne.

PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. — Armatura samoczynnie zamykana (PN10).

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN 10). Ogolne wymagania
techniczne.

PN-EN 1112:2008 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10).

Akty prawne:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 56, poz. 461).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.0.0.8
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ODDZIELNA SPECYFIKACJA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.0.0.9
ROBOTY DROGOWE

ODDZIELNA SPECYFIKACJA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST.0.0.10

OKLADZINY | ELEMENTY ODTWORZENIOWE

ODDZIELNA SPECYFIKACJA
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UWAGI OGOLNE :
Dokument obejmuje minimalne wymagania techniczne dla nowobudowanych instalaciji
W czesci rysunkowej opracowania pokazano planowang lokalizacje urzadzen i elementéw.

Ponizsza specyfikacja techniczna musi by¢ rozpatrywana tgcznie z czescig rysunkowg oraz opisem
technicznym. Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w specyfikacji technicznej, a nie
przedstawione w czesci rysunkowej czy tez opisie technicznym lub odwrotnie, nalezy traktowac

petnoprawnie z tymi, ktoére opisano we wszystkich czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty wystarczajgcych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw przetargowych bedgcych podstawg danego przetargu, w
szczegolnosci opisu technicznego, szczegotdéw, plandw i obliczeh, zapewnien dostawy i warunkoéw
witgczenia mediow, warunkéw okreslonych przez urzedy przy Decyzji o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu czy Pozwoleniu na Budowe, Projektu Budowlanego itp. Wraz ze ztozeniem
swojej oferty na $wiadczenia objete przetargiem przyjmuje sie, iz Oferent uwzglednit te dokumenty
catkowicie. Oferent zobowigzuje sie powiadomi¢ Inwestora najp6zniej w dniu ztozenia oferty pismem
towarzyszgcym, je$li dokumenty projektu lub inne dane sg jego zdaniem zbyt ogdlne lub w
poszczegoblnych punktach niedostateczne, niejasne lub nieprawidtowe, zakres prac wyspecyfikowanych
dokumentacjg nie obejmuje petnego zakresu niezbednego do poprawnego wykonania i uruchomienia

instalacji lub jesli wystgpig inne zastrzezenia - np. natury technicznej.

Przyjmuje sie automatycznie, ze Oferent skladajgc oferte stwierdza, ze dokumentacja
przetargowa zostata przez niego sprawdzona pod katem objecia catosci prac koniecznych do
rzeczowedo i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug w Zadanej jakosci (w szczegdélnosci
dotyczy to materiatéw lub czynno$ci, ktére w zatgczonej specyfikacji nie wystapity lub ktérych opis moze
by¢ uznany za niejednoznaczny. Jezeli materiaty lub czynno$ci takie sg w sposdb oczywisty zwigzane z
pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajgcymi z analizy czesci obliczeniowej lub rysunkowej i
jednoczesnie sg niezbedne do prawidtowego zakonczenia tych prac, nalezy sprawe takg bezwzglednie
wyjasni¢ w ramach watpliwosci opisanych dalej lub nalezy przyjg¢, ze automatycznie wchodzg one w
zakres obowigzkéw Oferenta i zostaly przez Oferenta ujete w kosztach wyspecyfikowanych przy
pozycjach zamieszczonych w kosztorysie). Wszelkie watpliwosci zostaty przedstawione w odrebnym
piSmie towarzyszacym, przekazanym najpOzniej w dniu ztozenia oferty. Brak pisma automatycznie
Swiadczy o braku uwag i watpliwo$ci do Dokumentacji Budowlano-Przetargowej. Przy ewentualnym
przyznaniu zlecenia Oferent, przez przyjecie zlecenia, potwierdza wyjasnienie wszelkich mozliwych

watpliwosci.

Wszystkie prace majg by¢ wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami, zgodnie z Prawem

Budowlanym w celu osiggniecia wysoko-sprawnosciowych, nowoczesnych i niezawodnych systemow.

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegodtdw urzgdzen i komponentéw systemu. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszystkie elementy dla sprawnie dziatajgcych instalacji w oparciu o szeroko

pojetg praktyke dobrego wykonania.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wigczajgc w to niezbedne urzadzenia i
elementy instalacji grzewczych, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji przemystowych dla
uzyskania w petni dziatajgcych i niezawodnych systemow. Wszelkie elementy zwigzane z automatykg
takie jak szafy zasilajgco-sterownicze, okablowanie, sitowniki, czujniki sg w zakresie dostawy
Generalnego Wykonawcy (Podwykonawcy systemu automatyki) i sg poza zakresem tego opracowania.
Wycena, dostawa oraz montaz i uruchomienie instalacji elektrycznych i automatyki dla wentylacji i

klimatyzaciji jest poza zakresem tego opracowania.

W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje dostawy, montazu i
uruchomienia urzadzen, instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym wraz z
rysunkami oraz specyfikacji techniczne;j.

W przypadku wystgpienia réznic dotyczacych tego samego elementu w réznych dokumentach
niniejszego opracowania (ij. opisu technicznego, rysunkéw lub specyfikacji) do wyceny nalezy przyjgc

rozwigzanie najbardziej niekorzystne z punktu widzenia Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie i zainstalowanie wszystkich elementéw niezbednych do
podtgczenia urzadzen dostarczanych przez Klienta. Montaz, podtaczenie, rozruch i regulacja instalaciji i

urzgdzen wchodzacych w zakres niniejszego opracowania stanowi zakres prac Generalnego Wykonawcy.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z normami polskimi, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano montazowych czes¢ 2, instrukcjami instalacji i obstugi urzadzen i innymi
wymaganiami ustanowionymi polskim prawem budowlanym.

W zakresie Wykonawcy jest wykonanie projektu warsztatowego wraz z numeracjag ksztattek.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgce;j: rysunki
powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wykonawczej i budowlanej, DTR
urzgdzen zainstalowanych na obiekcie, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne urzadzen i wyrobéw,
instrukcje obstugi urzgdzen i instalaciji, protokoty z pomiaréw i regulacji, odbiory UDT.

74



