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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-0

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg si¢ do wykonania i odbioru robot podstawowych,
tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwg jak w tytule.
Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana jako zatgcznik do SIWZ i umowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych zadaniem.

Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowac
samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z dokumentacjg techniczng oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamodwienia.

1.2.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem.
1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.1 zadania, a to:

- rozbiorki istniejgcych obiektow i nawierzchni,

- wykonanie nowej piyty boiska wraz z podbudowg,

- budowa nowych nawierzchni utwardzonych (place i chodniki),

- wykonanie ogrodzenia.

- wykonanie odwodnienia boiska (drenaz).

1.3. Nazwy i kody.

45111000-8 - Wyburzenia i roboty ziemne,

45112720-8 - Uksztaltowanie terenu,

45212221-1 - Budowa boisk,

45236100-1 - Wyroéwnanie nawierzchni sportowych,
45233200-1 - Nawierzchnie parkingdw, chodnikow i wjazdu,
452623509 - Budowa fundamentow,

45342000-6 - Budowa ogrodzen,

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow

45232130-2 - Rurociagi do odprowadzania wody burzowej
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji §cickowej

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robdt tymczasowych.

Oprocz robot podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenie obiektow oraz pomiary
kontrolne w trakcie realizacji ptyty boiska.

W obszarze wykonywania robdt moze by¢ konieczne wycigcie kilku drzew oraz likwidacja
zakrzywien.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejacego kompleksu, potozonego w bezposrednim
sgsiedztwie drogi dojazdowej do miasta i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdow lub drog
tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.
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Zamawiajacy, w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediow na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania

zasadniczych robot, wykonaweca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji robot, ktory

musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on

zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie

i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora realizacjg umowy oraz harmonogramem

robot.

Projekt powinien zawierac i opisywac co najmniej:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robo6t chodnikéw i jezdni

w stanie czystym i nienaruszonym poprzez wlasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen.. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ bez mozliwosci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich materialow

1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia Iub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbegdne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i1 pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery 1 inne urzgdzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw 1 innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach

i ilo$ciach okre$lonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wlascicielami instalacji
1 urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac Inspektora o zamiarze
rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
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1.7. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowatl si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe

w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i1 sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdéw emitujgcych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OKkreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca
interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespot 0sob firmy wykonujacej i nadzorujace;j
projektowanie catosci zadania.

Ksiega (ksigzka) Obmiarow — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow; wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i1 produkty niezbedne do wykonania robot, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majaca za zadanie przejaé i roztozy¢ obcigzenie
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pochodzace od ruchu na podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robot - wykaz robot, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez czlowieka, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanal, $ciana itp.

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujacy
m.in. sposob realizacji uwzgledniajacy ,,Prawo zamdéwien publicznych”.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigeia budowlanego - zamowienia, stanowiacg odrebna
cato$¢ technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno uzytkowych.

Zamawiajgcy — jednostka zlecajaca i finansujgca realizowane Zaméowienie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa
PZJ - Program Zapewnienia Jakos$ci
JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Informacje ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i wyroby zgodnie z wymaganiami DP
i niniejszych ST.

Nie przewiduje si¢ dostarczania materiatow badz wyrobow przez Zamawiajacego.

2.2. Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
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Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robodt statych wykonawca
przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegdtowa informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrddia nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych

z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materialow lokalnych. Za ich iloé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji Inspektora.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budoweg materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami SST.

Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zzeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.
Inspektor jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow
1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma
obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawceg 1 producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzagdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatlow, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych
materialow z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do

innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane

w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy whasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych uktadow
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkoéw transportu i innych maszyn ci¢zkich musi
uwzglednia¢ wymagania przepisoOw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowe;j
bedacej w zarzadzie stuzb miejskich.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym

1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usunigte
z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia

1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosSci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Wykonaweca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktoéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez

wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang

one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkoéw
wykonawcy 1 uwaza sig¢, ze ich koszty zostaly uwzglgdnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialow oraz
jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot

z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t
zgodnie z umowa3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte
lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora b¢dg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektora natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdow 1 dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.

Dla celoéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy

i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdéw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Inspektor moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z projektem wykonawczym 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru roboét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.
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Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemne;j instrukcji Inspektora.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi b¢dg mierzone poziomo

(w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot

1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inspektora.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze

w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach Iub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Przedmiar robot.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktdre nie zostaty przewidziane i wykazane w dokumentacji
przetargowej (Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia), a takze
roboty zamienne zostang zrealizowane na odrgbne zlecenie Zamawiajgcego na podstawie
wykonanych przez jednostke projektowa lub osob¢ wskazang przez zamawiajacego przedmiardw
robot.

Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami, w formie wskazanej
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dotyczacym m.in. formy dokumentacji projektowej —

w tym przedmiaréw robot - z dnia 2.09.2004 .

Zalecane zasady przedmiarowania robot zostaty usystematyzowane i zebrane w zeszytach 5 — 7
,,Wademecum kosztorysanta” opracowanych i wydanych przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno —
Organizacyjnych Budownictwa ,,PROMOCJA”.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1. Zasady ogolne odbioréw

Roboty winny podlega¢ nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora
z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakoSci
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wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie ulegaja zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie

umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania og6lnego

postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione.

Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora. Odbior
bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce protokotem z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.
Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru
dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

» uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiggi obmiaru,

» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

* sprawozdanie techniczne,

* o$wiadczenie o zgodnym z dokumentacjg oraz przepisami wykonaniu zadania,

* inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

« zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
inwestora,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
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* date¢ rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly zgodnie z SIWZ ujete w kwocie
umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg odrgbnemu rozliczaniu.

CzeSciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje¢ placu budowy zostang realizowane
na rzecz wlasciwych jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi
wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

(jezeli roboty prowadzone bedg na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe)

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardéwno wykonawce jak i Inspektora. W szczegdlnosci
w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgloszenia robot do czesciowych i1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wpltyw na
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czasowe ich ograniczenia lub spelnienia wymagan szczeg6lnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do
wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco

i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte

W wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania rob6t nie wymagajacych pozwolenia;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad,

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertdw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgdg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonaweca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie Inspektora nastgpujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewzigcia

1 zamawiajgcego.

Sprawdzenie, przyj¢cie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkoéw roboczych, wykazéw materiatlow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
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Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram roboét
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wyltgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi.

10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
. Gwarancje producenta

. Szczegotowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu

. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,

. Procedura rozruchu i testowania

. Zasady eksploatacji

9. Instrukcja wyltaczania z eksploatacji

10. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

11. Srodki ostroznosci

12. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy

13. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaroéw i zalecang czgstotliwos$cig smarowania
14. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta
15. Wykaz ustawien przekaznikow oraz nastawien przetgcznikow sterujacych i alarmowych

16. Schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych

1 oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$¢ urzadzenia, uktadoéw sterujgcych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.

OO N kW~

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
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w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych

metod wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1

PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zaméwienia.

Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot

konstrukcyjnych przy realizacji zamoéwienia publicznego pod nazwa jak w tytule.
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robot przygotowawczych, ziemnych i rozbiorek.

1.2.2. Zakres robdt objetych SST.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- rozbiorka istniejgcych obiektow

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni

- roboty ziemne

1.3. Nazwy i kody.
45111100-9 - wyburzenia i rozbiorki,
45111200-0 - roboty ziemne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
1 Ogdblng ST.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catlos¢ robot zwigzanych z rozbidrkg wszystkich kolidujacych z obszarem
zabudowy obiektow oraz wykonanie koniecznych robot ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.

2.2. Zasypki

Do zasypek nalezy stosowaé grunt pozyskany z wykopow.

Grunt do zasypek nie moze mie¢ wilgotnosci wigkszej niz grunt rodzimy. Grunt zbyt mocno
nawilgocony (np. po opadach) musi zosta¢ podsuszony.

Grunty zawierajace odpady budowlane lub grunty zawierajgce zanieczyszczenia organiczne
w ilo$ci wickszej niz 2% nie moga by¢ uzyte do zasypek.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych
robot i przepisdéw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej ST.

5.2. Roboty rozbiorkowe (45111100-9)

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu

w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz

przez prawo budowlane. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia, szczegdlnie przed wejéciem na teren rozbiorek osob postronnych.

Materiaty uzyskane z rozbiorek odwiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inspektora

lub do migjsca utylizacji.

5.3. Korytowanie (45233320-8).

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wyltacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagegszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosé
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla gleboko$ci wykonanego koryta wynoszg = 1 cm.
Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm. Wykonanie koryta oraz
profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastapi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podiozu nie
moze odbywac si¢ ruch budowlany nie zwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajgca, ostateczne
profilowanie nalezy wykona¢ recznie.

Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchni¢, wykonane z materialdow zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usunigte wg zasad akceptowanych
przez Inspektora.
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5.4. Roboty ziemne i posadowienie fundamentow. (45111000-8)

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym projektem organizacji robot.

Przed przystapieniem do realizacji robdt ziemnych nalezy wykonaé zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu nalezy wykonac pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjnowysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane

do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.4.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkoéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow oraz porownywania z zatozonymi i wykazanymi w projekcie.
Niezgodnosci nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

5.4.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejaé protokolarnie od Inspektora punkty state i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktow. Wytyczenie linii obiektu 1 krawedzi wykopow powinno by¢ sprawdzone przez
nadzor techniczny i potwierdzone protokolarnie.

5.4.3. Wykonywanie wykopow.

Przed rozpoczgciem wlasciwych robot ziemnych Inspektor moze nakaza¢ wykonanie wykopow
odkrywkowych i1 przekopow w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych.
Grunt z wykopow moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych rob6t ziemnych po

uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany odktad.

Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odpltyw wody od wykopu na
szerokosci 4 krotnej glebokosci wykopu.

Jezeli w obrebie prowadzonych robdt zostang stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie
wykazane w dokumentacji, o fakcie nalezy niezwlocznie poinformowaé Inspektora.

Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ re¢cznie.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejsze;j
od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony Iub na kurzawke, roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inspektora oraz wtadze konserwatorskie.

5.4.4. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna
wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach
mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usungc recznie, bezposrednio przed wykonaniem
podtozy pod fundamenty. W przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidywanego
poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzi¢ do
wyréownania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podktadowym
uzgodnionym z Inspektorem.

W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem. Lub usung¢ warstwe przemarzni¢ta i doprowadzi¢ do wymiany podioza jak
przy przeglebieniu.

5.4.5. Podsypki pod fundamenty

Podsypki nalezy wykonywac z pospotki, zwiru albo czystych piaskow $rednich lub grubych.
W przypadku natrafienia na grunt spoisty nalezy zastosowac podsypke z piasku $redniego,

o grubosci co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy zaggsci¢ warstwami do 20 cm w przypadku
zageszczania recznego lub do 60 cm w przypadku zageszczania mechanicznego.
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5.4.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zaggszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

5.4.7. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong w harmonogramie kolejnoscia
robot. Powinno by¢ prowadzone rdwnomiernie — roznica w poziomie zasypek nie powinna
przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien by¢ oczyszczony i odwodniony. Grunt
do zasypek powinien by¢ nie zmarznigty i nie zanieczyszczony.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna ja zageszczaé rgcznie
lub mechanicznie.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

- roz$ciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejs$¢ urzadzenia zaggszczajacego,

- prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.4.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowaé

w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow wykonywania
innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu

W czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/ lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot

rozbiérkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robét.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie

1 0dbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Str.18



Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.
Szczegblng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zalozonym w projekcie.

Odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbidr robdt zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robot ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

¢) grubosci poszczegolnych warstw zasypki,

d) wskaznika zaggszczenia gruntow.

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej ST. Podstawg dokonywania
obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbiordéw robot. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukeji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogodlne;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
W tym w szczegolnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zaméwienia.
Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych przy realizacji zamoéwienia publicznego pod nazwa jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie fundamentow pod ogrodzenie.

1.2.2. Zakres robdt objetych SST.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- posadowienie stupkow ogrodzeniowych

1.3. Nazwy i kody.
45226300-4 — roboty betonowe i zbrojarskie,
45320000-6 — roboty izolacyjne,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolng ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych

1 zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych, oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

2.2 Deskowania.

2.2.1 Drewno do wykonania szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materialty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym si¢ w betonie, powodujgce wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.3 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu.
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2.3 Betony.

2.4.1. Mieszanki gotowe.

Do wykonania elementow konstrukcyjnych przewiduje si¢ zastosowanie gotowych mieszanek
betonowych, o markach zgodnych z DP, dowozonych na miejsce wbudowania samochodami —
betonomieszarkami. Beton powinien odpowiada¢ normom, w szczegolnosci PN-EN 206:2003.
Do wykonania elementow nieizolowanych w ziemi stosowac beton wodoodporny W6.

2.3.2. elementy sktadowe betonow.

2.3.2.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.3.2.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.2.3 Kruszywo

- Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci

i doktadnie przeplukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekraczaé¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku

o ostrych krawedziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru

i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie
wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosé¢ 5 razy wigksza od
szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny

przekraczaé 2%.

2.3.2.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, Srodkow
i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie
betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkoéw do pielggnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdzial 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony, w ktorych
zastosowano domieszke.

2.4. Materialy izolacyjne.
Do izolacji przeciwwilgociowych przewidziano zastosowanie powszechnie stosowanych srodkow
izolacyjnych, bitumicznych.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Transport gotowej mieszanki betonowe;.

Mieszanke¢ betonowa i wszystkie materialy niezb¢dne do wykonanie elementow wchodzacych

w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zaladunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min. - przy temperaturze
+15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej ST.

5.2. Deskowania. (45262300-4)

5.2.1 Wykonanie deskowan

A. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji co do
ksztaltu, potozenia i wymiarow.

B. Nalezy dopasowywa¢ potaczenia szalunkow oraz zapewnic ich wodoszczelnosé. Ilosé
potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

C. Przed utozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5

D. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatos$ci pozwalajacej przenies¢ obciazenia od ci¢zaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym warunkom i musza
by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
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5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone
z pozostato$ci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych.

B. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajagcym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.3 Zbrojenie. (45262310-7)

5.3.1. Uktadanie stali zbrojeniowej

A. Z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz inne
zanieczyszczenia

B. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujgca otuling betonowa
stali zbrojeniowe;:

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- ptyty: 40 mm, - $ciany, belki: 40 mm.

C. Polgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi
na rysunkach.

D. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora.

E. Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy jest dozwolone po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem.

F. W fundamentach masztow oswietleniowych osadzi¢ zestawy kotwiczne dostarczane
przez producenta masztow. Kotwy powinny by¢ osadzone w sposob uniemozliwiajacy
ich przesunigcie w trakcie betonowania. Poziomy osadzenia okre$la instrukcja montazu
masztow lub DP.

5.4 Betonowanie (45262300-4)

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

1. Zaleca si¢ zastosowanie betonéw przygotowanych w profesjonalnych wytworniach.
Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
Inspektorowi proponowane zrodto dostaw betonu. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora.

2. Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora.

4. Przygotowywana indywidualnie mieszanka betonowa dla elementéw konstrukcyjnych
powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
DP. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach

i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane¢ zaakceptuje Inspektor.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inspektor wyda inne pisemne instrukcje.

¢. Opad betonu w fundamentach: 70-80 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow
opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.
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5.4.2. Podawanie mieszanki betonowe;j.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktorg spada, w przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wys. 3,0m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Beton nalezy zageszcza¢ mechanicznie, przy uzyciu wibratoréw pograzanych o czgstotliwosci
8000 obr./min. W trakcie zaggszczania masa betonowa nie moze ulegac rozsegregowaniu.
Rozstaw zaglebien wibratora powinien by¢ mniejszy niz 1,5 krotna wielko$¢ skutecznego
promienia dziatania wibratora. Zagl¢bienie wibratora powinno wynosi¢ do 1,25 dlugosci
butawy i dla kazdej wibrowanej warstwy butawa powinna wchodzi¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednia.

5.4.3. Przerwy w betonowaniu.

Konieczne przerwy betonowania nalezy wykonywaé¢ w miejscach wskazanych w DP. Jezeli
zajdzie potrzeba wykonania przerwy w miejscu innym niz wskazane w DP, dopuszczalnosé¢
takiej przerwy i sposob jej wykonania muszg by¢ uzgodnione z JP.

5.4.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowe;j
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4.5. Pielegnacja betonu.

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej wilgotnosci
W ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wyboér metody pielggnacji betonu zalezy od opinii Inspektora.

B. Pielgegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie

z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony
lub wymieniony.

5.4.6. R6wnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiagzuja nastepujgce wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig.

- Peknigcia sg niedopuszczalne.

- Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem,
ze zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.

- Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie niniejsze niz 4,0cm, a powierzchnia na ktorej wystapia nie wicksza niz 0,5%
powierzchni.

- Réwnos$¢ gorszej powierzchni betonu ustroju nosnego, przeznaczonej pod izolacj¢ powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny
przekracza¢ 2mm.
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5.4.7. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow.

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzié
packami, aby otrzymac roéwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow.

5.5. Izolacje przeciwwilgociowe. (45320000-6)

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub z innych
materiatlow przyklejanych do podktadu powinien zosta¢ zagruntowany roztworem bitumicznym. Przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie moze przekraczac 5%.
Bitumiczne emulsje izolujace powinny by¢ nanoszone w dwoch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po doktadnym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

W przypadku stosowania do wykonania izolacji powtokowej asfaltow na gorgco (tylko na
elementach nie izolowanych styropianem) nalezy podgrzac je do temperatury 160 - 180°C,

a temperatura rozprowadzanej masy nie powinna spas$¢ ponizej 140°C.

Izolacje papowe sa przyklejane do podtoza i pomigedzy sobg lepikiem asfaltowym lub innymi
lepiszczami zaleconymi i dopuszczonymi przez producentow pap.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbidorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakos$ci betonow.

Inspektor powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow 1 wykonawcdw dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu muszg prowadzié
biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych

w WTWO rozdziat 6.

Badanie wytrzymato$ci na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w ilosci
nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym ciggltym cyklu betonowania:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie

i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6ot podano w Ogolnej ST. Podstawa dokonywania
obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze
1 kosztorysie ofertowym.
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8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbiordéw robot. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogoélne;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy
WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-86/B-30020 - Wapno.

PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3

ZAGOSPODAROWANIE TERENU I NAWIERZCHNIE

1. Informacje ogolne.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot

konstrukcyjnych przy realizacji zamoéwienia publicznego pod nazwa jak w tytule.
1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i1 innych elementow
zagospodarowania terenu.

1.2.2. Zakres robdt objetych SST.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowej nawierzchni boiska,

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie ogrodzenia,

- dostawa i montaz sprzetu.

1.3. Nazwy i kody.

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,
45212221-1 - budowa nowej nawierzchni boiska,
45235310-9 - nawierzchnia drogi i placow,
45342000-6 - ogrodzenie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogdblng ST.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbiorka istniejacej nawierzchni oraz
wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

2.2. Kruszywa.

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-B-11112.

Przewiduje si¢ zastosowanie podbudowy z kruszywa tamanego, nie sortowanego 0-63 mm oraz
miatu - kruszyny kamiennej 0-8 mm.
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Kruszywa stuzace do wykonania poszczegdlnych warstw podbudowy muszg posiada¢ doktadnie
takie same parametry jak zalecane w DP. W przypadku propozycji zamiennych, ktore wykonawca
bedzie ewentualnie checiat wprowadzi¢ do realizacji materiaty zamienne musza by¢ uzgadniane

z Inspektorem, ktéry w porozumieniu z JP ustali na podstawie przedtozonych przez wykonawce
dokumentow jakos$ci, czy dany material speini zatozone w DP wymagania techniczne oraz
jako$ciowe 1 czy nie obnizy walorow uzytkowych realizowanych obiektow.

Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowac¢ na przygotowanym wczesniej,
utwardzonym terenie, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym
wymieszaniem.

Do wykonania nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych.

2.3. Prefabrykaty nawierzchniowe.

Do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy uzy¢ betonowej kostki brukowej oraz
typowych kraweznikow i obrzezy betonowych.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z kostki o grubosci: 80 mm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,

- na szerokosci = 3 mm,

- na grubo$ci + 3 mm.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 06250

1 wynosi¢ nie wigcej niz 5 %.

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie

z wymaganiami PN — B — 06250.

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN — B — 04111 powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

Zastosowane do wbudowania krawezniki i obramowania powinny mie¢ zwartg strukture, bez
rys, peknieé, plam i ubytkow.

2.4. Materialy ogrodzeniowe.

Zaprojektowano ogrodzenia stalowe systemowe, z przgset kratowych montowanych pomiedzy
stupkami stalowymi. Dane gabarytowe: jak okreslono w DP. Stupki powinny by¢ zamknigte od
gory.

Wszystkie elementy ogrodzen powinny by¢ zabezpieczone przez lakierowanie

zapewniajgce minimum 10 lat gwarancji uzytkowania.

Elementy ogrodzen nalezy transportowac i przechowywac¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
odksztatceniami i zniszczeniem powlok ochronnych. Ewentualne drobne ubytki powtok nalezy
uzupetni¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

2.5. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa boisk.

Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyjete w DP tj.

Jako nawierzchni¢ sportowa przyjmuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowg o nastepujacych minimalnych
parametrach:

Poz. OKkreSlenie parametru , jednostka Wartos¢  wymagania
1. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) >0,70
2. | Wydluzenie wzgledne przy rozciaganiu, 53+£3
(%)
3. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , N) > 100
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4. | Scieralno$¢ (mm) <0,09

5. | Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,02
6. | Twardos¢ wedlug metody Shore’a . A , (Sh. A 65+ 5
)
7. | Przyczepnos¢ do podktadu : ( MPa)
o betonowego >0,6
o asfaltobetonowego >0,5
o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa >0,5
kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa
PU
8. | Wspodlczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
o w stanie suchym >0,35
o w stanie mokrym > 0,30
9. | Odpornos¢ na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki , ( mm’ 500 £+ 50
) bez zmian

o stan powierzchni po badaniu

10. | Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :

O przyrostem masy , (%) <0,70
o zmiang wygladu zewngtrznego bez zmian
11. | Wyglad zewngtrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodne;j

strukturze i barwie , mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa PU

12. | Mrozoodpornos¢ oceniona :

O przyrostem masy , (%) <0,80
o zmiang wygladu zewngtrznego bez zmian
13. | Odpornos$¢ na starzenie w warunkach sztucznych , 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu , (' bez zmian )
( nr skali szarej)
14. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( 9,70+ 0,3
kg/m®)
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jako$ci moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢ stosowny
dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Do§wiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych
wykonawca powinien potwierdzi¢ min. pigcioma referencjami poswiadczajagcymi wykonanie obiektow o
powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.
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Wykonawca powinien zalgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez producenta

nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub

Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwos¢ ich wykorzystania (Atest PZH).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢

zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i elementéw robot musza by¢ oparte na

wymaganiach zawartych w Umowie, DP 1 ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang

poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

5.1. Podbudowy i podsypki z materiatow sypkich. (45212221-1, 45236100-1)

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposob zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy

luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnigto grubosé
projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przej$ciami walca statycznego
gladkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami
walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota

walca nie wttacza si¢ w nawierzchnie, lecz miazdzy si¢ na niej. Po zaggszczeniu warstwy kruszywa grubego
nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej
granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zageszczaniu walcem statycznym gladkim.

Pod ptyte boiska wykona¢ warstwe gorng z kruszywa tamanego 0-4 mm o gr. 5 cm.

Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje si¢. Natomiast gorng
warstwe nalezy klinowac tak dtugo ,dopdoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypehione klincem.

W czasie zaggszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapla¢ kruszywo woda tak czesto, aby byto

stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uktada

szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawig si¢ Slady po
walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuje si¢ zamulania
nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac rowniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowy walca wibrujacego co najmniej 18 kN/m2 lub plytowymi zageszczarkami

wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy

przeprowadza¢ wedtug zasad podanych dla walcoéw gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda.
Liczbe przejsé sprzetu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym.

Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by¢ rowny lub wigkszy od 0,97.

5.1.2. Podsypka pod nawierzchnie z kostki.

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

Podloze pod utozenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié¢
grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli DP nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego
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lub rowerowego mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

5.2. Nawierzchnie z kostki betonowej. (45235310-9)

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ oddana do uzytku od razu po
ukonczeniu.

5.3. Obramowania.

Do obramowania nawierzchni placow i chodnikow z betonowe;j kostki brukowej oraz boiska,
stosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 i fawie z oporem z betonu B15. Obramowanie boiska wykona¢ z obrzezy betonowych
8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wypehienie spoin zaprawa cementowa

5.4. Ogrodzenia. (45342000-6)

Montaz ogrodzen powinien by¢ prowadzony zgodnie z zasadami narzuconymi przez wybranego

producenta systemu ogrodzen. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania fundamentow. Stupki bez wzglgdu na rodzaj
1 sposOb osadzenia w gruncie powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki znajdowac si¢ na
jednym poziomie. Do wykonania ogrodzenia zaprojektowano elementy systemowe, pokryte antykorozyjnie
,,na gotowo”. Jako cokoty zastosowaé typowe obrzeza betonowe.

5.5. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa. (45233228-3).

5.5.1. Podbudowa.

CONIPUR SP wymaga podbudowy sztywnej , odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , szczepna , nie posiadaé
odspojonych , wolnych i kruchych odtamkow. Wilgotno$¢ podtoza betonowego powinna przekraczaé 4%.
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystgpowato wykruszania si¢
warstwy gornej. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku, thuszczu
itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usuna¢ ). Podobne wymagania dotycza podbudowy CONIPUR
ET.

Temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza, o co najmniej 3° C od panujacej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

5.5.2. Impregnacja podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podloza. Wykonuje si¢ ja
recznie - za pomocg watka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Warstwy elastycznego podktadu
CONIPUR ET nie trzeba impregnowac.

5.5.3. Wykonanie warstwy nosnej - ,,clastycznej".
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Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem poliuretanowym .
Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze.Grubos¢ warstwy 10- 11 mm.

5.5.4. Wykonanie warstwy uzytkowe;j.

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5
mm w odpowiednim stosunku wagowym. Czynno$¢ tg wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny

( przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm.

5.5.5. Wykonanie elastycznej warstwy nosne;j.

a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkow pogodowych, technologii
wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegolnych materiatow.

b) Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych potiuretanowo-gumowych lub
nawierzchni z trawy sztucznej o grubosci warstwy 35 mm -wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy
przepuszczalnej z kruszywa. Jest alternatywa podbudowy asfaltobetonowej tub betonowej. Duza zaletg jej
jest przepuszczalno$¢ dla wody

System ten objety jest aprobatg ITB nr AT-15-4953/2001.

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji ~ 1-5 mm oraz kruszywa
kwarcowego o $rednicy 3-5 mm , suszonego ogniowo, potaczonego lepiszczem PUR ,
jednosktadnikowym - CONIPUR 326 . Uktadana Jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane
jest z systemem pohuretanowym ( PUR) w mikserze. Przyblizone zuzycie poszczegdlnych
produktéw na 1 m” zalezy od grubosci warstwy: np. przy gr. 35 mm

granulat gumowy 1-5 mm wraz ze $cierem gumowym 11,50 kg
kruszywo kwarcowe 2-5 mm 29,00 kg
Conipur 326 2,30 kg

Uwagi ogolne:

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkow
pogodowych, technologii wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia poszczegolnych
materialow opisanych w oryginalnych kartach technicznych systeméw i produktow
CONIPUR.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét
rozbidorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchyltki wymiarowe nasypow powinny si¢ zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm — dla rzednych korony,

+ 5 cm — dla szerokos$ci korony,

+ 15 c¢m - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

Str.32



- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- zastosowanie wlasciwych gruntoéw i frakcji w nasypach oraz wlasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zaggszczenia powinny podlega¢ odbiorom
czesciowym. Po zakonczeniu cato$ci rob6t ziemnych nalezy dokonaé odbioru koncowego
i sporzadzi¢ protokot koncowy

Rownosé podtoza pod plyte boiska mierzona na dlugosci 3 m powinna wynosi¢ < 5 mm,

a spadki powinny zawiera¢ si¢ w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy
najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekracza¢ 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nieréwnosci podluzne nawierzchni drogi i placow mierzone tatg lub planografem zgodnie z normag
BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢
zgodne z DP z tolerancja = 0,5 %.

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podtoza.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomig¢dzy ptaszczyznami sgsiadujagcych dwoch kostek nie
moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaly
si¢ wachlarzowo, jednak nie byly szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej ST. Podstawg dokonywania
obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robot. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeji,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan
laboratoryjnych.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robot jw. Okreslono w ST ogodlne;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy
WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4

DRENAZ

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zaméwienia.
Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnosza si¢ do wykonania i odbioru robot
drenazowych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwg jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie odwodnienia boiska (drenaz).

1.2.2. Zakres robdt objetych SST.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego

w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- odwodnienie boiska (drenaz)

1.3. Nazwy i kody.

-45231300-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociagdw do odprowadzania
Sciekow

-45232130-2 -Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

- 452324109 -Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami
1 Ogdlng ST.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogodlnej ST.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robot pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych
robot i przepisdéw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i1 kotkoéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne ), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca wykona wykopy kontrolne dla nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z pelng obudowg $cian bocznych.
Metoda wykonania wykopu — mechaniczna. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
terenu, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie w bezposredniej odlegtosci 2,0 m z kazdej
strony od uzbrojenia.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie §cian pelne, nalezy prowadzi¢ w miare¢ jego glebienia. Do deskowania
nalezy zastosowac pale szalunkowe ( wypraski ) rozparte drewnem okraglym na stemple lub
przy zastosowaniu obudoéw samopograzalnych. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem kanatow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Uzyty materiat i sposob zasypania wykopow nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow oraz izolacji wodoochronnej i przeciwwilgociowe;.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
wynosi¢ dla kanatow rurowych z PVC i PE- 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej ma by¢ piasek, bez grud i kamieni, zaggszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢
zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia kanatu. Wskaznik
zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw
piasku o grubosci 20 cm.

W gruntach nawodnionych podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z piaskiem o
grubos$ci 20 cm lacznie z utozonymi sagczkami odwadniajgcymi. Zageszczenie wykonanego
podioza wynosi do Is nie mniej niz 0,95.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE
5.4.1. Drenaz
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Boisko bedzie odwodnione poprzez wykonanie drenazu z rur drenarskich PCV fi 113 1 fi 63 z filtrem

z widkna syntetycznego utozonych w otulinie z kruszywa plukanego o gr. 8-26 mm. Gl¢bokos¢ utozenia rur
drenarskich oraz ich tras¢ pokazano w projekcie budowlanym.

5.4.2. Studnie kanalizacyjne

Montaz studzienek z tworzyw sztucznych fi 1000. Ze wzgledu na matg mase studzienki, nie jest potrzebny
specjalny fundament. Wszystkie studzienki i czg$ci studzienek sg zaopatrzone w specjalne uchwyty, ktore
umozliwiaja wygodne i bezpieczne manewrowanie podczas zatadunku i montazu.

Na obszarach z ruchem kotowym ( w drogach) nalezy stosowa¢ specjalnie wykonany stozek betonowy, Iub
plyte betonowsg z otworem na wiaz zeliwny fi 600.

Na obszarach bez ruchu kotowego nalezy zastosowac stozek PE.

5.4.3. Wlazy kanatowe

Wilazy kanalowe nalezy wykonywac jako wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajgce wymaganiom
PN-H-74051-01,02 umieszczone w korpusie drogi lub typu lekkiego umieszczone w terenach zielonych.
W korpusie drogi wtaz kanatowy nalezy osadzi¢ na zelbetowej ptycie nastudziennej o grubosci 11 cm

1 wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

5.4.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Studnie kanalizacyjne o $rednicy fi 1000 nalezy wykonaé¢ z PCV.

Kineta w dolnej czgsci ( do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny

z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu, kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego

do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie

z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek 5%o w kierunku kinety. Studnie ustuowane w

korpusach drogi muszg mie¢ wlaz typu cigzkiego klasy D. Poziom wlazu w powierzchni

utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowac

mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 mi w

odleglosci poziome;j osi stopni- 0,30 m.

5.4.5. Izolacje

Studnie wykonane z PCV nie wymagaja wykonania izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot i przepisami BHP.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6ot podano w Ogolnej ST. Podstawa dokonywania
obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze
1 kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.
Ogolne zasady odbiordéw robot. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw opisanych w niniejszej SST
tolerancji wymiarowych wykonania.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robdt jw. Okreslono w ST ogolne;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczegolnosci:

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dn 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu §ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.
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