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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghteécznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z budowsieci wodocigowe]

w m. Szczytniki Duchowne gm. Gniezno dz. nr 22@8/1277, 76/14, 65/117, 65/57.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesmtgako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wyemionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych w p. | i jpaia:

* roboty przygotowawcze (pomiary, niezime rozbiorki)

* roboty ziemne (wykopanie gruntu, transport mas grurakup i transport materiatu
na zasypk piaskows, zasypanie wraz z zeggczeniem oraz dodatkowa nal&oszt
skladowania gruntu w czasie wykonywania robét)

e monta i demonta podwieszenia kabli

» monta kanatéw rurowych wraz z armaiimw tym:

* rury PE czone metoglzgrzewania @rednicy zewgtrznej 180 mm,

» wykonanie przepustow,

» wykonanie hydrantéw podziemnych,

* wymagane w dokumentacji projektowej préby i dezioje kanatow,

* roboty wykaiczeniowe (odtworzenie nawierzchni lub rekultywaejeenu)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodoggowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2.Rura ochronna - rurassednicy wekszej od przewodu wodagjowego stdgca
do przenoszenia okgien zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecpdlegtaé
poza przeszkagterenovd (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.3.Rurka sygnalizacyjna - przewdd pacitony do jednego Kea rury ochronnej
stuzacy do zasygnalizowania nieszczeloigprzewodu wodoggowego.

1.4.4.Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowgizujaca polsks normg PN-
87/B-1060, PN-82/M-01600.

- wodochg - zespot wspotpracagych ze solp obiektdw i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania lugcio przemystu w wog,

- wodochg grupowy - wodogig zasilagcy w wodt co najmniej dwie jednostki
osadnicze lub co najmniej jegljednostk osadnicz i co najmniej jeden zaktad
produkcyjny nie legcy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodochgowa zewatrzna - uktad przewoddw wodagowych znajdujcy sk
poza budynkiem odbiorcow, zaopatwy w wodt ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewdd wodogigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewaod
wodochgowy doprowadzapy wodk od stacji wodogigowej do przewodow
rozdzielczych,

- przewdd wodogigowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzagy wodt: od
przewodu magistralnego do pragky domowych i innych punktow czerpalnych,

- przylacze domowe; patzenie domowe - przewdd wodggowy z wodomierzem
taczacy si€ wodochgows z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wegd



- przewod wodoagigowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodggowy bez
odgatzien, przeznaczony wytznie do transportu wody nazuodlegiac i taczacy
zrédto wody ze zbiornikiem pogtkowym lub magistral wodocigows,

- kompensator na sieci - yzenie zabezpieczgje przewdd przed powstaniem
nadmiernych napeen osiowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egplarz dokumentaciji
projektowej i pozwolenie na budew

Na Wykonawcy spoczywa obogziek wytyczenia punktow gtéwnych trasy
przez uprawnionego geogetodpowiedzialné¢ za ochrorn przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru k@owego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty.
Rodzaje dokumentacji:
- Dokumentacja Zamawiggego,

- Dokumentacja spogdzona przez Wykonawc
l) Dokumentacja Zamawiggego. Dokumentacja przetargowa zostanie oferentom
udostpniona w trakcie przeprowadzenia procedury przetaej po ogtoszeniu
przetargu. Dokumentacja projektowa zostanie przaka \WWykonawcy wytonionemu w
drodze przetargu. W okresie przygotowania ofem@&okumentacja Projektowa
znajdowa sie bedzie w siedzibie zamawigjego tj. Gminie Gniezno, ul. Reymonta 9-
11 i mae by udostpniona oferentom.
2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekoNgwe.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodojigt organizacji ruchu na czas
budowy oraz opracuje geodezyjdokumentag powykonawcg obiektu.
1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@zekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stangwiesé umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nichsgobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z
dokumentagj projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS€da uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlismuby¢ jednorodne i wykazywa



zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé&
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowajeq jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostanzasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okéeny w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchwhkresie
trwania realizacji kontraktu.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektonoadzoru do
akceptacji zatwierdzony i uzgodniony z Palioyaz odpowiednim zagdem drogi i
organem zarglzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii
ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawoa bieagco.

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczynstaiuje i lpdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge takie jak: zaporygwiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewstay ten sposob bezpiecdmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiov dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wddw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uwdzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6ét Wykonawca obwi przed ich rozpogziem przez
umieszczenie, w miejscach idlmach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjnestls utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen umowrny.

Wykonawca jest odpowiedzialny zagie zabezpieczenie dojazdow do poses;i
0s6b prywatnych i instytucji w obszarze budowy kpeia ewentualnych strat
przewanikdw wynikagcych z wytyczonych objazdow.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygee ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezgio przepiséw
i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$ai spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego
sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,
2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscig powstania pzaru.



1.5.6.0chrona przeciwp@arowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produaicit, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.
Materiaty tatwopalne ¢rg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgseém osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przezrsonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nied
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bdg miaty aprobag techniczig
wydary przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakaczeniu robét ich szkodliwég zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.zédi wymagag
tego odpowiednie przepisy Zamawigy powinien otrzymézgod: na wycie tych
materiatdw od wiéciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawis}

1.5.8.0chrona wiasriei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapie wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemibhgthlacji i uradzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla
wszelkiego rodzaju rob6t, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora nadzoru i wiadze
lokalne o0 zamiarze rozpogza robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane veamtaz bdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggizen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawsggjo lub w innych przypadkach, gdy
nie powiadomi o robotach wdeicieli urzadzen infrastruktury technicznej.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6
przy transporcie materiatow i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezkedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyafowo tadunkdéw i w
Sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.



Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Wykonawca wykona plan bezpieéatwa i ochrony zdrowia. Szczegotowy
zakres i formy planu bezpiec#Zsstwa i ochrony zdrowia okéka rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spraiwfermacji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigcsteva i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji robét Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycgeych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgaje,
socjalne oraz spezi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty zak@czenia rob6t (do
wydania potwierdzenia zakozenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowla drogowagdjub
elementy byty w zadowalggym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpgézoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sgido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycktére g w jakikolwiek sposob
Zwigzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzen lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstagadopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy
przewidup posiadanie Zaviadczenia o jakii lub atestu, powinny liyzaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny ywyposaone w takie dokumenty ngczenie
Inspektora nadzoru.



2.1.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robotRtdlyawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotygze proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowieddigiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzo

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczoneguita w sposéb ggty spetniag wymagania
SST w czasie pogbu robot.

2.1.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odnagnych
wiadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwigkdet miejscowych wjczapc w to
zrédta wskazane przez Zamawjieggo i jest zobowzany dostarczaylinspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoezn eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piaskuawiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowds bvykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoad Wykonawca
nie kedzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjardédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowazujgcymi na danym obszarze.

2.1.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
nadzoru w celu sprawdzenia zgoéticstosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatdw mpoy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatéw pod wzglddem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredzie przeprowadzat inspekajvytwaérni,
beda zachowane nagtujace warunki:
a) Inspektor nadzorwezie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp
b) Inspektor nadzorughzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi
wytwarni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
umowy.



2.1.4.Materiaty nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowylliz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Jdi Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatdw do
innych robot, ni te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychieriatow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzykazdecsk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem.

2.1.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadedo czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone praagkezyszczeniem, zachowaty
swojs jakosé | wkasciwosé do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektanadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorgawc

2.1.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewrdmozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmnigg8dnie przed kyciem materiatu,
albo w okresie diiszym, jéli bedzie to wymagane dla batlparowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodegriatu nie mee by¢ pazniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichérednice zalene g od istniejcych przewoddw i ustalagsje z
odpowiednim aytkownikiem sieci wodoagowe.

Do wykonania sieci wodoggjowej stosuje ginastpujace materiaty:
- rury cénieniowe PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 180x16,4 atndne przez
zgrzewanie doczotowe.

2.3. Rury ochronne
Rury ochronne nakly wykona z materiatow trwatych, szczelnych,
wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatazgnnikow agresywnych,
Powierzchnigcianek powinny b§ od wewntrz i zewrytrz odpowiednio
zaizolowane.

2.3.1.Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych najestosowa:
- rury stalowe, bez szwu walcowane naagorogolnego zastosowania malowane
wewretrznie asfaltogz (WM) i zabezpieczone zewtnznie powiolg bitumiczry z
podwojry przektadly (Z02),
- rury zelbetowe kielichowe ,Wipro" zabezpieczone izofamgwretrzng, i wewretrzng
przy wyciu ,Bitizolu R" oraz ,Bitizolu P"; zhcza uszczelnione za pomyokabrycznego
pierscienia gumowego.

Zakoczenie rury ochronnej w zaleosci od kategorii drogi naley wykona za
pomog studzienek - komor wodagowych lub specjalnych uszczelhie
zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej.



2.3.2.Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia keeowek rur ochronnych natg stosowa:
- pbtpiescienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowaraegopco StO grubéci
od 5 do 19 mm,
- prety dystansowe (minimum 3 szt.) aigte walcowane na ggco StOsrednicy od 8
do 14 mm,
- sznur konopny kicony, czesankowy, surowy,
- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.3.3.Rurka sygnalizacyjna
Do wykonania rurek sygnalizacyjnych najestosowa:
- rury stalowe instalacyjne S-Cz4&dnicy 25 mm.
- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnggbdnie z wymaganiami.
Nalezy stosowé wiazy kanatowe klasy C z otworami wentylacyjnymi o
srednicy minimalnej 60 cm.
Patrz punkt 2.4.7.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powingnd zgodny z
wymaganiami.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagarunkom aktualnych norm.

2.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod studzienki, komory, rurggimaoze by wykonana z ttucznia lub
zwiru. Uzyty materiat na podsyglpowinien odpowiadawymaganiom aktualnych na
dzien wykonania robot norm.

2.7. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:
- zasuwyzeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudewb bez obudowy) zgodne z
przepisami i normami na dzievykonania robaot.
- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudpiub bez obudowy) zgodne z
przepisami i normami na dzievykonania robaot.

2.8. Elementy montgowe
Jako elementy montawe naley stosowa:
- nasuwkizeliwne odpowiadagce wymaganiom normy na daigvykonania robét,
- kompensatory dtawnicowe kotnierzoweliwne zgodne z przepisami normami na
dzien wykonania robot.

2.9. Hydranty nadziemne (lub podziemne)
Nalezy stosowa hydranty nadziemne (lub podziemneyrednicy nominalnej
80 mm odpowiadage wymaganiom normy na daig&ykonania robot.

2.10. Bloki oporowe

Nalezy stosowa:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktegaskl B25 odpowiadage
wymaganiom norm do przewodowsednicach od 100 do 400 mm §mieniu probnym
nie przekraczarym 0,98 MPa,
- bloki oporowezelbetowe do przewodowspednicach powsej 400 mm wykonane z
betonu klasy B25 z zastosowaniem stali zbrojenid@§ i1 18G2 wg indywidualnej
dokumentac;ji projektowe,;.



2.11. Skitadowanie materiatéw

2.11.1.Rury przewodowe i ochronne

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym
poditazu, w sposéb gwarantigy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) palekladowa w taki sposob, aby
stykaty s¢ one z podigem na catej swej dtugoi. Mozna je skladowana gsto
utozonych podktadach. Wysokésterty rur nie powinna przekraczaur PCW i PE 1,5
m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skladowane rury nigipoy by¢ naraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac39°C,
b) rury stalowe mizna przechowywaw wigzkach lub luzem. Rury &rednicach poriej
30 mm tylko w wjzkach,
c) rury zeliwne izelbetowe powinny byutozone w stosach na przemian kielichami lub
kotnierzami. Warstwy rur naky przedzielé listwami drewnianymi, przy czym listwy te
powinny by grubsze od wystagych czsci.

2.11.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompengatordranty)

Armatura zgodnie z norgrpowinna by przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymynaikami powodujcymi
korozg.

2.11.3.Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu z
dala od substanciji dziataych korodujco. Skladowiska powinny ldyutwardzone i
odwodnione. Wiazy powinny kByposegregowane wg klas.

Cegty powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach. Jednostki tadunkowe rabg¢ utozone jedne nad drugimi
maksymalnie w 3 warstwach gcknej wysokéci nie przekraczagrej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys6ledoséw i pryzm nie
powinna przekracza2,2 m.

2.11.4.Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokoéw oporowych rgidokalizowa jak najblizej
miejsca wbudowania. Bloki oporowe nafeustawid w pozycji wbudowania, bloki
typoszeregu mma sktadowaw pozycji lezacej na podktadach drewnianych
warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.11.5.Kruszywo

Skftadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej
wykonywanego odcinka wodagju.

Podtaze sktadowiska powinno BByréwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpiecaag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
skladowania i poboru.

2.11.6.Cement

Cement powinien hyprzechowywany w silosach. Na budowie powinny
znajdowa sie silosy w ilagici zapewniajcej chgtosc robot.

Skfadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach
zamknetych. Skladowany cement musidlyezwzgédnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezmby¢ diuzszy niz 3 miesjce.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek uzywany do
robot powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadagod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadiku ustalew takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazathiac
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow
Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodotow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdmnozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadtmspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alexgpprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt nie mae by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkow umowy, zosigmrzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzt do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgostjacy sprzt do wykonania
roboét ziemnych i wykaczeniowych:
- pite do ckcia asfaltu i betonu,
- zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,
- koparke podsibierms 0,25 nt do 0,60 m,
- spychark kotows lub ggsienicowg do 100 KM,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprat do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robot, Wykonawca zapewni
nastpujacy sprzt montaowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochaod skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochdd beczkowoz 4 t,
- beczkowdz cigniony 4000 drfy
- przyczep dituzycows do 10 t,
- zurawie samochodowe do4t,od5do6t, od 7 dp 10
- zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,
- wciggarke reczrg od 3 do 51,
- wycigg wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,5 t,
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- spawark elektryczn wirujaca 300 A,
- zgrzewarlk do rur PE,
- zespot pgdotworczy tréjfazowy przewany 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dni

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkow wykonywanych robot oragmaogéw wynikagcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,
ktore nie wpltym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci
przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu d¢nizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamhidaspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyege
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopudrgzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznyc$rodki transportu nie odpowiadaje warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtidowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadngoublicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu
poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone
przed przesuwaniemesprzez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stylsi z ostrymi przedmiotami,
mogcymi spowodowéa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewagenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzega
przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow toweayoh w komunikaciji
wewretrznej (zagcznik nr 10 DKP) oraz tadowalo granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie aaleuca, a szczegolostraznosé
nalezy zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapanze blisko
0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza
sciansrodka transportu o weej niz 1/3srednicy zewetrznej wyrobu. Pierwsg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktada& na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegoblne warstwy ngl@rzedzield elementami drewnianymi o
grubaici wigkszej ni wystapce czsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem
powinna by zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodaemachanicznymi.
Armatura drobnagDN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokow mze odbywa sie dowolnymisrodkami transportu.

Bloki mog by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, givgy
rownomiernym roztgeniu tadunku wykorzystana byta dmms¢ srodka transportu.

tadunek powinien byzabezpieczony przed ravoscia przesuwu w czasie
jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypehie pozostatych szczelin
(miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpaahonp. stare opony,
kawaiki drewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu,
ktore nie spowoduyj
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslonag w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnitasciwy czas transportu uniliwiajacy prawidtowe
wbudowanie i zagszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa wyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnymarodkami.
Wykonawca zapewrsrodki transportowe w ilci gwarantujcej chgtosé
dostaw materiatéw, w miaipostpu robaot.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiodeementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodgytyirki, chrongcymi cement
przed wilgocs.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgotnie z umoworaz
za jakd¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robétichazgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rairaiz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokai wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipgmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostanesli wymaga tego fgdzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawma wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysclarzez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziataa ich doktadng:.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét dulg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uveggli wyniki badaé materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenia z przeszoi, wyniki bad@ naukowych oraz inne czynniki wptyvaae
na rozwaan kweste.
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Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie pfiej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaraezpWykonawe, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniavale
oznaczy je w terenie za pomokotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperow statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z¢gdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢gdne przekae Inspektorowi nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawmampowan z wykopow
lub z opadow atmosferycznych powinnylmachowane przez Wykonagco najmniej
nastpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdaviajagcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu;

c) w razie koniecznii wykonany zostanie g odprowadzacy wodt na bezpieczn
odlegtcc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbiorki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki oelxie i ztary w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.z##i materiaty obudowy
nie g fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptyweanunkow
atmosferycznych, to powinny onedgabezpieczone przez Wykonawmprzez
zastosowanie odpowiedniétodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdow §cznie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do ghokasci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawcw
miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektoraarad

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego
punktu rurocigu przesuwap sk stopniowo do gory.

Wykonanie obrysu wykopu nalg dokon& przez utaenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aunpczénie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te najeprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnady
dostosowana dé&rednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna
przewodu. Deskowankgian wykopu nalgy prowadzé w miar jego gtbienia.

Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinnockgno na poziomie waszym od
rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykon& bezpdrednio
przed utgeniem przewodow. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonacznie tub w
sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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5.4. Przygotowanie podiea

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyetjrowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych o wytrzymaitci powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalevykona podtaze wzmocnione z
warstw pospoiki lukzwiru z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtae naley
wykona z warstwyzwiru lub ttucznia z piaskiem grubo od 15 do 20 crgtznie z
utozonymi gczkami odwadniacymi.

Dla rurzeliwnych osrednicy powyej 400 mm na warstwie odwadrjeg]
nalezy wykona fundament betonowy zgodnie z dokumenigepjektows lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastpokitaze naley wykona
zgodnie z indywiduaklpndokumentag projektowy zaakceptowanprzez Inspektora
nadzoru. Wykonawca dokona zagczenia wykonywanego podedo k nie mniej nk
0,98.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Warunki ogélne
Wymagane spadki, warunki posadowieniacbgkaosci wodociagu zamieszczono w
dokumentaciji projektowe,;.

5.5.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powiniendayak utazony na podtau naturalnym, aby
opierat s¢ na nim wzdta catej dtugdéci co najmniej na 1/4 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Na podiowzmocnionym przewdd powinien bytozony
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Poszczegolne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieméozenia
do czasu wykonania uszczelnienigczly.

Polczenie rur naley wykonywa w sposob naspujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przyyciu uszczelek gumowych lub

przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu rglestosowa tuki, kolana i
trojniki w przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza ppsjce
wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy édchylenia przekracza wielk®
dopuszczalnej strzatki uggia przewodu podanw warunkach technicznych
wytworni.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm glanie i pionie na
skutek parcia wody powinno bygodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub
inne umocnienia naky umieszczé: przy kaacowkach, odgakieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a tate na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowéasztattek,
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5.5.3.Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przefcia przewodu pod drogami aggkim ruchu pojazdow, tj. o obgieniu
jezdni ruchem powsej 10 000 ton na d@bliczbe pojazdéw powyej 2300 na dop
oraz przez obiekt powinny byvykonane w rurze ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny byusytuowane poza korpusem drogowym w
odlegtaici od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadkieisia rowow
odwadniagcych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowgwinna st konczyé
w studzienkach lub komorach (w ktérych przewdd poen by przystosowany do
demontau). Zasuwy odcinage powinny znajdowasi¢c na zewgtrz studzienek.

5.5.4.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe naley umieszczé przy wszystkich wztach (odgadzieniach),
pod zasuwami i hydrantami, a t&kna zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw
sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, da przewodoweliwnych i stalowych (nie
taczonych przez spawanie na stykjrednicy powyej 200 mm i lgcie odchylenia
wiekszym ni 10°.

Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby sytylng $ciamg opierat s¢ o
grunt nienaruszony. W przypadku brakuah@osci spetnienia tego warunku, naje
przestrzé miedzy tylm $ciam bloku a gruntem rodzimym z#&l&#etonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscu.

Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym scianky przewodu wodoggowego
powinna by nie mniejsza i 0,10 m. Przestrdemiedzy przewodem a blokiem naie
zalat betonem klasy B7,5 izolag go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywa& dowolrg metod,
natomiast poriej - do rzdnej spodu bloku - wykop naidg pogkbi¢ recznie tu przed
jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu
bloku) od strony przewodu wodggiowego.

5.5.5.Armatura odcinajca
Armatur odcinagca (zasuwy) nalgy instalowd:
- w komorze montaowej i kontrolnej obudowy tunelowej,
- na przewodach wodagjowych przy rurach ochronnych na zepve studzienek,
- na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),
- na odgajzieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wskazanych przegtkownika wodocigow.

5.5.6.Hydranty nadziemne lub podziemne
Hydranty naley umieszczé&
- w terenie zabudowanym w odlegtdp 100 m jeden od drugiego,
- w najnizszych (dla odwodnienia) i najugzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej.
- w innych miejscach wskazanych przegtikownika wodocigow.

5.5.7 Elementy montaowe
Elementy te naley stosowa:
- kompensatory dtawnicowe dla moatiazasuw przy studzienkach wodggowych,
- nasuwki dla montau zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie atkez
taczenia przebudowanych odcinkow przewodow z isiojeni.
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5.5.8.1zolacje
5.5.8.1 Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementyeliwne i stalowe, zicza na paiczenie uszczetkgumows,
na pohczenie g§cznikami,srubowe lub uszczelnione fglaluminionwg powinny by
zabezpieczone zgodnie z dokumenjacj

Izolacja powinna stanowiszczeln jednolity powtoke przylegagca do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna énpecherzy powietrznych, odpryskéw i
peknigé.

Polgczenia rurzeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badaniastnmci
odcinka przewodu powinny bydoktadnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane.
Izolacja zhczy powinna zachod&ico najmniej 10 cm poza pakzenie z izolagj rur.

Do izolacji rur naley stosowa: lepiki, asfalty przemystowe izolacyjne PS, wefon
wibkna szklanego.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowadaiszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz iol@é@doochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplne;.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejipoavwynost:

- dla przewodow z rureliwnych - 0,5 m,
- dla przewodow z innych rur - 0,3 m.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, symkipbno- isrednioziarnisty.

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendzagszczony
ubijakiem gcznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcz& mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wshia zag:szczenia gruntu powinien byie
mniejszy ni 0,98.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudrii oshgniecia wskéanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, gt
zashpi¢ gorrg warstwe zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

6.1.1.Zasady kontroli jakéci robét

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoad mae zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadowalagy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&jST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nidagsone tam okrdone,

17



Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewdivykonanie
robét zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéniadectwaze wszystkie
stosowane ugglzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okgkjacych procedury
bada.

Inspektor nadzorugdolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chbamlawczych. Zeli
niedocigniecia te kda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.1.2.Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddlzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktore budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAwiajcy.

6.1.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmjgakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowamazna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcept@ewyazez
Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bagdlawykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminienjaou lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senf@ ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.4.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiagaj
1. certyfikat na znak bezpieadm#wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
- Polskg Normg lub

- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt | i ktGre spetniaj wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergywyymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do rob@tlbie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabad/konanych przez niego.
Kopie wynikéw tych bad@beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.1.5.Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovdazujagCym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoovy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehbla dokonywane na bigco i bedg dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpiefg®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datiego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podarggimjenia i nazwiska oraz
stanowiska sttbowego. Zapisy dulg czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumngdsida oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programeveajenia jakéci i

harmonograméw robat,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,
- przebieg robat, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej,
- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,
- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotycgee jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli digoiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedt@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pkxya lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stgpumowy i nie ma uprawniedo wydawania polede
Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadsgjna rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw
sposOb cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsidwniez nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalg
f) korespondengjna budowie,
g) protokoty konieczn<ei,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianmepem.

Wszelkie dokumenty budowyts zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagrego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdérzadania mage
na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizan wod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontwobizasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadainy
robot w zakresie i z estotliwoscia zaakceptowanprzez Irzyniera.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kdnych zalagonych taw celowniczych w nawganiu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z dokieitia odczytu do | mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatow i elementoéw obudowy petin ich zgodngci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamhtacznymi podanymi przez
wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
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- badanie prawidiowgei podtaza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszsdino
wilgotnosci | zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroém, grubdci i zag;szczenia wykonanego podto
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drena

- badanie w zakresie zgodwwdoz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaohhicznymi wytwaorni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadugcych iich
zabezpieczenia,

- badanie utgenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezmaa@ przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy peaepod drogami (rury ochronne,
obudowy tunelowe),

- badanie zabezpieczenia przed kagogradami bhdzacymi,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przeasoad/odocaggowym (w tym:
badanie podtza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wentzelnej,
zabezpieczenia przed korgzgprawdzenie prz&j rurochgow przezciany,
sprawdzenie monta przewodow i armatury, sprawdzeniedaych posadowienia
pokryw wtazow oraz sprawdzenie stopni wtazowyckyardw montaowych i
urzagdzer wentylacyjnych),

- badanie szczelsoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeaadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk O, | m,

- odchylenie grubi&ci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno
przekroczy + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie kea&i wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywagkl nie powinny przekracza
dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla ptagsh przewodéw 5 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 dia,pozostatych przewodéw
+2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalmnegawach celowniczych nie
powinny przekroczg. dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagsbatych
przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie pomwivnzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dlagsiatych przewodéw
+ 2 cm i nie mog spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

- stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na dtugm 100
m nie powinien wynosimniej niz 0,98.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaajojektows, SST |
wymaganiami Inspektora nadzoruzeé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.1.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1.2.0dbidr robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry
zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogoélinego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem éhspra nadzoru. Odbidrbzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.1.3.0dbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

7.1.4.0dbior ostateczny robot

7.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetsygo wykonania robot w
odniesieniu do ich ilei, jakasci | wartdéci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na fnie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzenia robot i przygcia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazponez Zamawiagego
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna eealizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupehaigjch i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot
uzupetniagcych w warstwiecieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega/othganej dokumentag)
projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéaséwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagazyijetych w
dokumentach umowy.

7.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robot jest
protokét odbioru ostatecznego robét spdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolmany przygotowa
nastpujagce dokumenty:
|. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

3. wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
i ew. PZJ,

4. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ,

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przet@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,

6. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

7. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niegla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiai
z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeeo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeggtych wyznaczy
komisja.

7.1.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytldtrawizanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,OdbiGatesizny robot".

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie
technologiczne czynioi zwigzane z przebudaylinii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudayécian wykopow,
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- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnixi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbior roboét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnsagtpu robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza
od 50 m i powinna wynoé&i okoto 300 m dla przewodow z raeliwnych i z tworzywa
sztucznego PE bez wzglu na sposob prowadzenia wykopow oraz dla przewadaw
stalowych i PCV, w przypadku utenia ich w wykopach écianach umocnionych, ga
dla przewodéw utonych w wykopach nieumocnionych z rur PCV okoto é@Qz rur
stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do
odbioru odcinka przewodu z tyme powinna by ona uzaléniona od warunkow
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasawh wzgédami techniczno-
ekonomicznymi.

7.3. Odbidér koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego
(polegajice na sprawdzeniu protokétow badarzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych),

- badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowa&e@czonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach,

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednarmmn
obowigzujacych w zakresie baddizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie
protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dzienbudowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkow komisji przeproveggtzj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiordié@wego nalgy uzna za
doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zeftaici catego
przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato
spetnione, nalgy ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pggiowanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

8.1.1.Ustalenia ogodlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa
jednostk obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatndgci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonaywy danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koggowej lgdzie
uwzgkdniat wszystkie czynni, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
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- robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoagewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogiptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@mdzenie energii i
wody, laboratorium, budowa drég dojazdowych itm¥ity dotyczce oznakowania
robo6t, wydatki bhp, ustugi obce na rzecz budowyaglieczenie oraz koszty zadu
przedsgbiorstwa Wykonawcy itd.

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wystpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

- do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

8.1.2.Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych
zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki ékaee w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

8.1.3.0Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoremaradzodpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomngz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem datbzzmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
(c) konstrukog tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau,
(d) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuje:
(a) usun¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena | m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuije:
- dostaw materiatow,
- wykonanie roboét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z uemeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkéw,
- utozenie przewodow wraz z momtam armatury i innego wyposeania,
- wykonanie zabezpiecagrzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz
Z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
- wykonanie studzienek (komér) wodagowych,
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- przeprowadzenie préby szczednp

- wykonanie izolacji rur i studzienek (komor),

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Do wszystkich opisanych punktéw szczegotowej spkaygji technicznej oraz podczas
wykonywania inwestycji naley stosowd warunki techniczne, normy i przepisy
aktualne na dziewykonywania prac.
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