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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

Projekt budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim. 
 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z projektem budowy budynku strażnicy OSP w Grodzisku 
Mazowieckim Aleja Józefa Piłsudskiego, na działkach ew. nr 149, 157/2, jednostka 
ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, obręb: 002 wraz z elementami 
zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w wyżej wymienionej dokumentacji. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Inwestor: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 

ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Dane ogólne: 

Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny w części socjalno – 
administracyjnej, parterowy w części garażowej. Budynek został nakryty stropodachem o kącie 
nachylenia połaci dachowych 2,86°-5,0% na części socjalno – administracyjnej oraz dachem 
jednospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 2,86°-5,0% na części garażowej. 
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku wynosi 9,52m ponad poziom terenu 
przy wejściu głównych do budynku. Budynek przeznaczono na funkcję usługową - strażnicę dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Na parterze budynku zaprojektowano 
halę dla pojazdów OSP, pomieszczenia techniczne oraz zespół szatniowy. Na piętrze 
zaprojektowano część administracyjno -szkoleniową oraz szatnie dla Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Ze względu na funkcję budynek zaprojektowano jako dostępny dla osób 
niepełnosprawnych wyłącznie w części parterowej. Wszystkie wejścia do budynku 
zaprojektowano bezpośrednio z poziomu terenu przy zachowaniu progu w drzwiach 
wejściowych o maksymalnej wysokości 0,5cm. 
 Główne wejścia do budynku zaprojektowano od strony ul. Żwirki i Wigury, od strony 
istniejącej bramy wjazdowej. Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
Żwirki i Wigury. 

Zestawienie powierzchni 

� Powierzchnia użytkowa budynku    619,4m² 
� Powierzchnia pomocnicza     22,30m² 
� Powierzchnia zewnętrzna     5,60m² 
� Powierzchnia zabudowy     556,00m² 
� Kubatura netto       3696,50m³ 
� Kubatura brutto       4214,30m³ 
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�  Maksymalne wymiary budynku     26,16 x 27,05m 
�  Maksymalna wysokość budynku     9,52m od poziomu terenu 
 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych przy wykonaniu 

instalacji sanitarnych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi SST: 
 

Kod CPV 45300000-0 
Roboty instalacyjne w budynkach 

SST IS.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE  

SST IS.6.01 Instalacja wodno-kanalizacyjna 

SST IS.6.02 Instalacja grzewcza (c.o.) 

SST IS.6.03 Instalacje wentylacji i klimatyzacji 

SST IS.6.04 Instalacja gazowa 

SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE  

SST P.7.01 Przyłącze wodociągowe 

SST P.7.02 Kanalizacja sanitarna 

SST P.7.03 Kanalizacja deszczowa 
 

1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 
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Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
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robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt 
małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny 
ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
Tymczasowy obiekt budowlany –  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
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instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej 
rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, 
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych 
bądź nachyleniu 1:0,25; 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji 
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 
do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 
podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi 
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed 
ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 
wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz 
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności 
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 
częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 
Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 

2.1. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 
� opis, 
� część graficzną  
� wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. windy, 
pomiary, odbiory, próby szczelności 

 

2.2. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
� oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 
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Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę 
potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
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dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW, SPRZ ĘTU I 
TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru.  
Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-
użytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany 
jest na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów 
zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów 
technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji 
projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i 
techniczne zdefiniowane przez projektanta. 
 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 
się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 
sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
� projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
� projekt organizacji budowy. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

5.1. Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 
 

5.2. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

5.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Inwestor. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru. 
 

5.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
� posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą lub 
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
 

5.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy.  



Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim OST IS.0.0 

 

 

 

Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne – Instalacje Sanitarne 
 

Strona 17 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przyjęcia placu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
� datę rozpoczęcia robót, 
� uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
� stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 
� dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się 
do jego treści. 

Książka obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót 
o dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
� numerem kolejnym karty, 
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� podstawą wyceny i opisem robót, 
� ilością przedmiarową robót, 
� datą obmiaru, 
� obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
� ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
� decyzję o pozwoleniu na budowę, 
� protokół przekazania placu budowy, 
� protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
� inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
� harmonogram budowy, 
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
� protokóły odbioru robót, 
� protokóły z narad i ustaleń, 
� dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 
� korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Inwestora. 

6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na 
rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
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6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
� podstawę wyceny i opis robót, 
� ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
� datę obmiaru, 
� miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 
� obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
� ilość robót wykonanych od początku budowy, 
� dane osoby sporządzającej obmiar. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
� odbiorowi robót zanikających, 
� odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
� odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
� odbiorowi po upływie rękojmi, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 
tym także Inspektora Nadzoru. 



Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim OST IS.0.0 

 

 

 

Ogólna specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne – Instalacje Sanitarne 
 

Strona 20 

 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 7.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
� Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
� Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
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� Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
� Protokoły odbiorów częściowych, 
� Recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
� Książki obmiarów robót, 
� Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
� Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 
� Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych, 
� Wykaz przekazywanych kluczy, 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
� Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru 
w terminie ustalonym przez komisję. 

8. PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Cena obejmuje: 

� robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 
zaplecza, 
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� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 
881). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 
późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 
1321 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2009r, Nr 178, poz.1380). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 

 

9.2. Rozporządzenia 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 
2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, 
Nr 47, poz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004, Nr 202, poz. 2072). 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

 

9.3. Normy 

� PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

� PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

� PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesyłania pod 
ciśnieniem wody do picia 

� PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

� PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

� PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
� PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-EN124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

� PN-B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
� PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody - Wymagania 
ogólne 

� PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.   

 
UWAGA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w związku z 
projektem budowy budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Józefa 
Piłsudskiego, na działkach ew. nr 149, 157/2, jednostka ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk 
Mazowiecki, obręb: 002. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45331100-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi 
do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania 
w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.  
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za 
użytkową.  
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 
� instalacji wodociągowej, 
� instalacja kanalizacji sanitarnej, 
� instalacja kanalizacja deszczowa, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
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22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z 
odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się 
bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) 
stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. 
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej: 

� Bateria zlewozm.stojąca fi 15mm 
� Baterie natryskowe 15mm 
� Baterie umywalkowe 15mm 
� Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 
� Cement portlandzki 35 
� Filtr do wody o średnicy nominalnej 80mm 
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� Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 20mm otulinami z pianki 
PU w płaszczu PVC 

� Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 25mm otulinami z pianki 
PU w płaszczu PVC 

� Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy 32mm otulinami z pianki 
PU w płaszczu PVC 

� Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy 40mm otulinami z pianki 
PU w płaszczu PVC 

� Klej do izolacji 
� Klipsy montażowe 
� Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 80mm 
� Kształtki z polipropylenu 20mm 
� Kształtki z polipropylenu 25mm 
� Kształtki z polipropylenu 32mm 
� Kształtki z polipropylenu 40mm 
� Kształtki z polipropylenu 50mm 
� Kształtki z polipropylenu 90mm 
� Nasada pożarowa o średnicy nominalnej 75mm 
� Otuliny z pianki PE grubości  13mm, d=90 
� Otuliny z pianki PE grubości  6mm, d=20 
� Otuliny z pianki PE grubości  6mm, d=25 
� Otuliny z pianki PE grubości  6mm, d=32 
� Otuliny z pianki PE grubości  9mm, d=40 
� Otuliny z pianki PE grubości  9mm, d=50 
� Piasek 
� Przejścia szczelne dla rur o średnicy zewnętrznej 90mm 
� Przycisk spłukujący WC 
� Rury PP PN20 20mm 
� Rury PP PN20 25mm 
� Rury PP PN20 32mm 
� Rury PP PN20 40mm 
� Rury PP PN20 50mm 
� Rury PP PN20 90mm 
� Rury STABI ALU PP PN20  20mm 
� Rury STABI ALU PP PN20  25mm 
� Rury STABI ALU PP PN20  32mm 
� Rury STABI ALU PP PN20  40mm 
� Taśma 3x50mm 
� Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm 
� Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 25mm 
� Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm 
� Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 40mm 
� Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 50mm 
� Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 90mm 
� Uszczelka b/azbestowa płaska fi 80mm 
� Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
� Woda 
� Wodomierz skrzydełkowy 32mm 
� Zasuwa odcinająca o średnicy nominalnej 80mm 
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� Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża dn 15mm 
� Zawory kątowe 1/2"x3/8" 
� Zawory odcinające (płuczki przy miskach ustępowych) d=15mm 
� Zawór antyskażeniowy EA o średnicy nominalnej 80mm 
� Zawór antyskażeniowy typu HA dn 15mm 
� Zawór kul.gwint.równoprz. fi40mm 
� Zawór kul.gwint.równoprz.fi32mm 
� Zawór przelotowy mosiężny prosty fi 15mm 
� Zawór termostatyczny cyrkulacyjny DN20 
� Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm 
 

2.3. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej: 

� Automat spłukujący mosiężny fi 20mm 
� Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
� Blacha stalowa grubo walcowana na gorąco St0S 
� Brodzik kwadratowy 
� Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 
� Cement murarski 15 
� Cement portlandzki 35 
� Czyszczaki kanalizacyjne z PVC  75mm 
� Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm 
� Deska sedesowa 
� Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm 
� Drewno na stemple (korowane, nasycone) 
� Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 
� Gwoździe budowlane gołe 
� Klamry ciesielskie typ U 
� Kolano kan.kielich.PP fi 25mm/45st. 
� Kołnierze uszczelniające stalowe 
� Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe z PVC z uszczelką 160mm 
� Kształtki z polietylenu 50mm 
� Kształtki z PVC kanalizacyjne  75mm 
� Kształtki z PVC kanalizacyjne  d=40mm 
� Kształtki z PVC kanalizacyjne  d=50mm 
� Kształtki z PVC kanalizacyjne d=110mm 
� Kształtki z PVC kanalizacyjne d=160mm 
� Kształtki żeliwne kanalizacyjne 100mm 
� Masa uszczelniająca 
� Miska ustępowa 
� Pale szalunkowe stalowe 
� Piasek 
� Pisuary 
� Pompa zanurzeniowa w komplecie z pływakiem i automatyką 
� Pospółka 
� Prostki żeliwne kanalizacyjne kielichowe DN 100 
� Rury  PP  25*2,3mm 
� Rury PVC-U SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 160*4,7 mm 
� Rury PVC-U SN8 kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm 
� Rury PVC-U SN8 kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mm 
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� Rury stalowe B zabezp. przed korozją - WM ZO1  d=219,1/8mm 
� Rury wywiewne PVC o średnicy 110mm 
� Rury wywiewne PVC o średnicy 160mm 
� Rury z polietylenu  50mm 
� Rury z polietylenu PE, 100 SDR 17 d= 160mm 
� Rury z PVC kanalizacyjne  d=50mm 
� Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm 
� Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe  75mm 
� Sitko ze stali nierdzewnej 
� Spusty do brodzików natryskowych 
� Stelaż do miski ustępowej 
� Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt. 
� Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt. 
� Syfony pisuarowe 
� Syfony umywalkowe 
� Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 25mm 
� Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 50mm 
� Uchwyt do rur PVC fi 110mm 
� Uchwyt do rur PVC fi 40mm 
� Uchwyt do rur PVC fi 50mm 
� Uchwyt do rur PVC fi 75mm 
� Umywalka 
� Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych 
� Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW 
� Uszelka do rur kanalizacyjnych żeliwnych DN 100 
� Wanna gospodarcza 
� Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
� Woda 
� Wpust ściekowy piwniczny żeliwny d=100mm 
� Wpusty podłogowe z syfonem dn 100 
� Zawór kul.gwint.równoprz. fi40mm 
� Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 40mm 
� Zlew porządkowy 
� Zlewozmywak 2-kom.z pł.ociek.ze stali nier 
 

Uwaga! 
Parametry i kolory sanitariatów podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Urządzenia sanitarne np. miski ustępowe, umywalki wg. projektu architektonicznego. 
 

2.4. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji deszczowej: 

� Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
� Czyszczaki polietylenowe PE-HD o średnicy zewnętrznej 160mm 
� Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm 
� Drewno na stemple (korowane, nasycone) 
� Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 
� Elektromufy polietylenowe  HDPE o śr 160mm 
� Gwoździe budowlane gołe 
� Klamry ciesielskie typ U 
� Kołnierze mocujące 
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� Kołnierze przyłączeniowe 
� Kształtki kanalizacyjne dwukielichowe z PVC z uszczelką 200mm - Trójniki 
� Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe z PVC z uszczelką 160mm 
� Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe z PVC z uszczelką 200mm 
� Manszety typ N DN 250/160 
� Masa uszczelniająca 
� Pale szalunkowe stalowe 
� Piasek 
� Pospółka 
� Rury polietylenowet PE-HD o średnicy zewnętrznej 160mm 
� Rury PVC-U SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 160*4,7 mm 
� Rury PVC-U SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. zewn. 200x5,9mm 
� Rury stalowe B zabezp. przed korozją - WM ZO1  d=273/8,8mm 
� Uchwyty rurowe fi160 
� Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych 
� Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych 
� Woda 
� Wpusty dachowe  podgrzewane 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Ubijak spalinowy 200kg  
� Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
� Samochód samowyładowczy   5t 
� Samochód skrzyniowy   5t 
� Spawarka elektryczna wirująca 300A 
� Zgrzewarka elekroopor. 
� Żuraw samochodowy do 4t 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 
 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
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Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisów o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 
10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Transport rur i 
przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej 
wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju 
kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Transport armatury drobnej 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi 
środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. 
Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi 
pęknięcia i rozbicie. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE i PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Podsumowując: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 
lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.  
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
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Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie 
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim 
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej 

� wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
� lokalizacja przyborów i urządzeń, 
� wykonanie przekuć przez przegrody, 

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

� wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 
� lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
� wykonanie przekuć przez przegrody. 
 



Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST IS.6.01 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wodno-kanalizacyjne 
 

Strona 12 

 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wodociągowej 

Rozprowadzenie wody od pionów do przyborów wykonać z rur polipropylenowych. 
Poziome przewody rozprowadzające prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego w miejscach 
określonych w części rysunkowej dokumentacji. Rurociągi prowadzić ze spadkiem min. 5‰ w 
kierunku wejścia instalacji do budynku. Podejścia do poszczególnych urządzeń prowadzić w 
bruzdach w ścianach. Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie 
szczelności 1,5 ciśnienia roboczego. 
Przejścia przewodów instalacji przez stropy i ściany wykonać w tulejach osłonowych 
wypełnionych pianką PU lub innym materiałem plastycznym. Należy też zagwarantować, aby 
rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. 
Na instalacjach zamontować podpory stałe i przesuwne w odległościach zgodnych z wytycznymi 
producenta rur.  
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odporności ogniowej E/120. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski ustępowe i 
pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące. Armatura stosowana w instalacji powinna 
odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. 
Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej,  
Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,  
Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 
50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - 
co najmniej 15 cm.  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej  

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać przed wykonaniem posadzki. Przy ułożeniu 
instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych 
rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z 
pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany  
i w odpowiedniej od niej odległości.  
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 
uszkodzeń. Rury łączy się poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  
lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
powinny mocować rurę pod kielichem. 
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 
prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 
Połączenia rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych 
(poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°.  
Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
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Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 
Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. 
Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną. 
Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
 

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 
� montaż rurociągów z rur PVC połączonych przez uszczelkę gumową, 
� montaż podejść do przyborów - z rur PVC, 
� podłączenie przyborów i wpustów podłogowych,  
� uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane, 
� próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Roboty montażowe instalacji odprowadzenia skroplin  

Instalację odprowadzania skroplin wykonać z rur CPVC. Prowadzenie przewodów ponad 
stropem podwieszonym lub w zabudowie G/K. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin 
minimalny spadek 1,0%, od urządzenia. Minimalne średnice przewodów spustowych powinny 
wynosić 20mm. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać 
odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy 
stosować podkładki elastyczne. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej 
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń 
rurociągów, a dla przewodów PVC dodatkowo, co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. 
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. Maksymalne 
rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą 1,0m. Kompensacja wydłużeń 
termicznych przewodów wykonać za pomocą samokompensacji, poprzez właściwą lokalizację 
mocowań stałych i przesuwanych. 
 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem 
korozji.  
 

5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody rozdzielcze c.w.u i c.c.w.u należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej. 
Grubość izolacji przewodów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r 
Dz. U. nr 75 poz. 690 W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami). Instalację wody zimnej izolować 
przeciwroszeniowo. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
� stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom 
projektowym, 

� ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
� ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
� ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
� sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
� badanie ewentualnego drenażu, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
� badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
� badanie szczelności całego przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
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6.3. Próby szczelności instalacji wodociągowej 

Badanie szczelności instalacji należy wykonywać: 

- przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej, 
- jeśli wymagane jest zakrycie części instalacji, należy przeprowadzać oddzielne badania w 
ramach odbiorów częściowych, np. oddzielnych „lokalówek” dla umożliwienia wykonania 
wylewek pod podłogi, 
- podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego (nawet krótkotrwałego), 
- instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. 

Przed przystąpieniem do próby instalację należy przygotować. Polega to na odłączeniu armatury, 
która może zakłócić próbę (np. zawory bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec 
uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami 
lub zaworami odcinającymi. Do instalacji powinno się przyłączyć manometr z dokładnością 
odczytu 0,1 bar. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Ciśnienie próbne dla instalacji wodociągowej wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego w 
instalacji, z tym, że nie mniej niż 10 bar. W przypadku rur z tworzyw sztucznych badanie dzieli 
się na wstępne i główne (przeprowadzane bezpośrednio po pozytywnie zakończonym badaniu 
wstępnym). Badanie wstępne polega na tym, że po podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia 
próbnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut podnosi się ciśnienie do próbnego, a następnie 
obserwuje się instalację przez ½ godz. Próbę uznaje się za udaną, jeśli jest brak przecieków i 
roszenia, zwłaszcza na połączeniach, a spadek ciśnienia będzie mniejszy niż 0,6 bar. Badanie 
główne polega na ponownym podniesieniu ciśnienia do próbnego i obserwacji instalacji przez 2 
godziny. Badanie jest zakończone wynikiem pozytywnym, jeśli brak przecieków i roszenia, a 
spadek ciśnienia jest nie większy niż 0,2 bar. Kluczowa dla prawidłowego sprawdzenia instalacji 
jest obserwacja połączeń, czy nie wykazują przecieków. Po przeprowadzonym badaniu powinien 
być sporządzony protokół badania z określeniem ciśnienia próbnego i wynikiem badania. W 
czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmiany 
ciśnienia.  

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 
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� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej oraz  
kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji  
� Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
� Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej, 
� Świadectwa badań jakości wody. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 

8.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
� montaż, 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 

Przewody 

Cena jednostkowa montażu wodociągu (dotyczy rur stalowych ocynkowanych) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 
� wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
� przecinanie i gwintowanie rur, 
� zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem 

uszczelniającym, 
� obsadzenie tulei, 
� zaślepienie wylotów rur korkami, 
Cena jednostkowa montażu wodociągu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych) obejmuje: 
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� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 
� wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
� przecinanie rur, 
� obsadzenie tulei, 
� ułożenie rur i kształtek, 
� wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania, 
� zaślepienie wylotów rur, 
Cena jednostkowa montażu przewodów instalacji kanalizacyjnej wykonanej z przewodów PCV 
obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
� obsadzenie uchwytów, 
� przecinanie rur, 
� obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy, 
� ułożenie rur i kształtek, 
� wykonanie połączeń, 
� przymocowanie rurociągów, 

Armatura odcinaj ąca, zwrotna, czerpna itp. 

Cena jednostkowa montażu armatury odcinającej, zwrotnej, antyskażeniowej łączonej 
kołnierzowo obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania armatury, 
� ustawienie w miejscu wbudowania, 
� dopasowanie i założenie uszczelek, 
� skręcenie połączeń kołnierzowych, 

Podejścia dopływowe, odpływowe 

Cena jednostkowa wykonania podejść dopływowych do płuczek ustępowych i pisuarów oraz do 
baterii wody zimnej i ciepłej obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca usytuowania podejścia;  
� ułożenie podejść systemowych do wody zimnej (i ciepłej) na szynie montażowej, 
�  ustalenie rozstawu i zaciśnięcie podejść w szynie, 
� wykonanie otworów w ścianie,  
� wbicie kołków rozporowych  i zamocowanie szyny montażowej do ściany;  
� wkręcenie korków ocynkowanych, 
� ustalenie długości przyłącza, ułożenie, wyprofilowanie i zamontowanie podejścia 

elastycznego w oplocie stalowym, 
Cena jednostkowa wykonania podejść odpływowych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca wykonania podejścia, 
� obsadzenie uchwytów, 
� montaż podejścia, 
� przymocowanie rur i kształtek 

Baterie 

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych, lub umywalkowych, itp.) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
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� sprawdzenie działania baterii, 
� wykręcenie korka, 
� przykręcenie baterii i połączenie z instalacją, 

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.) 

Cena jednostkowa montażu przyboru obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, 
� obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej, 
� ustawienie i umocowanie przyboru, 
� uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem, materiałem  uszczelniającym, 

Izolacje, przejścia p.poż, zabezpieczenie antykorozyjne 

Cena jednostkowa izolacji przewodów obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
� przecinanie, docinanie i założenie otuliny na rurę, 
� formowanie kształtek z odcinków prostych otulin po wcześniejszym ich przecięciu 

(nacięciu), 
� smarowanie powierzchni styków (poprzecznych i wzdłużnych) klejem, 
� dociskanie i klejenie otulin, 
� klejenie styków poprzecznych otulin taśmą, 
Cena jednostkowa montażu przejść p.poż. obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie uszczelnienia w miejscu przejścia rurociągu przez strop lub ścianę, 
� wyrównanie powierzchni uszczelnianej, 

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze 

Cena jednostkowa montażu czyszczaków obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� ustawienie czyszczaka, 
� uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym, 
� założenie uszczelki i skręcenie pokrywy śrubami, 
Cena jednostkowa montażu wpustów obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� ustawienie wpustu, 
� uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową, 
� zabezpieczenie właściwego wpustu  

Próby, płukanie i dezynfekcja instalacji 

Cena jednostkowa próby instalacji wodociągowej obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 
� napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, 
� sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, 
� wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury, 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w ST AB 01„Wymagania ogólne” pkt 10. 
 

9.2. Normy 

� PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
� BN-69/8864-24  Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
� PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
� PN-77/H-04419  Próba szczelności 
� PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
� PN-81/C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
� PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
� BN-80/6366-08  Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
� PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
� PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

� PN-EN 274-1:2004  Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: 
Wymagania 

� PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań 

� PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

� PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 

� PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
� PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 

badania 
� PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 
� PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 
� PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 
� PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

łączników 
� PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 
� PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
� PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 
� PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 
� PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z 

gwintem walcowym. Wymiary 
� PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa 
� PN-M-75002:2016-10 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania 
� PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
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� PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące 
ciśnieniowe 

� PN EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów 
wydzielonych. Zasady budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

� PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 

� PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
� PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 
� PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 
� PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
� PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
� PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 
� Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 
� PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: Wymagania 
� PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 
� PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania 
� PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 

spłukujące. Wymagania i badania 
� PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 
� PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
� PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

napełniające z tworzyw sztucznych 
� PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 

wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53 
� PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych standardowych. Główne wymiary 
� PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych kompakt. Główne wymiary 
� PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych dziecięcych. Główne wymiary 
� PN-EN198:2008 Urządzenia sanitarne -- Wanny wykonane z wylewanych płyt z 

usieciowanego tworzywa akrylowego -- Wymagania i metody badań 
� PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 
� PN-EN1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

� PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 
� PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
� PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15 
� PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 
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� PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
piwniczne 

� PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
podłogowe 

� PN-63/H-74085 Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe 
� PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 
� PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 

niepublikowana 
� PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 
� PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 
� PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe 
� PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm 
� PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 
� PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 
� PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 
� PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 
� PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm 
� PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 
� PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające 

(wielkość nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). 
Ogólne wymagania techniczne.  

� PN-EN 232:2013-04 Wanny kąpielowe -- Wymiary przyłączeniowe 
� PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej 

emaliowane 
� PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów 

i zlewozmywaków 
� PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 
� PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
� PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 
� PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych -- Wymagania i metody badań 
 

9.3. Inne dokumenty 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
� Przepisy i wymagania SANEPID. 
 
UWAGA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji grzewczej w związku z projektem 
budowy budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Józefa Piłsudskiego, na 
działkach ew. nr 149, 157/2, jednostka ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, obręb: 
002. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

  45332400-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół 
urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o 
odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w 
budynku. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane 
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, 
a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica 
wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. 
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1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 
� instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji c.o. i c.t. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 
posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące instalacji centralnego ogrzewania 

� Benzyna 
� Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania, biala 
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� Farba ftalowa nawierzchniowa, ogólnego stosowania 
� Głowice termostatyczne z czujn. cieczowym 
� Grzejnik zaworowy, podłączenie dolne typ 22/600/1000 
� Grzejnik zaworowy, podłączenie dolne typ 22/600/1100 
� Grzejnik zaworowy, podłączenie dolne typ 22/600/1400 
� Grzejnik zaworowy, podłączenie dolne typ 22/600/1600 
� Grzejnik zaworowy, podłączenie dolne typ 22/600/1700 
� Grzejnik zaworowy, podłączenie dolne typ 22/600/400 
� Grzejnik zaworowy, podłączenie dolne typ 22/600/500 
� Grzejnik zaworowy, podłączenie dolne typ 22/600/700 
� Grzejnik zaworowy, podłączenie dolne typ 22/600/800 
� Grzejnik zaworowy, podłączenie dolne typ 22/600/900 
� Klej do izolacji 
� Kolano hamburskie 90st. 40/48,3 
� Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego 
� Kształtka podłączeniowa do grzejnika 
� Kształtka podłączeniowa do rozdzielacza dla rur wielowarstwowych 
� Kształtki zaciskane mosiężne o śr. 16mm 
� Kształtki zaciskane mosiężne o śr. 20mm gwintowane 
� Kształtki zaciskane mosiężne o śr. 20mm 
� Kształtki zaciskane mosiężne o śr. 25mm 
� Kształtki zaciskane mosiężne o śr. 32mm 
� Kształtki zaciskane mosiężne o śr. 40mm 
� Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 15mm 
� Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 1600mm - wym. 

HxL1500/700 
� Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 1600mm - wym. 

HxL1500/900 
� Montaż rozdzielaczy 10-obwodowych do centralnego ogrzewania z rotametrami i 

zaworami odcinającymi 
� Montaż rozdzielaczy 4-obwodowych do centralnego ogrzewania z rotametrami i zaworami 

odcinającymi 
� Montaż rozdzielaczy 5-obwodowych do centralnego ogrzewania z rotametrami i zaworami 

odcinającymi 
� Montaż rozdzielaczy 6-obwodowych do centralnego ogrzewania z rotametrami i zaworami 

odcinającymi 
� Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm 
� Ot.weł.min.z.fol.alum.śr.wew.22mm,gr.30mm 
� Ot.weł.min.z.fol.alum.śr.wew.28mm,gr.30mm 
� Ot.weł.min.z.fol.alum.śr.wew.35mm,gr.30mm 
� Ot.weł.min.z.fol.alum.śr.wew.42mm,gr.30mm 
� Ot.weł.min.z.fol.alum.śr.wew.42mm,gr.40mm 
� Ot.weł.min.z.fol.alum.śr.wew.48mm,gr.40mm 
� Otuliny laminowane folią PE np. ThermaCompact IS dw18/6mm 
� Podwójny zawór przyłączeniowy do grzejników zaworowych dolnozasilanych np Vekolux 

kątowy lub równoważny - funkcja odcięcia i opróżniania 
� Rozcienczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych, ogólnego stosowania 
� Rura stalowa czarna fi 21,3/2,3(15)mm 
� Rura stalowa czarna fi 42,4/3,2(32)mm 
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� Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40)mm 
� Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 16/2,0 mm 
� Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 20/2,0 mm 
� Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 25/2,5 mm 
� Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 32/3,0 mm 
� Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 40/3,5 mm 
� Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, 800x710x120 
� Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, 800x790x120 
� Taśma duct tape 48mm 
� Tuleje ochronne do rur z tworzywa sztucznego 16mm 
� Tuleje ochronne do rur z tworzywa sztucznego 20mm 
� Tuleje ochronne do rur z tworzywa sztucznego 25mm 
� Tuleje ochronne do rur z tworzywa sztucznego 32mm 
� Tuleje ochronne do rur z tworzywa sztucznego 40mm 
� Uchwyt do rurociąg.fi 32-40mm 
� Uchwyty do rur z tworzyw o śr. 16mm 
� Uchwyty do rur z tworzyw o śr. 20mm 
� Uchwyty do rur z tworzyw o śr. 25mm 
� Uchwyty do rur z tworzyw o śr. 32mm 
� Uchwyty do rur z tworzyw o śr. 40mm 
� Zawór grzej.termostat. fi 15mm 
� Zawór kul.gwint.równoprz. fi15mm 
� Zawór kul.gwint.równoprz. fi20mm 
� Zawór powrotny kątowy DN15 
� Zawór przelotowy mosiężny prosty fi 15mm 
� Zawór równoważący Dn 15 z odwodnieniem 1/2" 
� Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt . 
Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 
� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód skrzyniowy   5t 
� Spawarka elektryczna wirująca 300A 

4. TRANSPORT 

4.1. Przewody i kształtki 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 
aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 
żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach 
prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 
skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki 
sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być 
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mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie 
transportu i magazynowania nie może być większa niż: 
� 1,2m dla rur PP-R  
� 1,5m dla pozostałych rur 
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub 
lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). 
Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające 
światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i 
składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować 
większą ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać 
możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres 
składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż: 
� 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
� 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
� 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
� do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 
 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników 
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki 
jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się 
transport grzejników luzem, ułożonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. 
 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania 
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izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem 
użytkownika. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o. 

� wytyczenie trasy przewodów, 
� lokalizacja urządzeń i armatury, 
� wykonanie przekuć przez przegrody, 

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.t. 

� wytyczenie trasy przewodów, 
� lokalizacja urządzeń i armatury, 
� wykonanie przekuć przez przegrody. 

 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Prowadzenie przewodów 

Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur: 
Natynkowe 
Przy prowadzeniu natynkowym rur należy każdorazowo rozważyć umieszczenie rur za ekranami 
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu dużej 
wrażliwości rur na uszkodzenia mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą 
eksploatacji. 
Rury z tworzyw sztucznych cechuje duża wydłużalność termiczna, przy rozprowadzeniach 
natynkowych należy stosować zasady kompensacji wydłużeń termicznych, przy czym z reguły 
wykorzystuje się naturalne łuki i załamania wynikające z geometrii budynku. 
Podtynkowe w przegrodach 
Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na: 
Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach – takie prowadzenie różni się od sposobu 
natynkowego, jednak obowiązują te same zasady kompensacji. Należy jedynie zwrócić uwagę, 
aby w bruździe wokół rury było miejsce na jej ewentualną pracę termiczną (wydłużenia). 
Następnie bruzdy zakrywa się siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury należy 
owinąć papierem folistym lub prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnić jej 
przesuw wzdłużny. 
Betonowanie bezpośrednie (peszel) – polega na prowadzeniu w rurze osłonowej nieco większej 
średnicy tzw. peszlu. Wykonuje się w ten sposób wszystkie połączenia od rozdzielnicy do 
odbiorników tj. grzejników, punktów czerpalnych, przy czym przewody mogą biec w ścianach i 
podłogach. Umieszczenie przewodu w rurze osłonowej zapewnia kompensację termiczną, 
następuje tzw. „ułożenie się przewodu” oraz spełnia rolę izolacji termicznej. Dodatkową zaletą 
tego rozwiązania jest możliwość wymiany rur bez kucia podług czy ścian. W przypadku 
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zabetonowania „na sztywno” min. grubość zaprawy liczona od powierzchni ściany do 
powierzchni rury powinna wynosić 3cm. 

Roboty montażowe instalacji c.o. i c.t. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one 
nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm 
- dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. 
W tych miejscach nie należy łączyć rur. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odporności ogniowej E/120. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur.  
Nie wolno prowadzić przewodów c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,  
Odległość między przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w 
miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm.  
Przewody układać w bruzdach ściennych, lub w stropie podwieszonym. Część przewodów 
prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując 
uchwyty montażowe. W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe 
z kurkiem spustowym.  
Przewody prowadzić w przestrzeni podłogowej oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego w 
miejscach określonych w części rysunkowej dokumentacji. Rurociągi prowadzić ze spadkiem 
min. 5‰ w kierunku rozdzielaczy. Podejścia do poszczególnych urządzeń prowadzić w 
warstwach podłogowych i w bruzdach w ścianach. Zasilenie instalacji z kotłowni gazowej do 
rozdzielaczy należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Należy zwrócić uwagę na 
prowadzenie przewodów, a w szczególności przestrzegać długości ramion kompensacyjnych 
podanych w dokumentacji oraz zaleceń producenta rur.  

Instalacja c.o.  

� montaż rurociągów z tworzywa sztucznego PP oraz PE-Xc, 
� montaż armatury na przewodach, 
� montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 
� próby szczelności instalacji c.o.,  
� płukanie przewodów c.o., 
� uszczelnienie przejść. poż.  przez przegrody budowlane, 
� montaż izolacji. 

 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Zewnętrzne powierzchnie  występujących ew. rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją 
za pomocą powłok ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy 
rurociągi wyczyścić ręcznie do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić. Do 
zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni przewodów stosować farby przeciwrdzewne 
podkładowe i nawierzchniowe. 
 

5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody rozdzielcze c.o. i c.t. należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej. Grubość 
izolacji przewodów wg zestawienia (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002r Dz. U. nr 75 poz. 690 W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami). 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
� stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji c.o. i c.t. odpowiadają założeniom projektowym, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
� ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
� ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
� badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
� badanie szczelności całego przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
Instalacja c.o. i c.t. 
� sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
� sprawdzenie szczelności instalacji, 
� sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
� sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
� sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 
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6.3. Próby szczelności instalacji c.o. i c.t. 

Badanie szczelności instalacji należy wykonywać: 

- przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej, 
- jeśli wymagane jest zakrycie części instalacji, należy przeprowadzać oddzielne badania w 
ramach odbiorów częściowych, np. oddzielnych „lokalówek” dla umożliwienia wykonania 
wylewek pod podłogi, 
- podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego (nawet krótkotrwałego), 
- instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. 

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania ciśnienie próbne powinno wynosić 2 bar + 
ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji, z tym, że nie mniej niż 4 bar dla instalacji 
grzejnikowej i 9 bar dla instalacji płaszczyznowej (podłogowej lub ściennej). W przypadku rur z 
tworzyw sztucznych badanie dzieli się na wstępne i główne (przeprowadzane bezpośrednio po 
pozytywnie zakończonym badaniu wstępnym). Badanie wstępne polega na tym, że po 
podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut podnosi 
się ciśnienie do próbnego, a następnie obserwuje się instalację przez ½ godz. Próbę uznaje się za 
udaną, jeśli jest brak przecieków i roszenia, zwłaszcza na połączeniach, a spadek ciśnienia 
będzie mniejszy niż 0,6 bar. Badanie główne polega na ponownym podniesieniu ciśnienia do 
próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakończone wynikiem 
pozytywnym, jeśli brak przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia jest nie większy niż 0,2 bar. 
Kluczowa dla prawidłowego sprawdzenia instalacji jest obserwacja połączeń, czy nie wykazują 
przecieków. Po przeprowadzonym badaniu powinien być sporządzony protokół badania z 
określeniem ciśnienia próbnego i wynikiem badania. W czasie próby należy utrzymywać stałą 
temperaturę, ponieważ może to wpłynąć na zmiany ciśnienia.  

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
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Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji c.o. i c.t. należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
� Protokoły wykonania płukania instalacji c.o., 
� Świadectwa badań jakości wody. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
� montaż, 
� dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 

Przewody: 

Cena jednostkowa montażu rurociągu (dotyczy rur stalowych czarnych) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów, 
� wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów, 
� przecinanie, ukosowanie i gięcie rur, 
� zmontowanie rurociągów z wykonaniem spawów czepnych, 
Cena jednostkowa montażu przewodów z rury wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
� wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 
� założenie tulei ochronnych, 
� cięcie tulei ochronnych, 
� ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania, 
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Izolacje: 

Cena jednostkowa izolacji przewodów z wełny skalnej obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
� przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzednio przyspawanej konstrukcji 

wsporczej, 
� wypełnienie wełną skalną przestrzeni między izolowaną powierzchnią a siatką, 
� zaszycie siatki drutem, 
Cena jednostkowa czyszczenia przewodów obejmuje: 
� czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie, szczotkami 

stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami, 
Cena jednostkowa otłuszczenia przewodów obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za 

pomocą pakuł, 
Cena jednostkowa malowania przewodów obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką, 
� malowanie elementów, 

Armatura odcinaj ąca, zwrotna, regulacyjna, równoważąca, odpowietrzająca, rozdzielacze 
itp. 

Cena jednostkowa montażu zaworów odcinających o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nagwintowanie końcówek rur, 
� wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów równoważących o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nagwintowanie końcówek rur, 
� wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów zwrotnych o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nagwintowanie końcówek rur, 
� wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów odpowietrzających obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� nagwintowanie końca rury, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nakręcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym 
Cena jednostkowa montażu zaworu regulacji z ogranicznikiem przepływu, ogranicznika 
przepływu, zawór mieszającego termostatycznego, antyskażeniowego, spustowego, regulacji 
ciśnienia obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� nagwintowanie końca rury, 
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� sprawdzenie działania zaworu, 
� nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym 
Cena jednostkowa montażu zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotnego obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
� założenie kółka i kapy na zawór grzejnikowy 

Pozostały osprzęt: 

Cena jednostkowa montażu grzejnika obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na ścianie oraz punktów montażu wieszaków, 
� wykonanie otworów w ścianie, wbicie haków i zamocowanie wieszaków ściennych, 
� zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem, 

Próby, płukanie instalacji: 

Cena jednostkowa próby instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� uruchomienie instalacji c.o, 
� wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania 

założonych temperatur, 
Cena jednostkowa płukania instalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje: 
� napełnienie instalacji wodą z wodociągu, 
� utrzymanie przepływu wody, 
� wypuszczenie wody z instalacji, 
Cena jednostkowa próby szczelności instalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 
� napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, 
� sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, 
� wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 
 

9.2. Normy 

� PN-EN 1333:2008 - Kołnierze i ich połączenia -- Elementy rurociągów -- Definicja i dobór 
PN 

� PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
� PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne 
� PN-EN 442-2:2015-02 - Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań. 
� PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne 
� PN-EN 1057+A1:2010 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody 

i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
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� PN-EN 1254-1:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do 
rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 

� PN-EN 1254-2:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do 
rur miedzianych z końcówkami do zaciskania. 

� PN-EN 1254-3:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do 
rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania. 

� PN-EN 1254-4:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 
końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych. 

� PN-EN 1254-5:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do 
rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 

� PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

� PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 
przez grunt. Metoda obliczania. 

� PN-EN ISO 13789:2008 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania. 

� PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

� PN-EN ISO 10226-1:2006 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 
gwincie -- Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne -- 
Wymiary, tolerancje i oznaczenie 

� PN-EN ISO 228-1:2005 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
gwincie -- Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie 

� PN-EN 10242:1999/A1 2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 
� PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
� PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
� PN-C-0460L1985 - Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody 

dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
� PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane, 
� PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
� PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
� PN-IS0 6761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
� PN-EN 1092-1+A1: 2013-07 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe. 
� PN-90/B-01421 -Ciepłownictwo. Terminologia. 
� PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
� PN-EN ISO8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

� PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
� PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi. 
� PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 
 

9.3. Inne dokumenty 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 
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� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
� Przepisy i wymagania SANEPID. 

 
UWAGA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w związku z projektem budowy budynku strażnicy 
OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Józefa Piłsudskiego, na działkach ew. nr 149, 157/2, 
jednostka ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, obręb: 002. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do 
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylo-
wanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z za-
stosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – in-
tensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędko-
ści ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi. 
Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości 
równej objętości pomieszczenia. 
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 
przestrzeni. 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowa-
nego lub klimatyzowanego. 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub 
klimatyzowanego. 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania 
strumienia powietrza pierwotnego. 
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 
Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie 
występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 
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Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił 
wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i 
otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. 
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze-
grodach. 
Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze-
grodach. 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 
pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym 
strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadza-
ne o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bi-
lansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza. 
System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub 
regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urzą-
dzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze.. 
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
instalacji wewnętrznych; j.n. 
� instalacji klimatyzacji, 
� instalacji wentylacji mechanicznej, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
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charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zgodne z 
odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej 

� Aparaty grzewczo-wentylacyjne AGW1 i AGW 2, nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 2,2-
50,4 kW. Produkt referencyjny: LEO L2 

� Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm 
� Centrala nawiewno-wyciągowa NW1.1 dachowa z nagrzewnicą glikolową, obrotowym wy-

miennikiem ciepła, chłodnicą freonową. Vn=2960m3/h, Vw=1340m3/h. Parametry techniczne 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

� Centrala wyciągowa NW1.4 dachowa z glikolowym wymiennikiem ciepła. Vw=1100m3/h. 
Parametry techniczne zgodnie z dokumentacją projektową. 

� Czerpnia ścienna typ A obw.2000-4000mm 
� Czerpnia ścienna typ A obw.do 1500mm 
� Drut stalowy miekki ocynkowany 1,2mm 
� Elementy instalacji glikolowego odzysku ciepła 
� Kanał elastyczny fi 100mm Flex, izolowany 
� Kanał elastyczny fi 125mm Flex, izolowany 
� Kanał elastyczny fi 160mm Flex, izolowany 
� Kanał elastyczny fi 200mm Flex, izolowany 
� Klapa p.poż. EIS60 fi 125 



Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST IS.6.03 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
 

Strona 43 

 

� Klapa p.poż. EIS60 fi 160 
� Komora mieszania z konsolą montażową oraz czerpnią ścienną, presostatem filtra 
� Kompletny układ zasilająco-sterująco-zabezpieczający dla jednej nagrzewnicy wodnej współ-

pracującej z komorą mieszania oraz wentylatorem dachowym. 
� Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/żaluzji 
� Kratka wentyl.typ A/I obw.do 1000mm 
� Kratki wentylacyjne do kanalów murowanych transferowe 700x300 
� Kratki wentylacyjne wyciągowe z przepustnicą 800x200 
� Krócce amort. brezent.kołowe fi do 200mm 
� Króciec amort.brezent.kołowy fi 250mm 
� Ksztaltki wentylacyjne stalowe kolowe S(Spiro) ocynkowane fi 100 
� Ksztaltki wentylacyjne stalowe kolowe S(Spiro) ocynkowane fi 125 
� Ksztaltki wentylacyjne stalowe kolowe S(Spiro) ocynkowane fi 160 
� Ksztaltki wentylacyjne stalowe kolowe S(Spiro) ocynkowane fi 200 
� Ksztaltki wentylacyjne stalowe kolowe S(Spiro) ocynkowane fi 250 
� Kształtka went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk 
� Kształtka went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk. 
� Mata z wełny min.1-str. folia Al, gr.100mm 
� Mata z wełny min.1-str. folia Al, gr.40mm 
� Nawiewnik wirowy AN/500x24 ze skrzynką rozprężną izolowaną z przepustnicą 
� Opaska zaciskowa 100 
� Opaska zaciskowa 125 
� Opaska zaciskowa 160 
� Podpora kanału wen.typA,przew.1000-1800mm 
� Podpora kanału wen.typA,przew.1800-2600mm 
� Podpora kanału wen.typA,przew.600-1000mm 
� Podpory kanalów wentylacyjnych typ C 
� Podstawa dachowa tłumiąca pod wentylatory dachowe 
� Podstawa dachowa typ A obw.1300-1760mm 
� Podstawa dachowa typ A obw.do 1300mm 
� Podstawy dachowe stalowe kolowe B/II fi125 
� Podstawy dachowe stalowe kolowe B/II fi160 
� Przepustnica 1-płaszcz.typ B 100-200mm 
� Przepustnica 1-płaszcz.typ B 200-315mm 
� Przepustnica 1-płaszcz.typ B do 100mm 
� Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne typ A 500x250 
� Przewody wentylacyjne kolowe S(Spiro) stalowe ocynkowane fi 100 
� Przewody wentylacyjne kolowe S(Spiro) stalowe ocynkowane fi 125 
� Przewody wentylacyjne kolowe S(Spiro) stalowe ocynkowane fi 160 
� Przewody wentylacyjne kolowe S(Spiro) stalowe ocynkowane fi 200 
� Przewody wentylacyjne kolowe S(Spiro) stalowe ocynkowane fi 250 
� Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. 
� Przewód went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk. 
� Regulator obrotów 
� Śruba fundamentowa M12 
� Śruby stal. zgrubne M 12 dł. do 80mm 
� Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm 
� Termostat pomieszczeniowy, przełącznik prędkości wentylatora 
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� Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne wym. 480x300 L=1500mm (produkt referencyjny 
MSA100-60-3-PF/480x300) 

� Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne wym. 550x300 L=1500mm (produkt referencyjny 
MSA200-75-2-PF/550x300) 

� Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne wym. 570x300 L=1250mm (produkt referencyjny 
MSA200-85-2-PF/570x300) 

� Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne wym. 590x300 L=1250mm (produkt referencyjny 
MSA200-95-2-PF/590x300) 

� Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne wym. 620x500 L=1750mm (produkt referencyjny 
MSA100-55-4-PF/620x500) 

� Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne wym. 780x400 L=1500mm (produkt referencyjny 
MSA230-160-2-PF/780x400) 

� Tlumiki akustyczne rurowe fi 100 L=600mm 
� Tlumiki akustyczne rurowe fi 125 L=600mm 
� Tlumiki akustyczne rurowe fi 160 L=600mm 
� Układ odsysania spalin dla 4 stanowisk garażowych. Stanowiska obsługiwane odsysaczami 

spalin (produkt referencyjny BEL-SSAK-9). Każde stanowisko należy wyposażyć w szynę z 
podwieszonym przewodem elastycznym i odsysacz z ssawką fajkową mocowaną do samo-
chodu za pośrednictwem zwory elektromagnetycznej umiejscowionej na karoserii pojazdu. 
Wypięcie samoczynne. Stanowiska pogrupowane po dwa i podłączone do wentylatorów da-
chowych montowanych na cokole i podstawie dachowej, po stronie tłocznej wentylatora tłu-
mik. włączenie/wyłączenie wentylatorów ręczne umożliwi ą zespoły elektryczne zamontowane 
przy bramach wjazdowych. 

� Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm 
� Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm 
� Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm 
� Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm 
� Uszczelki gumowe pod plaszcz podstawy gr.5mm 
� Wentylator dachowy z silnikiem elektronicznie - produkt referencyjny UVO H 3.0 EC 
� Wentylator kanałowy silent V=130m3/h dP=150Pa 
� Wentylator kanałowy silent V=170m3/h dP=150Pa 
� Wentylator kanałowy silent V=200m3/h dP=150Pa 
� Wentylator kanałowy silent V=40-150m3/h dP=150Pa 
� Wentylator kanałowy silent V=50m3/h dP=100Pa 
� Wkręt stal.samowiercący stożk. fi 4,8 mm 
� Wyrzutnia dachowa pionowa obw.1300-1760mm 
� Wyrzutnie dachowe kolowe E fi100 
� Wyrzutnie dachowe kolowe E fi125 
� Wyrzutnie dachowe kolowe E fi160 
� Zawór nawiewny fi100 
� Zawór nawiewny fi125 
� Zawór nawiewny fi160 
� Zawór nawiewny fi200 
� Zawór wywiewny fi100 
� Zawór wywiewny fi125 
� Zawór wywiewny fi160 
� Zawór wywiewny fi200 

 



Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST IS.6.03 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
 

Strona 45 

 

2.3. Materiały dotyczące instalacji klimatyzacji 

� Acetylen techniczny rozpuszczony 
� Azot gazowy sprezony techniczny osuszany 
� Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm 
� Czysciwo bawelniane 
� Dostawa urządzeń: Agregat skraplający do chłodnicy freonowej Qchł = 10kW. Produkt refe-

rencyjny: ARYG30LMLE + 99200-UTI-INV-G to AOYG30LETL 
� Dostawa urządzeń: Klimatyzator ścienny Qch=1,0kW - szt.1; Agregat skraplający Qch=1,0 

kW. Parametry techniczne zgodne z projektem. Produkt referencyjny: AOYG-07 
LMCE/ASYG-07 LMCE z zestawem pracy całorocznej 

� Dostawa urządzeń: Klimatyzator ścienny Qch=1,5kW - szt.1; Agregat skraplający Qch=1,5 
kW. Parametry techniczne zgodne z projektem. Produkt referencyjny: AOYG-12 
LMCE/ASYG-12 LMCE z zestawem pracy całorocznej 

� Dostawa urządzeń: Klimatyzator ścienny Qch=4,0kW - szt.1; Agregat skraplający Qch=4,0 
kW. Parametry techniczne zgodne z projektem. Produkt referencyjny: AOYG-24 LFCC/ 
ASYG-24 LFCC z zestawem pracy całorocznej 

� Klej do izolacji kauczukowej 
� Konstrukcja wsporcza systemowa pod jednostkę zewnętrzną do 70kg 
� Konstrukcja wsporcza ze stali i blachy 
� Ksztaltki z PVC kanalizacyjne klejone 32mm 
� Mydlo maziste szare 65% 
� Otuliny kauczukowe do rur chłodniczych grubosci 13mm / 1/4" 
� Otuliny kauczukowe do rur chłodniczych grubosci 13mm / 3/8" 
� Otuliny kauczukowe do rur chłodniczych grubosci 13mm / 5/8" 
� Pompka skroplin 
� Rura chłodnicza 15,88 (5/8") 
� Rura chłodnicza 6,35 (1/4") 
� Rura chłodnicza 9,52 (3/8") 
� Rura z CPVC do połączeń klejonych fi 32mm 
� Spirytus 
� Tasma kauczukowa 3x50mm 
� Tlen techniczny 
� Uchwyty do rur z tworzyw o śr. 32mm 
� Uchwyty stalowe z wkladka elastyczna do rur miedzianych 
� Wkręt stal.samowiercący stożk. fi 4,8 mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 

� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód skrzyniowy   5-10t 
� Żuraw samochodowy   4t 
� Przyczepa skrzyniowa 5,0t 
� Przyczepa skrzyniowa 3,5t 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport kanałów oraz urządzeń wentylacyjnych 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików, należy zachować 
szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 
wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany 
urządzeniami mechanicznymi. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają 
opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :  
� śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
� farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
� kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,  
W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:  
� zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające, 
� silniki wentylatorów, 
� mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, 
� reduktory obrotów, 
� dysze wodne i zraszacze wodne, 
� filtry z tworzyw sztucznych, 
� nagrzewnice elektryczne  

 

Podsumowując: 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta na 
plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 
lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. 
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
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� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód skrzyniowy   5t 
� Żuraw samochodowy   4t 
� Ciągnik kołowy 37kW 
� Przyczepa skrzyniowa 5,0t 
� Przyczepa skrzyniowa 3,5t 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem 
użytkownika. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

� wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku, 
� lokalizacja armatury i urządzeń, 
� wykonanie przekuć przez przegrody. 
 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej 

Montaż elementów instalacji prowadzących (transportujących) powietrzne 

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy 
stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg 
normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w 
kierownice powietrza). Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek 
prostokątnych- j.w. oraz częściowo z elementów okrągłych- typu spiro i flex. Przewody flex 
izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm włóknem szklanym (osłona zewnętrzna: aluminium, 
poliester). Długości przewodów elastycznych nie powinny przekraczać 1.5 m. 
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Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomo-
cą elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kana-
łów wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji 
cieplnej. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wy-
miary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy 
mocujące przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze 
współczynnikiem bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 
� Przewodów 
� Materiału izolacyjnego  
� Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
� Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
 Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek        z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą kołnierzy 
wibroizolacyjnych. 
 Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych 
otworów rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopusz-
czalne jest pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. Otwory 
rewizyjne należy montować przy elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chyba że możli-
wy jest demontaż w.w. elementów w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne należy monto-
wać na kanałach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa kolana.   
 Czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy cen-
trali ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć ją w wewnętrzne siatkowanie. Zakończe-
niami instalacji wywiewnych będą wyrzutnie montowane przy centralach dachowych zabezpieczone 
osiatkowaniem. 
 Na instalacjach wentylacyjnych kanałowych projektuje się przepustnice regulacyjne dla 
układów spiro i wielopłaszczyznowe dla kanałów prostokątnych.  
 Na instalacjach zaprojektowano tłumiki akustyczne.   
 Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na tackach) w 
procesie odzysku ciepła kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do najbliższych pionów instalacji 
kanalizacji sanitarnej.  

Montaż wentylatorów i central wentylacyjnych 

� Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem realizowana jest zgodnie z 
dokumentacją projektową. W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, zabezpieczenie na 
placu budowy, a następnie montaż. Transport, montaż oraz uruchomienie należy 
przeprowadzić zgodnie z DTR-ką urządzenia. 

� Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiadać charakterystyki techniczne 
oraz wyposażenie techniczne zgodne z kartą doboru zawartą w dokumentacji projektowej 
instalacji. 

� Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 
amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez 
stosowanie łączników elastycznych. 

� Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację. 



Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST IS.6.03 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
 

Strona 49 

 

� Przy montażu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich 
uruchomieniem należy wirnik wyważyć statycznie. 

� Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, 
czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między 
wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 

� Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora 
powinna być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 

� Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być 
zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 

� Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych 
króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna 
wynosić 100-150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 

� W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone w siatki 
ochronne. 

� Wentylatory transportowe należy łączyć bezpośrednio z przewodami, stosując do 
uszczelniania bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelnienia kołnierzowego gumę 
miękką grubości ok. 10 mm. 

� Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnątrz budynku powinny mieć daszki ochronne 
nad silnikami elektrycznymi. 

� Przekładnie z paskami klinowymi powinny być wyposażone w osłony z blachy lub blachy i 
siatki z możliwością łatwego demontażu. 

Montaż osprzętu wentylacyjnego 

Przepustnice: 
� Przepustnice do regulacji nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element 

umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 
hałasu w czasie pracy instalacji. 

� Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w 
pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. 

Czerpnie/wyrzutnie zewnętrzne: 
� Wloty czerpni osłonięte przed wpływami zanieczyszczeń ruchu ulicznego. 
� Otwory wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 

gryzoni, ptaków, liści itp. 
Kratki wyci ągowe  
� Kratki wyciągowe należy przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych.  
� Kratki należy zamontować po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach. 
Nawiewniki, wywiewniki 
� Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawienia. 
�  Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
� Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 

� Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
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� Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.  

� W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, stosować przewodów 
dłuższych niż 4 m. 

� Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy 
D, prowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi 
nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest 
przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 

� Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  

� Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 
budowlanych. 

� Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej. 

Tłumiki hałasu 
� Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, - wersje usytuowania tłumika w 
instalacji (np. góra ). 

� W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) 
tłumiki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej 
(ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego.  

� Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. 
� Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

Montaż urządzeń automatycznej regulacji 

Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich  robót 
budowlanych   i   wykończeniowych   oraz   zmontowaniu   urządzeń   klimatyzacyjnych.   Montaż   
urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 

 
Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 
� czujniki przetworników temperatury, lub wilgotności montować w reprezentatywnych 

punktach kanałów, urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci (wyjątek 
stanowią czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej), 

� czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 
mm większej niż odpowiednie wymiary tych czujników, w przypadku nieuniknionego 
sąsiedztwa źródeł ciepła, 

� szafy   sterownicze   lub   przekaźnikowe   montować   w   miejscach   suchych,   z   dala   od   
urządzeń energetycznych, 

� sprawdzić szczelność przewodów sprężonego powietrza przed podłączeniem przewodów do 
przetworników, regulatorów i elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o 
ciśnieniu nie mniejszym niż ciśnienie robocze, 

� przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwytów 
rozstawionych co 500 mm, 

� przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować zaworki 
odcinające, tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich 
swobodny dostęp i obserwację, elektryczne przewody łączce prowadzić wzdłuż powierzchni 
ścian w cienkościennych rurkach stalowych. 
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� przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V 
należy prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie 
wyższe od 24 V. 

Roboty montażowe instalacji klimatyzacji 

W pomieszczeniach zastosowano kompaktowe urządzenia kasetonowe i ścienne. Klimatyzatory 
wyposażone w filtry powietrza realizują nadmuch przetworzonego powietrza z możliwością 
regulacji wysokości nawiewu, kierunku nawiewu oraz biegami prędkości wentylatora. Wszystkie 
jednostki wyposażone mają być fabrycznie w pompki odprowadzenia skroplin. Instalację 
odprowadzania skroplin wykonać z rur CPVC. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin 
minimalny spadek 1,0%, od urządzenia. 

Instalacja klimatyzacji 

� montaż rurociągów z rur miedzianych 
� montaż urządzeń i pozostałego osprzętu 
� montaż izolacji. 
� próby szczelności instalacji klimatyzacji,  
� przedmuchanie przewodów chłodu, 
� rozruch z uzyskaniem niskich temperatur 

 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  
Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok 
ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wyczyścić 
ręcznie do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić.  
 

5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie, np. matami z wełny 
mineralnej o grubości 40mm dla kanałów prowadzonych wewnątrz budynku oraz 80mm dla 
kanałów prowadzonych na zewnątrz budynku. Dodatkowo kanały mające styczność ze 
środowiskiem zewnętrznym należy zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej. Izolacja 
instalacji freonowej za pomocą otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubości 13mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
� stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadają założeniom projektowym, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
� ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
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� ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-
10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie 
� sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej 
� regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności 
� pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi 
� pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. 
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
� sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
� sprawdzenie szczelności instalacji, 
� sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
� sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
� sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 
zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
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Przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 

budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
� montaż, 
� dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 

Przewody: 

Cena jednostkowa montażu przewodu prostokątnego z blachy stalowej A/I obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� obsadzanie podpór, 
� przyklejenie podkładek amortyzujących z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych, 
� ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luźnych 

kołnierzy, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
Cena jednostkowa montażu przewodów kołowych z blachy stalowej, typu Spiro obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� obsadzanie podpór, 
� ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� wykonanie połączeń nyplowo-mufowych wraz z uszczelnieniem 
Cena jednostkowa montażu przewodów elastycznych izolowanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� ułożenie przewodów , 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� połączenie za pomocą opasek. 
Cena jednostkowa montażu rurociągów miedzianych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 
� przecinanie rur, obsadzenie tulei ochronnych, 
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� ułożenie rur i kształtek, 
� wykonanie połączeń lutowanych oraz zakorkowanie końcówek 

Izolacje: 

Cena jednostkowa montażu izolacji z mat z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową oraz 
instalacji chłodniczych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
� nałożenie płyt na izolowaną powierzchnię lub otulin z dopasowaniem  i docięciem, 
� zamocowanie izolacji. 

Tłumiki, kratki wentylacyjne i transferowe, kratki przewałowe: 

Cena jednostkowa montażu tłumika akustycznego płytowego kołowego obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� obsadzenie podpór, 
� ułożenie tłumika na podporach, 
� założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami  połączeń kołnierzowych. 
Cena jednostkowa montażu kratki wentylacyjnej obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem, 
� wywiercenie otworów w płaszczu przewodu, 
� przykręcenie ramy wkrętami do przewodu. 

Zawory wywiewne, anemostaty, nawiewniki szczelnie, nawiewniki kołowe, dysze dalekiego 
zasięgu: 

Cena jednostkowa montażu zaworków wywiewnych (lub nawiewnych) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 
Cena jednostkowa montażu anemostatów nawiewnych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 
Cena jednostkowa montażu nawiewników kołowych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 
Cena jednostkowa montażu dysz dalekiego zasięgu obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 

Pozostałe: 

Cena jednostkowa montażu czerpni (lub wyrzutni) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� ustawienie czerpni lub wyrzutni, z poziomowaniem, 
� mocowanie. 
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Cena jednostkowa montażu wentylatorów kanałowych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach, 
� ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami amortyzacyjnymi z płyt 

gumowych, pilśniowych i filcu wraz z wypoziomowaniem, 
� przymocowanie wentylatora śrubami do fundamentu, 
� sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie. 
Cena jednostkowa montażu kompletnych central obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� montaż wraz z podłączeniem do przewodów wentylacyjnych 
Cena jednostkowa montażu klimatyzatorów: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� montaż na konstrukcji  
� podłączenie rur chłodniczych 
� montaż sterowników 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 
 

9.2. Normy 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

� Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – 
zeszyt 5 

� Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
� Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
� PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
� PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
� PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
� PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
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9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 

� Przepisy i wymagania SANEPID. 
 
UWAGA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji gazowej w związku z projektem budowy 
budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Józefa Piłsudskiego, na działkach ew. 
nr 149, 157/2, jednostka ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, obręb: 002. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Gazociąg  - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub 
rozprowadzania gazu z miejsca czerpania do miejsca odbioru.  
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane 
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, 
a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych gazu przy użyciu materiałów odpowiadających 
wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji gazu powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 
posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące instalacji gazu 

� Benzyna 
� Emalia chlorokauczuk. og. stos.-żółta 
� Farba chlorok. do grunt.przeciwr.og.st.bia 
� Filtr kołnierzowy DN50 do gazu 
� Kolano hamburskie 90st. 50/60,3 
� Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 50mm 
� Kurek(zawór) kul. gwint. z dław. fi 15mm 
� Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 15mm 
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� Przejście gazoszczelne dla rury o średnicy nominalnej 50mm 
� Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. 
� Rura stal,b/szwu fi 21,3/2,6mm 
� Rura stal.,b/szwu fi 60,3/3,2mm 
� Skrzynki gazowe ścienne z blachy stalowej do zaworu głównego 
� Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65mm 
� Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 40-50mm 
� Zaw. kul.stal.z końc.do spaw fi 50mm 
� Zawór główny klapowy MAG DN50 

 

2.3. Materiały dotyczące kotłowni  gazowej: 

� Armatura przepływowa do naczynia wzbiorczego 
� Benzyna 
� Ciepłomierz ultradźwiękowy 15 m3/h, montaż na powrocie, PN25, kołnierz, DN50 
� Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania, biala 
� Farba ftalowa nawierzchniowa, ogólnego stosowania 
� Filtr osadnikowy mosiężny fi 25 mm 
� Filtr osadnikowy mosiężny fi 32 mm 
� Filtr osadnikowy mosiężny fi 40 mm 
� Klej do izolacji 
� Klipsy montażowe 
� Kolano hamburskie 90st. 40/48,3 
� Kolano hamburskie 90st. 50/60,3 
� Kolano hamburskie 90st. 65/76,1 
� Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 50mm 
� Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 65mm 
� Komin powietrzno-spalinowy typu DN 100/150 - elementy podłączenia do komina 

systemowego. 
� Kształtki z polipropylenu 20mm 
� Kształtki z polipropylenu 25mm 
� Kształtki z polipropylenu 32mm 
� Kształtki z polipropylenu 50mm 
� Kurki manometrowe gwintowane 
� Łącznik fi 50mm 
� Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 40mm 
� Manometry zwykłe fi 100mm, 0-6bar 
� Naczynie wzbiorcze c.t. 18l 
� Naczynie wzbiorcze c.w.u. 18l 
� Naczynie wzbiorcze obiegu grzewczego 35l 10bar 
� Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny o mocy 120 kW wraz z ewentualnym  

wyposażeniem dodatkowym oraz sterownikiem pozwalającym sterować  i regulować 
pogodowo do 3 obiegów grzewczych + 1 obieg c.w.u.. 

� Neutralizator kondensatu 
� Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm 
� Ot.weł.min.z.fol.alum.śr.wew.48mm,gr.40mm 
� Ot.weł.min.z.fol.alum.śr.wew.60mm,gr.50mm 
� Ot.weł.min.z.fol.alum.śr.wew.76mm,gr.70mm 
� Otuliny z pianki PE grubości  6mm, d=32 
� Otuliny z pianki PE grubości  9mm, d=50 



Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST IS.6.04 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacja gazu 
 

Strona 62 

 

� Podgrzewacze wody zasobnikowe, stojace o pojemnosci 300dm3 z zestawem 
przylaczeniowym 

� Pompa cyrkulacyjna P04 V=3,0m3/h, H=2m, 230V 
� Pompa obiegu c.t. glikol P05 V=1,1m3/h, H=4m, 230V 
� Pompa obiegu c.t. woda P06 V=1,1m3/h, H=3m, 230V 
� Pompa obiegu c.w.u. P02 V=3,0m3/h, H=2m, 230V 
� Pompa obiegu centralnego ogrzewania P03 V=1,1m3/h, H=5m, 230V 
� Pompa obiegu ciepła technologicznego P01 V=2,2m3/h, H=3m, 230V 
� Pompa obiegu kotłowego PK1 V=5,0m3/h, H=5m, 230V 
� Reduktor ciśnienia fi 1 1/2" 
� Rozcienczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych, ogólnego stosowania 
� Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy nominalnej 100mm 
� Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2(40)mm 
� Rura stalowa czarna fi 60,3/3,6(50)mm 
� Rura stalowa czarna fi 76,1/3,6(65)mm 
� Rurki syfonowe 
� Rury PP PN20 20mm 
� Rury PP PN20 25mm 
� Rury PP PN20 32mm 
� Rury PP PN20 50mm 
� Sprzęgło hydrauliczne w izolacji 
� Taśma 3x50mm 
� Termometr cieczowy prosty 0-120 st.C 
� Termometry bimet.100mm, zk.temp.0-120řC 
� Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm 
� Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 50mm 
� Uchwyt do rurociąg.fi 32-40mm 
� Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65mm 
� Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 65-80mm 
� Wodomierze skrzydelkowe  20mm 
� Wodomierze skrzydelkowe  25mm 
� Wymienniki ciepła woda-glikol (25kW) izolowany 
� Zabezpieczenie stanu wody 
� Zawory 3-drogowe DN15 Kvs=4,0 wraz z siłownikiem 
� Zawory ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm 
� Zawór bezpieczeństwa membranowy 3/4"  3 bar 
� Zawór bezpieczeństwa membranowy 3/4"  6 bar 
� Zawór kul. kołnierzowy 1,6 MPa fi 65mm 
� Zawór kul.gwint.równoprz. fi25mm 
� Zawór kul.gwint.równoprz. fi40mm 
� Zawór kul.gwint.równoprz. fi50mm 
� Zawór kul.gwint.równoprz. fi65mm 
� Zawór kul.gwint.równoprz.fi32mm 
� Zawór regulacyjny z króćcami pomiarowymi z nastawą wstępną KVS=5,7 Dn40 
� Zawór regulacyjny z króćcami pomiarowymi z nastawą wstępną KVS=5,7 Dn50 
� Zawór typu BA, przylacze o srednicy 1" 
� Zawór typu EA, przyłącze o średnicy 1 i 1/2" 
� Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 40mm 
� Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 50mm 
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� Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 65mm 
� Zbiornik glikolu propylenowego 35% - 100l 
� Zbiornik glikolu propylenowego 35% - 50l 
� Złącze odcinające do naczynia wzbiorczego 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” 
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód skrzyniowy do 5t 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 
 
4.2. Materiały do wykonania instalacji 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z 
ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku 
przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i 
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 
ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Transport armatury powinien odbywać 
się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub 
pojemniki. 

Podsumowując: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
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Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 
lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. 
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
instalacji gazowej. Całość prac budowania instalacji gazowej należy wykonać pod nadzorem 
użytkownika. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji gazu 

� wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
� lokalizacja przyborów i urządzeń, 
� wykonanie przekuć przez przegrody, 
� wytyczenie trasy przyłącza gazowego. 

 
5.3. Roboty montażowe instalacji gazu 

Roboty montażowe instalacji gazu  

Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg normy PN-
89/74219, łączonych przez spawanie. Poziome przewody powinny być prowadzone po tynku w 
odległości 2cm od ściany i mocowane za pomocą obejm stalowych. We wszystkich 
pomieszczeniach, gdzie zamontowane będą odbiorniki gazowe musi istnieć sprawna wentylacja 
grawitacyjna wyciągowa. Przewody instalacji gazowej prowadzić po wierzchu ścian 
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Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają 
one nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 
cm - dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem 
elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne 
o odporności ogniowej równej odporności wymaganej dla przegród. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur.  
Prowadzenie przewodów: 
� przewody gazowe powinny być prowadzone ze spadkiem min. 4mm na 1mb - w kierunku 

dopływu gazu do odbiorników gazowych 
� przewody gazowe powinny być prowadzone po wierzchu ścian w odległości 2cm od tynku 
� przy każdym odbiorniku gazowym powinien być zamontowany kurek odcinający kulowy. 

Minimalna wysokość montażu kurka - 70cm od podłogi. 
� przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez kanały wentylacyjne, dymowe i 

spalinowe. 
� przewody gazowe mocować uchwytami metalowymi w odstępach nie większych niż 3m. 
� przewody gazowe należy prowadzić w odległości: 

• min. 10 cm od poziomych przewodów wodociągowych, cieplnych, 
kanalizacyjnych, elektrycznych, piorunochronnych itp. i umieszczać je nad 
tymi przewodami w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania 
oraz umożliwiający wykonanie prac konserwacyjnych 

• - 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących (wyłączniki, bezpieczniki, 
gniazda wtykowe) 

� - przewody instalacji gazowej mogą się krzyżować z innymi przewodami instalacyjnymi i 
muszą być od nich oddalone co najmniej o 20mm. 

Roboty montażowe instalacji gazu obejmują przede wszystkim: 

� montaż rurociągów z rur stalowych, 
� montaż armatury na przewodach, 
� montaż podejść do armatury w pomieszczeniach – stalowych łączonych poprzez spawanie za 

pomocą odpowiednich kształtek gwintowanych, 
� próby ciśnienia instalacji gazowej,  
� malowanie warstwą ochronną. 

•  
5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą 
powłok ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi 
wyczyścić ręcznie do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić. Do zabezpieczenia 
zewnętrznych powierzchni przewodów stosować farby ftalowe do gruntowania przeciw rdzewne 
i nawierzchniowe. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
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6.2. Procedura prac 

Badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z zapisami Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Instalacji Gazowej Zeszyt nr 7 COBRTI Instal. 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części skład 
owych instalacji, przez poszczególne układy instalacji. Poszczególne części składowe i układy 
instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 
 

6.3. Szczegółowe zasady kontroli jakości robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Zasady wykonywania prób szczelności instalacji gazowych zawarte są w "Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r 
poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, 
w szczególności paragrafy od 44-47. Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębne dla 
części instalacji przed gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem 
gazomierzy. Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej 
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków 
i odłączeniu odbiorników gazu. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności 
powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy 
manometru powinien wynosić: 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 
MPa, 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa. Ciśnienie czynnika 
próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla 
instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu 
zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. Wynik 
głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania 
się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia głównej próby 
szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku 
oraz wykonawcę instalacji gazowej. Stan technicznej sprawności instalacji gazowej w budynku 
powinien być kontrolowany równocześnie z kontrolą stanu technicznego przewodów i kanałów 
wentylacyjnych oraz spalinowych. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne". 
 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 
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7.3. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Długość rurociągów: 

� należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do poszczególnych punktów 
odbiorczych, 

� oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów, 
� w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości 

łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości 
rurociągów armatury kołnierzowej, 

� podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od 
tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów 
podejść. 

� Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, gazomierze liczy się w sztukach lub 
kompletach. 

� Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału 
według średnic oraz rodzajów budynków. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji 

 Płatność za jednostkę należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 Podstawą płatności jest kosztorys sporządzony przez wykonawcę w oparciu o cenniki 
KNR, KNNR, kalkulacje indywidualne oraz zaoferowane w ofercie wskaźniki kosztorysowe. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
� wartość zużyty materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
� płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. 

Cena ta obejmuje m.in.: 

� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
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� montaż, 
� dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
� Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  

poszczególnych elementów  instalacji,  m.in.: 

Cena jednostkowa montażu rurociągów z rur spawanych obejmuje: 

� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
� wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
� przecinanie i gięcie rur, 
� zmontowanie rurociągu z wykonaniem spawania sczepnego i z założeniem tulei ochronnych, 
� spawanie połączeń, 

Cena jednostkowa czyszczenia rurociągów obejmuje: 

� czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie, szczotkami stalowymi 
drucianymi i ewentualnie skrobakami, 

Cena jednostkowa odtłuszczenia rurociągów obejmuje:  

� odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za 
pomocą pakuł, 

Cena jednostkowa malowania rurociągów obejmuje: 

� odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką, 
� malowanie elementów, 

Cena jednostkowa montażu zaworów obejmuje: 

� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� wyznaczenie miejsca wmontowania, 
� ustawienie zaworu z wykonaniem połączeń czepnych, 
� spawanie połączeń. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 
 

9.2. Normy 

� PN – 80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania 
(rury bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i stopowej stosowane do budowy 
przewodów, podział, oznaczenia, wymagania, wymiary, badania 

� PN – 76/H – 74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego (łączniki z żeliwa ciągliwego stosowane w 
rurociągach, ich zestawienie i oznaczenia, wymiary) 

� PN – 76/H – 74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego (łączniki z żeliwa ciągliwego stosowane w 
rurociągach, ich zestawienie i oznaczenia, wymiary) 

� PN – 86/M – 75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania 
(dla kurków stożkowych stosowanych w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy 
przy ciśnieniach roboczych do10 kPa i temp. od 30 do +60°C określono podział i oznaczenia, 
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wymagania i badania dotyczące wyglądu, wymiarów, materiałów odlewów i odkuwek, 
powłok ochronnych, montażu, szczelności) 

� PN – 88/H – 74393 Łączniki z żeliwa ciągliwego. Wymagania i badania (wymagania i 
badania łączników z żeliwa ciągliwego, stosowanych w rurociągach) 

� PN – 88/M – 75199 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Kurki stożkowe z 
przyłączami kielichowymi gwintowymi. (wielkości i wymiary kurków stożkowych z 
przyłączami kielichowymi gwintowanymi stosowanymi w instalacjach gazowych, 
przeznaczonych do pracy przy ciśnieniach roboczych do 10 kPa i temp -30 do +60°C) 

� PN – 89/B – 10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”. 
� PN – 79/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

Wytyczne. 
� PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 
� stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
� PN80/H - 74219 rury stalowe czarne. 
� PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
� PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
� PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
 

9.3. Inne dokumenty 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 

� Przepisy i wymagania SANEPID. 
 

UWAGA 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 

 



 
 
 
TEMAT OPRACOWANIA    

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI 

SANITARNYCH ZEWN ĘTRZNYCH  

 
 
 
 
INWESTYCJA    

 
BUDOWA BUDYNKU STRA ŻNICY OSP 

W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

ADRES    

 
Jednostka ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, obręb: 0023 
Działki ew. nr 149, 157/2, 88/4, Aleja Józefa Piłsudskiego, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

INWESTOR    

 
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI 
ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

KOD CPV    

 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

BRANŻA    

 Sanitarna 

ZAKRES    

 Instalacje sanitarne zewnętrzne 

AUTOR OPRACOWANIA   

 mgr inż. M.Wyzina, mgr inż. J.Wyzina 

DATA    

 Lipiec 2019 r. 



Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST P 

 

 
 

Szczegółowe specyfikacje techniczne – Instalacje sanitarne zewnętrzne 
 

Strona 1 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewnętrznych 

 

SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE  

SST P.7.01 Przyłącze wodociągowe 

SST P.7.02 Kanalizacja sanitarna 

SST P.7.03 Kanalizacja deszczowa 

 
  



 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH 

ZEWNĘTRZNYCH 

 
 
 
 
 
 
 

SST P.7.01 

PRZYŁACZE WODOCI ĄGOWE 

 
 
 
 

Kod CPV 45231300-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

 
 
 
 
 

Lipiec 2019



Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST P.7.01 
 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przyłącze wodociągowe 
 

Strona 3 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ............................................................................................................................................................... 4 

1.1. PRZEDMIOT SST ......................................................................................................................................... 4 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ......................................................................................................................... 4 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ....................................................................................................................... 4 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST .................................................................................................................. 4 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ................................................................................................. 5 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................................... 5 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE ................................................................................................................................ 5 
2.2. MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO: ................................................ 5 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................................................. 6 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE ................................................................................................................................ 6 

4. TRANSPORT .................................................................................................................................................... 6 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE ................................................................................................................................ 6 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW .......................................................................................................................... 7 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................... 8 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE ................................................................................................................................ 8 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ...................................................................................................................... 8 
5.3. ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY ....................................................................................................................... 8 
5.4. PODSYPKA I UŁOŻENIE RUROCIĄGU WODOCIĄGOWEGO .............................................................................. 9 
5.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ............................ 9 
5.6. PRÓBA CIŚNIENIOWA .................................................................................................................................. 9 
5.7. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODU ...................................................................................................... 10 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT .................................................................................................................. 10 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 10 
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA  .............................................................................................................. 10 

7. ODBIÓR ROBÓT. .......................................................................................................................................... 12 

7.1. WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................................................. 12 
7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ..................................................................... 12 
7.3. ODBIÓR KOŃCOWY ................................................................................................................................... 12 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ............................................................................................................................ 13 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. ................................................................................................................... 13 

9.1. NORMY ..................................................................................................................................................... 13 

9.2. INNE DOKUMENTY .................................................................................................................................... 13 

 
 



Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST P.7.01 
 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przyłącze wodociągowe 
 

Strona 4 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego w związku z 
projektem budowy budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Józefa 
Piłsudskiego, na działkach ew. nr 149, 157/2, jednostka ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk 
Mazowiecki, obręb: 002. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Wodociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub 
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.  
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 
Rura ochronna – rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu. 
Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służący do zamknięcia odpływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 
Bloki oporowe – mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na 
przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach i 
odgałęzieniach. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z: 
� Budową przyłącza wodociągowego. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 
„Wymagania ogólne” 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania przyłącza wodociągowego:  

� Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
� Beton zwykły B-10 
� Blacha stalowa grubo walcowana na gorąco St0S 
� Drewno na stemple (korowane, nasycone) 
� Drewno na stemple budowlane 12-14cm 
� Farba ftalowa nawierzchniowa 
� Farba olejno-żywiczna przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna 
� Gwoździe budowlane gołe 
� Hydranty żeliwne nadziemne  80mm 
� Klamry ciesielskie typ U 
� Kolanka żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 
� Kołnierze stalowe ocynkowane luźne DN100 
� Kołnierze stalowe ocynkowane luźne DN80 
� Kołnierze ślepe 
� Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 
� Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe 
� Kształtki PE -d =90mm - łuk<90 
� Kształtki z żeliwa sferoidalnego. dwukołnierzowa DN=80mm l=1,0m 
� Kształtki żeliwne F 
� Masa uszczelniająca 
� Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego 
� Obudowy do zasuw żeliwne 
� Pale szalunkowe stalowe 
� Piasek 
� Podchloryn sodowy 
� Pospółka 
� Rury S zgrzewane elektrycznie 57/3,5mm 
� Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm 
� Rury z polietylenu o srednicy 110mm- PE 100 SDR 11  PN16 
� Rury z polietylenu PE, 100 SDR 17 d= 160mm 
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� Rury z polietylenu PE, 100 SDR 17 d= 90mm PN10 
� Rury z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe-  DN=80mm 
� Skrzynki żeliwne do hydrantów 
� Słupki drewniane  d=70mm 
� Śruby 6-kątne ocynkowane M16 kpl 
� Śruby średniodokładne M14 kpl 
� Śruby średniodokładne M16 kpl 
� Tabliczki do znakowania wodociągu 
� Taśma z polietylenu z przewodem sygnalizacyjnym 
� Trójniki żeliwne kołnierzowy  DN 100/80 
� Trójniki żeliwne kołnierzowy  DN 80/80 
� Tuleje kołnierzowe ciśnieniowe PE   90mm 
� Tuleje kołnierzowe ciśnieniowe PE,  110/100mm 
� Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych 
� Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych 
� Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych   80mm 
� Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych 
� Uszczelki gumowe profilowane do poł.kołnierzowych DN100 
� Uszczelki gumowe profilowaqne do połączeń kołnierzowych DN80 
� Woda 
� Zasuwy klinowe owalne kołnierzowe żeliwne DN 80 
� Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm 
� Zawory zwrotne grzybkowe, kołnierzowe, żeliwne   50mm 
� Złącze R-K Dn 100 
� Zwężki żeliwne 
� Żwir 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
� Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 
� Prościarka do rur PE  
� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód samowyładowczy   5t 
� Samochód skrzyniowy   5t 
� Ubijak spalinowy 200kg 
� Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
� Zgrzewarka doczołowa do rur PE 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów 

� Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu 
tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć 
kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury 
w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach 
prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w 
zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy 
czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur 
w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 
2 m.  

� W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z 
tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się 
składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie 
powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku 
zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. 
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C.  
 

Podsumowując: 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 
lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. 
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
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Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

� Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Dokumentacja 
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez 
odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia 
do istniejącej sieci.  

� Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia. 

� Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

� W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 

5.3. Roboty ziemne – wykopy  

Wykop pod wodociąg należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach pionowych. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosi 0,8 m 
plus średnica zewnętrzna przewodu.. Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z 
istniejącą siecią wodociągową. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy 
należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być 
wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości 
nie przekraczającej 20m. Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie 
poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad 
powierzchnię terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) 
powinna być usunięta ręcznie. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami 
wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i 
przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na 
wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny 
mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników 
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należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie 
celowników należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. Po 
wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy 
zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczania. Wykopy w 
projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w 
zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z SST B.1.01 
Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody 
podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami 
BHP w budownictwie specjalnym. 
 

5.4. Podsypka i ułożenie rurociągu wodociągowego 

Włączenie do sieci wykonać zgodnie z wymaganiami ZWiK Świnoujście za pomocą trójnika z 
zasuwą odcinającą na odejściu. Należy zamontować zasuwę klinową kołnierzową, 
miękkouszczelniającą PN16 DN80 ze skrzynką i kluczem. Na przyłączu tuż za granicą działki 
wykonać studzienkę wodomierzową DN1200 z zestawem wodomierzowym i zaworem 
antyskażeniowym. Przyłącze wykonać z rur PE-HD prowadzonych na głębokości min. 1,1 m 
poniżej poziomu terenu. Przewody układać na podsypce piaskowej grubości min. 15 cm, a 30 cm 
ponad przewodem ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim lub biało-niebieskim z 
zatopioną wkładką metalową. Rurociąg zasypać warstwą ochronną piaskową o wysokości 30 cm 
ponad wierzch przewodu i starannie zagęścić szczególnie z obu stron rury. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Na odcinku 1 m od włączenia do sieci przewód prowadzić poziomo, a dalej 
zgodnie ze spadkiem terenu na zadanej głębokości posadowienia. Zmiany kierunku trasy 
instalacji wykonywać przy wykorzystaniu elastyczności rur PE, stosując następujące promienie 
gięcia: 
Temperatura otoczenia [oC] -     0      10        20 
Min. promień gięcia - 50 x d   35 x d    20 x d 
Na całym odcinku pod budynkiem parteru przewód wodociągowy prowadzić w rurze osłonowej. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość kolizji z 
przewodami energetycznymi. Przewody energetyczne zabezpieczyć rurami osłonowymi 
dwudzielnymi A 110 PS. Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania grunt wg PN-81/B-
03020 rejonie przedmiotowej inwestycji leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu ~ 0,80 
m p.p.t. 
 

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przyłącza wodociągowego 

Przyłącze wykonane z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a 
kształtki żeliwne, zasuwy i armatura posiadają fabryczne zabezpieczenie przed korozją. 
Ewentualne ubytki powłok zewnętrznych antykorozyjnych armatury i kształtek należy uzupełnić 
przed montażem masą bitumiczną nakładaną „na gorąco” na dokładnie oczyszczone 
powierzchnie. Rury stalowe ochronne (osłonowe) powinny posiadać fabryczną obustronną 
powłokę asfaltową, którą w miejscach połączeń spawanych należy uzupełnić przed zasypaniem 
przewodu. 
 

5.6. Próba ciśnieniowa  

Po wykonaniu danego odcinka przyłącza wodociągowego należy przed zasypaniem poddać go 
ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie próbne równe nie mniej niż 1,0 MPa. Próbę 
szczelności należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem 
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przewodu. Szczelność przewodów wodociągowych powinna spełniać wymagania normy PN 
81/B-10725.  
 

5.7. Płukanie i dezynfekcja przewodu 

Płukanie przewodów wodociągowych wykonywać odcinkami bezpośrednio po wykonaniu 
montażu danego odcinka wodociągu wodą czystą. Brudną wodę z płukania sieci wypuszczać 
przez końcówki sieci i hydranty p.poż. poza miejsce prowadzenia robót do czasu aż zacznie na 
końcówkach i hydrantach wypływać czysta woda. Kolejno wykonywane  odcinki sieci płukać i 
zabezpieczać przed zanieczyszczeniem przez „korkowanie” końcowych wylotów, płukanie 
przewodów wodociągowych powinno się odbywać z prędkością min. 1,0 m/s; 
Gotowe przyłącze przepłukać, następnie przechlorować i po ponownym przepłukaniu oddać 
próbki wody do badania bakteriologicznego. Rurociąg chlorować roztworem wodnym 
podchlorynu sodu o stężeniu 3 %. Czas dezynfekcji 24 h. Ułożone przyłącze wodociągowe w 
stanie odkrytym zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru technicznego przez ZWiK 
Spółka z o.o. w Świnoujściu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisów. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
� określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
� określenie stanu terenu, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� ustalenie metod wykonania wykopów, 
� ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
� sprawdzenie jakości i parametrów technicznych materiałów i urządzeń, które mają zostać 

wykorzystane do wykonania instalacji. 
� sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub 

równorzędne decyzje oraz świadectwa jakościowe. 
� sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jeżeli takie 

są niezbędne) 
� sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej 

instalacji. 
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Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o 
normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 
� badanie zabezpieczenia przed korozją, 
� badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: 

badanie podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów 
i armatury), 

� badanie szczelności przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
� odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 
� dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

� różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

� dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów –   2 cm, 

� dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
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2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 
� roboty przygotowawcze, 
� roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
� przygotowanie podłoża, 
� roboty montażowe wykonania rurociągów, 
� wykonanie rur ochronnych, 
� wykonanie izolacji, 
� próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi 
zasadami. 
 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić, co najmniej 
następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
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� Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Normy 

� PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
� PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 
� PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
� PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
� PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
� PN-M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 
� PN-M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
� PN-M-74081 Armatura przemysłowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 

wodnych i gazowych. 
� PN-B-06250 Beton zwykły. 
� PN-B-10728 Studzienki wodociągowe 
� PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
� PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
� PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
� PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
� PN-H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 

ogólne. 
� PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem. 
� PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
� PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
� PN-EN-545 Rury, złączki wyposażenie dodatkowe z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

połączenie do przewodów wodnych. Wymagania i metody badań. 
� PN-H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 
� PN-H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 
 

9.2. Inne dokumenty 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
UWAGA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przyłącza oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej w związku z projektem budowy 
budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Józefa Piłsudskiego, na działkach ew. 
nr 149, 157/2, jednostka ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, obręb: 002. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
gospodarczych i przemysłowych z określonego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków. 
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu 
ścieków. 
Kanalizacja tłoczna - rurociąg podziemny, służący do transportu ścieków pod ciśnieniem na 
wyższy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach ścieków. 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 
długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych 
wysokościach, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny 
odciążający przewód pionowy. 
Studzienka odpowietrzająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy 
wyposażony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyższych punktach sieci ciśnieniowej. 
Studzienka odwadniająca -  studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy 
wyposażony jest w armaturę umożliwiającą opróżnienie rurociągu ciśnieniowego, montowana 
jest w najniższych punktach sieci ciśnieniowej. 
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Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
ewentualnych przecieków. 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych 
z powierzchni i 
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 
ulicznego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z: 
� Budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
� Budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej: 

� Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
� Beton zwykły 
� Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
� Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm 
� Drewno na stemple (korowane, nasycone) 
� Gwoździe budowlane gołe 
� Kinety 160 d=600 
� Klamry ciesielskie typ U 
� Pale szalunkowe stalowe 
� Piasek 
� Pokrywa żeliwna D400 dla studni d=600 
� Pospółka 
� Rury PVC-U SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 160*4,7 mm 
� Słupki drewniane  d=70mm 
� Stożek odciążejący dla studni d=600 
� Trzon studzienki, rura karbowana d=600 
� Tuleja z uszczelnieniem dla rur DN 160 
� Uszczelki 600 
� Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych 
� Woda 
 

2.3. Materiały potrzebne do wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej: 

� Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
� Beton zwykły B-10 
� Beton zwykły 
� Blacha stalowa grubo walcowana na gorąco St0S 
� Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
� Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm 
� Drewno na stemple (korowane, nasycone) 
� Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 
� Gwoździe budowlane gołe 
� Kinety 160 d=600 
� Klamry ciesielskie typ U 
� Manszety typ N DN 300/125 
� Masa uszczelniająca 
� Pale szalunkowe stalowe 
� Piasek 
� Pierścienie korygujące pod właz 
� Pokrywa żeliwna D400 dla studni d=600 
� Pospółka 
� Rury PVC-U SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 160*4,7 mm 
� Rury stalowe B zabezp. przed korozją - WM ZO1  d=219,1/8mm 
� Rury stalowe B zabezp. przed korozją - WM ZO1  d=323,9/8,8mm 
� Separator koalescencyjny fi 1,5m 15l/s 
� Słupki drewniane  d=70mm 
� Stożek odciążejący dla studni d=600 
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� Trzon studzienki, rura karbowana d=600 
� Uszczelki 600 
� Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych 
� Woda 
 
Materiały powinny być zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
� Koparka gąsienicowa 0,25m3 
� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód samowyładowczy 5t 
� Samochód skrzyniowy 5t 
� Samochód skrzyniowy 5t-10t 
� Ubijak spalinowy 200kg 
� Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
� Żuraw samochodowy do 4t. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 
aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 
żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach 
prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 
skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki 
sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być 
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie 
transportu i magazynowania nie może być większa niż: 
� 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody 
� 1,5m dla pozostałych rur 

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub 
lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
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widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). 
Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające 
światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i 
składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować 
większą ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać 
możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres 
składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż: 
� 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
� 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
� 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
� do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 
 

4.3. Transport studzienek 

 Studzienki powinny być transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu 
przeznaczeniu.  
Studzienki można transportować w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposób, aby nie 
spowodować uszkodzeń ścian i króćców. W wypadku jednak transportu pionowego należy 
uwzględnić całkowitą wysokość transportowanych elementów po załadowaniu, aby nie 
przekroczyć oficjalnych dopuszczeń drogowych. Platforma transportowa powinna mieć 
wykładzinę tekturową lub materiałową, w celu wyeliminowania bezpośredniego kontaktu 
studzienek z elementami stalowymi, których ostre krawędzie, mogłyby studzienkę uszkodzić. 
Studzienka podczas transportu musi być solidnie przymocowana do podłoża platformy, aby 
uniemożliwi ć jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu większej ilości studzienek 
należy zwrócić uwagę aby studzienki nie stykały się między sobą w sposób umożliwiający ich 
uszkodzenie lub ich elementów. Powierzchnię styku należy oddzielić materiałem 
zabezpieczającym (np. tekturą).  
Załadunek i rozładunek należy przeprowadzić tak aby nie uszkodzić studzienki. Jeżeli studzienki 
transportowane są na drewnianych platformach rozładunek i załadunek może odbywać się za 
pomocą wózków widłowych. W innych przypadkach studzienki można załadowywać na 
platformę transportową lub je rozładowywać za pomocą pasów. Nie wolno stosować zawiesi z 
lin stalowych czy łańcuchów. Podczas transportu, składowania, załadunku i rozładunku 
studzienek, należy przestrzegać zasad BHP i stosować się do przepisów związanych z 
transportem.  
Studzienki mogą być magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie słoneczne nie są dla 
polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny być składowane pionowo, oparte na dnie lub w 
przypadku ich dużej wysokości, studzienki można położyć na boku, uważając na króćce 
wlotowe i wylotowe. Należy zwrócić uwagę aby króćce nie odkształcały się pod ciężarem 
studzienki lub w wyniku nierówności terenu nie opierały się bezpośrednio na podłożu.  
 

4.4. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

 Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 
dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 
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zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 
zawilgoceniem. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 
 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

 Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na 
temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 
 

4.6. Transport urządzeń technologicznych 

 Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. 
Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej 
nośności z wykorzystaniem uchwytów transportowych. 
Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po 
nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje 
zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki. 
Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. 
Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem i 
przemieszczaniem się. Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów 
należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
sieci kanalizacyjnej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod 
nadzorem użytkownika. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

� Podstawę wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielczej stanowią Dokumentacja 
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez 
odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia 
do istniejącej sieci.  

� Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia. 

� Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod 
istniejącymi drogami. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający 
zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią. 

� Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
� Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
� W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
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5.3. Roboty ziemne – wykopy 

 Wykop pod kanalizację należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach 
pionowych. Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosi 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Wykop należy prowadzić od miejsca 
odgałęzienia z istniejącą siecią kanalizacyjną. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 
20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywaną 
ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. Dla 
wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami 
stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być usunięta ręcznie. W trakcie 
realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie 
przed rozpoczęciem robót montażowych. Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz 
obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie 
parametrów zagęszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić 
do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne należy 
wykonywać zgodnie z SST B.1.01 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
 

5.4. Podłoże 

 Dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 
minimum 15 cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania 
powinien być zgodny z BN-83/8836-02 

Podłoże naturalne 

 Podłoże naturalne powinno umożliwi ć wyprofilowanie dna wykopu stosownie do 
kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub 
powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2÷0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub 
obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 
wypompowanie gromadzącej się w nich wody; dostępem i działaniem korozyjnym wody 
podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża 
naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-
83/8836-02. 

Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
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� podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowatych i kamienistych; 

� podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych 
słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; przy 
gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

W razie konieczności obetonowania rur. 
mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, mało 
ściśliwych i nasypowych. Grubości  warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności określonego odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z 
urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być 
tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 
+-1 cm. Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. 
 

5.5. Ogólne warunki układania rurociągu  

Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.  
Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie 
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być oczyszczone wewnątrz 
i na zewnątrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych 
podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny być opuszczane powoli i ostrożnie, za 
pomocą lin konopnych lub wielokrążkiem powieszonym na trójnogach, a rury o dużych 
średnicach (ochronne) za pomocą dźwigu. Każda rura po umieszczeniu zgodnie z linią osi i 
nachylenia  powinna przylegać do gruntu na całej długości i przynajmniej 1/4 jej obwodu 
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny być unieruchamiane przez pokrycie glebą na 
środku i ubijanie, tak aby rura nie mogła zmieniać swej pozycji dopóki połączenia nie będą 
uszczelnione. Połączenia powinny być pozostawione bez przykrycia, dopóki nie zostanie 
przeprowadzona próba szczelności. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie 
mogą przekraczać "+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania 
rur nie można poprawiać przez umieszczanie pod spodem elementów stałych, jak kawałki 
drewna, kamienie, itp. Na końcu każdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi być 
zabezpieczony przed dostaniem się piasku lub wody deszczowej przez zatknięcie dobrze 
przylegającym przykryciem. Po skontrolowaniu ułożenia rurociągu i próbie szczelności rury 
powinny być zasypane do takiego poziomu aby gleba powyżej zapobiegała ich spływowi po 
ewentualnym zatopieniu. Jeżeli rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, 
muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwą żużlu (żużel nie może pozostawać w 
bezpośrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przyłącze powinna być 
zmontowana przy użyciu rur PVC, na ciśnienie nie mniejsze niż PN 10 bar, połączonych poprzez 
zgrzewanie elektrooporowe.  Wykorzystane mogą być tylko rury z bieżącym atestem.  
 

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy. 

Przy budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w zależności od rodzaju gruntu może wystąpić 
konieczność odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenażu. Dla kanalizacji sanitarnej 
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ciśnieniowej budowanej w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć drenaż w 
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenażu zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do  studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 
50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg Robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 

5.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5 m dla 
rur z  PCV. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - ułożenie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, ułożenie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu 
powinien być  
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w 
Specyfikacji Technicznej ST-KS01  i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14]. 
 

5.8. Łączenia elementów rurociągu. 

Elementy wykonane z PVC mogą być łączone, oprócz elementów z PVC, również z elementami 
wykonanymi z innych materiałów, takich jak : żeliwo, stal, PE itp.. Zaś łączenie odbywa się za 
pomocą złącz: 
� kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
� kielichowych z pierścieniem gumowym, (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - 

elementy z PVC z elementami żeliwa), 
� kielichowo - kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z 

elementami z żeliwa i stali), 
� kielichowych - klejone (elementy z PVC), 
� nasuwkowych - z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
� nasuwkowych - klejone (elementy z PVC), 
� dwuzłączek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE). 
Przy wykonywaniu połączeń kielichowych z pierścieniem gumowym należy sprawdzić czy bosy 
koniec rury (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy sfazować. Odcinki rur zakupione u 
producenta powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną 
uszczelkę. Wewnętrzna powierzchnia kielicha i zewnętrzna powierzchnia końca bosego powinny 
być oczyszczone i osuszone, należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i 
dokładność jego przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć 
wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność lub ręcznie. Potwierdzeniem prawidłowości 
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wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z 
pierścieniem gumowym. 
Wykonanie połączeń klejonych wymaga spełnienia określonych warunków. Warunki te dotyczą 
zarówno, jakości kleju, jak i zachowania dokładnej procedury wykonywania złącza określonej 
przez producenta rur i kleju. Niezależnie od powyższych wymagań i rodzaju używanego kleju, 
konieczne jest dokładne odtłuszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnętrznej 
powierzchni bosego końca rury i wewnętrznej powierzchni kielich przed przystąpieniem do 

nakładania kleju. Należy unikać klejenia przewodów w temperaturze poniżej 5oC. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy 
ciśnieniu roboczym i próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są 
podawane przez producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, 
należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. 
 

5.9. Studzienki kanalizacyjne 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej 
wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów 
deszczowych. 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej. Włazy należy usytuować nad 
stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.  
Zastosowano włazy typu ciężkiego w jezdniach, pozostałe typu lekkiego. 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach,  
w odległościach  pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień 
w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
 

5.10. Próba szczelności 

Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód kanalizacyjnych należy napełnić wodą i 
odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej 
niż +1 stopień Celsjusza. Ciśnienie próbne nie może być niższa niż 1,0 MPa. Odcinek można 
uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 
minut nie będzie spadku ciśnienia. 
 

5.11. Ochrona przed korozją 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne studzienek rewizyjnych i połączeniowych, ściekowych, oraz 
wylotów należy zaizolować w gruntach suchych 2 x Abizolem „R”i 1 x. Abizolem „P” lub 
innym środkiem o porównywalnej jakości. 
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany zaizolować 2 x Abizolem „R” i 2 x 
Abizolem „P” lub innym środkiem o porównywalnej jakości.. 
Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową 
cynkową oraz lakierem bitumicznym. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 
0,5 m. ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych 
wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić 
wzajemnie na wysokości co najmniej 0,1 m. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
� określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
� określenie stanu terenu, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� ustalenie metod wykonania wykopów, 
� ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z  częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę PN-B-06050, 
PN-B-10725 i PN-B- 10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 
� badanie zabezpieczenia przed korozją, 
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� badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym: 
badanie podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów 
i armatury), 

� badanie szczelności przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
� odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 
� dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

� różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

� dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów –   2 cm, 

� dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 
� roboty przygotowawcze, 
� roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
� przygotowanie podłoża, 
� roboty montażowe wykonania rurociągów, 
� wykonanie rur ochronnych, 
� wykonanie izolacji, 
� próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić: około 300 m dla przewodów i z tworzywa sztucznego PE bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur i PVC, w przypadku ułożenia ich w 
wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach 
nieumocnionych z rur PVC około 600 m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi zasadami. 
 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
� Protokoły wykonania płukania, 
� Świadectwa badań jakości wody. 
 

7.4. Odbiór warunkowy 

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega: 
� sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego 

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
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Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inżyniera oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru warunkowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze warunkowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano „Wymagania ogólne” . 
 

8.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
� montaż, 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Jednostka obmiarowa wyrażona jest w mb. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

9.1. Polskie Normy. 

� PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
� PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze". 
� PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 
� PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze". 
� PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
� PN-H-74051-2:1994 "Włazy kanałowe. Klasy B125, C250". 
� PN-64/H-74086 "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 
� PN-B-10725 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania". 
 

9.2. Normy branżowe. 

� BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 

� BN-86/8971-08 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe". 
� BN-62/6738-03 "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
� BN-62/6738-07 "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
 

9.3. Pozostałe przepisy. 

� Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez 
producenta rur. 

� KB-38.4.3/1/-73 Płyty pokrywowe.    
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� "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, 
Instalacje sanitarne i przemysłowe" - opracowane przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-656 
Warszawa, ul Ksawerów 21  

� "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa, wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku. 

 
UWAGA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
kanalizacji deszczowej zewnętrznej w związku z projektem budowy budynku strażnicy OSP w 
Grodzisku Mazowieckim Aleja Józefa Piłsudskiego, na działkach ew. nr 149, 157/2, jednostka 
ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, obręb: 002. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu 
ścieków. 
Kanalizacja tłoczna - rurociąg podziemny, służący do transportu ścieków pod ciśnieniem na 
wyższy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach ścieków. 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 
długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych 
wysokościach, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny 
odciążający przewód pionowy. 
Studzienka odpowietrzająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy 
wyposażony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyższych punktach sieci ciśnieniowej. 
Studzienka odwadniająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy 
wyposażony jest w armaturę umożliwiającą opróżnienie rurociągu ciśnieniowego, montowana 
jest w najniższych punktach sieci ciśnieniowej. 
Studzienka prefabrykowana- studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
ewentualnych przecieków. 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych 
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej. 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 
ulicznego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z: 
� Budową przyłącza kanalizacji deszczowej. 
� Budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej: 

� Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
� Beton B 25 
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� Beton zwykły B-10 
� Beton zwykły B-20 
� Blacha stalowa grubo walcowana na gorąco St0S 
� Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
� Drewno na stemple (korowane, nasycone) 
� Drewno na stemple budowlane 12-14cm 
� Gwoździe budowlane gołe 
� Klamry ciesielskie typ U 
� Kołnierze ślepe 
� Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 
� Kręgi betonowe o wysokości 0,5m 
� Kręgi betonowe z dnem o wysokości 0,5m 
� Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe 
� Kształtki PE -d=110mm - łuk segmentowy 
� Masa uszczelniająca 
� Pale szalunkowe stalowe 
� Piasek 
� Pierścienie korygujące pod właz 
� Pierścień odciążający 
� Płyty nastudzienne z otworem na studnie DN 1200 
� Pompownia ścieków sanitarnych 
� Pospółka 
� Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm 
� Rury z polietylenu  PE 110 SDR 17 d=100mm PN10 
� Rury z polietylenu PE, 100 SDR 17 d= 160mm 
� Słupki drewniane  d=70mm 
� Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
� Śruby średniodokładne M16 kpl 
� Taśma z polietylenu z przewodem sygnalizacyjnym 
� Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych 
� Uszczelki do kręgów betonowych 
� Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych 
� Wlaz kanałowy żeliwny klasy D400 
� Woda 
� Zaprawa cementowa M 7 
� Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm 
� Zawory zwrotne grzybkowe, kołnierzowe, żeliwne   50mm 
 

2.3. Materiały potrzebne do wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji 
deszczowej: 

� Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
� Beton zwykły B-10 
� Beton zwykły 
� Blacha stalowa grubo walcowana na gorąco St0S 
� Cement portlandzki 25 z dodatkami 
� Cement portlandzki zwykły bez dodatków 
� Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
� Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm 
� Drewno na stemple (korowane, nasycone) 
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� Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 
� Gwoździe budowlane gołe 
� Klamry ciesielskie typ U 
� Kręgi betonowe d=0,8m h=0,5m 
� Kształtki kanalizacyjne dwukielichowe z PVC z uszczelką 200mm - Trójniki 
� Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe z PVC z uszczelką 160mm 
� Masa uszczelniająca 
� Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego 
� Nadstawka betonowa ściekowa 500mm długości 1,0m 
� Osadniki betonowe 500mm 
� Pale szalunkowe stalowe 
� Piasek 
� Pierścienie korygujące pod właz 
� Pierścienie odciążające żelbetowe 
� Pierścienie podtrzymujący wpust 
� Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 
� Pospółka 
� Roztwór asfaltowy do gruntowania 
� Roztwór asfaltowy izolacyjny 
� Rury PVC-U SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 160*4,7 mm 
� Rury PVC-U SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. zewn. 200x5,9mm 
� Rury stalowe B zabezp. przed korozją - WM ZO1  d=219,1/8mm 
� Rury z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr.  315*9,2mm-SN 8 
� Rury z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej kielichowe z o śr 250*7,3mm- SN 8 
� Separator koalescencyjny fi 1,2m 6l/s z by-passem 
� Słupki drewniane  d=70mm 
� Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
� Tuleja uszczelniająca dla dn 200 
� Tuleja z uszczelnieniem dla rur DN 160 
� Tuleja z uszczelnieniem dla rur DN 250 
� Tuleje do przejść szczelnych dla rur DN 300 
� Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych dn 300 
� Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych 
� Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych 
� Właz kanałowy żeliwny ciężki 
� Właz kanałowy 
� Woda 
� Wpust ściekowy żeliwny uliczny 650x450mm 
� Zaprawa cementowa M 7 
� Zaprawa cementowa m. 80 
� Zbiorniki betonowe z dnem o wysokości  DN 4000 o objętości 20m3 
� Żwir do betonów zwykły wielofrakcyjny 
 
Materiały powinny być zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� Koparka gąsienicowa 0,25m3 
� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód samowyładowczy 5t 
� Samochód skrzyniowy 5t 
� Samochód skrzyniowy 5t-10t 
� Ubijak spalinowy 200kg 
� Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
� Żuraw samochodowy do 4t 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 
aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 
żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach 
prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 
skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki 
sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być 
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie 
transportu i magazynowania nie może być większa niż: 
� 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody 
� 1,5m dla pozostałych rur 

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub 
lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). 
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Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające 
światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i 
składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować 
większą ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać 
możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres 
składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż: 
� 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
� 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
� 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
� do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych. 
 

4.3. Transport studzienek 

 Studzienki powinny być transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu 
przeznaczeniu.  
Studzienki można transportować w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposób, aby nie 
spowodować uszkodzeń ścian i króćców. W wypadku jednak transportu pionowego należy 
uwzględnić całkowitą wysokość transportowanych elementów po załadowaniu, aby nie 
przekroczyć oficjalnych dopuszczeń drogowych. Platforma transportowa powinna mieć 
wykładzinę tekturową lub materiałową, w celu wyeliminowania bezpośredniego kontaktu 
studzienek z elementami stalowymi, których ostre krawędzie, mogłyby studzienkę uszkodzić. 
Studzienka podczas transportu musi być solidnie przymocowana do podłoża platformy, aby 
uniemożliwi ć jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu większej ilości studzienek 
należy zwrócić uwagę aby studzienki nie stykały się między sobą w sposób umożliwiający ich 
uszkodzenie lub ich elementów. Powierzchnię styku należy oddzielić materiałem 
zabezpieczającym (np. tekturą).  
Załadunek i rozładunek należy przeprowadzić tak aby nie uszkodzić studzienki. Jeżeli studzienki 
transportowane są na drewnianych platformach rozładunek i załadunek może odbywać się za 
pomocą wózków widłowych. W innych przypadkach studzienki można załadowywać na 
platformę transportową lub je rozładowywać za pomocą pasów. Nie wolno stosować zawiesi z 
lin stalowych czy łańcuchów. Podczas transportu, składowania, załadunku i rozładunku 
studzienek, należy przestrzegać zasad BHP i stosować się do przepisów związanych z 
transportem.  
Studzienki mogą być magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie słoneczne nie są dla 
polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny być składowane pionowo, oparte na dnie lub w 
przypadku ich dużej wysokości, studzienki można położyć na boku, uważając na króćce 
wlotowe i wylotowe. Należy zwrócić uwagę aby króćce nie odkształcały się pod ciężarem 
studzienki lub w wyniku nierówności terenu nie opierały się bezpośrednio na podłożu.  
 

4.4. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

 Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 
dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 
zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 
zawilgoceniem. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 
4.5. Transport mieszanki betonowej 

 Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie spowodują 
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segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na 
temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 
 

4.6. Transport urządzeń technologicznych 

 Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. 
Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej 
nośności z wykorzystaniem uchwytów transportowych. 
Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po 
nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje 
zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki. 
Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. 
Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem i 
przemieszczaniem się. Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów 
należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
sieci wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod 
nadzorem użytkownika. 
 

5.2. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem 
użytkownika. 
 

5.3. Roboty przygotowawcze 

� Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Dokumentacja 
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez 
odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia 
do istniejącej sieci.  

� Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia. 

� Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod 
istniejącymi drogami. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający 
zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią. 

� Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
� Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
� W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
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5.4. Roboty ziemne – wykopy 

Wykop pod wodociąg należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach pionowych. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosi 0,8 m 
plus średnica zewnętrzna przewodu. Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z 
istniejącą siecią wodociągową. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy 
należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywaną ziemię należy 
składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć 
przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. Dla wykopów o 
ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. 
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być usunięta ręcznie. W trakcie 
realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie 
przed rozpoczęciem robót montażowych. Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz 
obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie 
parametrów zagęszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić 
do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne należy 
wykonywać zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
 

5.5. Podłoże 

Dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 
minimum 15 cm. Podsypkę  
należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien być zgodny z BN-
83/8836-02 

Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne powinno umożliwi ć wyprofilowanie dna wykopu stosownie do kształtu spodu 
przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub 
powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2÷0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub 
obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 
wypompowanie gromadzącej się w nich wody; dostępem i działaniem korozyjnym wody 
podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża 
naturalnego.  Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-
83/8836-02. 

Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
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� podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowatych i kamienistych; 

� podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych 
słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; przy 
gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

� W razie konieczności obetonowania rur. 
� mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, 

mało ściśliwych i nasypowych. Grubości  warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 
0.15 m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności określonego odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z 
urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być 
tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 
+-1 cm. Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. 
 

5.6. Ogólne warunki układania rurociągu  

Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.  
Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie 
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być oczyszczone wewnątrz 
i na zewnątrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych 
podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny być opuszczane powoli i ostrożnie, za 
pomocą lin konopnych lub wielokrążkiem powieszonym na trójnogach, a rury o dużych 
średnicach (ochronne) za pomocą dźwigu. Każda rura po umieszczeniu zgodnie z linią osi i 
nachylenia  powinna przylegać do gruntu na całej długości i przynajmniej 1/4 jej obwodu 
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny być unieruchamiane przez pokrycie glebą na 
środku i ubijanie, tak aby rura nie mogła zmieniać swej pozycji dopóki połączenia nie będą 
uszczelnione. Połączenia powinny być pozostawione bez przykrycia, dopóki nie zostanie 
przeprowadzona próba szczelności. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie 
mogą przekraczać "+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania 
rur nie można poprawiać przez umieszczanie pod spodem elementów stałych, jak kawałki 
drewna, kamienie, itp. Na końcu każdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi być 
zabezpieczony przed dostaniem się piasku lub wody deszczowej przez zatknięcie dobrze 
przylegającym przykryciem. Po skontrolowaniu ułożenia rurociągu i próbie szczelności rury 
powinny być zasypane do takiego poziomu aby gleba powyżej zapobiegała ich spływowi po 
ewentualnym zatopieniu. Jeżeli rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, 
muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwą żużlu (żużel nie może pozostawać w 
bezpośrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przyłącze powinna być 
zmontowana przy użyciu rur PVC, na ciśnienie nie mniejsze niż PN 10 bar, połączonych poprzez 
zgrzewanie elektrooporowe.  Wykorzystane mogą być tylko rury z bieżącym atestem.  
 

5.7. Odwodnienie wykopu na czas budowy. 

Przy budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w zależności od rodzaju gruntu może wystąpić 
konieczność odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenażu. Dla kanalizacji sanitarnej 
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ciśnieniowej budowanej w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć drenaż w 
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenażu zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do  studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 
50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg Robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 

5.8. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 
0.5 m dla rur z  PCV. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - ułożenie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, ułożenie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu 
powinien być  
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w 
Specyfikacji Technicznej ST-KS01  i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14]. 
 

5.9. Łączenia elementów rurociągu. 

Elementy wykonane z PVC mogą być łączone, oprócz elementów z PVC, również z elementami 
wykonanymi z innych materiałów, takich jak : żeliwo, stal, PE itp.. Zaś łączenie odbywa się za 
pomocą złącz: 
� kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
� kielichowych z pierścieniem gumowym, (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - 

elementy z PVC z elementami żeliwa), 
� kielichowo - kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z 

elementami z żeliwa i stali), 
� kielichowych - klejone (elementy z PVC), 
� nasuwkowych - z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
� nasuwkowych - klejone (elementy z PVC), 
� dwuzłączek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE). 
Przy wykonywaniu połączeń kielichowych z pierścieniem gumowym należy sprawdzić czy bosy 
koniec rury (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy sfazować. Odcinki rur zakupione u 
producenta  
powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną uszczelkę. 
Wewnętrzna powierzchnia kielicha i zewnętrzna powierzchnia końca bosego powinny być 
oczyszczone i osuszone, należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i 
dokładność jego przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć 
wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność lub ręcznie. Potwierdzeniem prawidłowości 
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wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz 
współosiowość łączonych elementów. 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z 
pierścieniem gumowym. 
Wykonanie połączeń klejonych wymaga spełnienia określonych warunków. Warunki te dotyczą 
zarówno, jakości kleju, jak i zachowania dokładnej procedury wykonywania złącza określonej 
przez producenta rur i kleju. Niezależnie od powyższych wymagań i rodzaju używanego kleju, 
konieczne jest dokładne odtłuszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnętrznej 
powierzchni bosego końca rury i wewnętrznej powierzchni kielich przed przystąpieniem do 

nakładania kleju. Należy unikać klejenia przewodów w temperaturze poniżej 5oC. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy 
ciśnieniu roboczym i próbnym. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są 
podawane przez producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, 
należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. 
 

5.10. Studzienki kanalizacyjne 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej 
wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów 
deszczowych. 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej. Włazy należy usytuować nad 
stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.  
Zastosowano włazy typu ciężkiego w jezdniach, pozostałe typu lekkiego. 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w 
odległościach  pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w 
kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
 

5.11. Próba szczelności 

Przed rozpoczęciem próby szczelności przewód kanalizacyjnych należy napełnić wodą i 
odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej 
niż +1 stopień Celsjusza. Ciśnienie próbne nie może być niższa niż 1,0 MPa. Odcinek można 
uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 
minut nie będzie spadku ciśnienia. 
 

5.12. Ochrona przed korozją 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne studzienek rewizyjnych i połączeniowych, ściekowych, oraz 
wylotów należy zaizolować w gruntach suchych 2 x Abizolem „R”i 1 x. Abizolem „P” lub 
innym środkiem o porównywalnej jakości. 
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany zaizolować 2 x Abizolem „R” i 2 x 
Abizolem „P” lub innym środkiem o porównywalnej jakości.. 
Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową 
cynkową oraz lakierem bitumicznym. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 
0,5 m. ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych 
wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić 
wzajemnie na wysokości co najmniej 0,1 m. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
� określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
� określenie stanu terenu, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� ustalenie metod wykonania wykopów, 
� ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę PN-B-06050, PN-
B-10725 i PN-B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 
� badanie zabezpieczenia przed korozją, 
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� badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym ( w tym: 
badanie podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów 
i armatury), 

� badanie szczelności przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
� odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 
� dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

� różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

� dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów –   2 cm, 

� dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 
� roboty przygotowawcze, 
� roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
� przygotowanie podłoża, 
� roboty montażowe wykonania rurociągów, 
� wykonanie rur ochronnych, 
� wykonanie izolacji, 
� próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić: około 300 m dla przewodów i z tworzywa sztucznego PE bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur i PCW, w przypadku ułożenia ich w 
wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach 
nieumocnionych z rur PCW około 600 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi zasadami. 
 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić, co najmniej 
następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
� Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
� Świadectwa badań jakości wody. 
 

7.4. Odbiór warunkowy 

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega: 
� sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego 

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 



Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST P.7.03 

  

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Kanalizacja deszczowa 
 

Strona 47 

 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inżyniera oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru warunkowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze warunkowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 

8.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 

� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
� montaż, 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Jednostka obmiarowa wyrażona jest w mb. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Normy 

� PN-B-02481:1998 - Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 

� PN-EN 1610:2015-10 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
� PN-EN 124-1:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, 
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności 

� PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

� BN-83/8836-02  - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 

� BN-86/8971-08  - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe". 
� BN-62/6738-03  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
� BN-62/6738-07  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
 

9.2. Pozostałe przepisy. 

� Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez 
producenta rur.KB-38.4.3/1/-73  - Płyty pokrywowe.    

� "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, 
Instalacje sanitarne i przemysłowe" - opracowane przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 
02-656 Warszawa, ul Ksawerów 21  

� "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polską Korporację 
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Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 
roku 

 
UWAGA 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania 
jego aktualnej treści. 


