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1  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, tzn. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parkingu dla autobusów 
elektrycznych wraz z infrastrukturą elektryczną umożliwiającą ich ładowanie na terenie PKM, Sp. z o.o. 
w Gliwicach” w zakresie wskazanych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami włącznie z uzgodnieniami 
środowiskowymi i pozwoleniami, wraz z przygotowaniem i złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku 
o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 

1.2 Informacje ogólne: 

1.2.1 Inwestycja związana jest z przebudową parkingu dla autobusów elektrycznych, budową infrastruktury 
niezbędnej do ładowania autobusów i prowadzona będzie na terenie zajezdni autobusowej 
PKM, Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150, Gliwice, na obszarze ok 1,5 ha na działkach o nr: 690, 692, 689 
obręb Kolej; 

1.2.2 Wykonawca musi wykonać wizję lokalną inwestycji przed złożeniem oferty; 

1.2.3 Zamawiający posiada dokumentacje powykonawcze związane z realizacją wcześniejszych etapów 
inwestycji, z którymi Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem oferty; 

1.2.4 W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane i elementy 
wyposażenia (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. 

1.2.5 Zamawiający wymaga, aby w trakcie sporządzania dokumentacji Wykonawca raportował 
zaawansowanie prac, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w których przedstawiane zostaną postępy prac 
projektowych. 

1.2.6 Wykonawca w cenie oferty poniesie koszty wszelkich opłat wymaganych przez instytucje wydające 
opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

1.3 Planowany zakres prac w Etapie I: 

1.3.1 wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień 
środowiskowych; 

1.3.2 wykonanie inwentaryzacji wszystkich instalacji znajdujących się na obszarze działki nr 689 (jest to 
obszar ok. 4,7 ha, pomiędzy budynkiem portierni głównej a halą Stacji Obsługi Pojazdów), tj. kanalizacji 
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, instalacji wodnej, instalacji elektrycznej, 
instalacji gazowej, instalacji ciepłowniczej, z uwzględnieniem w projekcie ich naprawy, wymiany lub 
przebudowy tak aby dalszą przebudowę placu parkingowego można było prowadzić w etapach; 

1.3.3 wykonanie inwentaryzacji istniejącej stacji transformatorowej nr GY238 PKM Gliwice; 

1.3.4 wykonanie bilansu mocy z uwzględnieniem przyszłych ładowarek oraz w oparciu o koncepcję 
rozwojową Zamawiającego; 

1.3.5 dostosowanie istniejącej stacji transformatorowej nr GY238 PKM Gliwice do nowego zapotrzebowania 
mocy, w przypadku kiedy bilans mocy na to wskaże należy zaprojektować przepusty pod planowaną w 
następnych etapach drugą stację SN; 

1.3.6 wykonanie projektu w części dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z jego 
uzgodnieniem u Dystrybutora Energii Elektrycznej; 

1.3.7 budowa złącz kablowych dla zasilenia ładowarek wolnego ładowania o mocy 40 kW każda oraz 
doprowadzenie do nich zasilania; 

1.3.8 roboty rozbiórkowe terenu tj.: frezowanie istniejącej nawierzchni, demontaż płyt betonowych, 
demontaż trylinki; 

1.3.9 wykonanie warstw konstrukcyjnych; 

1.3.10 ułożenie nowej nawierzchni z konstrukcji rozbieralnej; 
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1.3.11 zaprojektowanie na wskazanym obszarze co najmniej 26 miejsc przeznaczonych do parkowania 
i ładowania autobusów elektrycznych w zależności od technicznych możliwości, liczba miejsc 
parkingowych może się zwiększyć; 

1.3.12 wykonanie projektów budowlano-instalacyjnych wszystkich koniecznych branż; 

1.3.13 wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (STWiOR) 

1.3.14 wykonanie informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (BIOZ) uwzględniające etapowość 
realizacji inwestycji; 

1.3.15 wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót; 

1.3.16 przedłożenie Zamawiającemu propozycji architektonicznej inwestycji w terminie do 30 dni od daty 
podpisania umowy; 

1.3.17 przedłożenie Zamawiającemu projektu do zatwierdzenia do 21 dni przed złożeniem jej do pozostałych 
jednostek; 

1.3.18 uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcami w niezbędnym zakresie (Ppoż, BHP i inne wymagane 
przepisami szczególnymi), jeżeli są konieczne; 

1.3.19 uzyskanie wszystkich uzgodnień z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

1.3.20 uzyskanie pozwolenia na budowę. 

1.4 Planowany zakres prac w Etapie II: 

1.4.1 wykonanie projektu budowlanego fundamentów pod ładowarki. Wytyczne związane z projektem 

wykonania fundamentu i sposobu montażu ładowarek Zamawiający przekaże Wykonawcy do 30 dni 

od wyboru dostawcy ładowarek; 

1.4.2 ścisła współpraca z dostawcą ładowarek; 

1.4.3 uzyskanie wszystkich uzgodnień z jednostkami wymaganymi Prawem budowlanym; 

1.4.4 dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na budowę, jeżeli będzie to konieczne. 

1.5 Terminy realizacji poszczególnych etapów: 

1.5.1 Etap I – od daty podpisania umowy do 30.11.2024r.; 

1.5.2 Etap II – w terminie do 3 miesięcy od daty przekazania danych dotyczących wymagań producenta 
ładowarek w zakresie ich posadowienia (fundamentów). 

1.6 Informacje dodatkowe: 

1.6.1 Zamawiający w Załączniku nr 4 przedstawia wymagania i schematy rozmieszczenia miejsc 

parkingowych oraz elementów infrastruktury; 

1.6.2 Dokumentacja projektowa powinna zostać zaopatrzona w wykaz opracowań, być sporządzona 

w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej; 

1.6.3 Opracowaną w wyniku niniejszego zamówienia dokumentację wraz z kompletem uzgodnień i decyzji 

administracyjnych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wraz z: 

- oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
projektowania i przepisami szczegółowymi oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć; 

- oświadczeniem o przeniesieniu na Zamawiającego w całości autorskich praw majątkowych do 
opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; 

- zobowiązaniem, w formie gwarancji jakości, do nieodpłatnego usunięcia wad w dokumentacji, 
ujawnionych w ciągu 3 lat od dnia przekazania opracowania Zamawiającemu. 

1.7 Zadania Wykonawcy: 

1.7.1 Opracowanie pełnobranżowego projektu budowy, wykonanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z późn. zm.) z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, z 

dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
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(t.j. Dz.U.2022.1673) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225). 

1.7.2 Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

1.7.3 Opracowanie przedmiarów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  robót budowlanych - 

wykonanej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454); 

1.7.4 Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Zamawiający wymagał będzie, aby: 

1.7.4.1 Wykonawca współpracował z Zamawiającym w trakcie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na 
ewentualne zapytania dotyczące dokumentacji projektowej, skierowane przez oferentów 
w prowadzonym postępowaniu przetargowym, dotyczącym wyboru wykonawcy robót 
budowlanych i dostaw objętych dokumentacją sporządzoną na podstawie niniejszego 
zamówienia; 

1.7.4.2 W trakcie realizacji robót budowlanych przedstawiciele Wykonawcy (autorzy projektu) byli 
obecni na placu budowy jeżeli zajdzie taka potrzeba;  

1.7.4.3 W miarę potrzeb lub na żądanie Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (autor projektu) 
będą brali udział w naradach odbywających się w trakcie realizacji robót budowlanych, na których 
omawiane będą problemy zaistniałe w toku realizacji inwestycji i dotyczące projektu; 

1.7.4.4 Podczas obecności na budowie Wykonawcy (autor projektu) będzie potwierdzał swoją obecność 
wpisem do dziennika budowy; 

1.7.4.5 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca (autor projektu) we współpracy z Wykonawcą 
robót budowlanych i inspektorami nadzoru zweryfikuje dokumentację powykonawczą w zakresie 
jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót, obejmującą wszelkie zmiany wprowadzone do 
projektu w trakcie ich realizacji. Weryfikacja dokumentu zostanie potwierdzona poprzez 
oświadczenie Wykonawcę (autora projektu), załączone do dokumentacji powykonawczej. 
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