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NBProjekt Krzysztof Szczepaniak 

Nadzór Budowa Projekt 
ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina, tel. +48 606443379 

 e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl 

NIP: 777-251-42-28, REGON: 302829288   
 

 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
Branży telekomunikacyjnej – usunięcie kolizji 

teletechnicznych 
 

"Budowa ul. Jowisza w Skórzewie" – ETAP III 

 

 

 

 

  

Inwestor: 

GMINA DOPIEWO   
ul. Leśna 1c 
62 - 070 Dopiewo 
 

 
 

   

Autorzy projektu Imię i Nazwisko 
nr uprawnień 

specjalność Podpis 

Projektant branży 

teletechnicznej 
mgr inż. Przemysław Iwański 

DTT/TU/02234/02/U 

telekomunikacyjna 

 

                                               
 
 

                                                    Egz.     
Mosina, październik 2021 
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 2021-10-20 

Inwestor: 
GMINA DOPIEWO 

ul. Leśna 1c 

62-070 Dopiewo 

 

 

Wykonawca: 
NBProjekt Krzysztof Szczepaniak 

Nadzór Budowa Projekt 

ul. Wł. Komara 2 

62-050 Mosina 

 

 

Przedmiar robót  
 

Nazwa budowy: Budowa ul. Jowisza w Skórzewie - ETAP III 

Adres budowy: ul. Jowisza,  Skórzewo 

Rodzaj robót: Branża telekomunikacyjna 

Nr Spec.: D 01.03.04 

CPV: 45232310-8, Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

Data oprac.: 2021-10-20 

Waluta: PLN 

Poziom cen kosztorysu: III kw. 2021 

 

 

Sporządził: 

Przemysław Iwański 

 

 

  

 

 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
1. Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA 
Kod CPV:   

Nr Spec.: D 01.03.04 

1 KNR 501U 0301-02-020 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

2 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w 

ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

15,000 m 

3 KNR 501U 0606-06-020 

Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

4 KNR 501U 0603-01-020 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 10 par 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

5 KNR 501U 0608-03-020 

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

6 KNR 501U 0608-04-020 

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m 

głębokości 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

7 KNR 5-01 0612-07-040 

Układanie kabla XzTMKXpw 5x4x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

5,000 m 

8 KNR 5-01 0612-07-040 

Układanie kabla XzTMKXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

20,000 m 

9 KNR 5-01 0612-08-040 

Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

122,000 m 

10 KNR 5-01 0602-11-040 

Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. i rur osłonowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

108,000 m 

11 KNR 501U 0718-01-171 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 złącze 

12 KNR 501U 0717-01-171 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

10,000 złącze 

13 KNR 5-01 1310-01-101 

Pomiary kabla o 10 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 odcinek 
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14 KNR 5-01 1311-01-101 

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 odcinek 

15 KNR 5-01 1310-01-101 

Pomiary kabla o 2 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

10,000 odcinek 

16 KNR 501U 0606-06-020 

Demontaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie wraz z kablami i osprzętem 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

17 KNR 5-01 0503-02-275 

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych 
krotność= 1,000 

 

1,000 1studnia 

18 KNR 5-01 0612-07-040 

Demontaż kabli ziemnych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

25,000 m 

 


