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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oświadczam, że projekt 

wykonawczy pn. „Budowa ul. Porankowej w Skórzewie – ETAP I” został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

                                                                                                        

        

                                          Projektant branży sanitarnej: 
       

mgr inż. Agnieszka Bosacka 
7131-7132/137/PW/2002  
(specjalność sanitarna)  

      
 

................................................ 

 
                                                              Sprawdzający branży sanitarnej: 
       
          
     inż. Agnieszka Rak 

 SLK/1159/PWOS/06 
                        (specjalność sanitarna)  

 
 

................................................ 
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III. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 

 

 

 



Budowa ul. Porankowej w Skórzewie – ETAP I 

 

 12  

IV. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji. 

1.1. Lokalizacja i program inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kanalizacji 

deszczowej w związku z budową ul. Porankowej w Skórzewie. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim w 

powiecie poznańskim, gminie Dopiewo. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Dopiewo, a  

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Nadzór Budowa Projekt.  

1.3. Materiały wyjściowe i archiwalne. 

- Wytyczne Zamawiającego; 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2012r. poz. 462), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 

202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072); 

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 

164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 

ze zmianami); 
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- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181); 

- „Inżynieria ruchu” WKiŁ Warszawa 1999r.; 

- „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP Warszawa 2001r.; 

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron; 

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy; 

- Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych ZDP.WI.4621.28/18.JW z 26. 07. 2018 r 

1.4. Zakres opracowania. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w 

związku z budową ulicy Porankowej w Skórzewie. 

2. Rozwiązania projektowe 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przewidziano zgodnie z warunkami 

technicznymi Poznańskich Spółek Wodnych w Poznaniu z dnia 01. 09. 2020 r nr 1349/2020 

przewidziano do rowu Ju-5 w  Skórzewie.  

Kanał odprowadzający w sposób grawitacyjny wody deszczowe z projektowanej 

drogi na odcinku WY1 – KD7 zaprojektowano z rur PVC-U klasy S Dz 315/9,2 mm, Dz 

250/7,3mm oraz Dz 200/5,9 mm   (przykanaliki) łączonych kielichowo o jednorodnej ściance 

(lite).  

 

2.1. Roboty montażowe i prace ziemne 

Dla wykonania montażu przewodów kanalizacyjnych o średnicy do Dz315mm, 250 

mm,  200 mm przewidziano wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych (o szerokości 

0,90 m, odeskowanych i rozpartych). W przypadku rur o większej średnicy tj. 600 mm 

przewidzieć możliwość umocnionego wykopu np. ściankami typu Krings z koniecznością 

odwodnienia wykopu igłofiltrami.  Jeżeli warunki gruntowo – wodne i pora roku będą 

sprzyjające, można stosować wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem wykop wyłącznie ręczny - po 2,0 m od  istniejącego uzbrojenia.  

Operacja układania przewodu powinna być poprzedzona czynnościami wstępnymi, 

a przede wszystkim przygotowaniem pełnego asortymentu materiałów dla budowy odcinka 

odpowiadającego długości jednego cyklu oraz kompletu narzędzi i sprzętu. Przewody z rur 

PVC można układać przy temp. Powietrza od 0 do +30C, jednak z uwagi na zmniejszoną 

elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonanie połączenia w 
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temp. nie niższej niż +5C. Dno wykopu przed ułożeniem rur wyrównać przez dokopanie 

ręczne. Rury muszą być układane tak aby podparcie ich było jednolite. Przewód po ułożeniu 

powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie 

wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Jako materiał do podsypki i obsypki 

można wykorzystywać grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do 

uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogą zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać z takich materiałów by spełniła wymagania 

struktury nad rurociągiem. Zasypanie wykopu do wysokości 20 cm ponad zamontowane 

przewody należy wykonać ręcznie. Pozostałą część zasypki można wykonać przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna 

uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełnienia wykopu i 

zagęszczenia gruntu. 

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzędne włazów na studzienkach 

inspekcyjnych dopasować do rzeczywistej niwelety nawierzchni. 

 

2.2. Studzienki rewizyjne 

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o 

średnicy DN1000 (w świetle) betonowe oraz DN 425 mm tworzywowe. Studnie DN1000 

wykonać jako włazowe, betonowe w planie okrągłe.  Poszczególne elementy tych studni 

powinny być łączone za pomocą uszczelki. Przejścia kanałów przez ściany studzienek 

powinny być wykonane jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej 

i eksfiltrację ścieków. Włazy kanałowe zaprojektowano jako włazy typu ciężkiego DN600 mm 

klasy D-400.  

2.3. Wpusty deszczowe 

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementów betonowych, w planie okrągłe 

o średnicy DN500 mm (w świetle) z osadnikiem wysokości 0,5 m poniżej wylotu przykanalika 

ze studzienki. Dla planowanej inwestycji zaprojektowano 5 wpustów typowych, drogowych i 

jeden podkrawężnikowy. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za 

pomocą uszczelki na zasadzie pióro-wpust. Jako elementy odbierające spływające wody 

opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie żeliwnych wpustów ulicznych klasy D400. 

Wpusty te zaprojektowano na typowych betonowych pierścieniach utrzymujących. Ponadto 

studzienki należy wyposażyć w pierścienie odciążające zapobiegające przenoszeniu się 
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obciążeń od ruchu kołowego. Lokalizacja wpustów zaprojektowana zgodnie z projektem 

drogowym.  

2.4. Wylot z kanalizacji deszczowej do rowu JU-5 

Planowanymi do wykonania urządzeniami wodnymi jest wylot fi 315 mm, wykonany z 

elementów prefabrykowanych KPED ( dz. nr 162/2):  

Rz. terenu 83,79 m n.p.m 

Rz. dna 82,40 m n.p.m 

Rz. dna odbiornika 82,20 m n.p.m 

Współrzędne 52º 23’ 39,2”  16º 47’ 37,7” 

 

Wylot zlokalizowany będzie na skarpie rowu JU-5. Zgodnie z uzgodnieniem ze Spółek 

Wodnych należy umocnić skarpy i dno rowu na długości 10m. 8 m powyżej i 2 m poniżej 

wylotu.  
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2.5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

W ramach budowy kanalizacji występować będą następujące roboty stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych. 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

- roboty w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 

- roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych. 

Dla w/w robót Kierownik budowy, przed jej rozpoczęciem, jest zobowiązany sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

2.6. Mostki przejściowe nad wykopem 

Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić 

tymczasowe mostki-kładki tak, aby były oparte minimum 1,0m poza krawędź wykopu. 

Rozstaw przejść minimum 50 m z zachowaniem warunków BHP odnośnie zabezpieczenia 

wykopów otwartych. Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra 

Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

  

2.7. Obliczenia ilości odprowadzanych wód deszczowych 

 
Objętość wód opadowych określono na podstawie wzoru: 

 

gdzie: F – powierzchnia zlewni [ha] 

q – natężenie deszczu  nawalnego [dm3/s ha] 

ψ - współczynnik spływu powierzchniowego 

ϕ - współczynnik opóźnienia spływu 

 

Natężenie deszczu nawalnego określono wg wzoru Błaszczyka: 

 

gdzie: C – liczba lat przypadających na jeden deszcz o natężeniu q lub większym C = 5 lat 

tdm – czas trwania deszczu tdm=15 min 

Współczynnik spływu powierzchniowego dla dróg wynosi ψd = 0,9 , natomiast dla terenów 

zielonych ψz = 0,1. 

Współczynnik opóźnienia spływu ϕ dla analizowanej zlewni przyjęto 0,8. 
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Maksymalny sekundowy zrzut wód opadowych i roztopowych wynosi  

    [m3/s] 

Powierzchnia  całkowita zlewni : 11816 m2 = 1,18 ha 

Powierzchnia zredukowana: 1,00 ha 

q = 15 l/s  

Qmax =131 l/s = 471,6 m3 /h = 0,13 m3/s 

Średni opad atmosferyczny w rejonie wynosi Q r śr = 600 mm/r.  

Roczny spływ z powierzchni odwadnianych obliczona wg wzoru: 

Qrśr = H x Fzr  [m3/r] 

Q średnie roczne = 6000 m3 /rok 

W rejonie Skórzewa średni ilość dni z opadem z wielolecia 1982 – 2017 to ok. 155,8 dni w 

roku. Na potrzeby niniejszego pracowania przyjęto ilość dni w roku z opadem, a tym samym 

ilość dni, kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód na 

poziomie 180 dni.  

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu nie będą odprowadzane do systemów 

kanalizacji zbiorczej. 

 

 

Opracowała: 
                                                                                                              Agnieszka Bosacka 

 7131/7132/137/PW/2002 
 upr. bud. do projektowania i kierowania 
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  
 instalacji i urządzeń wodociągowych  
 i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
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