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NBProjekt Krzysztof Szczepaniak 
Nadzór Budowa Projekt 

ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina, tel. +48 606443379 
 e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl 

NIP: 777-251-42-28, REGON: 302829288   
 

 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
Branży telekomunikacyjnej – usunięcie kolizji 

teletechnicznych 
 

"Budowa ul. Porankowej w Skórzewie" – ETAP I 

 

 

 

 

  

Inwestor: 

GMINA DOPIEWO   
ul. Leśna 1c 
62 - 070 Dopiewo 
 

 
 
  
   

Autorzy projektu Imię i Nazwisko nr uprawnień 
specjalność Podpis 

Projektant branży 

teletechnicznej 
mgr inż. Przemysław Iwański 

DTT/TU/02234/02/U 

telekomunikacyjna 

 

                                               
 
 

                                                    Egz.     
Mosina, październik 2021 
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 2021-10-20 

Inwestor: 
GMINA DOPIEWO 

ul. Leśna 1c 

62-070 Dopiewo 

 

Wykonawca: 
NBProjekt Krzysztof Szczepaniak 

Nadzór Budowa Projekt 

ul. Wł. Komara 2 

62-050 Mosina 

 

 

Przedmiar robót  
 

Nazwa budowy: Budowa ul. Porankowej w Skórzewie - ETAP I 

Adres budowy: ul. Porankowa,  Skórzewo 

Rodzaj robót: Branża telekomunikacyjna 

Nr Spec.: D 01.03.04 

CPV: 45232310-8, Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

Data oprac.: 2021-10-20 

Waluta: PLN 

Poziom cen kosztorysu: III kw. 2021 

 

 

Sporządził: 

Przemysław Iwański 

 

 

  

 

 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
1. Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA 
Kod CPV:   

 

1 KNR 5-01 0401-02-275 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.III 
krotność= 1,000 

 

4,000 1studnia 

2 KNR TP39 0104-01-040 

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria 

gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m) 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

20,000 m 

3 KNR TP39 0104-01-020 

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria 

gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady pozostałe (na 1 przepust) 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

4 KNR 5-01 0106-01-040 

Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w 

warstwie, 1 otw.w ciągu kan. 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

38,000 m 

5 KNR 5-01 0106-01-040 

Budowa kanalizacji kablowej z rur RPP 110mm w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 

otw.w ciągu kan. 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

42,000 m 

6 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach 

kablowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

18,000 m 

7 KNR 5-01 0602-11-040 

Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow. i rur 

osłonowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

110,000 m 

8 KNR 501U 0718-04-171 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

2,000 złącze 

9 KNR 5-01 1310-05-101 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 odcinek 

10 KNR 5-01 1311-05-101 

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 50 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 odcinek 

11 KNR 5-01 0608-01-040 

Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow. 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

100,000 m 

12 KNR 5-01 0503-02-275 

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 
krotność= 1,000 

 

2,000 1studnia 

13 KNR 5-01 0106-01-040 

Rozbiórka kanalizacji 1-otworowej 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

100,000 m 
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2. Przebudowa i zabezpieczenie pozostałych urządzeń 
Kod CPV:   

 

14 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach 

kablowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

24,000 m 

15 KNR TP39 0502-03-043 

Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtmsd24J do kanalizacji kablowej wciągarką mechaniczną z 

rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową bez linki, kabel w odcinkach 2 km 
krotność= 1,000 

 

0,170 km 

16 KNR TP39 0507-01-043 

Wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni kablowej 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

0,030 km 

17 KNR TP39 0601-01-171 

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel 

tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 złącze 

18 KNR TP39 0601-02-171 

Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel 

tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

23,000 złącze 

19 KNR TP39 0608-01-171 

Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na 

stałe termokurczliwej 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 złącze 

20 KNR TP39 0612-01-020 

Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden 

łączony światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

21 KNR TP39 0612-02-020 

Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek 

za każdy następny łączony światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

23,000 szt 

22 KNR TP39 0608-07-171 

Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy 

termokurczliwej 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 złącze 

23 KNR TP39 0613-01-020 

Montaż stelaży SZ 2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

24 KNR TP39 0901-03-101 

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 

światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 odcinek 

25 KNR TP39 0901-04-101 

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 

następny zmierzony światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

23,000 odcinek 



str 5 

26 KNR TP39 0902-03-101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 

razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 odcinek 

27 KNR TP39 0902-04-101 

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 

razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

23,000 odcinek 

28 KNR TP39 0507-01-043 

Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

0,100 km 

 


