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We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w ktorych uzyto przyktadowego znaku towarowego,
patentu, pochodzenia, zrédta lub szczegdinego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia sie w niniejszej dokumentacji
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych to w kazdym
takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do okreslonych w niniejszej
dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w tym dokumencie a
niniejszg dokumentacje nalezy odczytywac w taki sposdb, ze wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,lub

rownowazny”, ,lub rownowazne”.



II.

1.1
1.2

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
2.5
2.6

3.1

4.1
4.2

5.1
5.2
5.3

"Budowa ul. Porankowej w Skdrzewie" — ETAP |

Spis tresci

ZESEQL AUTORSKI - PROJEKTANCI I SPRAWDZAIACY ..ccoviiiiiiiiiiiiiiieicceeeeeeeee e e e e e ee e 4
CZESC OPISOWA ... tttttttttttessususssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnnns 10
[0 XcTol oo o) [ = T PSRRI 10
Przedmiot INWESTYCHi ..oooo e 10
o Te [ = = W 0T = [al0 1T | - F PP PP 10
(0] 013 (=T o] 1 0.4 1 | PP PRSPPI 10
Y= TS 1= = Loy PPN 10
Przebudowa urzadzen Orange POISKA SA .......coieiueeeeiiiieeeessiieeessssreeessssreeessssnneessssssneessans 10

Przebudowa kanalizacji KablOWE]..........cooeeiiiiii i 10

Przebudowa kabli SieCi rozdzielCze].......ccuvviiiiiiiiiiiiiiin i 10
Ogodlne zasady wykonania prac budowlanych...........cocccciiiiirir e 11

Wykonanie prac ZIEMNYCH ....ccuuuiiiiiiiis s r s s s s s e e r e e e s e e eennn 11

Budowa studni KabloWyCh.........oociiiiiii e 11

Kanalizacja KabloWa ........ccoooiuiiiiiiiii e 12

Kable sieci miejscowej Kanatowe ... 13

Zabezpieczenia i korekty trasy kabli.........coiiiiiiiiiiiiii 13

2000 o0V 074 0] (011 (oL L L= R 14
N0 ) A o] 7= o] N 14
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0chrony zdrowia..........cccveeeeeeeeiicicciieneeeeeeeeeseneeee 16
UWAGT KOMCOWE 11reiieeeeiiiiutieeieeeesssssssasreeeessssssasnssaseeesesssassssssssessssssesasssseesessssssasnssnnesesees 19
BLIE= 0T PP 20
Zestawienie podstawowych materiatdw Orange Polska S.A.........cccccuiieereeeeensiciieeeee e e e e 20
W4 =104 1 1 PP UPT PP 21
Warunki techniczne Orange PoISKa S.A. ....cuuiiiiiiii it 21
Uzgodnienie Orange Polska S.A. wraz z prolongata ... 21
RYSUNKI ittt e eees i e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e r e r e e s 31
Plan orientacyjny FYSUNEK NE TOL. .. it r e e 31
Plan sytuacyjny FYSUNEK NI TOZ ceviriiiie i e e eeerrse s s e s e s e s s s s s e r s s s s s s e e e nnnan e e s 31
Schemat przebudowy kanalizacji i kabli rysunek nr TO3......ccooviiiiiimiiiin e eeeens 31



"Budowa ul. Porankowej w Skdrzewie" — ETAP |

I.ZESPOt AUTORSKI - PROJEKTANCI | SPRAWDZAJACY

Projektant i Sprawdzajacy niniejszego projektu o$wiadcza na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z

dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami), ze jest on

wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢, a takze zostat skoordynowany branzowo.

Imie i Nazwisko Stanowisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Przemystaw Iwanski Projektant Telekomunikacja | DTT/TU/02234/02/U \W
mgr inz. Dawid Sztapka Sprawdzajacy | Telekomunikacja | WKP/0184/PWQOT/12

v
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/0

zdnia 4 lutego 2002 r. -~

. Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia' 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
" administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji -technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

 Przemystawa . Iwanskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
: telekomumkac_u ‘ : o :
Nadajg Panu mgr inz. Przemyslawown Iwansklemu

_urodzonemu - 17.10.1970 r. w Poznaniu
'uprawnienia budoWlane’ w telekomunikacji

do - ; Pro;ektowama i kierowania robotaml budowlanymx
) - w specjalno$ciach instalacyjnych - :
w telekomumkacjl przewodowej wraz z mfrastrukturq towarzyszch

w zakresie - bez ogramczen

UZASADNIENIE

postgpowamu kwalifikacyjnym stherdznla, ze spelmi on warunkl w zakresie przygotowama zawodowego mezqunego do uzyskama
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstgpie

Pouczenie

Strome mezadowolcmej z decyzji stuzy w terminie 14 dni

/‘\/

op rozpatrzenie sprawy ( art 437 63\4 "
129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekom flzaé,n o
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa /
" Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art, l%\_’/

Kpa, stronie przystugiwa¢ bedzie prawo wniesienia skargi

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie

art. 35 ust.] w zwiazku z art, 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r.0 -

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z poin. zm.).




"Budowa ul. Porankowej w Skdrzewie" — ETAP |

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYMIEROW
BUDOWNICTW A

ORREGOW A KOMISIAKWALIFIEACYINA

sven, akl WOIIB-ORK-TP-TW-0054-0055-151/2012 Poznar, dnia 20 ceerwea 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadech zawodowych architektow,
nEynierdw budownictwa oz arbanispow (D UL 2 2000 ¢ Nr 5 por 42 2 pdén, em ) Lart, 12 wst. | pht 125, art
12 wst: 3 04, st 13 use | opkt |82 oraz ust. 3 i 4, st 14 ust | pkt 2e ustawy & dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz U, 2 2000 v, Nr 243 poz, 1623 2 podn. 2mb oraz § 22 ust. | rozporegdzenia
Ministrd Transportu | Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 p, w sprawie smmodzielnych funkeii techiicanyeh w
budowniotwie (Dz, U, Nr 83 poz. 578 z pédn, zm.)

deeyzja Okrgrowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Gtreymige

Pan
Dawid Szlapka

magiser inZynicr
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Lakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na odwrocie decyzjl.

Polscrenic
| Podstawn do wykonywania samodzielmych funikeji technicenych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestni
Cibbwnego Inspekiora Madzon Budewlanego oraz wiis na listg calonkow whasciwej izby samorsdu zasodowego,
2:0d minigjsee] decesi sheey odwolanie do Kejowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Indvnicrow
Budowniciwa w  Warszawie, za podredmenwen  Wiclkopolskiei Obrggowe; Komisii Kwallfikacyineg: Wielkopelsag)
Chkrggowe] [ziy Inzynicrdow Budownictwa w Poznaniu w terminie B4 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIB
vl hoa

1 1 \

T Vi
dr i, Damiel Pawlick:
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust, 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specialnosei telekomunikacyjne] do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniarni i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami badowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne] wytwarzania tych elementaw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicenej utreymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen.

Zeodnie 7 § 22 ust.] rorporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiekty budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanvim w zakresie felekomunikacii
przewodowe] wraz z infrastruktura telekenunikacying eraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszges.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkegi technicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zapospodarowinia dziatki lub
terenu w zakresic wiw specjalnode,

Sklad orzekajacy |
Okrepowej Komisji Kwr_iFlﬁljla:;}'_:T:j'
NATAN
/1

Przewodniczmey — dr inz. Daniel Pawlicki: . Lol U Lol

Crlonek komisi — dr inz. Andrze] Barczyhski ..

Czlonek Komisji - mgr inz. Szezepan Mikurenda:. ..ol .:; K,"LI

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Szlapka

64-000 Koscian, Kurowo, ul, Poludniowa 25
2.0kregowa Rada Izby
3.GIdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4afa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

MU 2 e pf Iy ey o

WEPF-J23-ELG-YXN *

Fan Przemystaw lwariski o numerze ewi de noyjrym WEE/IE/0438 /04
adres zamieszkania Os. Cawartakinw 14/33, 82-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskig] Okregowe] 1zby Ingynierow Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato whygenerowahe elektronicznie | opatrzone bezpiecznyim podpiserm elektronicznym
werdfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-06-09 roku priez:

Whodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe| lzby Inzenierdw Budownictwa.

|Zgodne art. 5 ust 2 ustawy 2 dni| LA wirzasnig 2001 7. o podpse @ Bktronkanym |02, U 2001 W 130 poz. 1450 dana w postac

alaktronkeang) opatizona bazperanem podpisam @b ktio nezy m wa ryfikcaany m opray pomocy wainaga bealfi ko anego catyfikatu =5
ihinoazne podd wizg ldam skutkow prawtnyeh dokumantam apatrzacty m pod pEam s asnoeanymi.|

* owparyfikacy poprawmenoesl dae bt in2EXem 2atntiadta nig mozna sprawedzed 2a pomacy numar Uaryfikacy nago 2adwiadoiania na
strani Palskia) By In2ynerded Budod nicteea et plibaig. pl lub kontaktuge sk 2 biuram wlazena) Ok goia) by 02y ne rd
EiLnchore ke T

Fomph o T e
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

MU 2 e pf Iy ey o

WEP-WEG-DME-ZEQ *

Fan Dawid Sztapka o numerze ewidenoyjnym WER/BT /D354 /712
adres zamieszkania ns. Cegielskiegn 34710, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskig] Okregowe] 1zby Ingynierow Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-02-30,

Zaswiadczenie zostato whygenerowahe elektronicznie | opatrzone bezpiecznyim podpiserm elektronicznym
werdfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-08-1E roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzenierdw Budownictwa

|Zgodne art. 5 ust 2 ustawy 2 dni| LA wirzasnig 2001 7. o podpse @ Bktronkanym |02, U 2001 W 130 poz. 1450 dana w postac

alaktronkeang) opatizona bazperanem podpisam @b ktio nezy m wa ryfikcaany m opray pomocy wainaga bealfi ko anego catyfikatu =5
ihinoazne podd wizg ldam skutkow prawtnyeh dokumantam apatrzacty m pod pEam s asnoeanymi.|

* owparyfikacy poprawmenoesl dae bt in2EXem 2atntiadta nig mozna sprawedzed 2a pomacy numar Uaryfikacy nago 2adwiadoiania na
strani Palskia) By In2ynerded Budod nicteea et plibaig. pl lub kontaktuge sk 2 biuram wlazena) Ok goia) by 02y ne rd
EiLnchore ke T

Fomph o T e
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II. CZESC OPISOWA

1 Czesc ogdlna

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dot. zadania: ,Budowa ul. Strumykowej,
Jowisza, Teczowej, Porankowej i Ksiezycowej w Skorzewie”.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciggu w/w ulic, budowa chodnika, oraz
budowa kanalizacji deszczowej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie urzadzen
telekomunikacyjnych wiasnosci Orange Polska.

1.2 Podstawa opracowania
Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a firmg NBProjekt Krzysztof Szczepaniak.

2 Opis techniczny

2.1 Stan istniejacy

W kolizji z planowang rozbudowg ulicy znajduje sie kanalizacja kablowa i kable ziemne o
zytach miedzianych.

2.2 Przebudowa urzadzen Orange Polska SA

2.2.1 Przebudowa kanalizacji kablowej

W kolizji z projektowang rozbudowg ulicy Ksiezycowej znajduje sie kanalizacja kablowa
jednootworowa.
W ramach usuniecia kolizji nalezy wybudowa¢ nowe odcinki kanalizacji kablowej
jednootworowej. Na ciggu kanalizacji wybudowa¢ studnie kablowe typu SK-2.
Budowe kanalizacji wykona¢é z rur RPP110/6,3mm (chodniki, trawniki) oraz
RHDPEp110/6,3mm (przejscia pod jezdniami i wjazdami).
Studnie kablowe wyposazy¢ w zabezpieczenie przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w
postaci pokryw ryglowanych.
Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom pokryw
do projektowanych rzednych terenu.
Schemat przebudowy pokazano na rysunku 3.

2.2.2 Przebudowa kabli sieci rozdzielczej

W ramach usuniecia kolizji nalezy wybudowa¢ w projektowanej i istniejacej kanalizacji
kablowej nowy odcinek kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 25x4x0,5 SKORZEWO/JL1A.02A/11/01-
50,

Przebudowe wykona¢ bez przerw w tacznosci w oparciu o zlgcza rownolegte. Na
przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pragdem statym i pomiary ttumiennosci.

10
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Wszystkie kable oraz mufy ztgczowe w studniach kablowych nalezy oznaczy¢ przywieszkami
identyfikacyjnymi.
Schemat przebudowy pokazano na rysunku T03.

2.3 0golne zasady wykonania prac budowlanych
2.3.1 Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywa¢ recznie lub mechanicznie (jesli
warunki pozwalajg na akie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub
normy BN-73/8984-05 lub rownowazna.

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli
uktadanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobrac tak, aby odlegto$¢ od Sciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza
niz 0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczace
gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci Scian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka,
aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gdrnej powierzchni
uktadanych kabli o zytach miedzianych wynosito 0,8 m, dla rurociggéw kablowych 1,0m.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokoS¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od
nawierzchni nie byla mniejsza od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji projektowej podane
jest inaczej). Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia urzadzen powinna wynosi¢ minimum
0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci  utozenia pod warunkiem odpowiedniego  zabezpieczenia np. rurami
grubosciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosci rozgarng¢ warstwe podsypki o grubosci
okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistos$ci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty plastyczne (gliny,
ity), piaski pyliste i grunty o matej nos$nosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te
wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywac warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach
rury ze zwréceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka.
Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia
sie rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na
podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do
wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okresSlonej w
projekcie rzednej, w taki sposdb i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednig no$nos¢ dla
zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania
zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 30
mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

2.3.2 Budowa studni kablowych
Na ciggach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2. Wytyczenie
miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.
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Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatorow. Wykonywanie studni kablowych z
prefabrykatow, bloczkédw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie
wytrzymatos$ci nie mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazyé w
zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na
ktodke systemowg z zamkiem dopuszczonym do stosowania w sieciach Operatora, dla Orange
Polska zastosowac¢ pokrywy ryglowane.

Pokrywy studzienek zniwelowal nalezy z nawierzchnig chodnikdéw i zielencdw. Studnie
kablowe zabezpieczy¢é przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi  zewnetrznych powierzchni  studni. Konstrukcja studni musi  umozliwiac
skuteczne odprowadzanie wody, ktdra dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje sie zamontowaé uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowac nalezy na dtuzszych bokach studni (pod pétka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnaé, wypoziomowac i zagescic. W
zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykonac podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny
studni, ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowa¢ przed dostepem wody.
Elementy taczy¢ z zastosowaniem na ptaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej
wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop catkowicie
zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny byc¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej
rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajacej.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni
kablowych wymieni¢. Istniejgce studnie kablowe znajdujgce sie w obrebie robdt wyraznie
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniem.

Do kazdej studni o gtebokosci przekraczajacej 1,5 m nalezy wstawi¢ drabinke.

2.3.3 Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji kablowej w chodnikach, $ciezkach rowerowych nalezy uktada¢ na gtebokosci
gwarantujacej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury ukfadac na gtebokosci
min. 1,2m. Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia rur kanalizacji kablowej powinna wynosi¢
0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkdw musi by¢ na
catej dtugosci szczelna i sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest
rowne i stabilne.

Rury ukfada¢ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W
razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywac¢ sie dwuetapowo. Najpierw
nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi,
powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed ufozeniem rur musi byC starannie wyréwnane oraz wolne od
kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas uktadania rurociggu
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nalezy zwroci¢ uwage na to, aby miaty zapewniong jednakowg konfiguracie ciggéw rur w
rowie kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby byt ukfadany
mozliwie prostoliniowo (uporzadkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposdb tagodny. W trakcie
uktadania rury nie mogg by¢ zaginane w sposdb zmieniajagcy ich przekrdj poprzeczny. Rury
wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujgc konfiguracje ciggdw rur i zabetonowaé w Scianie
studni z utworzong ,czapg” betonowa po zewnetrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi  zewnetrznych powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zosta¢ uciete przy
Scianie studni w odlegtosci 1-2cm od Sciany (wew. studni kablowej).

Budowe kanalizacji wykonac z rur RPP110/6,3mm (chodniki, trawniki) oraz
RHDPEp110/6,3mm  (przejécia pod jezdniami i torowiskami). Rury fgczy¢ za pomoca
dedykowanych  przez  producenta  zigczek. Rury kanalizacji nalezy taczyé zlgczami
przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajgcymi wodoszczelnosS¢ lub zgrzewania
doczotowego.

2.3.4 Kable sieci miejscowej kanatowe

Uktadanie kabli symetrycznych w kanalizacji pierwotnej powinno by¢ wykonywane z
zachowaniem nastepujgcych postanowien:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji,

a do jednego otworu nie wolno wciggac wiecej niz:

- 1 kabel, jezeli Srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,

- 2 kable, jezeli suma ich Srednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,

- 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich Srednic nie przekracza wielkosci Srednicy otworu

kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie
powinny sie krzyzowa¢ miedzy sobg, promien wygiecia kabla XzTKMXpw od 12-krotnej jego
$rednicy.

Ztacza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatordw w studniach
kablowych i obiektach za pomocg trwatych opasek oznaczeniowych.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny byé zwymiarowane wzdtuznie

i poprzecznie:

- przebieg kanalizacji pierwotnej,

- potozenie ztgczy oraz zapasow kabla.

Przebudowe wykonac bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza réwnolegte.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pragdem statym i pomiary
ttumiennosci.

2.3.5 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej nalezy zastosowac rury
dwudzielne typu HDPE o s$rednicach 160mm, w przypadku gdy wystarczajgca bedzie rura o
mniejszej Srednicy (120, 110mm) mozna jg zastosowac. Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na
gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne
nalezy uktada¢ z zaktadkg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustéw, tgczenia
odcinkdw rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowaé szczegdlng ostroznos$é, prace wykonac
recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajgce, a gdy
pomiary nie spetnia wymagan kabel przebudowac.
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2.3.6 Roboty rozbiorkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowac wszystkie elementy kolidujgcych sieci.

Przy robotach demontazowych Wykonawca ma obowigzek takiego przeprowadzenia
demontazu materiatéw, by nie ulegty one zniszczeniu. Wyroby i materiaty z demontazu nadajgce
sie do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien dostarczy¢ wihascicielowi sieci, jezeli jest
taka wola Zamawiajgcego. W przeciwnym przypadku stanowig one wtasnos¢ Wykonawcy i winny
by¢ odtransportowane na jego skiad.

Pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21). Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami
przekazania odpaddéw wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane na
podstawie ww. przepiséw Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych kopie nalezy
przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania odpaddéw nalezy dostarczy¢é do Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowanych odcinkéw istniejgcej infrastruktury
technicznej sieci uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkdw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentami Wykonawcy i
SSTWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

2.4 Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw.

PN-EN 206:2014-04Beton.
BN-85/8984-01

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 12620+A1:2010
PN-E-05030/10:2004

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary lub réwnowazne
Cement

Kruszywa do betonu.

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wsp6lne wymagania i badania.

Ochrona metalowych czesci podziemnych lub réwnowazne
Cement. Transport i przechowywanie lub rownowazne
Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

BN-88/6731-08

PN-EN 13242+A1:2012 zwigzanych materiatow stosowanych

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej
0 powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone lub réownowazne

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowg lub polwinitowg lub réwnowazne

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji

polietylenowej. Ogolne wymagania i badania lub réownowazne

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdine aspekty instalacji i urzadzen

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 1: Wym. ogdlne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 21: Wymagania szczegotowe. Systemy rur
instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 22: Wymagania szczegdtowe. Systemy rur
instalacyjnych gietkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 23: Wymagania szczegotowe. Systemy rur
instalacyjnych elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 24: Wymagania szczegdtowe --Systemy rur
instalacyjnych ukfadanych w ziemi

PN-EN 61140:2005
PN-EN 1366-3:2010
PN-EN 61386-1:2011
PN-EN 61386-21:2005
PN-EN 61386-22:2005
PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012

PN-EN 60825-2:2009

PN-EN 60825-1:2010
PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003
PN-EN 60794-2:2003
EN 187200:2002.

PN-EN 60794-3:2002

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 25: Wymagania szczegotowe. Osprzet do
mocowania rur instalacyjnych

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Cze$¢ 2: Bezpieczenstwo $wiattowodowych systeméw
telekomunikacyjnych (OFCS)

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czes¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i wymagania

Ogolne wymagania. Kable $wiattowodowe

Kable swiattowodowe jednomodowe (do ukfadania w kanalizacji kablowej oraz bezposrednio w ziemi)
Kable $wiattowodowe. Cze$¢ 2: Kable do uktadania wewnatrz pomieszczen. Wymagania szczeg6towe PN-
Specyfikacja grupowa. Telekomunikacyjne kable $wiattowodowe napowietrzne

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3: Wymagania szczegdtowe. Kable do stosowania
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PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004
PN-EN 61280-4-2:2004
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na zewnatrz pomieszczen

Kable $wiattowodowe. Czes$¢ 2-11: Kable $wiattowodowe do ukfadania wewnatrz pomieszczen.
Szczeg6towe wymagania dotyczace kabli jedno- i dwuswiattowodowych stosowanych do okablowania
budynkdow

Kable swiattowodowe - Czes$¢ 3-21: Kable Swiattowodowe zewnetrzne - Szczegdtowe wymagania
dotyczace telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych napowietrznych, samono$nych stosowanych do
okablowania zabudowan

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 5: Kable Swiattowodowe. Specyfikacja grupowa mikrokanalizacji kablowej

dla instalacji metodg wdmuchiwania

Kasety spojen widkien i ostony ztgczowe do zastosowan w $wiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cze$¢ 2-8: Ztgcza mikroduktdw, dla Swiattowodow
wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen wiokien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cze$¢ 2-5: Hermetyczne ostony ztgczowe typu 1 dla kategorii
Si A, dla $wiattowoddw wdmuchiwanych do mikrokanalizacji

Kasety spojen wiokien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cze$¢ 2: Wymagania ogdlne dla swiattowodowych kablowych
oston ztgczowych, oston zigczowych oraz ztgczy mikroduktow.

Kable $wiattowodowe. Czes$¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania grupowe dotyczace
telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych przeznaczonych do uktadania na dnie jezior, rzek oraz do
zastosowan przybrzeznych.

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja grupowa dotyczaca
telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych przeznaczonych do uktadania w kanalizacji kablowej,
bezposrednio w ziemi lub w liniach napowietrznych

Kable $wiattowodowe. Czes¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania grupowe dotyczace kabli rozdzielczych
wieloswiattowodowych

Kasety spojen widkien i ostony ztgczowe do zastosowan w $wiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cze$¢ 3-2: Spoina mechaniczna widkna jednomodowego
Kable swiattowodowe. Cze$¢ 1-2: Wymagania wspdlne. Podstawowe metody badan

PN-EN 61663-1:2002
PN-EN 61300-1:2000

PN-EN 61300-3-4:2003
PN-EN 61300-3-1:2002
PN-EN 61754-1:2002

PN-EN 60874-1:2004
PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/14
ZN-OPL-006/15
ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/15
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99
ZN-OPL-026/06
ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15

Podstawowe procedury badan swiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych. Czes¢ 4-2:
Swiattowodowe linie kablowe. Ttumienno$¢ jednomodowych $wiattowodowych linii kablowych
Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Czg$¢ 1: Instalacje Swiattowodowe
Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiaréw. Postanowienia
ogodlne i przewodnik

Swiattowodowe ztgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiardw.

Cze$¢ 3-4: Badania i pomiary. Thumiennos¢

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiaréw.

Cze$¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy ztgczy Swiattowodowych. Czes¢ 1: Informacje ogdlne i wprowadzenie

Ztacza do $wiattowodow i kabli $wiattowodowych. Czes$¢ 1: Specyfikacja ogdina

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym - Wymagania szczegdtowe
dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne lub
rownowazne
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne lub
réwnowazne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i

badania lub réwnowazne

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Widkna $wiattowodowe wymagania i badania lub réwnowazne
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania lub réwnowazne

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodoéw jednomodowych. Wymagania i
badania lub réwnowazne

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do zastosowan w $wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania lub rownowazne

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe. Wymagania i badania lub réwnowazne
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i
badania lub réwnowazne

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne lub réwnowazne

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania lub
réwnowazne

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania lub réwnowazne
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania lub réwnowazne
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania lub rownowazne
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania lub réwnowazne
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania lub
réwnowazne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania lub
rownowazne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne lub
réwnowazne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania lub réwnowazne

15



ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/05
ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/10

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-042/00
ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13

ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14

ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

"Budowa ul. Porankowej w Skdrzewie" — ETAP |

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i
przewody krosowe. Wymagania i badania lub réwnowazne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania lub réwnowazne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane Wymagania i badania lub
réownowazne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i
badania lub réwnowazne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania lub rdwnowazne
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i siec przytgczeniowa. Wymagania i badania lub
rownowazne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania lub réwnowazne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych.
Wymagania i badania lub réwnowazne

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne lub réwnowazne

Zaktadowy Katalog Naktaddéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01) lub
rownowazne

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania lub rownowazne

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i
badania lub réwnowazne

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla Swiattowodéw jednomodowych. Wymagania i badania lub
réwnowazne .

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania lub réwnowazne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania lub réwnowazne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtdwne PG (MDF). Wymagania i badania lub réwnowazne

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w Swiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania lub réwnowazne

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania
i badania lub réwnowazne .

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i
badania.

2.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres rob6t w kolejnosci ich
realizacji .

W planie BiOZ nalezy:

« wymienic istniejgce obiekty budowlane,
« wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,
« wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robdt — podac skale,
rodzaj, miejsce i czas ich wystgpienia:
- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),
- poparzenia,
- potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,
- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),
- inne,
« podac sposdb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt,
« okreslic wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
- instruktaz ogdiny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

podczas
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- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika,

przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej  sprawnosci

psychofizycznej i prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i

remont drdg na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika

obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w

szczegolnosci, gdy ulegty one zmianie,

bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o

zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub osdb znajdujgcych sie w

strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomic o

tym fakcie przetozonego,

wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest

zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny

jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

poda¢ informacje dotyczace rodzajow materiatdw niebezpiecznych, sposéb ich transportu,

przechowywania i zabezpieczenia,

poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiadac¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

- maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegtosci te okreSla kierownictwo robdt w porozumieniu z wihasciwymi
jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i
w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatéow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢c i oznakowac napisami
ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcdw drogowych odlegtos¢ walca od gdrnej krawedzi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

- W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
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w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten
fakt przetozonemu,

maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty telekomunikacyjne

w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych sie pod
napieciem nie zblizanie sie do znajdujacych sie pod napieciem elementéw kolejowej sieci
trakcyjnej na odlegto$¢ mniejsza niz bezpieczna,

wykonywanie robdt nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,
wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem przekopow
prébnych i okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcych sieci, a takze sposobu wykonywania tych robét,

jezeli wykop kablowy osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu,

sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione w strefie klina naturalnego
odfamu gruntu,

przestrzegac ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjnej.

Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przystapieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przelozony),

do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania
i wstrzymania ruchu pojazdéw,

nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:
swoje imie i nazwisko,
nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczbe poszkodowanych,
co sie wydarzyto,
w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
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- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktorym zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Podac¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku
lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.........cssurrsanrssenssanss 999
STRAZ POZARNA..........cosmmmmmsmmmssnmnsssnnssssnnsssnnnsns 998
POLICIA (tel. alarmowy)...c.cccusreusrmsssnsssnssnnnsnns 997

KOMISARIAT POLICII (NGJD/iZSZY )exsurssssunsssansas
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY.....ccourmmnunnes
KIEROWNIK BUDOWY.......coommmmmmsnmmnnnssnnnnnnnns

2.6 Uwagi koncowe
Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych przebudowg urzadzen nalezy zgtosi¢ w formie
pisemnej przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robdét na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.RWWUUiIPoznan@orange.com

»  Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

« Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

« Prace nalezy zsynchronizowac z pracami ziemnymi tak, by nie byto koniecznosci
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjnej.

» Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

» Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy zachowaé
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej whascicielem.

» Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

+ W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy probne.

« W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

« Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

« Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Iwanski
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3 Tabele

3.1 Zestawienie podstawowych materiatléow Orange Polska S.A.

L.p. |Nazwa wyrobu Jedn. | Ilos¢

1 Studnia kablowa_ tpr! _SK-_2, rama i pokrywa zeliwna ryglowana kl. B125 Szt 4
600x1000mm z wietrznikiem i logiem Orange Polska

2 Rura RHDPEp110/6,3mm (kanalizacja kablowa) m 58
3 Rura RPP110/6,3mm (kanalizacja kablowa) m 42
4 Rura dwudzielna HDPE o $rednicy 160mm m 18
5 Kabel typu XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 110
6 Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 50 par z wyposazeniem kpl. 2
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4 Zalaczniki

4.1 Warunki techniczne Orange Polska S.A.
4.2 Uzgodnienie Orange Polska S.A. wraz z prolongata
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Orange Polska S.A. NBProjekt

Domena Hurt Krzysztof Szczepaniak
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Komara 2

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznan 62-050 Mosina

tel.: 61 865 94 52
Poznan, 13 sierpnia 2018r.

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-170/41662/18/JG
Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji przebudowy urzadzeri telekomunikacyjnych w zwigzku z planowana budowa
drogi - Skorzewo ul. Strumykowa, Jowisza, Teczowa, Porankowa, Ksigzycowa gm. Dopiewo powiat poznariski.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 12-07-2018r. dotyczace jak w temacie informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z doziemng siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
»+OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowad projekt i wykonaé przelozenie
istniejgeych  urzgdzen  telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang  inwestycia, zZwracajac
szczegoing uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer: i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przefozenie, poza obrgb planowane] inwestycji, kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej. Na

zatgezonym planie sytuacyjnym istniejacg infrastrukture OPL zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi craz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowari z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosé jezani;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
Scigania;

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastrukiury telekomunikacyine] nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowans zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkows i parametry techniczne urzgdzeri;

Ponadto informujemy, 2ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzer
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomaca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposcb widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

Orange Polska Spéika Akeyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. 180, woisana do Rej przez Sad Rejenowy dla m.st, Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Relestru Sadowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50- 995; z pokeytym w catoéei kapitalem zakladowym wynoszaeym 3.937.072.437 ziotych
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W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska 18, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUIiIPcznan@orange.com ; tel, 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 craz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowe], oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnoscl z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skfada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
kodzi, (60-702 Poznar, ul. Glogowska 19);

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlane] i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu wykonawczege zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi, 80-702 Poznari ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246a -
dotyczgcego linii $wiattowodowych (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 839 35 35 ) natomiast dane
dotyczgce kanalizacii i kabli miedzianych (sprawe prowadzi Julian Grabianowski tel. 61 865 94 52 )

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska NEXOTECH S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakoéé prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i wiatfowodowych, majacych
bezpodredni wptyw na jako§é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie kidras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowacdzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gay jako wykonawea wskazany bedzie podmiot, ktdéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdéinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkdw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkaodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umodw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczag niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wlascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
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koricowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzor  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu | optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznar
e-mail: DISU.RWWUUilPozrar @orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomiC z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skisrowaé na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastrukiury dia Procesdw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy speinic wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe | kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie] tablicy nastepuje na
zasadach okreélonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zafgcznik do warunkéw technicznych:
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgiosié do odbioru komorce wskazane] w
punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrécei OPL przefozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji gecdezyjne| infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong
do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

*  kopig decyzji o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego
na czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacija o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowodc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegodltowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokoiu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjne] na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanych informacji w
dokumentadji lub je] nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e Zczynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekemunikacyinej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,
¢ Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL;

Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgtodcl kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycii w zwigzku
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z prowadzong dziatalnodcia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych;

17. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekeie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na

okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przefozone) infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraling czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor,

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialah inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznoscl zachowania
szczegolnych $rodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania

Instrukciji BHP.

Z powazaniem
Julian Grabianowski

Starszy Specjalista d Sw/Infrastruktury

Zalgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orarie Polska
2. Plany sytuacyjne
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturg do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacie infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekiadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmieny rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgce] infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowrednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawieraé odwiadczenie, o
ktérym mowa art, 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ mu.in.:

informacije o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakoscl z seril ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawea posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z koplg zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okresdlone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od kemorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec Kiientdw OPL dotyczacych bezpieczerstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych moZliiwoscia pojawienia sie dodatkowych Kabli

w kanalizacji kablowe] OPL, ktore nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowej.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzoréw | odbiordw korficowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www . orange pliwniosekonadzor,

Dla robot realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyinej stanowigce] wiasnosé OPL nalezy spetnié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwg firmy realizujgcej przebudoweg | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji 0 dane dotyczgce:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robot,

C. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, de ktorej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablicg informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarmego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykcnawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komorkowego do kisrownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszeza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowecy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposodb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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WPLYNELO 02 07. 201

Orange Polska NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
Hurt ul. Wt. Komara 2
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 62-050 Mosina

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Okoniowa 16, 91-498 k6dZ
tel.: 42 65899 71 fax.: 42 656 65 50
kodz, 25-06-2019 r.

Numer pisma: TTISILU/PR.215-30705/19
Temat: Uzgednienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej - budowa ul. Strumykowej, Teczowej,

Porankowej i Ksiezycowej w Skérzewie.

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt budowlany usuniecia kolizji teletechnicznych sieci
Orange Polska S.A. kolidujgcych z zadaniem inwestycyjnym: Budowa ul. Strumykowej, Teczowej, Porankowej
i Ksigzycowej w Skérzewie.

Jednoczesnie informujemy, iz w celu zatwierdzenia zadania do realizacji przez Orange Polska S.A konieczne
jest przediozenie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierajgcej kopig zgtoszenia zamiaru
robét budowlanych.

Niniejsze uzgodnienie stanowi informacje dla celéw projektowych; nie tworzy ono zadnych zobowigzar ani nie
moze by¢ podstawg dla roszczen finansowych wobec Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgfaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

Mia“sm ds. Zasobow Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgeznik: 1 egz}B/
A
(S

Orange Polska Spotka AKcyjna z S5iedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozokmskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigiorcaw prowadzonege przez Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
XNl Wydzial Gospodar #y Krajowego Rejestru Sgdowege pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, 2 pekrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937.072 437 zictych
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OCrange Polska NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
Hurt ul. Wt Komara 2
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T 62-050 Mosina

Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 +&dz

tel.: 503 037 881

tédz: 27 maja 2020r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-18722/20.

Temat: Przedtuzenie waznosci Uzgodnienia Projektu dotyczacego zadania pn: ,,Budowa ul.
Strumykowej, Jowisza, Teczowej, Porankowej i Ksiezycowe] w Skédrzewie”.

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do Panstwa pisma dotyczacego przediuzenia uzgodnienia
Projektu Budowanego dotyczacych zadania pn.: ,Budowa ul. Strumykowej, Jowisza,
Teczowej, Porankowej i Ksiezycowej w Skorzewie”, informujemy, ze przediuzamy
waznos¢ uzgodnienia projektu numer TTISILU/PR.215-30705/19 z dnia 25.06.2019r.
(opracowanego na podstawie warunkow technicznych znak TISILU/P-2112-
170/41662/18/JG z dnia 13.08.2018r.) do dnia 30.06.2021r.
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J%cek Madaijski

Gléwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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orange

Orange Polska NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
Hurt ul. Wi. Komara 2

Zarzadzanie Zasobami Sieci [ IT 62-050 Mosina

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lodz

tel.: 503 037 881

k6dz: 03 listopad 2021r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215- 48738/21.
Temat: Uzgodnienia Projekiu dotyczacego zadania pn: ,,Budowa ul. Strumykowej, Jowisza,
Teczowe], Porankowe| | Ksigzycowe] w Skorzewie™” -prolongata uzgodnienia TTISILU/JM.215-18722/20.

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do Panstwa pisma dotyczacego przediuzenia uzgodnienia
Projektu Budowano-Wykonawczego dotyczacych zadania pn. ,Budowa ul. Strumykowej,
Jowisza, Teczowej, Porankowej | Ksiezycowe] w Skorzewie”, informujemy, ze
przediuzamy waznos¢ uzgodnienia projektu numer TTISILU/JM.215-18722/20 do dnia
30.11.2022r.
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Gtowny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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5 Rysunki

5.1 Plan orientacyjny
5.2 Plan sytuacyjny
5.3 Schemat przebudowy kanalizacji i kabli

rysunek nr TO1
rysunek nr T02
rysunek nr T03
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