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1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Ustawa z dnia 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym [Dz. U. nr 98 poz. 602 z 1997 r.]  
(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1260 z dnia 8 czerwca 2017 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.]  (tekst jednolity 
Dz. U. 2016 poz. 124 z dnia 23 grudnia 2015  z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych [Dz. U. nr 170, poz.1393 z późniejszymi zmianami] 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach [Dz. U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 r. poz.2181 z późniejszymi zmianami] – 
Załączniki nr 1-4; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września  2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem [Dz. U. nr 177 , poz. 1729 ] (tekst jednolity 
Dz. . 2017 poz. 784 z dnia 24 marca 2017  z późniejszymi zmianami) 

• Inwentaryzacja istniejącego oznakowania w obrębie planowanych robót; 
• Projekt budowy drogi 
• Wizja w terenie. 

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas budowy dla zadania: „Budowa ul. 
Stokrotek w miejscowości Łubki”.  
W ramach projektu budowy drogi zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni ul. Stokrotek, remont istniejących 
zjazdów indywidualnych i sprowadzenie wód opadowych wzdłuż ul. Stokrotek do istniejącej studni deszczowej 
zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej w Łubkach.  

3 CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE 

Ulica Stokrotek zlokalizowana jest w miejscowości Łubki, na terenie gminy Zbrosławice, w powiecie tarnogórskim, 
w granicach administracyjnych województwa Śląskiego. Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym. Ul. 
Stokrotek stanowi dojazd do posesji oraz do pól zlokalizowanych na zabudowaniami. 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m z betonowych płyt zbrojonych o jednostronnym spadku 
poprzecznym 3%. Od północnej strony jezdnia jest ograniczona betonowym korytkiem ściekowym, od południa 
poboczem tłuczniowym. 

Na zjazdach indywidualnych zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej oraz zostanie dodane 
obramowanie z krawężnika betonowego najazdowego oraz obrzeży betonowych. Zjazdy zachowają istniejącą 
szerokość, która jest podyktowana dopasowaniem do wjazdów do bram. Zostaną nadane im skosy wjazdowe 1:1.  

Zaprojektowano ściek przykrawężnikowy wykonany z betonowego korytka ściekowego, który usprawni spływ 
wody z jezdni w kierunku skrzyżowania z ul. Wiejską. 

W km 0+005 zaprojektowano wpust deszczowy, który sprowadza wodę opadową z korytka ściekowego 
do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej.  

Stan istniejącego oznakowania pokazano w opracowaniu Docelowa organizacja ruchu dla zadania Budowa ul. 
Stokrotek w miejscowości Łubki. 

4 OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE 

W etapach 1-2 przewiduje się elementów zlokalizowanych po południowej stronie wygrodzenia.  

ETAP 1 (rys. nr 2) 
• Od strony skrzyżowania z ul. Wiejską rejon prac wyłączono z ruchu kołowego zaporami U-3d na których 
umieszczono znak B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) oraz tabliczkę o treści „Nie dotyczy pojazdów budowy”  
• Wzdłuż projektowanej osi jezdni wygrodzenie zaporami U-20a wzdłuża całego zakresu wygrodzenia 
• Wykopy związane z budową kanalizacji deszczowej wygrodzić szczelnie ogrodzeniem segmentowym o wys. min 
2,0m 
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• Na końcu wygrodzenia od strony drogi polnej ustawić zaporę U-3c 
• Przed rejonem prac umieścić należy oznakowanie ostrzegawcze A-14 (roboty drogowe). Znaki te należy umieścić 
min. 50m przed miejscem robót. 

ETAP 2 (rys. nr 3) 
• Od strony skrzyżowania z ul. Wiejską rejon prac wyłączono z ruchu kołowego zaporami U-3c na których 
umieszczono znak B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) oraz tabliczkę o treści „Nie dotyczy pojazdów budowy”  
• Wzdłuż projektowanej osi jezdni wygrodzenie zaporami U-20a wzdłuża całego zakresu wygrodzenia 
• Wykopy związane z budową kanalizacji deszczowej wygrodzić szczelnie ogrodzeniem segmentowym o wys. min 
2,0m  
• Na końcu wygrodzenia od strony drogi polnej ustawić zaporę U-3d 
• Przed rejonem prac umieścić należy oznakowanie ostrzegawcze A-14 (roboty drogowe). Znaki te należy umieścić 
min. 50m przed miejscem robót. 

5 UWAGI 

• Projektowane znaki pionowe będą znakami z grupy S (dla drogi gminnej) z licem z folii odblaskowej typu II.  
• Znaki zostaną zamocowane na słupkach stalowych ocynkowanych, dolna krawędź tabliczki usytuowana 

zostanie na wysokości  2,0m/2,20m od  powierzchni pobocza/chodnika, tarcze znaków nie będą znajdować 
się w skrajni jezdni.  

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót powinny być 
widoczne w dzień i w nocy. 

• Pracownicy wykonujący roboty powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego lub 
żółtego z elementami odblaskowymi 

• Wszystkie pojazdy wykonujące roboty powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny barwy żółtej. 
• Wygrodzenie powierzchni robót na poszczególnych etapach należy poprzedzić poinformowaniem 

mieszkańców poszczególnych nieruchomości o konieczności reorganizacji sposobu korzystania z 
posesji w czasie odcięcia dojazdu. Informacji należy udzielić z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

• Po zakończeniu dnia roboczego nie dopuszcza się pozostawienia otwartych wykopów. Miejsca robót 
należy tak zabezpieczyć, aby nie stanowiły zagrożenia dla uczestników ruchu zwłaszcza pieszego.  

• Wykonawca zapewni możliwość dojść do posesji usytuowanych w rejonie robót 

• Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie elementy oznakowania tymczasowego i niezwłocznie 
przywrócić stałą organizacje ruchu drogowego.  

• Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego bezwarunkowego umożliwienia przejazdu pojazdów 
uprzywilejowanych oraz pojazdów służb miejskich i komunalnych na każdym etapie robót. W razie 
potrzeby wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac dla umożliwienia dojazdu lub przejazdu 
pojazdów tychże służb. 

• Za oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada ich Wykonawca. 

6 TERMIN ZATWIERDZENIA PLANOWANEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU 

Wnioskowany termin zatwierdzenia planowanej zmiany organizacji ruchu drogowego do 30.06.2021. 

7 TERMIN PRZYWRÓCENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Wnioskowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu drogowego: po zakończeniu prac i nie później niż do 1.01 
2022. 

 


