
NAZWA ILOŚĆ

1 2 5 6,00 7 8

1 01.01.01 km 2,20

2 01.02.02 m3 4068,00

3 m3 3213,00

4 m3 603,00

5 m2 60,00

6 m3 3,00

7 szt. 57,00

8 mb 160,00

9 szt. 14,00

10 szt. 14,00

11 02.01.01 m3 1368,00

12 02.03.01 m3 4381,00

pod jezdnię m2 14 233,00

14 m2 14233,00

15 m2 13493,00

16 m2 13030,00

17 m2 131,00

18 m2 2079,00

19 04.07.01 m2 13493,00

20 04.10.01 m2 14233,00

21 m2 5412,00

22 m2 285,00

23 m2 12962,00

24 Mg 17,00

25 05.03.11 m3 62,00

26 m2 14198,00

27 m2 249,00

28 m2 131,00

29 05.03.26 m2 2079,00

KOSZTORYS OFERTOWY

WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 308 NA ODCINKU KOŚCIAN - RACOT 

BRANŻA DROGOWA

00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE całość

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

4

LP
NUMER 

SST
WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

JEDNOSTKA CENA 
JEDNOSTK

OWA
WARTOŚĆ

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopów mechanicznie pod projektowane elementy drogowe wraz z
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy po wcześniejszym usunięciu humusu

Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe (w tym wykonanie warstwy
nasypowej skarp po wzmocnieniu) wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humus pod projektowane elementy drogowe  wraz 
z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

01.02.04

Rozbiórka nawierzchni jezdni (nawierzchnia mineralno bitumiczna z lepiszczem
asfaltowym i podbudowa z kruszywa/ żwiru z lepiszczem smołowym) średnia gr. 28 cm
wraz z przeznaczeniem do wbudowania podbudowy zasadniczej jezdni MCE

Rozbiórka nawierzchni jezdni (nawierzchnia mineralno bitumiczna z lepiszczem
asfaltowym i podbudowa z kruszywa/ żwiru z lepiszczem smołowym) średnia gr. 28 cm
wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odkład Wykonawcy

Regulacja wysokościowa istniejących nawierzchni zjazdów z kostki brukowej - rozbiórka
istniejącej nawierzchni, paletowanie i magazynowanie kostki, uzupełnienie podsypki oraz
ponowne wbudowanie

Rozbiórka krawężników i oporników betonowych z ławą fundamentową wraz z
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

Rozbiórka słupków prowadzących U-1a z załadunkiem i odwozem na odkład
Zamawiającego
Rozbiórka istniejących barier energochłonnych wraz z załadunkiem i odwozem na 
odkład Zamawiającego

Rozbiórka istniejących słupków oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem 
na odkład Zamawiającego

Rozbiórka istniejących tablic oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na 
odkład Zamawiającego

04.00.00 PODBUDOWY

13 04.01.01
Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie

m2 14233,00

04.03.01

Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej jezdni z mieszanki mineralno -
cementowo - emulsyjnej w ilości 0,5 - 0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej 

Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej jezdni z betonu asfaltowego AC 22P
35/50 w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej 

Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej i wiążąco - wyrównawczej jezdni z betonu
asfaltowego AC 16 W 35/50 w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej 

Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni zjazdów bitumicznych w miejscach
uzupełnienia warstwy ścieralnej zjazdów w ilości 0,5 - 0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej

Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni po frezowaniu w ilości 0,5
kg/m2 emulsji asfaltowej 

Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni, warstwy górnej z betonu asfaltowego AC
22P 35/50 gr. 7 cm

Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni, warstwy dolnej z mieszanki mineralno -
cementowo - emulsyjnej MCE, z materiałów powstałych podczas rozbiórki istniejącej
nawierzchni jezdni gr. 20 cm

05.00.00 NAWIERZCHNIE

Wykonanie ułożenia geosiatki z włókien szklanych 200x120 kN/m na całej szerokości
istniejącej nawierzchni jezdni po frezowaniu (od km: 52+500 do km: 52+800) oraz na
obiekcie mostowym i na dojeździe do obiektu mostowego

05.02.01

Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 
15 cm wraz z profilowaniem, zakupem, dowozem i wbudowaniem

Wykonanie uzupełnienia zjazdów gruntowych kruszywem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie 0/31,5mm gr. min. 15 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

05.03.05a

Wykonanie warstwy wiążącej jezdni (na pełnej konstrukcji) z betonu asfaltowego AC 16
W 35/50 gr. 5 cm
Wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej (na nakładce na dojeździe na obiekcie
mostowym) z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. min. 5 cm
Frezowanie profilujące oraz w miejscach połączenia z istniejącą nawierzchnią jezdni śr.
gr. 4 cm na obiecie mostowym, śr. gr. 2 cm od km 52+500 do km 52+800 oraz gr. 4-
6cm na dojeździe do obiektów mostowym wraz z załadunkiem oraz odwozem na odkład
RDW Kościan, lub wykorzystaniem do podbudowy MCE

05.03.13

Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 S
PMB 45/80 - 55 gr. 4 cm

Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 11 S
PMB 45/80 - 55 gr. 4 cm (nakładka na obiekcie mostowym oraz na dojeździe do obiektu
mostowego)

Wykonanie uzupełnienia warstwy ścieralnej zjazdów bitumicznych z mieszanki
mastyksowo - grysowej SMA 11 S PMB 45/80 - 55 gr. śr 4 cm 

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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30 m2 9561,00

31 m2 3097,00

32 m2 12004,00

33 mb 4400,00

34 07.01.01 m2 1262,00

35 szt. 14,00

36 szt. 14,00

37 szt. 60,00

38 szt. 2,00

39 07.05.01 mb 160,00

40 mb 20,00

41 mb 26,00

42 m3 5,00

06.01.01

Wykonanie humusowania i obsiania mieszanką traw gr. 10cm opasek oraz skarp o 
pochyleniu 1:1,5 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

Umocnienie skarp geosiatką z poliestru 55/30-20 wraz z zakupem, dowozem i 
wbudowaniem

Umocnienie skarp geosiatką z poliestru 80/30-20 wraz z zakupem, dowozem i 
wbudowaniem

Wykonanie profilowania skarp o nachyleniu 1:1 - 1:4

07.02.02

Wykonanie zamontowania słupków prowadzących U - 1a (z elementem odblaskowym
typu  "wilcze oczy" koloru niebieskiego) wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

Wykonanie zamontowania słupków prowadzących U - 1b (z elementem odblaskowym
typu "wilcze oczy" koloru niebieskiego") przytwierdzonych do bariery drogowej 
wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

Wykonanie zamontowania barier energochłonnych N2W3a wraz z zakupem, dowozem i
wbudowaniem

07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

07.02.01

Wykonanie osadzenia słupków oznakowania pionowego Ø60,3mm wraz z zakupem,
dowozem i wbudowaniem

Wykonanie zamontowania tablic oznakowania pionowego z grupy S - średnie 
wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

Razem:

08.00.00 ELEMENTY ULIC

08.01.01

Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr. 5 cm
Wykonanie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i 
oporników

ŁĄCZNIE:

Założone roboty nieprzewidziane w wysokości 5% wartości kosztorysowych robót budowlanych: 

VAT 23%
Razem netto:
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