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1. Czes¢ ogodlna.
1.1. Nazwa zamoéwienia.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na
ciggach komunikacyjnych przy ul. Szpitalnej 45 w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana
Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obreb 0015, jedn. ewid. 306201_1

Projekt dotyczy jedynie remontu ciggéw komunikacyjnych wewnatrz budynku. Nie ingeruje w bryte i wystroj
zewnetrzny obiektu, gtéwng konstrukcje budynku i funkcje w przylegtym terenie.

1.2. Prace remontowo-budowlane

1.2.1.Projektowany remont

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:

- Wykonanie wszelkich prac rozbiérkowych, m.in. rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych, ptytek
podtogowych, posadzek, usuniecie farby, instalacji i sprzetu, skucie tynkow, skucie posadzek.

-Wymiana posadzek w zakresie: demontaz wyktadziny podtogowej i posadzki ok. 6 cm; montaz nowych
posadzek wraz z warstwg samopoziomujgca; montaz wyktadziny termozgrzewalnej z cokolikiem na sciane
- przygotowanie do malowania oraz malowanie $cian i czesciowo sufitéw

- Miejscowe zabezpieczenie $cian i naroznikéw odbojnicami z PCV szczegdlnie narazonych na uszkodzenie
(ciagi transportowe)

- Wymiana terakoty

1.3 Informacja o terenie budowy.

Kompleks szpitalny zlokalizowany jest ul. Szpitalna 45 w Koninie. Teren szpitala jest ogrodzony i
zagospodarowany. Obstuga komunikacyjna terenu poprzez istniejgce zjazdy. Gtéwny wjazd na teren szpitala
stanowi brama od strony poétnocnej. Kompleks szpitalny sktada sie z wielu budynkéw o réznym przeznaczeniu,
sg to przede wszystkim budynki szpitalne, biurowe i techniczne.

Planowane prace wykonywane bedg wewnatrz istniejgcych pomieszczen w catym budynku. Powierzchnia
zabudowy, rozmieszczenie budynkdéw, uktad komunikacji, rozmieszczenia i przebiegu uzbrojenia liniowego nie
ulega zmianie.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z przebudows - nie wystepujg

Ukfad komunikacyjny - projekt nie ingeruje w istniejgcy system komunikacyjny - parkingi oraz drogi wewnetrzne.
Powierzchnie funkcjonujgcego obiektu: zabudowy, catkowita, kubatura oraz powierzchnia biologicznie czynna
nie ulegajg zmianie, projekt nie wnosi zmian w zagospodarowaniu terenu.

1.4 Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach okreslonych w umowie
0 wykonanie robét.

Wykonawca robdt, na etapie zawierania umowy, przedstawi inwestorowi do akceptacji, plan
organizacji robét z uwzglednieniem umownych terminéw realizacji dla wszystkich robét objetych
umowa.

Wykonanie ogrodzenia tymczasowego Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie zgodnie z
przedstawionym planem organizacji robét.

Koszt tego opracowania nalezy uwzglednic¢ w cenie oferty.

1.5 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym stanie,
podejmowat bedzie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub



innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skladowisk i drég dojazdowych i zastosuje $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé odpowiednie ktadki, balustrady i zadaszenia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy w oparciu o informacje BIOZ, bedgcg zatgcznikiem do projektu, zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji Zlecajgcemu, ,Plan BIOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (D. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania
okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczernistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (D.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat
bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Koszt powyzszych przedsiewzie¢ nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Do terenu budowy nalezy wykorzysta¢ istniejgca siec drég statych publicznych oraz wjazd na teren
budowy.

Przy wjezdzie na teren zostang umieszczone przez Wykonawce znaki informacyjne o zaistniatych
zmianach organizacji ruch i zagrozeniach.

1.9 Ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

-przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub

szkicow planéw organizaciji i ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji,
-utrzymania porzadku na placu budowy,

-wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementow
budowlanych,

-utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy,

szczegolnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

Koszty wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy Wykonawca uwzglednia w cenie
ofertowej.

1.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, kraweznikéw publicznych i na
terenie wewnetrznym, zastana natychmiast naprawione przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia.

1.11 Nazwy i kody: grup robét, klas roboét i kategorii roboét.

Kod CPV



45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spoteczne;j,
krematoridw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45215143-1 - Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych

45215148-6 - Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.12 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji:

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze z harmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentdéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczna zdatnosci produktu do
uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robo6t budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno -budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji, "

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperow),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub

elementoéw ulegajgcych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespét czynnosci zmierzajgcych do
okres$lenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(D.U. L340 z 16.12.2002 r., z péZzno zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyka zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
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oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)"
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robé6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego

w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbidr koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie . Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegbfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdiny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposaob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
Zarzgdzajgcy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony

w przepisach).

Kierownik budowy przez - nalezy to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robdét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét budowlanych

spetniajgce wymagania podstawowe, okreslone w warunkach 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
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a takze, ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdéfowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawié¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
0 zrodle produkciji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét -
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrola jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy i
urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzeniu inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzgdzeh konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w ar. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informaciji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczna i kosztowa.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiatéw i elementéow
budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora hadzoru materiat
(element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy moga by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére beda okreslone w
projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych

materiatow.

5. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnosc¢ z



wymaganiami dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna, projektem organizacji robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce
w wyznaczeniu roboét bedg poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw
budowlanych, elementow robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, projekcie, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkgji i badaniach
materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pozniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kierowania robotami
budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci techniczno - budowlanej przez osoby, ktdre posiadajg
uprawnienia budowlane okreslone w przepisach Prawa budowlanego.

5.2. Roboty rozbiéorkowe.

Wystepujgce roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
starannosci. Nalezy przy tym stosowa¢ odpowiedni sprzet zgodnie z przepisami BHP.

Wszelkie uszkodzenia spowodowane dziataniem Wykonawcy zostang przez niego natychmiast
naprawione lub pokryte koszty ich likwidaciji.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét, jakosci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatéw i rob6t.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej specyfikacji technicznej.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét

zgodnie z umowa.

Badania probek bedg przeprowadzane w laboratorium wskazanym przez inspektora nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
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na pismie ich wyniki do akceptac;ji inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art., 3 pt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje nastepujgce
dokumenty:

-dziennik budowy

-protokoty odbioréow czesciowych i koncowe,

-ksigzke obmiaru robot,

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
-protokoty koniecznosci dotyczgce robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Pozostate dokumenty to:

-protokét z przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robdét,

-protokoty z ustalen,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany z wykorzystaniem aktualnych katalogéw naktadoéw rzeczowych.
Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robét budowlanych nalezy uwzglednic¢ dane techniczne,
technologiczne i organizacyjne okreslone w dokumentac;ji projektowej i niniejszej specyfikacji.
Podstawa wykonania kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa, oraz przedmiar robot.
Nalezy dokona¢ doktadnej analizy projektu i sprawdzenia wielkosci podanych w przedmiarze robot,
oraz oceni¢ mozliwo$¢ realizacji inwestycji zgodnie z posiadana dokumentacja. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci pomiedzy projektem i przedmiarem lub trudnosci z odczytaniem albo
interpretacja dokumentaciji nalezy, przed wykonaniem kosztorysu ofertowego,

skontaktowac sie z inwestorem.

Obmiar robét bedzie wykonywany, jedynie w zakresie niezbednym do rozliczenia inwestycji w
przypadku rezygnacji inwestora z wykonania czesci robét, z wykorzystaniem tych samych katalogéw
co przedmiar.

8. Odbior roboét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw robét powinna okreslaé umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robot. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.



Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Proby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych, w obiekcie, powinny
obejmowac w szczegolnosci:

- przewody kominowe: wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym: kanalizacyjne, wodociggowe, gazowe, grzewcze,
wentylacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w" Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t” lub
innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiér czesciowy i odbior etapowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.).

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguly catosé
techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
Odbiory mogg by¢ dokonywany wytgcznie na zasadach okreslonych w umowie.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru korncowego.

8.6. Odbiér po okresie rekojmi

Zasady i termin odbioru okresla umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca robot.

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kohcowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru konhcowego,

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz po twierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Zasady i termin odbioru okresla umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca robat.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane. W skfad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1) projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét,

2) oryginat dziennika budowy wewnetrznego wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie
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realizacji budowy,

3) protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

5) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych
6)dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) dokumentacja na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

8) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw
przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

9) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla
materiatéw i urzgdzen,

10) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

11) instrukcje eksploataciji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2) dokumentacje powykonawcza,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

5) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

9. Rozliczenie robét.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone zostang w umowie.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa.
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

a) Podstawowe akty prawne, ktére wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (D.U. Nr 19, poz. 177)19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (D.U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (D.U. Nr 204, poz. 2087- jednolity tekst)

b) Przepisy i normy dotyczace ustalenia ogélnych wymagan do wykonywania robét:

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w

sprawie rodzaju i czynno$ci opracowar geodezyjno - kartograficznych obowigzujgcych w

budownictwie (D.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75, poz. 690).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (D.U. Nr 209, poz.
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1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2496).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie Europejskich
Aprobat Technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz.2375).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2496).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz znakowania ich Znakiem Budowlanym (Dz. U. Nr 168,
poz.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny
zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnoS$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakiem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (D.U. Nr 47, poz.4dl).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(D.U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow

obiektow budowlanych , do uzytkowania ktérych, mozna przystapic¢ po przeprowadzeniu przez
wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (D.U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (D.U.
Nr 130, poz. 1389).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (D.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (D.U. Nr 198, poz. 2042).

c) Polskie Normy.

d) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty (deklaracje) zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna,

e) Dokumenty okreslajgce wiasciwosci wyrobu, takie jak atesty, aprobaty techniczne, klasyfikacje
ogniowe itp. (istotne z punktu widzenia zastosowania wyrobu) wydane przez upowaznione
jednostki organizacyjne,

f) Dokumenty wystawione przez producenta wyrobu, deklarujgce wtasciwosci wyrobu.
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