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Zatacznik nr 5 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1457N w msc. Szabruk (ul Wiktora Steffena/ul. Pogodna)

ZAMAWIAJACY:
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn

Tryb udzielenia zamdwienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwy i kody zamdwienia wedfug CPV:

45233200-1
45110000-1
45233300-2
71248000-8
71320000-7
45000000-7
45200000-9

Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego.

Nadzdér nad projektem i dokumentacjg

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45232310-8
45232400-6
45220000-5
45316110-9

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznej
Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
Roboty inzynieryjne i budowlane

Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

AUTORZY OPRACOWANIA:

Michat Sypko 08.04.2021r.
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego ma na celu ogtoszenie postepowania
przetargowego na realizacje przedmiotowych robét w formule zaprojektuj i wybuduj.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

2. Szkic orientacyjny
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'

)/._
@ TundraHouse,
Tomasz/Llewandowski...

-

rodto: https://www.google.pl/maps/

3. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i przebudowanie odcinka drogi powiatowej
nr 1457N w msc. Szgbruk (ul. W. Steffena/Pogodna), poprzez wybudowanie przejscia dla
pieszych, dojscia do przejscia dla pieszych oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi
powiatowej, wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszgcej, tj. osSwietlenie dedykowanego
dla przejscia dla pieszych. Prace realizowane bedg na dziatce stanowigcej pas drogowy drogi
powiatowej, tj. dziatka nr 109/1 (obreb geodezyjny Szgbruk, gmina Gietrzwatd).

Przedmiot zamdwienia przewidziany jest do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i
wybuduj i sktada sie z dwdch czesci:

1. opracowania dokumentacji projektowe;j:

a)  branzy drogowej,

b)  branzy elektrycznej (oswietlenie dedykowane dla przejscia dla pieszych)

c) projektu statej organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami: wodociggowa, energetyczng lub sanitarng nalezy
opracowac projekt ich przebudowy.

wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe, polegajacych na
wykonaniu:
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a) przebudowy odcinka drogi,

b) Budowy dojscia do przejscia dla pieszych,

c) budowy zjazdow do nieruchomosci (jezeli bedzie taka koniecznos¢),

d) wycinki krzewoéw, drzew,

e) przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng (jezeli bedzie taka koniecznosé),

f) budowa o$wietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

g) budowy kanatu technologicznego (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

h) przebudowa istniejgcego dojscia do projektowanego przejscia dla pieszych,

i) wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Zamowienie obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentacji:

-sporzgdzenie projektu budowlanego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos¢) i elektroenergetycznej,

-sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos¢) i elektroenergetycznej,

-opracowanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich
realizowanych robét budowlanych,

-opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

-przygotowanie przedmiaru robdt (dotyczy wszystkich branz) — spetniajgcych nastepujgce
wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny z
odpowiednim numerem szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Przedmiary robét winny zawierac szczegétowe wyliczenia ilosci robét,

-wykonanie dodatkowych badan konstrukcji nawierzchni oraz badan geotechnicznych (jezeli
bedzie taka koniecznos¢),

-wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

-opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz,

-pozyskanie we wfasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji tj. decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
pozwolenie wodnoprawne, raport oddziatywania na srodowisko (o ile zostanie natozony
obowigzek jego sporzadzenia), uzgodnienia z gestorami sieci koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe,

-przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji rowniez w formie cyfrowej
(na nosniku CD — 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania
przedmiaréw robét powinny byé mozliwe do odczytania i edytowania.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami: wodociggowg i sanitarng nalezy opracowac
projekt ich przebudowy.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:
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-uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej i konstrukcyjne;j
(jezeli bedzie taka koniecznos¢),

-zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

-przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robot w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

3. Nadzor autorski:

-wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

-wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

-uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

-$cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

-udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

-wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

-biezagce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w
terminie 3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, mail lub w innym umodéwionym z
Zamawiajgcym terminie).

4. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentac;ji projektowej:

-opracowanie harmonogramu realizacji prac,

-opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu budowy,

-wykonanie robot budowlanych po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,
-wykonanie oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektow

-przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robét,

-uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

-odtworzenie terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

-prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,
-sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie CAD i dostarczenie na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

-przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan przekazaé do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
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-przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokot przekazania terenu
budowy, protokoty robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakorczenia odbioru robdt, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robot o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

-zawiadomienie PINB w Olsztynie o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac,

-przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot i parametry techniczne drogi.

Zakres robdt polegajacych na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1457N w
msc. Szgbruk (gmina Gietrzwatd) (ul Wiktora Steffena/ul. Pogodna)obejmuje:
e Remont nawierzchni jezdni;
e Wybudowanie dojscia do przejscia dla pieszych;
¢ Wykonanie tzw. rampy chodnikowej na istniejgcym chodniku;
e Wybudowanie oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych;
e przebudowe istniejgcej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestoréw
sieci — jezeli bedzie taka konieczno$¢,
e Wykonanie umocnienia skarpy wzdtuz projektowanego dojscia do przejscia dla
pieszych,
e wykonanie wycinki drzew i krzewéw (w przypadku kolizji z przewidziang inwestycj3)
po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew,
e wykonania oznakowania poziomego i pionowego przejscia dla pieszych oraz strefy
jego oddziatywania zgodnie z wytycznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
e nie przewiduje sie konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego poprzez wykup
nieruchomosci.
Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowaniu:

klasa techniczna — L,

kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

dopuszczalna no$nosé nawierzchni 115kN/os,

jezdnia o szerokosci 5,5 m;

szerokos¢ pasa ruchu — 2x2,75,

krawezniki betonowe 15x30 wzdtuz dojs¢ do przejs¢ dla pieszych,

kostka chodnikowa o gr. 8 cm

odwodnienie jezdni — droga odwadniania jest powierzchniowo do istniejgcych rowéw;
Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadéw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochoddw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji
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moze zaktécic¢ tryb zycia mieszkancow oraz bedzie czasowo wptywacé na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Uciazliwosci zwigzane z faza realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony
do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wifasciwa organizacja robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu. Funkcjonowanie
nowego uktadu komunikacyjnego wptynie pozytywnie na srodowisko poprzez przejecie
czesci ruchu, ktéry w obecnej chwili porusza sie po drogach sgsiednich. Spowoduje to
poprawe klimatu akustycznego, bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wdd na terenach znajdujacych sie w poblizu drdg, ktére
zostang odcigzone przez wybudowang droge. Zastosowanie nowoczesnych materiatéw i
technologii, w tym utwardzonej nawierzchni, systemédw odwodnienia, systemow
bezpieczenstwa ruchu drogowego przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla
Srodowiska oraz polepszy warunki bezpieczedstwa dla uzytkownikéw.

5. Warunki geologiczne.

Przed przystgpieniem do prac zaleca sie wykonanie badan geologicznych.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementéow. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:
-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
-opracowania dokumentacji projektowe;j, zgodnie z umowa, przepisami
technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
-opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
-wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,
-wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
-opracowania informacji BiOZ,
-opracowania harmonogramu realizacji prac,
-uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
-petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,
-zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,
-sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.
Realizacja powyziszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.
Przedmiot zamdéwienia powinien spetnia¢ wymogi miedzy innymi:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
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Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzed$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz.
1389),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2013 r., poz. 1129),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2019 r., 2310
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784),
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-1EC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i
budowa,
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zat. Nr 1-4
(Dz.U.z2019r., poz. 2311 ze zm.)

zatacznik nr 1 - znaki drogowe pionowe,

zatacznik nr 2 - znaki drogowe poziome,

zatacznik nr 3 — sygnaty drogowe,

zatacznik nr 4 — urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego.
Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028),
Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ),
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215
ze zm.),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019 r., poz.
155 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311),

e WR-D-41-3 ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Projekty nalezy opracowaé na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzgcej do celéw

projektowych.

7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecza nalezy zorganizowac¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych.
Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami
Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wdéd oraz
obszarami zalewowymi rzek.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotéw. Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowad
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogga sie pojawi¢ w ramach robdét budowlanych,
nalezy segregowac i oddzielaé od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakow.

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,
wymogow bezpieczernstwa oraz warunkow technicznych.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczac
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w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakdw w skarpach. Prace niwelacyjne
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé odwodnienia pobliskich terenéw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendw
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-no$nosci i statecznosci konstrukcji,

-bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$é wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

ochrony srodowiska,

-odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowa drogi powiatowej nr 1457N w msc. Szgbruk
(gmina Gietrzwatd) (ul Wiktora Steffena/ul. Pogodna)ma na celu poprawe bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikdéw ruchu poprzez wybudowanie przejscia dla pieszych wraz z
wybudowaniem dojscia do niego, wykonaniem os$wietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla
pieszych oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja zapewni
poprawe warunkow ruchu drogowego, bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikow ruchu.

8. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
8.1.Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1457N w
msc. Szgbruk (gmina Gietrzwatd) (ul Wiktora Steffena/ul. Pogodna) miaty trwatos$¢ okreslong
zgodnie z:

e art. 148 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),

W odniesieniu do przygotowania terenu robot.

Po stronie Wykonawcy jest wtasciwe zorganizowanie zaplecza budowy, ogrodzenie i
zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt czasowej
organizacji ruchu, ktory bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny
zarzadzajacy ruchem. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce zawarte w
zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggow
komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu
drogowego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i
znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktérych moga wystgpié zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie za pomocg maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, sSrodowiska, budynkéw i budowli w szczegdlnosci przed:

-hatasem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami,

-zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
-zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow,

-znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdéd gruntowych,

-ograniczeniem dostepu do terendw i obiektéw zlokalizowanych wzdtuz drogi.

-miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z
rozbiorki (nadajgce sie do ponownego wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych
placow budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z
Inwestorem.

Pozyskane w trakcie robdét materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze ograniczaty
utrudnienia przy wigczeniu do istniejgcego uktadu drogowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdét w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowacd projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca
robét przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi do Inwestora o
wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwigzan w czasowej organizacji ruchu.
Wykonaweca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

-organizacje robét budowlanych,

-zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich,

-ochrone srodowiska,

-warunki bezpieczenstwa pracy,

-warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

-rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
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-stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
specyfikacjach technicznych,

-sposdb wykonania robdét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania ze specyfikacja
techniczna.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

-uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

-jako$¢é wykonania robét i doktadno$é montazu,

-prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

-odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbidr koncowy,

-odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegdtowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowia ryzyko Wykonawcy i
nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-
ustugowym ilosci planowanych robdt moga ulec zmianie).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robét budowlanych, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie warunkéow bezpieczenstwa i
higieny pracy, warunkéw bezpieczernstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed
dostepem o0sdéb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa
itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawczg.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robdét ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzagdcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w pasie robdét budowlanych przy
budowanej drodze.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
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Po wykonaniu robdt nalezy uporzgdkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robot
naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usunac zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg
humusu gr. 5 cm i obsia¢é mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce w
pasie drogowym, dostosowac wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni drég, chodnikéw, obrzezy i
kraweznikéw, czy innych elementéw architektonicznych (jezeli wystepuja na obszarze
inwestycji).

9. Woytyczne do realizacji inwestycji
9.1.Wytyczne dla budowy drogi powiatowej.

Realizacja przedmiotu zamodwienia, dotyczacego przebudowy drogi powiatowej nr 1457N w
msc. Szgbruk (gmina Gietrzwatd) (ul Wiktora Steffena/ul. Pogodna)obejmuje:

-cze$ciowo rozbiorka istniejgcego chodnika wraz z kraweznikami w celu nadania wtasciwego
profilu dojscia do przejscia dla pieszych, tzw. rampa chodnikowa,

-frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni

- wykorytowanie pobocza pod projektowane poszerzenie

- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi pod poszerzenie

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane i przebudowywane dojscie do przejscia
dla pieszych,

- wykonanie nowej warstwy Scieralnej drogi powiatowej na szeroko$¢ warstwy scieralnej
5,50 m (warstwa scieralna obejmowac¢ bedzie odcinek jezdni wczeséniej frezowany oraz tam
gdzie wykonano warstwy konstrukcyjne pod poszerzenie)

-montaz kraweznikdw na catej dtugosci dojscia do przejscia dla pieszych

-wykonanie oznakowania drogowego pionowego, poziomego oraz montazu urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

-regulacje wysokosciowg elementédw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (jezeli zajdzie taka koniecznosc),

-budowe oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

-zamontowanie przy miejscu oczekiwania na przejscie dla pieszych ptytek typu STOP,
-uporzadkowanie terenu inwestycji,

- Wykonanie umocnienia skarpy przy projektowanym dojsciu do przejscia dla puieszych.
Elementy pasa drogowego powinny byé dostosowane do istniejgcych rzednych
wysokosciowych istniejgcych nawierzchni, a takze do niwelety drdg sgsiednich. Dopuszczalne
jest wprowadzenie niewielkich korekt w celu nadania odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych.

Wymagania zwigzane z budowg w odniesieniu do konstrukcji.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposdb, by spetnialy wymagania
obowigzujgcych norm.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
spetnia¢ wymogi okresSlone w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje
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poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego,
w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas
realizacji prac i po ich zakoniczeniu dokonaé¢ niezbednych pomiaréw, prob, badan i
przedstawic¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.
W szczegdlnosci powinny byé spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
-rzednych wysokosciowych,
-rownosci podtuznej,
-rownosci poprzecznej,
-spadkoéw poprzecznych.

Elementy konstrukcji powinny byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zrealizowane
zgodnie ze spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
Zalecane warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej:
a) jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego:

1. nawierzchnia scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm,
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P gr. 7cm,
nadsypka z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 15-18cm,

AW

warstwa podbudowy stabilizowana geosiatka komdrkowa wys. 12cm wypetniona
pospotka,
6. warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20cm,
7. warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej.
Prace rozbiorkowe:
Rozbidrce podlegajg nastepujace elementy:
-warstwa Scieralna (frezowanie korekcyjne jezdni)
- korytowanie pod poszerzenie
-uszkodzone krawezniki
-krawezniki w miejscu przebudowania chodnika, tj. w miejscu wykonania tzw. rampy
chodnikowej na dojsciu do przejscia dla pieszych.
Materiat rozbiérkowy nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu. Pozostate materiaty nalezy zutylizowac.

Elementy wyposazenia drég:

Wykorytowanie pod konstrukcje dojscia do przejscia dla pieszych.

Whbudowanie kraweznikdw betonowych o przekroju poprzecznym 15x22cm i 15x30cm
(krawezniki powinny by¢ ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15).

Wykonania podbuddéw o odpowiednich warstwach pod konstrukcje dojscia do przejscia dla
pieszych

Wybudowanie dojscia do przejscia dla pieszych nalezy wykonaé z kostki brukowej szarej
frezowanej o gr. 8 cm.

Wykonanie umocnienia skarpy wzdtuz dojscia do przejscia dla pieszych ptytami azurowymi
Oznakowanie drogowe i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
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-oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii Il generacji. Ustawienie nowych
znakdw pionowych na stupkach do znakéw.
-Znaki D-6 na tle fluorescencyjnym z licami wykonanymi z foli pryzmatycznej
-oznakowanie poziome grubowarstwowe odblaskowe,
-ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Wytyczne dla sieci teletechnicznej.
Przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolizji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z warunkami
przebudowy.
Projekt wykonawczy zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcej sieci teletechnicznej
powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce lokalizacje kolizji oraz sposéb
postepowania w danej lokalizacji. Dodatkowo powinien zawiera¢ szczegétowy opis
postepowania w likwidacji kolizji. Kolejno$¢ prowadzonych prac zwigzanych z likwidacja
kolizji powinna by¢ $cisle powigzana z etapami robét drogowych
Whytyczne dla czasowej i statej organizacji ruchu.
Czasowa organizacja ruchu.
Przystepujac do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) nalezy uwzgledni¢
warunki terenowe oraz istniejgcy uktad komunikacyjny. Nalezy zapewnié mieszarficom oraz
stuzbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi
dojazdowej oraz objazdéw. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest, aby:
roboty oznakowac znakami odblaskowymi z folii min. Il generaciji,
projektowane czasowe oznakowanie dostosowac do istniejgcych znakéw drogowych w taki
sposéb, aby zachowana bytfa czytelnos¢ i funkcjonalno$é zastosowanych znakow,
roboty wykonywaé etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramem
robaot,
ruch pieszych pokierowa¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ wtargniecie na teren budowy
osobom nieupowaznionym.
Projekt COR nalezy opracowaé na podstawie harmonogramu robdt. Zaopiniowany przez
Komende Powiatowg Policji, Zarzagdce drogi gminnej (Inwestora) oraz Zarzadce drogi
powiatowej nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem
drogowym w powiecie olsztyriskim — Starosta Olsztynski.
Jezeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robdt, wéwczas nalezy
przedmiotowy projekt uzgodnic z:
- Komenda Wojewddzka Policji jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzkg lub krajows,
- Zarzadem Drdg Powiatowych jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge powiatows,
- Zarzadem Drég Wojewddzkich jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzka,
- GDDKiA Oddziat w Olsztynie, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge krajows.
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Stata organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu (SOR) wykona¢ na podstawie projektu budowlanego
uwzgledniajagc geometrie projektowanej drogi, istniejagcy uktad komunikacyjny oraz
bezpieczenstwo uczestnikdédw ruchu drogowego i pieszych.

Na przejsciu dla pieszych wykona¢ oznakowanie pionowe znakami D-6 na tle
fluorescencyjnymi z licami wykonanymi z folii pryzmatycznej. Wzdtuz znakéw poziomych P-
14 wykona¢ punktowe elementy odblaskowe wyposazone w min. 1 diode LED (zasilane
solarne lub z sieci). Projektowane oznakowanie pionowe wykonaé¢ z blachy ocynkowanej
ogniowo o grubosci minimum 1,25 mm z krawedzig usztywniong ciggtym podwdjnym
gieciem na catym obwodzie. Pozostate lica znakéw wykonac¢ z folii odblaskowej Il generacji,
ustawi¢ na nowych stupkach do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
srednicy nominalnej minimum 60,3 mm. Wielko$¢ projektowanych znakéw drogowych —
Srednie.

Wysokos¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podtoza wynosi:

min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciggach pieszych,

min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zielericach.

Oznakowanie poziome wykonaé¢ farbami termoutwardzalnymi lub chemoutwardzalnymi o
grubosci min. 0.7mm (nie dotyczy przejs¢ dla pieszych). Okres gwarancyjny nalezy przyjaé na
poziomie 5 lat. Zaleca sie uja¢ w cenie powtdrne malowanie po roku eksploatacji. Na
przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ masy termoutwardzalne o grubosci min. 3.5 mm.
Przejscie dla pieszych wykonaé w kolorystyce biato czerwonej

Dla projektu SOR nalezy uzyskac stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR
Wytyczne dla dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych

Zaleca sie wykonanie oswietlenia podtagczonego do sieci elektroenergetycznej, tj. budowe
nowych kablowych przytaczy zasilajgcych nN 0,4kV oraz zaproponowane rozwigzania
wykonaé w sposob nie kolidujgcy z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem
terenu, zachowujac przepisowe odlegtosci i normy, a w szczegdlnosci z normami: PN-76/E-
05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 100-1:1998, N-SEP-003 oraz N-SEP-004. Dopuszcza
sie zastosowania oswietlenia zasilanego hybrydowego (w przypadku odpowiedniego
poziomu zasilenia instalacji, tj. instalacja w systemie autonomicznym powinna zapewniaé
oswietlenie przejscia dla pieszych przez 48h przy stawieniu mocy min. 90%).

Oprawy oswietleniowe dedykowane do przejsé dla pieszych kierunkowe do strony lewej i
strony prawej kierunku najazdu o zrddle swiatta metalohalogenkowym o mocy 150W-250W i
barwie 4000°C - 5300°C, w drugiej klasie ochronnosci o wskazniku IP 66 dla komory
optycznej, korpus z odlewanego cisnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny
jednoczesciowy, klosz — ptaski, szklany, odporny mechanicznie i temperaturowo, oprawa
winna by¢ wykonana z materiatéw podlegajgcych powtdrnemu przetworzeniu oraz posiadac
certyfikat jakosci CE.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne nastgpia na etapie uzgodnienia rozwigzan
szczegbtowych.

Pomiary oswietleniowe nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywac przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
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przeprowadzac¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o
zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca
luksomierza, ktdéry powinien posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia
pomiarowego. Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktéw jezdni, zgodnie z polska normg i
aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oswietleniowy.

Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczace ewentualnej
wycinki krzewéw i drzew, odtworzenia trawnikéw i terendéw zielonych, przylegajgcych do
miejsc prowadzenia robét drogowych.

Podczas realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie
drogowym drogi powiatowej nie przeznaczone do wycinki (Wykonawca winien przedstawic
sposéb ewentualnego zabezpieczenia drzew).

SZACUNKOWE ZESATWIENIE ZAKRESU PRAC

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

Szacunkowe obmiary robot przy przewidzianej inwestycji wynoszga:

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego ok. 1100 m?,

dojscia do przejscia dla pieszych do wybudowania i przebudowania o pow. 420 m?,
kraweznik betonowy o dtugosci ok. 420 mb,

wykopy ok. 650 m?,

frezowanie ok. 1000 m?,

Szacunkowe dtugosci sieci do budowy:

sie¢ energetyczna do oswietlenia — ok. 20 mb

wybudowanie dwdch lamp doswietlajgcych przejscie dla pieszych,
zamontowanie 190 mb barier ochronnych U-11a

umocnienie skarpy ptytami azurowymi 190 m?

UWAGA:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
wykonaniu mapy do celdw projektowych i opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYINA

1. Uwagi ogoline.
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Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga byé konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robét przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowa drogi
powiatowej nr 1457N w msc. Szgbruk (gmina Gietrzwatd) (ul Wiktora Steffena/ul. Pogodna)).

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie i sprawdzenie w aspekcie zgodnosci zakresu prac z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdéwieniem,

koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdét tymczasowych
koniecznych do realizacji zadania,

koszty opracowania projektu czasowe] organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt
zgodnie z tym projektem,

koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z
tym projektem,

koszty obstugi geodezyjnej (nalezy uwzgledni¢ wznowienie granic na catej dtugosci
projektowanej drogi)

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

koszty nadzoru autorskiego,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajacych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 20 km,

podatek VAT w wysokosci 23%.
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Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptac;ji:

rysunkéw wykonawczych,

szczegbdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedfozy zamawiajagcemu opracowania projektowe wedfug zestawienia
zgodnie z punktem 1 Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia:

Projekt budowlany branza drogowa - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branza drogowa - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej - 6 egz.,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz — 3 egz.,
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz.,

Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

Przedmiary robdt i kosztorysy wszystkich branz — 4 egz.

Kosztorys powykonawczy dla kazdej z branz — 4 egz.

INFORMACIJA BIOZ
1. Zakres robét przy realizacji przedsiewziecia.
Zakres robét dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

- Roboty przygotowawcze i porzagdkowe.

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi.

- Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia.

- Wykonanie wykopéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania.

- Dostawa materiatéw.

- Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej jezdni z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem

terenu.

- Formowanie i zageszczenie nasypow.

- Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy.

- Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej.
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- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych zwigzanych
z inwestycja.
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W obrebie prowadzenia robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

- podziemna siec teletechniczna,

- podziemna sie¢ energetyczna,

- podziemna sie¢ wodociggowa,

- podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi,

utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- Wykonanie wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos$é przysypania ziemig lub
wpadniecie do wykopu,
- Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemia,
- Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym,
- Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

5. Instruktaz pracownikéow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest zobowigzany

opracowacd instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé z nig pracownikéw. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robdt pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu
ogdlnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkow
ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wtasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1
rok. Pracownicy wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te okolicznosé.

6. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
- Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawczg na stupkach,
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- Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,
- Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do
wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,
- Wykopy liniowe powinny byé prowadzone badZ na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé¢ do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzer wystepujgcych
w sgsiedztwie wykopow. Gtebokie wykopy nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokét wykopdw nalezy ustawié porecze ochronne i zaopatrzyé je w napis: ,Uwaga,
gfebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone Swiatto ostrzegawcze.
- Przy pracach na wysokosci stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia,
- Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,
- Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzac¢ stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,
- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,
- Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,
-W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomié Urzad Gminy i Policje.

7. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku

przy pracy.
Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie

o zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktéry:

- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
Smiertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory
wywotat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwfocznie dokonac zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej
firmy. Zespdt powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci
oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu
Swiadkow i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy
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posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy
powotfanego biegtego w danej dziedzinie.

8. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy wydajgc
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robot, ktére zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikéw,

- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osdéb
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,

- kierownicy roboét codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robét usuwajac
ewentualne zagrozenia.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeAstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.
Przed przystgpieniem do robdot nalezy zapewni¢ Srodki techniczne i organizacyjne

zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne zrddta swiatta sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposdb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowacé
zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym.

Nowych pracownikéow przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez
stuzbe BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikow majacych wazne badania lekarskie,
wtasciwe kwalifikacje, ponadto:

-kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozgcy materiaty niebezpieczne — Swiadectwa
ADR,

- obstuga urzadzen dzwigowych — swiadectwa UD,

-operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wtasciwe do obstugi
odpowiednich maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych

Prowadzenie robdét ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich
istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi
znakami. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie
sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong
i ustawic tablice ostrzegawcze. W sytuacji, gdy w poblizu znajdujg sie inne stanowiska pracy
nalezy ustawié¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej
przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem
mechanicznym pracownicy winni znajdowaé sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem
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tego sprzetu. Ruch Srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza
klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozgcych urobek poza teren budowy
i poruszajacych sie drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposdb skutecznie je
oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robdt ziemnych koparka
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach
koparka przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisdw. Kierowca
samochodu, na ktdry tadowany jest urobek powinien przebywac¢ poza kabing pojazdu.
Przebywanie osdéb pomiedzy s$ciang wykopu, a koparka nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Sposdb bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszacemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié¢ tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny
w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze.
Czesci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzyé w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania iczyszczenia maszyn i
urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn iurzadzen benzyna
etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig porazenia obstugi pragdem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie
urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytgcznie po odtgczeniu zrédta
zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny
i urzadzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang
potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢, powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
Catos¢ robdét budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez

Inwestora terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktdrych mogg wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg byé
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym
przez Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.
11. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi.

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg byc
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczeAstwa muszg by¢ z tym znakiem,
a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sg wymaganym przeglgdom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére
podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien
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posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udziwig, nosnos¢, cisnienie
i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang byé sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem
0s6b nie nalezgcych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢
eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta. Pracujacy sprzet oraz pojazdy
samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpozarowy — gasnice,
urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i dzwiekowe np. cofania oraz tgczno$é telefoniczng
komdrkowa w tym zestawy gtosnomoéwigce w samochodach.

12. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiadaé aktualng umowe z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczng.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza
posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy
z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

13. Odziez i sprzet ochronny
Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcéw, sprawujgcy nadzér wyposazyc
w odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przed pracujacych pod ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

14. Ochrona Srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegac realizacji wymogdéw gwarantujacych zachowanie przepiséw o ochronie

srodowiska naturalnego, zwtaszcza poprzez:
- zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smardéw itp.),
- przechowywania materiatow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i Srodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i
dziatan ratowniczych,
- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczer higieniczno-sanitarnych
(WC, TOY-TOY).

15. Nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650 ze zm.)

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Wszystkie dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja
budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika
budowy na terenie objetym inwestycja.

ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTOW DLA PLANOWANEGO ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1457N w msc. Szgbruk (ul Wiktora Steffena/ul. Pogodna)

PRACE PROJEKTOWE

Lp.

Branza

Zawartos¢ opracowania

Kwota brutto

drogowa

Wykonanie mapy do celéw-projektowych.
Wykonania badan geologicznych.
Opracowanie dokumentacji branzy drogowe;j:
- przygotowanie dokumentéw formalno-
prawnych,

- opracowanie i zatwierdzenie projektéw
czasowej i statej organizacji ruchu.

20000 zt

elektroenergetycznej

Opracowanie dokumentacji branzy
elektroenergetycznej: -
przygotowanie dokumentéw formalno-
prawnych, - uzyskanie
niezbednych opinii i uzgodnien.

15 000 zt

PRACE ROBOT BUDOWLANYCH | POWYKONAWCZE
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1 drogowa Przebudowa zaprojektowanej drogi 255 000 2t
2. elektroenergetyczna Budowa zaprOJektow.a!nelj S.IeCI . 30 000 zt
elektroenergetycznej i oswietlenia
3. Ogblne Opracowanie dokumentacji powykonawczej 5000 zt
PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA
1. drogowa Wdrozennie statej organizacji ruchu 40 000 zt
2. ogdlna Zamontowanie tablic informacyjnych 1 500 zt
SUMA SZACUNKOWYCH KOSZTOW
1. Razem kwota brutto | 366 500,00 zt

Stownie brutto: trzysta szesédziesigt szesc tysiecy piecset ztotych
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