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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Zasilanie obiektu
1 KNNR 5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
0701/02
0,4*0,7*0,2*30 m3 1,680
razem | m3 1,680
2 KNNR 5 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05
0,4*0,7*0,8*30 m3 6,720
razem | m3 6,720
3 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01
m 60,000
4 KNNR 5 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05
0,4*0,6*30 m3 7,200
razem | m3 7,200
5 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych - 110
0705/01
m 30,000
6 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach - YKYZo 4x25mm?2
0713/03
m 30,000
7 KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce
0726/10 |z tworzyw sztucznych - 25mm?2
szt 2,000
8 KNNR 5 |Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigcia
1302/03
odcinek 1,000
2. Trasy kablowe
9 KNNR 5 |Osadzanie w $cianie lub stropie kotkow metalowych wstrzeliwanych
1201/02
117%2 szt 234,000
razem szt 234,000
10 KNNR 5 |Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podtoza - 2 mocowania
1101/02
41+76 szt 117,000
razem szt 117,000
11 KNNR 5 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek RKSM 630 FS
1105/08
m 41,000
12 KNNR 5 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek RKSM 620 FS
1105/08
34+42 m 76,000
razem m 76,000
13 KNNR 5 |Uktadanie rurek M20
0102/07
m 6,000
14 KNNR 5 |Uktadanie rurek M32
0102/07
m 6,000
15 KNNR 5 |Uktadanie rurek M40
0102/07
m 96,000
16 KNNR 5 |Uktadanie rurek M50
0102/07
m 48,000
17 | Kalkulacja |Przepusty szczelne i PPOZ
indywidualn
a
kpl 1,000
3. Wewnetrzne linie zasilajace
18 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 1,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YKYZo 5x10mm?2
0716/03
13+34 m 47,000
razem m 47,000
19 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem -
0715/03  |YKYZo 5x6mm?2
9+6 m 15,000
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem m 15,000
20 KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce
0726/09 |z tworzyw sztucznych - 10mm?2
szt 4,000
21 KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce
0726/09 |z tworzyw sztucznych - 6mm?2
szt 4,000
22 KNNR 5 |Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napigcia
1302/04
odcinek 4,000
4. Rozdzielnie
23 | KNR 5-14 |Montaz rozdzielnicy RGNN
0101/06
szt 1,000
24 KNNR 5 |Montaz rozdzielnicy RP1
0404/03
szt 1,000
25 KNNR 5 |Montaz rozdzielnicy RP2
0404/03
szt 1,000
26 KNNR 5 |Montaz rozdzielnicy RPW
0404/03
szt 1,000
27 KNNR 5 |Montaz rozdzielnicy RWC
0404/03
szt 1,000
28 | KNP 18-13 |Pomiary rozdzielnic i aparatury pradu zmiennego
1301/01
szt 5,000
5. Osprzet instalacyjny
29 KNNR 5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub
0301/11 |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle
szt 51,000
30 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm
0302/01
35+4+12 szt 51,000
razem szt 51,000
31 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych
0308/02 |pojedynczych 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 - Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, 16A/250V, klasa
IP55, z uziemieniem i przestong stykow
szt 35,000
32 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych
0308/03  |podwojnych 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2 - Dwa gniazda z uziemieniem, podtynkowe, [P40
szt 4,000
33 KNNR 5 |Montaz gniazda podwojnego 2*16A/250V, klasa IP55
0406/01
szt 1,000
34 | KNR AT-21 |Montaz puszki podtogowej PP kompletnej
0108/03
szt. 2,000
35 KNNR 5 |Wypust 1 fazowy
1203/08
szt 11,000
36 KNNR 5 |Wypust 3 fazowy pod kuchenke
0303/01
szt 2,000
37 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP55
0306/02
szt 2,000
38 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika swiecznikowego
0306/03
szt 10,000
39 KNNR 5 |Montaz czujnika obecnosci
0406/01
szt 2,000
40 KNNR 5 |Montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu
0406/01
szt 1,000
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
6. Oswietlenie
6.1. Podstawowe
41 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED ze Zrodtem $wiatta - Z1
0502/01
kpl 3,000
42 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED ze zrodtem $wiatta - Z2
0502/01
kpl 3,000
43 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED ze Zrodlem $wiatta - T1
0502/01
kpl 1,000
44 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED ze Zrodtem $wiatta - T2
0502/01
kpl 9,000
45 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED ze zrodlem $wiatta - T2/E
0502/01
kpl 6,000
46 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED ze Zrodlem $wiatta - T3
0502/03
kpl 4,000
47 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED ze zrodtem $wiatta - T4
0502/03
kpl 3,000
48 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED ze zrodlem $wiatta - TS
0502/01
kpl 11,000
49 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED ze zrodtem $wiatta - T6
0502/03
kpl 33,000
50 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych LED ze Zzrodtem $wiatta - T7
0502/03
kpl 12,000
6.2. Awaryjne
51 KNNR 5 |Montaz opraw awaryjnych LED ze Zrodlem $wiatta - 1AW
0502/01
kpl 4,000
52 KNNR 5 |Montaz opraw awaryjnych LED ze Zrodlem $wiatta - 2AW
0502/01
kpl 3,000
53 KNNR 5 |Montaz opraw awaryjnych LED ze Zrodlem $wiatta - 4AW
0502/01
kpl 2,000
54 KNNR 5 |Montaz opraw awaryjnych LED ze Zrodlem $wiatta - E1
0502/01
kpl 8,000
55 KNNR 5 |Montaz opraw awaryjnych LED ze zrédfem $wiatta - E2
0502/01
kpl 6,000
56 KNNR 5 |Centrala monitoringu opraw o$wietlenia awaryjnego
0405/07
szt 1,000
7. Przewody
57 KNNR 5 |Ukfadanie przewodéw - YDY 3x1,5mm2
0204/05
m 475,000
58 KNNR 5 |Ukfadanie przewodéw - YDY 4x1,5mm?2
0204/05
m 713,000
59 KNNR 5 |Ukfadanie przewodéw - YDY 3x2,5mm?2
0204/05
m 620,000
60 KNNR 5 |Ukfadanie przewodéw - YDY 5x2,5mm?2
0204/06
m 30,000
61 KNNR 5 |Ukfadanie przewodéw - NHXH 2x1,5mm?2
0204/05
m 30,000
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62 KNNR 5 |Ukfadanie przewodéw - NHXH 3x1,5mm?2
0204/05
m 60,000
63 KNNR 5 |Ukfadanie przewodéw - NHXH 5x1,5mm?2
0204/05
m 15,000
8. Instalacja uziemiajaca, odgromowa i polaczen wyréwnawczych
64 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW - DVK75
0705/01
m 128,000
65 KNNR 5 |Montaz uziomu otokowego - bednarka StZn 30x4
0605/05
m 128,000
66 KNNR 5 |Montaz przewodéw odprowadzajacych w wykopie - bednarka StZn 30x4
0605/05
m 15,000
67 KNNR 5 |Montaz uziomu fundamentowego - bednarka StZn 30x4
0603/03
96+36+13 m 145,000
razem m 145,000
68 KNNR 5 |Montaz ztaczy kontrolnych w skrzynce gruntowej
0612/06
szt 1,000
69 KNNR 5 |Montaz bednarki ukfadanej na $cianie, na uchwytach dystanosowych - bednarka StZn 30x5
0602/03
m 22,000
70 KNNR 5 |Montaz przewodoéw odprowadzajacych - bednarka StZn 30x5
0603/07
m 35,000
71 KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewodow poziomych nie naprezanych mocowanych na wspornikach
0601/02  |klejonych - drut StZn 8mm
m 128,000
72 KNNR 5 |Montaz masztu odgromowego na trojnogu h=4m
0615/06
kpl 2,000
73 KNNR 5 |Montaz GSW
0406/01
szt 1,000
74 KNNR 5 |Montaz SW
0406/01
szt 1,000
9. Instalacja fotowoltaiczna
75 | Kalkulacja |(Instalacja fotowoltaiczna
indywidualn
a
kpl 1,000
10. Pomiary i dokumentacja
76 | Kalkulacja [Pomiary i wykonanie dokumentacji powykonawczej
indywidualn
a
kpl 1,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Elektromonterzy gr.III r-g 12,453

2 |Elektromonterzy gr.IV r-g 33,100

3 |Robocizna r-g 0,728

4 |Robotnicy r-g 636,716

Razem

682,998
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Bednarka StZn 30x4 m 299,520
2 |Bednarka StZn 30x5 m 59,280
3 |Centrala monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego szt 1,000
4 |Czujka obecnosci szt 2,000
5  |Drut StZn 8mm m 133,120
6 |Dwa gniazda z uziemieniem, podtynkowe, IP40 z podwdjna ramka szt 4,080
7  |Gniazdo podwojne 2*¥16A/250V, klasa IPS5 szt 1,000
8 |Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe, 16A/250V, klasa IP55, z uziemieniem i przestong | szt 35,700

stykow z ramka jednokrotna
9 |GSW szt 1,000

10 |Kabel YKYZo 4x25mm2 m 31,200
11 |Kabel YKYZo 5x10mm?2 m 48,880
12 |Kabel YKYZo 5x6mm?2 m 15,600
13 |Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostong szt 257,400
14 |Konstrukcja wsporcza szt 117,000
15 |Koncéwki kablowe 10mm2 szt 20,000
16 |Koncéwki kablowe 25mm2 szt 8,000
17 |Koncéwki kablowe 6mm?2 szt 20,000
18 |Korytko kablowe RKSM 620 FS m 76,000
19 |Korytko kablowe RKSM 630 FS m 41,000

20 |Kostka elektryczna kpl 11,000

21 |Lacznik instalacyjny IP55 szt 2,040

22 |Lacznik instalacyjny $wiecznikowy szt 10,200

23 |Maszt odgromowy na tréjnogu h=4m kpl. 2,000

24 |Opaski kablowe OKi szt 13,150

25 |Oprawa awaryjna LED ze Zrodtem $wiatla - 1AW szt 4,000

26 |Oprawa awaryjna LED ze Zrodtem $wiatla - 2AW szt 3,000

27 |Oprawa awaryjna LED ze zrodtem $wiatla - 4AW szt 2,000

28 |Oprawa awaryjna LED ze zrodtem $wiatta - E1 szt 8,000

29 |Oprawa awaryjna LED ze zrédtem $wiatta - E2 szt 6,000

30 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - T1 szt 1,000

31 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - T2/E szt 6,000

32 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - T2 szt 9,000

33 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - T3 szt 4,000

34 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - T4 szt 3,000

35 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - T5 szt 11,000

36 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - T6 szt 33,000

37 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - T7 szt 12,000

38 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - Z1 szt 3,000

39 |Oprawa LED ze zrodtem $wiatta - Z2 szt 3,000

40 |Piasek m3 3,360

41  |Przeciwpozarowy wyltacznik pradu szt 1,000

42 |Przewod NHXH 2x1,5mm2 m 31,200

43 |Przewod NHXH 3x1,5mm2 m 62,400

44 |Przewod NHXH 5x1,5mm2 m 15,600

45  |Przewdd YDY 3x1,5mm?2 m 494,000

46 |Przewdd YDY 3x2,5mm?2 m 644,800

47  |Przewdd YDY 4x1,5mm?2 m 741,520

48  |Przewdd YDY 5x2,5mm?2 m 31,200

49  |Puszka podtogowa PP kompletna szt 2,000

50 |Puszka prostokatna z tworzywa, klasy IP66 szt 2,040

51 |Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o $rednicy do 60mm szt 52,020

52 |Rozdzielnica RGNN szt 1,000

53 |Rozdzielnica RP1 szt 1,000

54 |Rozdzielnica RP2 szt 1,000

55 |Rozdzielnica RPW szt 1,000

56 |Rozdzielnica RWC szt 1,000

57 |Rura 110 m 31,200

58 |Rura DVK75 m 133,120

59 |Rurka M20 m 6,240

60 |Rurka M32 m 6,240

61 |Rurka M40 m 99,840

62 |Rurka M50 m 49,920

63 |Skrzynka gruntowa kpl 1,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
64 |SW szt 1,000
65 |Uchwyty dystansowe szt 44,000
66 |Uchwyty uniwersalne UKU szt 10,000
67 |Wazelina techniczna kg 1,721
68 |Wsporniki dachowe szt 129,280
69 |Ztacza rynnowe szt 3,840
70 |Ziacze kontrolne szt 1,000

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy (1) m-g 0,409
2 |Koparka tancuchowa do rowow kablowych SOKM m-g 0,672
3 |Koparko-spycharka 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego (1) m-g 1,642
4 |Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,409
5 |Samochdd samowytadowcezy (1) m-g 0,480
6  |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,570
7  |Spawarka m-g 17,759
8  |Srodek transportowy (1) m-g 2,828
9  |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,570
10 |Zuraw samochodowy (1) m-g 1,515

Razem

26,855




