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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania
budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowq”.

1.2. Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.

o Ustalenia i wytyczne Zamawiajacego;

o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systemdw, normy;

o  Obowigzujace normy i przepisy prawne.

1.3.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z
rozbudowa. Budynek znajduje sie na terenie dziatki nr 41/2 ob. 39 przy ulicy Polnej 34 w Toruniu. Obiekt wchodzi w sktad
kompleksu budynkéw Nadlesnictwa Torun. Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Fundamenty sg wykonane jako zelbetowe
w postaci taw fundamentowych; éciany fundamentowe s wykonane z bloczkéw betonowych. Sciany nadziemia wykonano
jako murowane. Dach jest ptaski z ptyt panwiowych (zelbetowych) nie wentylowany oparty na krokwiach zelbetowych
prefabrykowanych. Stupy prefabrykowane, zelbetowe o przekroju poprzecznym dwuteowym osadzane w stopach
fundamentowych typu ,kielichowego”. Celem projektu jest remont, zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
magazynowego na biurowo - handlowy i dostosowanie do obowigzujacych przepisow i rozbudowa. Opracowanie obejmuje
nowe pomieszczenia biurowo — handlowo magazynowe wchodzace w sktad obecnego obiektu istniejacych pomieszczen
magazynowych. Budynek projektowany usytuowany réwnolegle do osi drogi lokalnej ulicy.

Pomieszczenia wchodzace w sktad nowo projektowanego obiektu to: pomieszczenie biurowo — handlowe, magazynowe,
wc, pomocnicze, techniczne, socjalne.

1.4. Zestawienie powierzchni
Budynek charakteryzujg nastepujgce parametry:

Parametr cze$¢ nadziemna czes$¢ podziemna Suma
Powierzchnia catkowita 594,79 m2 - 594,79 m2
Kubatura 1784,37 m2 - 1784,37 m2
Powierzchnia zabudowy 485,95 m2 - 485,95 m2
Wysoko$¢ budynku h=4,76(5,55) m - m2
Liczba kondygnaciji 1 - 1

1.5. Zakres opracowania

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie opracowan obejmujacych:

Prace przygotowawcze i towarzyszace;

Roboty murowe i konstrukcyjne;

Prace wykonczeniowe;

Montaz wyposazenia pomieszczen

Wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, (w tym p.poz);
Wykonanie sieci/przytacza: kanalizacji deszczowej (w tym drenaz), sanitarnej;

o Zagospodarowanie terenu w tym wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz montaz matej architektury.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych musza by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego
Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;j.

O O O O O O
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sig z:

a) catoScig Materiatéw Przetargowych,

b) zapoznania sig ze wszystkimi szczegotami wymagan Zamawiajacego,

c) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestyciji,

d) zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,

hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).
Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajace z Umowy wedtug swojej najlepszej wiedzy
i zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalno$ci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, Pracg konkursowa, ztozong zaakceptowang przez
Zamawiajacego ofertg Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepiséw prawa obowigzujacych na dzieh
przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego i Sadu Konkursowego, majacymi
zastosowane normami technicznymi, w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robét. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktérych
mowa nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sg;

o dokumentacja projektowa,

o przedmiary robét,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawa¢ za wigzace zapisy widniejace w dokumentacii
projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania
budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowq”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i rob6t budowlanych stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w dokumentacii projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujgce m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przykiad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktorej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodno$ci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$¢
uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
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Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (tj' Dz. U.z2018I'poz.1202zp6Zn.zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukorczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacijg
Projektowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktdrej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym. Z
tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to znaczy od
momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokot przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem iloSciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia kompletnosci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wiadciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, bedace w sprzeczno$ci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub teZ skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektéw zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzytecznoéci tych efektow albo ich jakoSci; za Wade uznaje sig réwniez wady prawne, w tym, w
szczegblnosci sytuacje, w ktérej efekty prac i dziatan Wykonawcy sg obcigzone prawami oséb trzecich.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg
wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg,
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjq Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowa¢ szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6towe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.
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Oferent zobowigzany jest wykona¢ wiasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw robét przez
Oferenta, przyjmuije sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegdtowych instrukciji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacii.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zaméwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okre$lonych w umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdt, a w szczegdlnoSci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

o Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg si¢
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakorczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), kidre sq w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleni i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewodw, kwietnikow i trawnikdw znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (t.
posadzenie drzew i krzewbéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 c¢cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony S$rodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

o podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

o miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét, obcigzaja
Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalne
bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji
robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
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obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Normg powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieping budynku (styropian, weina mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub
certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegolnie trudnych detali nalezy stosowaé rozwigzania systemowe (posiadajace atest lub
rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie konieczno$ci konsultowac je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobéw w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridw, jak rowniez wszelkich konsekwencii
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia,

Nalezy zapewni¢ 1% zapas uzytych oktadzin, posadzek i sufitow (zapas przekaza¢ inwestorowi po zakoficzeniu budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadza¢ i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szeroko$¢ Swiatta przejscia zmniejszona jest poprzez grubos¢ otwartego skrzydta a takze
poprzez klamke; dlatego tez majac zapis o min szeroko$ci przej$cia, nalezy uwzgledni¢ Zze rzeczywisty wymiar w Swietle
przejécia bedzie wiekszy o grubosci skrzydta drzwi i klamke.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem,
ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry
techniczne i jako$ciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy
urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji
i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie prébek od producentéw,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zzrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Rownowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci,
przyjmuje sie ze nie s one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sa)
majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen.
Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych.
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Zamawiajacy jest zobowigzany, aby w $lad za dopuszczeniem rozwigzan rownowaznych okres$li¢ na czym, w jego ocenie, ta
réwnowazno$¢ ma polegaé, poprzez okreslenie jakie parametry przedmiotowego elementu bedg uznane za réwnowazne.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczeg6lnych wyrobéw np. materiatdw niebezpiecznych, fatwopalnych obowigzujg przepisy
szczegobtowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatéw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatow budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustale w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i na wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci
z warunkami technicznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci punktéw wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczeristwo wszystkich dziatarnn prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen
i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomédw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegoinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczeg6Ino$ci zabronione jest prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacije jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesiert do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robdt budowlanych
oraz wprowadzenia wiasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnoci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowacé:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢ producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i 0sdb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkow warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentéw
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w
naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i korncowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynno$ci zwiazane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

nadzér geodezyjny,
o na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

(@)

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 1 5



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych z
istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc.

o Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedq fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku CAD przed
zabudowaniem.

o Zdjecia zostang szczeg6towo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Proébki materiatow i elementow, modele fragmentéw elewaciji lub rozwiazan — mock-upy
5.5.1. Prébki materiatéw i elementow

Przed rozpoczeciem produkcji (najpézniej na trzy miesiace przed przystapieniem do robét) Generalny Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Gtéwnemu Projektantowi i Zamawiajacemu do zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz probki
przewidzianych do wbudowania materiatow.

Zatwierdzenie prébek materiatéw przewidzianych do wbudowania dotyczy z jednej strony jakosci, estetyki i zgodnosci
stosowanych materiatéw ze wstepnymi zatozeniami (zatwierdzenia te bedzie wykonywat Gtowny Projektant na etapie
nadzoréw) oraz z drugiej strony wszelkich wtasciwo$ci i parametréw technicznych i fizycznych, jakie dana prébka ma
spetnia¢.

Minimalna ilos¢ kazdej probki — 2 szt.

Do kazdej prébki materiatu lub wyrobu Generalny Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ komplet odpowiednich
dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania (atestow, certyfikatéw, raportéw z badan) oraz etykiete z opisem. Na
zyczenie Gtownego Projektanta, Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowe probki.

Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jakosc i prawidtowosS¢ przyjetego
rozwigzania. Zaden materiat zastepczy w stosunku do zatwierdzonych nie moze zosta¢ wbudowany, chyba ze Generalny
Wykonawca wystapi z takim wnioskiem, a materiat zamienny zostanie zatwierdzony przez Gtéwnego Projektanta.

Wszystkie materiaty, faktury i kolory elementéw montowanych na budynku, materiatéw powtokowych, malarskich, elementéw
konstrukcyjnych, mocowan, elementdw maskujacych i innych widocznych elementdw wykonczeniowych muszg byé
zaakceptowane przez Gtéwnego Projektanta po wcze$niejszym okazaniu probek bazowych.

Prébki bazowe prezentowane do akceptacji nalezy wykona¢ w formacie min. 30x30cm, chyba, ze w specyfikacji materiatu
jest opisane inaczej. Prébki powinny zawiera¢ etykiety z nazwg dostawcy/producenta, numerem seryjnym proszku, farby,
nazwg materiatu i miejscem na pisemna akceptacje przez Gtownego Projektanta oraz na podpis wykonawcy.

Po akceptacji prébki bazowej nalezy dostarczyé przeno$ne prébki elementow, produktéw, wybranych rozwigzan lub
wyznaczonych do rozwazenia technologii — np. profili aluminiowych, systeméw zamocowar, obrdbek, itd.

Materiaty i wyroby bedq zaakceptowane i dopuszczone na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
o s zgodne z ich opisem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
o sgprawidlowo opakowane, zabezpieczone i oznakowane
o  spetniajg wymagane witasciwosci poparte odpowiednimi dokumentami,
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o producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne/katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania
wyrobow,

o  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

Dla wszelkich elementéw i wyrob6éw, co do ktdrych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatow,
Wykonawca na swéj koszt wykona odpowiednie proby i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub réwnowazne;
instytucji. Uzyskanie pozytywnych wynikéw z prob ilub testow w zadnej mierze nie ograniczg gwarancji ze strony
Wykonawcy.

Wszystkie przewidziane do wbudowania materialy podlegaja zatwierdzeniu przez Gtéwnego Projektanta. Zatwierdzenie
materiatu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jako$¢ i poprawno$¢ wyrobdw oraz przyjetych rozwigzan.

5.5.2. Modele fragmentéw elewacji —- mock-upy

Przed przystapieniem do robét elewacyjnych nalezy w terminie ustalonym w Harmonogramie (najpdzniej na trzy miesiace
przed przystapieniem robét), wykonaé na budynku, uzgodnione z Gtéwnym Projektantem, fragmenty fasady w skali 1:1 (tzw.
MOCK-UPy). Ma to na celu przetestowania poprawnosci funkcjonowania detali, jak i dla ostatecznego potwierdzenia kwestii
doboru poszczegdlnych elementéw fasady i relacji miedzy nimi.

Kazdy MOCK-UP, organ badawczy (Gtéwny Projektant) powinien oceni¢ pod katem izolacji ciepinej i akustycznej oraz
wplywdw atmosferycznych lub pod innym planowanym katem zastosowania danego elementu. W przypadku pozniejszego
zastosowania przez Wykonawce niewyprobowanych przez niego elementéw lub systemdw powinien on poinformowaé o tym
na pi$mie Gtéwnego Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ serie odpowiednich préb tych elementow lub
systeméw. Wspotdziatanie badz obserwacja préb i badan przez Gtéwnego Projektanta nie ograniczajg w zadnej mierze
gwarancji ze strony Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na swdj koszt testow na elemencie
wzorcowym, o ktdre wystapi Gtowny Projektant; dotyczy to testow szczelnosci wodnej, powietrznej, izolacyjnosci akustyczne;
oraz izolacyjnosci termiczne;.

Elementy wzorcowe bedg wykonane na podstawie projektu wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Gtéwnego Projektanta.

Elementy wzorcowe wykonane przez Wykonawce, beda na jego koszt, modyfikowane, zgodnie z zyczeniem Gtéwnego
Projektanta. Po prezentaciji i akceptaciji elementy wzorcowe zostang zdemontowane na koszt Wykonawcy lub (jesli ustalono
inaczej) beda stanowity czes¢ finalnej zabudowy elewacii.

Po akceptacji elementéw wzorcowych, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla wszystkich innych elementéw fasady
budynku koloru, faktury, jako$ci wykonania identycznie jak zatwierdzona probka lub w ustalonych wraz z Gtéwnym
Projektantem, na podstawie probek, zakresie tolerancii (np. koloru).

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac produkcyjnych musi uzyska¢ pisemng akceptacie Gtéwnego
Projektanta dla probek materiatow i modelu elewacji przeznaczonych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przed przystapieniem do wykonywania mock-up’éw nalezy uzyskaC zatwierdzenie probek materiatéw wskazanych w
Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

Wszystkie wymagane badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiaréw i badan jednostki
niezalezne od Wykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urzadzeri pomiarowych.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy wymagane przez Polskie Prawo i PN. Testy powinny byé przeprowadzane przez
laboratoria, ktdre posiadajg aktualng akredytacje PCA na wykonywanie odpowiednich badan. Wodoszczelno$¢ winna byé
testowana zgodnie z wymogami Aktualnej Aprobaty Technicznej lub w przypadku konstrukcji okiennych wg EN 1027, za$ dla
konstrukcji $cian ostonowych EN 12155. Koszty testow powinny by¢ umieszczone w kosztorysie wykonawcow jako
oddzielna pozycja. Kopie raportéw ze wszystkich testow maja by¢ dostarczone do Gtéwnego Projektanta.
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W miejscach, gdzie testy wykazg niezgodno$¢ z wymaganiami jakiegokolwiek z elementdéw, materiatu lub montazu systemu
elewacji, nalezy je poprawi¢ i/lub zmodyfikowa¢ i jeszcze raz przetestowaé catg cze$¢ sktadowa systemu. Wszelkie
modyfikacje, poprawki i powtdrne testy, niezbedne do dostosowania systeméw do wymagan specyfikacji i PN, bedg
wykonywane réwniez na koszt wykonawcy rob6t. Wszystkie modyfikacje, poprawki itp. majg by¢ w petni udokumentowane
opisami zmian, wigcznie z rysunkami detali, oraz zawarte w dokumentaciji testow.
Niezaleznie od testow wykonywanych na prototypie, Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
nastepujacych rodzajéw testéw dla gotowych, wybranych, elementéw elewacji, majace na celu potwierdzenie uzyskania
zaktadanych parametrow zabudowy:

o testszczelno$ci wodnej dla elementéw stanowigcych przegrode zewnetrzng Sciany budynku

o testakustyczny dla elementéw stanowigcych przegrode zewnetrzng Sciany budynku

o testizolacyjnosci termicznej elementow Scian zewnetrznych przy zastosowaniu kamery termicznej

Powyzsze testy nalezy wykona¢ wg odpowiednich obowigzujacych norm dla kazdego typu $ciany zewnetrznej
(wskazanej przez Giéwnego Projektanta)

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
o organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0séb odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposoéb i procedure pomiaru badan
sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikéow.

O 0O O OO OO0 O0Oo

o

6.8. GWARANCJE i informacje prawno - formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcow dla
poszczegolnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czeSci robdt jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robdt Kierownika Robdt
posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robét nalezy zapewnienie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robdét. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materialy i potaczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

6.9. Nadzor autorski

Nadzér autorski powinien obejmowac w szczegdlnosci:

o Stwierdzanie i kontrole w toku realizacji rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej zgodno$ci
rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg projektowg;

o W przypadku wskazania w Dokumentacji projektowej na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodto lub
szczegblny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce jezeli jest to
uzasadnione Wraz ze wskazaniem parametrow réwnowaznosci- kontrolowanie parametréw réwnowaznosci;

o Uzupetnianie Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Zamawiajacemu lub Wykonawcy rob6t budowlanych na
podstawie Dokumentaciji projektowej watpliwosci powstatych w toku realizaciji tych robét;

o Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

o  Opiniowanie rysunkéw warsztatowych;

o Akceptacja i opiniowane przedstawionych prébek wyrobow budowlanych;
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o Wykonywanie rewizji, jezeli w Dokumentacji zachodzg zmiany wynikajace z btedéw Wykonawcy wraz z koordynacjq
migdzybranzowa nowych rozwigzan.

o Udziat w odbiorze poszczegélnych czesci robét budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej
oraz w odbiorze kohcowym tej inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;

o Udziat w prébach instalacji i rozruchach - na kazdorazowe Wezwanie Zamawiajacego;

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedq do ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dlugo$ci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robot
zawieraC bedzie:

o podstawe wyceny i opis robdt,
ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnoci:
dtugo$é x szerokos¢ x (gteboko$¢ / wysoko$¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

O O O O O 0 O

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sie w niej takze:

o rysunkiiobliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,
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o instrukcje obstugi, wytyczne eksploataciji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim (ttumaczenie
autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie préby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych rob6t, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbidr robét
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze korncowym.

8.4. Odbior koricowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kocowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia rob6t
i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego rob6t”. Odbioru
koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koicowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie ze ST,

o atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o  zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,
date rozpoczecia i zakorczenia robot.

O O O
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowa i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.

Kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

o Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy;

o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

o Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

o Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o0 zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z pracami przygotowawczymi i rozbiérkowymi dla zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na
biurowo — handlowy wraz z rozbudowg”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
Ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

451111009 | Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbiorka i demontazem, a takze pdzniejszego
Wwywozu gruzu po zakonczeniu prac. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych wymaga sie zabezpieczenia terenu oraz
zabezpieczenia go na czas i przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie wyburzer $cian zewnetrznych.

Lokalizacja prac rozbiérkowych zgodnie z cz. rysunkowg dokumentacji projektowej

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajagcemu
do akceptacji nastepujacych dokumentow:
o  Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania.
Szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustaleri zawartych
w umowie. MoZliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre$lonym w umowie.
o Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczeristwa 0sob trzecich.
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, jezeli wymagaja,
tego przepisy ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowa¢ program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
o Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
instalacji naziemnych i podziemnych znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego dziataniem, w instalacjach
naziemnych i podziemnych w obrebie placu budowy.
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o  Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki, zeby zastosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Unikaé dziatat szkodliwych dla innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

o Warunki bezpieczerstwa pracy.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zdrowia
i zycia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczefstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktére
wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, nie bedzie akceptowane.

o Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca na swdj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze niezbedne do realizacji
zamOwienia.

o  Warunki dotyczace organizaciji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez
pomieszczen magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaC sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jako$ciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac¢ ponizszy sprzet:

spycharki,

tadowarki,

samochody ciezarowe,

mtoty pneumatyczne.

O O O O
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania
rob6t rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerédw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wyb6r $rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwtaszcza w trakcie prowadzenia robot
od stron ogdlnodostepnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog i chodnikdéw za pomocg wykonania np. zadaszenia
pokrytego materiatami amortyzujgcymi.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbidrkowych obowigzuje przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401).

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaC zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku istotnych niezgodno$ci z projektem lub watpliwosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wyburzer nalezy uzyskaC wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
przeprowadzenia prac rozbiérkowych na terenie niniejszej inwestycji. Zapozna¢ sie z dokumentacjq w zakresie budowy
i uzbrojenia terenu w bezposrednim sasiedztwie obiektu. Poinformowaé z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucje, na
ktére prowadzone prace rozbiorkowe moga bezposrednio oddziatywaé. Oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac
rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
o Upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbidrce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku zostaty
odfgczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,
Miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
Zaplanowaé kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
Zapozna¢ pracownikow z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
Zabezpieczy¢ wszelkie otwory i szczeliny w stropach / $cianach, ktére zagrazajg bezpieczenstwu,
Wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadowe materiatéw budowlanych,
miejsca postojowe dla maszyn,
o Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegajg rozbiérce.

O O O O O

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiérkowych zabrania sie:

o Recznie przemieszczaé i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
Obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnier i przeszkolen,
Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
Prowadzi¢ robot rozbiorkowych, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,
Gromadzi¢ gruz na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,
Prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukeyjnych jednocze$nie na kilku poziomach.

O 0O O O O
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Roboty rozbiérkowe nalezy:
o Prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
o Prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,
o Elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali,
o Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
o Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,
o Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére muszg mie¢
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:
o Uzywacé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
o Utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
o Konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej,
o W razie niemoznoéci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy zaopatrzyé
w okulary ochronne,
o W czasie trwania robét wszyscy pracownicy musza stale pracowac w kaskach.

5.4. Ogolny sposéb wykonywania rozbiérki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Elementy zabudowy niepodlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatbw i gruzu na stanowiskach roboczych. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ warunkdéw bezpiecznego wykonywania robét budowlanych, rozbiérkowych. Prace rozbidrkowe
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢
przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy rozbierane konstrukcje i elementy zabezpieczy¢ przed niekontrolowang
utratg statecznosci elementéw demontowanych.

Przed wyburzeniem $cian wykona¢ odkrywke w celu sprawdzenia, czy dana $ciana nie stanowi podparcia stropu.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, unikajac powstawania wielkogabarytowych elementéw.
Prace wyburzeniowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem wyburzen przez uprawniony personel, zgodnie z Polskimi
Normami, ustawami oraz przepisami BHP.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie (mioty, kilofy, mtoty udarowe) a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie
z bezwzglednym przestrzeganiem przepisow BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen. Sprawdzenie wykonania
rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
o Stateczno$¢ istniejacych budynkdw,
o Ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
o Kolejnos¢ dokonywania rozbidrek elementéw konstrukgji,
o Zabezpieczeniem przed dostepem 0séb trzecich do rejonu robét.

Uzycie materiatéw wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robdt rozbiérkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbidérkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpaddw porozbiérkowych - jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbiorki i innych prac powigzanych z inwestycjq jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach,
wytwércg odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem rob6t dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie
o0 odpadach.

Wykonawca powinien zwroci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczeg6lnych
elementéw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidérkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
do grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac
glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)":

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 01 - Miedz, braz, mosigdz
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17 04 05 - Zelazo i stal
17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére mogaq by¢ wykorzystane, jako
surowce wtérne - np. metal, szkto.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu podmiotowi,
ktory podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie mogq by¢ wykorzystane, jako surowce wtorne nalezy
przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadéw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robdt rozbidrkowych zobowigzany jest
przediozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbidérkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.6. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiorkowych

o Stanowiska pracy znajdujace sie w wewnetrznej cze$ci budynku musza by¢ wygrodzone barierami ochronnymi
liniowymi.

o Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzyé w odziez roboczg i ochronna,

o Zabrania sie zrzucania z duzej wysoko$ci materiatow z rozbiorki i innych przedmiotdw, nalezy je transportowaé na dét
za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie.

o Robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4 m muszg by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli.

o Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzyé w odziez roboczg i ochronna,

o W skiad odziezy ochronnej wchodza;: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

o Zabrania sie prowadzenia prac rozbiorkowych w czasie porywéw wiatru o predkosci powyzej 10 m / sek., w czasie
opadow, gotoledzi, mgty, stabej widocznosci i temperaturze ponizej 0°C.

o Zabrania sig¢ prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznym $wietle.

o Na budowie musi by¢ tablica z nastepujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

5.7. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
uznanych w momencie odbioru robét.

5.8. Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktére nie mogg by¢
wykorzystane, jako surowce wtdrne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme
zatrudniong do wywozu odpaddéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych.
Nalezy przewidzie¢ transport samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych cze$ci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach
inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Caly urobek powstaly przy rozbiorce nalezy systematycznie wywozi¢ na najblizsze wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych.

Kontroli podlega takze sposéb wykonania robét rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. lloS¢ robdt oblicza sie wediug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru sg; [m], [m], [m?], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich, jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo —
handlowy wraz z rozbudowg.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty

45110000-1 .
ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania prac ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Projektuje sie zdjecie warstwy ziemi rodzimej w miejscu posadowienia fundamentoéw oraz wykonanie lokalnie recznie lub
mechanicznie wykopu pod fundament i chudy beton..

Roboty ziemne wykona¢ wedtug zalecen i pod kontrolg konstruktora oraz projektanta drogowego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejno$¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podioza oraz zageszczenia formowanych
nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiarow geodezyjnych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w 0g6lnym opisie organizacji i
metod robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wcze$nie;
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowac w taki sposéb, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Prace wstepne i pomiarowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z Dokumentacjq
Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg okre$lajacq wystepowanie na terenie budowy urzadzehn podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopéw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi zawartymi w
Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci rob6t w ksigzce
obmiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byC rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce S$wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zasady prowadzenia robét

o Sciany przyziemia nalezy odstania¢ odcinkami, na szeroko$¢ nie wieksza niz 2 m i zabezpieczajac je poprzez

wykonanie deskowania.

Sciany odstoni¢ do gtebokosci gérej powierzchni taw fundamentowych

Nie nalezy doprowadzi¢ do odkrywania $cian catej jej dtugosci

Naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona;

Przy maszynowym wykonywaniu wykopow, aby zapewni¢ doktadno$¢ wykonywania powierzchni podtoza nalezy

pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktorg nalezy usuwac recznie lub mechanicznie;

Elementy betonowe, kamienne i inne napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane lub usuniete w catoSci

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie recznego kontrolnego wykopu

poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegniecia jego uszkodzenia.

o W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora i wiadze konserwatorskie.

o W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy przerwaé i niezwtocznie powiadomic o tym
inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

o Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak aby umozliwi¢ fatwe
odprowadzenie wody.

o Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci, odwodniony stale
lub na okres budowy

o  Dno wykopu przed przystapieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i oczyszczone;

Zasyp wykopéw nalezy wykonaé warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu;

o Wykop nalezy zasypaC ziemig nowo nawieziong z ubiciem warstwami co 15 cm do poziomu wskazanym
w dokumentaciji projektowej

O O O O

O O

(@)

5.4. Odktady gruntu
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty pozyskane w
czasie wykonywania wykopow, a ktdre nie beda wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:
o stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
o s nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjq robét
stanowigcych przedmiot zaméwienia,
o ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie
okre$lone w dokumentaciji projektowej, harmonogramie robét lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiadciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotdw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntéw.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy przewiez¢
na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacjg przedmiotu
umowy. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy.
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Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

Konsekwencije finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkiadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreSlonymi na biezaco przez Zarzadzajacego realizacjg
przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od
2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny byé
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji
projektowej, ST lub przez Zarzadzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze spetione sg warunki okre$lone w punkcie
5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynno$ci w cato$ci obcigza Wykonawce.

5.4.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za
zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowg, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntdéw przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenbw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o0 ile nie okreSlono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.5. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatow sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos$¢ projektowana. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10% jej
wartosci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.6. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.

Przed przystapieniem do robét nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu nalezy
wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to gruboS¢ nie powinna
przekraczac:

o  przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

o  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
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UWAGA: Wystepujace w podtozu grunty spoiste nie mogg by¢ ponownie wykorzystane do zasypki wykopu. Zasypke nalezy
wykona¢ gruntem mineralnym, sypkim, zageszczanym warstwami co ok. 30 cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to nalezy je
dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogq by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Po zageszczeniu gruntdw nalezy dokonaé badan no$nosci podtoza (np. plytg statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypow
budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonaé odbioru zageszczenia gruntéw.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

W przypadku posadowienia bezpo$redniego powyzej spagu gruntdw stabonosnych, nalezy wybraC te grunty ze strefy
ponizej poziomu posadowienia w catym obrysie fundamentéw, a w ich miejsce wbudowaé zageszczong podsypke
piaszczysto — zwirowg 0 1s=0,94.

5.8. Wyznaczenie obiektéw budowlanych

Roboty polegajg na wyznaczeniu wszystkich niezbednych punktéw potrzebnych do lokalizacji i wykonania obiektéw
wznoszonych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Doktadnos¢ wyznaczenia +1cm. Elementy geometryczne
budynku lub jego czesci nalezy tak wyznaczy¢, by istniala mozliwo$¢ petnego ich wykorzystania podczas robot
budowlanych.

5.9. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze muszg nawigzywac do reperéw panstwowych. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca winien zatozyé nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do
reperéw panstwowych i chronié je przez caty czas trwania budowy. Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego
obiektu. Punkty wysokoSciowe nalezy lokalizowaC poza granicami projektowanego obiektu, a ich rzedne okresli¢
z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposdb,
by nie zmienit swego potozenia i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.10. Uwagi dodatkowe i zalecenia

Roboty ziemne zwigzane z formowaniem nasypéw i wykonaniem wymiany gruntu prowadzi¢ z wykorzystaniem materiatow
zgodnych z normami branzowymi w tym z normg PN — S 02205/98 "Drogi samochodowe”.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania
kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagari dotyczacych jakosci robét.

Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia 0,97 dla
konstrukcji ziemnych.

6.2. Badania kontrolne wykopéw bez obudowy
Badania wykopéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez ogledziny zewnetrzne
sprawdzajac czy wystepujg wody gruntowe.
Badania szeroko$ci wykopu mierzy sie z doktadnoscig do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowe;.
Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajacg nienaruszalno$¢ struktury sprawdza sie za pomocg niwelatora i faty
niwelacyjnej z doktadno$cig do | cm.
Badania kontrolne obejmuja :
o  sprawdzenie réwnosci, pochyler podtuznych i spadkédw poprzecznych podtoza,
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sprawdzenie powierzchni zdjecia humusu;
sprawdzenie grubo$¢ zdjetej warstwy.

sprawdzenie zageszczenia gruntu podtoza,
sprawdzenie wymiaréw poziomych obiektu,
sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

O 0O 0O O O

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
o protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
o dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o  sprawdzenie wymiardw,
o sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z danymi podanymi w
dokumentaciji technicznej,
o  sprawdzenie zaggszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie¢ w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gteboko$ci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodzg watpliwosci, co do wiadciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

6.5. Wymagania dla robét pomiarowych:

o wysokos¢ reperow: £0,5cm
o  wysokos¢ elementdw projektowanych: £1cm
o doktadno$¢ pomiardw poziomych: £1cm/50m

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeScienny [m3], metr kwadratowy [m2],
tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami ninigjszej
specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq
projektowg i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii nie podlegaja zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
opracowanej po zakoniczeniu robdt obejmujgcej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoly, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru.

Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa — geotechnika, w wypadku jakichkolwiek watpliwosci
odnosnie przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia na nim fundamentéw oraz odno$nie ewentualnych
saczen wody powiadomi¢ nalezy projektanta i geologa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Rozporzadzenia i ustawy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omdwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie podiozy i podktadéw z zapraw i
betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania
budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowq”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

Podktad - warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

Podtoga - caly uktad warstw wykonanych na gruncie/podbudowie, stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia
wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatoSciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych, a takze tworzacych ptaszczyzne pod warstwe uzytkowg — posadzke.

Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podiogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z mieszaniny,
ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka, plastyczna lub ciekla, a po uptywie okre$lonego czasu twardnieje.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robdt zwigzanych z wykonaniem podktadéw
i podtozy z zapraw i betonu, tj.:

e Podkiad z chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm

»  Wylewki samopoziomujace

e Beton C20/25 (B-25) zbrojony wiéknem stalowym zatarty na ostro — 15 ¢cm

*  Podktad betonowy — 20 cm

»  Pospdtka zageszczona — min 30 cm

»  Podsypka cementowo-wapienna

»  Podsypka kamienna stabilizowana - 20 cm

»  Podsypka piaskowa — 40 cm

»  Podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona — 40 cm, wskaznik zageszczenia 1=0,7-0,8

»  Wszelkich innych podiozy z zapraw i betondw nie wymienionych powyzej, a koniecznych do wykonania na etapie

realizacji inwestycji.

Uwaga: lokalizacja i grubos¢ poszczegdinych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentaciji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjq, Projektowa i ST. Dane
okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sq za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedgq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania robét przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania rob6t powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
a) deklaracja wtasciwo$ci uzytkowych DOP lub deklaracja wtasciwosci,

b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,

¢) informacja o okresie przydatnosci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw wykonawca powinien sprawdzic:

a) zgodno$¢ dostarczonych wyrobéw z dokumentacjg projektowa,

b) kompletno$¢ i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania robot,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo wybranej partii
dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych witasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas
kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédita nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatbw z tego Zrodia. Jezeli materialy z
akceptowanego zrodta s niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania
w materiaty.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.21. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowac si¢ postanowieniem
ogolnym normy PN-EN 206+A1:2016-12oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementow zewnetrznych nalezy stosowa¢ kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢é warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody
stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spemiaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A1:2016-12.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodno$ci badz tez certyfikat zgodnosci z
wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.
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Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymatoSciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, ze
rozpoczat sie proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy sie powstawaniem
wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementdw, tzn. reakcji taczenia si¢ cementu z wilgocig
zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje sie jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:
a) jezeli cement zawiera grudki dajace sie tatwo rozgnie$¢ w palcach lub rozpadajace sie w wodzie, mozna go
uzywac do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy o
10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,
b) jesli cement zawiera grudki niedajace sie rozgnie§¢ w palcach i jednocze$nie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkoSci 2mm;
jezeli grudek jest nie wiecej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢ — po uprzednim
sprawdzeniu wytrzymato$ci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez
Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z
recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A1:2016-12 1j.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujacg normg PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢'.

2.2.5. Jastrych cementowy

Wyréb powinien by¢ zgodny z: PN-EN 13813. W miejscach dylatacji konstrukcji budynku zdylatowaé przy pomocy
systemowych podtogowych profili dylatacyjnych.

W przypadku posadzek rulonowych podioze z jastrychu cementowego nalezy poprzecznie ponacina¢ w miejscu dylatacji, w
nacigciach osadzi¢ metalowe klamry, a nastepnie nacigcia i szczeliny dylatacyjne wypemi¢ zywicg i obsypa¢ piaskiem
kwarcowym w sposéb zgodny z systemem wybranego producenta. Zastosowac rozwigzanie systemowe na bazie zywicy.

2.2.6. Widékna zbrojeniowe

e widkna stalowe
e mikro widkna

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byC pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do rob6t musza korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
o  mieszarki do zapraw,
o betoniarki wolnospadowej,
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przeno$nych zbiornikow na wode,
drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
polewaczek do pielegnacji betonu,
elektronarzedzi.

O O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

4.21. Materialy workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do migjsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy
stosowac mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie
$rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny byé po zakorczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Wykonywanie podifozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczeristwa pracy.

5.2. Wykonanie rohét
5.21. Podtoze

Grunt no$ny o okre$lonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywa¢ wg ST ,Roboty ziemne”.
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5.2.2. Podkiad z chudego betonu

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarmnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢é od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponize;
5°C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuije sie ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do
20 cm po zageszczeniu. Po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie
podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy
w miejscach wadliwie wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity

wyglad.
5.2.3. Szlichta betonowa

Przed wykonaniem podfoza powierzchnia ptyty powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Nalezy sku¢ przypadkowo narzucong
zaprawe i wystajace ponad poziom ewentualne nadlania z betonu. Catg powierzchnie betonu zmy¢ wodg pod ci$nieniem.
Przed wylaniem posadzki nalezy wykonaé warstwe sczepng zapewniajacg prawidtowg wspdtprace posadzki z podiozem
betonowym.

Na catym obwodzie posadzki (Sciany i stupy) wykona¢ dylatacje o wysoko$ci ok. 3cm nizszej od poziomu podtogi. Powyzej
zamocowac listwe drewniang, wysokg na okoto 5¢m, o ksztalcie trapezowym, przewidziang do wyjecia po wylaniu posadzki.
Po zatarciu posadzki obwodowe listwy drewniane nalezy usungé. Powstata w ten sposéb szczelina nie moze by¢ wieksza
niz 15mm.

W podktadzie betonowym nalezy wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe dzielace powierzchnie podtogi na pola o powierzchni
nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nieprzekraczajacej 6m. Szczeliny wykonac¢ jako naciecia o gtebokosci
réwnej 1/3 + 1/2 grubosci podktadu.

W szczeliny dylatacyjne oraz przeciwskurczowe, jezeli nie zaznaczono inaczej, nalezy wiozy¢ sznur dylatacyjny i uzupetni¢
masq dylatacyjng, niewchodzaca w reakcje z posadzka nawierzchniowg do wymalowan podtogi oraz zapewniajgcg podobna
elastyczno$C i dobrg przyczepno$¢ do warstwy betonowej i Scian w przedziale temperatur +40 - -150C. Uwaga -
wykonczenie dylatacii, ich ostateczny wyglad nalezy dostosowac do istniejacych dylatacii.

Ostateczng ilo$¢ dylatacji podioza oraz ich lokalizacje przedstawi wykonawca Architektowi w celu akceptacii.

W przypadku podtozy betonowych wykanczanych posadzka wylewang (typu terazzo wylewane) ilo$¢ i lokalizacje dylatacii
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Wykonawca wierzchniej posadzki.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ wykonania instalacji podposadzkowych zgodnie
z projektami branzowymi — w szczegolnosci dotyczy instalacji sanitarnej (wpusty i rury kanalizacyjne) oraz instalacii
elektrycznych (ogrzewanie rampy). Wykonaé zabezpieczenie instalacji przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Grubo$¢ warstwy podioza, powinna by¢ dostosowana do ostatecznego poziomu z uwzglednieniem grubo$ci warstw
wykonczeniowych.

Po wykonaniu instalacji w szachtach — przejscia przez strop nalezy zabetonowacé tak, aby uzyska¢ wymagang izolacyjno$é
akustyczng i przeciwpozarowa.

Przektadke technologiczng nalezy stosowaé w formie arkuszy z foli budowlanej o gr. min. 0,2mm w podfozach, w ktorych
wskazane jest zastosowanie takiej folii.

Brzegi izolacji muszg wystawaé ponad poziom podioza betonowego. Pasy folii utozy¢ z zaktadkg o szeroko$ci 30-40 ¢cm, a
ich brzegi skleja¢ taSma dwustronnie klejaca.

W pomieszczeniach, gdzie posadzkg docelowg bedzie zywica lub impregnacja i w pomieszczeniach gdzie beton jest
wykonczeniem posadzki technicznej, podioze nalezy zatrze¢ na gtadko.

5.2.4. Podkiady z jastrychu cementowego

Jastrych nalezy miesza¢ z wodg w proporcji 2,5 - 3,0 1/25 kg (10 - 12%) lub innej w przypadku zalecer producenta,
uzyskujac konsystencje potsucha. Zaprawe mieszac i podawa¢ w sposob mechaniczny przy uzyciu urzadzenia typu mixokret
(min. 7,0 atm.). Przygotowywaé porcje, ktdre zostang zuzyte w ciggu 1 godziny. Nie dodawaé wiecej wody niz zaleca
instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymato$¢ oraz zwiekszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest "ulepszanie" wyrobu
innymi dodatkami niz wymienione na ulotce informacyjnej producenta.

Zaprawe) uktadaé na podioze bezposrednio po przygotowaniu, tak jak tradycyjne jastrychy ("szlichty") cementowe. Zaprawe
Scigga¢ fatg np. przesuwang po ustawionych wcze$niej, wypoziomowanych prowadnicach (np. rurkach); prowadnice
niezwtocznie usung¢ a miejsca po nich wypei¢ zaprawg i wygtadzi¢ paca. Kolejne porcje zaprawy uktadac tak szybko, aby
mogty potaczy¢ sie przed rozpoczeciem wigzania. Po wstepnym zwigzaniu powierzchnie zatrze¢ recznie pacq lub stosujac
zacieraczki mechaniczne. Do uktadania potrzeba co najmniej 3 oséb. Zaprawe dylatowac jak tradycyjne podktady ("szlichty")
cementowe, wykonujac nacigcia przeciwskurczowe. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate usuwaé
mechanicznie.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 44



B-01.02.01- PODLOZA | PODKLADY
Z ZAPRAW | BETONU

5.3. Pobieranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakoSci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
o Deklaracje zgodnosci lub  certyfikat zgodnoSci z Polskg Normg lub  aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okre$long wyzej.
o Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci prébek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdza¢
zgodnos¢ parametréw technicznych dostarczonych materiatéw z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umoZliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegoinosci:
o zgodnoSci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
o stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
o jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:
o réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2 mm,
o odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszq spetnia¢ okre$lone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od
postanowient ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkag obmiarowg podktaddw z zapraw i betonu jest metr kwadratowy [m?] oraz metr szeScienny [m3].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru podktadow

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczySci¢ z zanieczyszczen.

8.3.  Odbior podktadow

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbioér powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
o wytrzymato$ci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robét,
o rownosci podktadu,

o odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

o  wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

o prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

o  prawidtowosci wykonania spadkéw.

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
o stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci
i wymagania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatoSci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.
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PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukciji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogoine i reguly
dla budynkow.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
robotach zwigzanych z betonowaniem konstrukcji, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg".

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-7 inne podobne roboty specalistyczne.

45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na Sciskanie;
liczby po literze C oznaczajg wytrzymato$¢ gwarantowana, przy czym pierwsza odnosi sie do wytrzymato$ci badanej na
probkach walcowych za$ druga dla probek szesciennych.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody;
liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwiekszong warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw
betonowanych, ktére obejmuje:

o  przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepno$¢ nowej
konstrukcji do podioza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego betonu, np. przez groszkowanie,
zmycie wodg pod cisnieniem 400-600 bar lub metodg strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho,
hydropiaskowanie),
zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,
kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,
wykonanie niezbednych elementéw deskowar w przypadku gdy sg one konieczne,
wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich, okre$lonych
w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,
pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.

O O O O

o
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét omdwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacii techniczne;.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentaciji projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.1.1. Informacje wstepne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania skfadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé sie postanowieniem
0golnym normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Maksymalna $rednica kruszywa uzytego do mieszanki betonowej 16 mm.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spemia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody
stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.

2.1.4. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spemiaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A1:2016-12.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
o napowietrzajacym,
o  przyspieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie,
o uplastyczniajacym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
o napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,
o  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.
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2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy najmnigjszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

o tawy Zelbetowe z betonu klasy C20/25

Stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25

Schody zelbetowe z betonu klasy C20/25

Wience zelbetowe z betonu klasy C20/25

Belki zelbetowe (nadproza) z betonu klasy C20/25

Wszelkie inne roboty zwigzane z betonowaniem konstrukcji nie wymienione powyzej, a konieczne do wykonania na
etapie realizacji inwestycji.

O 0O O O O

Lokalizacje oraz grubosci poszczegéinych warstw zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Uwaga: Parametry oraz wymagania szczegdfowe stawiane stali zbrojeniowej opisano w ST: ,Przygotowanie i montaz stali
zbrojeniowey”.

2.1.7. Materialy pomocnicze

Deskowania systemowe wykonywane zgodnie z wytycznymi projektowymi.

UWAGA

o Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.

o Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasada-mi BHP, wymogami realizacji i
odbioru rob6t ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

o  Rozpatrywac razem z projektami branzowymi — architektura i instalacje.

o W wypadku watpliwosci oraz sytuaciji nie przewidzianej projektem powiadomic¢ autora projektu

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dozowanie sktadnikow
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie skfadnikow
Mieszanie skfadnikow musi odbywaé sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).
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Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki’). llos¢ ,gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zaréwno tlokowych, jak i pomp $Srubowych lub
membranowych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wigksza niz 10 m.

Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami

o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i faty
wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny charakteryzowac sig jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:
Nalezy stosowa¢ do stabilizacji zbrojenia gornego odstepniki systemowe; zabrania sie uzywania jako odstepnikow np.
odcinkdw pretdéw zbrojeniowych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materiatow

4.21. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie od wybranego
$rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdw niepozadanych -
zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkdw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonowej Dozgzzg;aélg)};;:a; ;;ZZZ%%%Q’Z'"J
rel Bez mieszadfa Z mieszadtem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakoS¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
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danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.31. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszcza¢ do jego segregacji. Kruszywo powinno by¢
podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie, wymieszaé dopiero
podczas dozowania materiatéw do mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi zapewniaé ochrone przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi
i taczeniem ze sobg dwdch rdznych kruszyw.

Sposdb sktadowania zalezy od warunkdw jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo sktaduje sie przez diuzszy okres czasu, jak np. skladowanie na zim¢ — uktada sie je w pryzmach lub
usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma byé na biezaco lub z niewielkim zapasem - skitadowa¢ nalezy je w zasiekach
bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ 5 m,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczny, niezbedne staje sie sktadowanie kruszywa w magazynach
zamknigtych, zapewniajgcych rGwnomierng i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.

Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.
4.3.2. Cement

Cement przechowywaé nalezy zaleznie od formy transportu:

o cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych, dbajac by
cement sktadowany wczes$niej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi w pézniejszym
terminie; w przypadku materiatu, ktéry przechowywa¢ bedziemy krécej niz 10 dni, dopuszcza si¢ sktadowanie
materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami
i $ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

o cement luzem - przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub Zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
o 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,
o po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogéine;j
specyfikacji techniczne;.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12. Rozpoczecie robdt
betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez

Wykonawce szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

kolejno$¢ i sposdb betonowania,

sposob transportu mieszanki betonowej,

wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

sposoéb pielegnacii betonu,

zestawienie koniecznych badan.

(@)

O 0O O O O OO0 OO0
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Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:

o prawidtowos¢ wykonania deskowan,

o prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

o zgodno$¢ rzednych z projektem,

o czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

o przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

o prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp,

o prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéow wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,

wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),
o gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie mozna
rozpoczag po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniag:

o  szybkos¢ betonowania,

o sposbb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
o zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukci,
o zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
o  zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,
o  zapewniaC tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
o wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyé desek
z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek
i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagar dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapié, gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymato$¢,
stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji lub
stwierdzona nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych
konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli
projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

o usuniecie noSnego deskowania konstrukciji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa
w $cianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur: 17,5 MPa w stropach
i 10 MPa w $cianach.

o deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw, pokry¢ $rodkami zmniejszajacymi przyczepno$é betonu,

o ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.
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5.3. Mieszanka betonowa

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu
z atestem.

5.3.2. Dozowanie skladnikow

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;
o 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
o * 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
dos$wiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robét betoniarskich nalezy udokumentowaé wstepne testowanie robot
betoniarskich. Nalezy zakonczyé¢, podda¢ kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze przed rozpoczeciem
budowy.

Zaleca sie oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadéw, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka betonowa
utozona bedzie bezposrednio na podfozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢é mieszanke przed osypujacym sie
gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca sie odizolowanie podtoza gruntowego od elementdw konstrukcyjnych za
pomocq warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio
zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C, nalezy
zastosowac Srodki ostrozno$ci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem. Analogicznie
nalezy zachowaé sie w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy przedsiewzigé S$rodki
zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio zwilzone.
Temperatura ztaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Aby unikng¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowa¢ sposéb jego uktadania.

Plan powinien uwzgledniac:

o geometrie betonowanego elementu,

o  sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

o  sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

o usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposob wykarnczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,

o kolejno$¢ betonowania poszczegolnych elementow konstrukcii.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka betonowa jest
bardziej ciekta, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna byé bardziej ograniczona, np. w przypadku
konsystencji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wigkszych wysokos$ci mieszanke nalezy
spuszczac przy pomocy rekawdw, rur teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugo$ci nie przekraczajacej 20 m betonowa¢ nalezy na ogét w sposob ciagly, bez przerw
roboczych. Sciany o wysokoéci do 3,0 m mozna betonowaé w sposob ciagly, podajac mieszanke betonowg od gory,
réwnomiernymi warstwami co 30-40 c¢m, jednocze$nie poddajac je zageszczaniu przez wibrowanie. Przerwa w uktadaniu
mieszanki powinna wynosi¢ 40+120 min, w zalezno$ci od temperatury otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy upewni¢ sig, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejs¢ powstate ci$nienie
mieszanki betonowej przy zatozonej predkosci betonowania. Betonowanie stupéw wysokich, tj. o wysokosci wigkszej niz
50 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych koAcdéwek urzadze do pompowego podawania
mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatorow lub
mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wczesniej niz po 1+2 godzinach po
zabetonowaniu stupdw i Scian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne betonowanie belek i ptyt stropowych.
W przypadku podciggéw o wysokosci wiekszej niz 80 cm, mieszanke betonowg ukltada sie warstwami 30+40 cm,
zageszczajac jq wibratorami wgtebnymi.
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Aby unikng¢é zarysowania wywotanego skurczem betonu nalezy zastosowa¢ odpowiednie fazowanie betonowania
fundamentéw, poprzez zastosowanie odpowiednich dodatkéw do mieszanki betonowej, powodujacych zmniejszony skurcz
podczas wigzania oraz odpowiednig pielegnacje betonu po wylaniu mieszanki betonowe;.

5.3.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgaf/minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

o wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowac nieprzerwanie, po utozeniu
mieszanki, dopdki uwiezione powietrze nie zostanie usuniete,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 -0,5 m,

o czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

o zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

o nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub do segregowania
skfadnikéw; im wieksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacii jest wieksze,

o podczas betonowania i zaggszczania nalezy ochraniaC beton przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi,

o nalezy tak dobra¢ szybko$¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia sie¢ zimnych ztgczy oraz
uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno sie umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw dzielonych oraz wygodnego do
wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach dokumentaciji projektowe;.
Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego elementu. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi luznych okruchéw
betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odbywa¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca sie, aby w okresie pielegnacii, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki powierzchnia betonu
nie osiggnie wytrzymato$ci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie robét w warunkach
zimowych, a szczeg6lnie robot betonowych, jest klopotliwe z wielu wzgleddw technologicznych i organizacyjnych. W niskich
temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces
hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz
zamierzone Wtasciwosci.

Prowadzenie robét betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwola, aby $wiezo
utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiednig wytrzymato$é.

Wyrdznia sig nastepujace metody prowadzenia rob6t w warunkach zimowych:

o metoda podgrzewania sktadnikdéw — stosowanie mieszanek betonowych o wyZzszej temperaturze zapewnia szybsze
rozpoczecie wigzania betonu i wcze$niejsze uzyskanie zatozonych wytrzymato$ci; wszelkie wymagania dotyczace
sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem,
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o metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw mieszanki w celu
zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:
a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego sie wysokim cieptem hydratacii,
b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie twardnienia (CEM 1 42,5 R
zamiast CEM | 42,5),
c) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM | 52,5 zamiast CEM | 42,5),
d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mnigjszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniajacych lub
uptynniajacych,
e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).
o metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w wyniku
hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej podgrzanej mieszance,
o metoda tzw. cieplakdéw — zamkniecie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pomocg ostony, dmuchanego namiotu
itp., tak aby catkowicie odizolowaé go od czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robét w temperaturze ponizej 0°C wymagajq zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robét w wysokich temperaturach

W przypadku rob6t prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotnoscia powietrza < 40% oraz intensywnym
promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzig¢ specjalne metody, nie doprowadzajace do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki. Nastepstwem tych
zjawisk moga by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciggajacych. Cement stosowany podczas
wysokich temperatur powinien charakteryzowac sie¢ mozliwie matym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem —
warunki te spetniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu tréjwapniowego C2S oraz glinianu tréjwapniowego C3Al
i rownoczesnie o matym stopniu rozdrobnienia. Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajgcym
i opozniajacym wigzanie — wskazane jest uzywanie superplastyfikatorbw nowej generacji, z grupy polikarboksylandw
i polieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

o chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku,

o utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

o polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dziefi i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

— powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami bfonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymatosci betonu, okres$lonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa, przetomow
i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne
pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5 cm a powierzchnia, na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

o réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukc;i
po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
o wszystkie wystajgce nieréwno$ci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,
o braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac
réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw.

Wyrdwnang wg powyzszych zalecer powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawq i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét omdwiono w punkcie 6 ogdinej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:
o geometrii deskowania,
o statecznosci deskowania,
o poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych warunkdw
atmosferycznych),
o jakosci obrobki powierzchni ztaczy konstrukeyjnych,
o usuniecia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
o odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m - 2 mm,
o odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
o odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
o odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchyiki osi Scian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usungé
na wyzszych kondygnacjach.

6.3. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaC jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow;
— usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,
— wymiary w planie - £ 30 mm,
— rbznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £ 20 mm,
— roznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £ 30 mm,
—  rbznice gtebokosci - + 0,05 h i+ 50 mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow zelbetowych wynosza;
—  dhugo$¢ przesta £ 2 cm,
— 0% podtuzna w planie £ 3 cm,
—  wymiary przekrojow elementow + 1 cm,
= grubo$¢ plyty stropow + 0,5cm,
— rzedne wysokosciowe + 1 cm.
c) Tolerancje dla podpér:
— pochylenie $cian 0,5 % wysokosci,
- wymiary w planie £ 1 ¢cm,
—  rzedne wierzchu podpory £ 1 cm.
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6.4. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien byé zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
o kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu,

O O O 0O O O

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapdw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.4.1. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejszg ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatéw. Wykonawca musi posiadaé
wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejszg ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania
badan betonu nalezy pobieraC probki. llos¢ pobranych prébek powinna byé okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu,
ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okreslenia wytrzymatoSci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw,

o 1 prébka na 50 m3 betonu,

o 3 prébki na dobe,

o 6 prébek na partie betonu.

(@)

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2016-02. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgii.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetienia warunkdw wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28
dni.

Dla okreSlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraC przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukfadania i zageszczania po 3 probki
0 ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Prébki trzeba
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Nasiakliwo$¢
zaleca si¢ rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych
0 minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach
wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek
reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiert wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN PN-EN 206+A1:2016-12. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach
wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206+A1:2016-12, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng,
normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
o badanie sktadnikow betonu,
o badanie mieszanki betonowej,
o badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Norma wymaga, aby probki betonu do badan mialy ksztatt szescianu lub prostopadtoscianu. Wymiary i tolerancje musza byé
zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12390-1:2013-03. Jezeli tolerancje sq przekroczone, prébki nalezy odrzuci¢,
bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zataczniku do normy lub dostosowaé. Dostosowanie polega na
wyréwnaniu powierzchni przez szlifowanie lub natozenie warstwy wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo
warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej, co podano w Zatgczniku A do normy. Zatacznik B okre$la sposéb
wykonywania pomiaréw geometrycznych préobek.

Formy do badan prébek muszg by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny mogg byé uszczelniane odpowiednim
materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub Zeliwa jako materiatu odniesienia. Jezeli stosowane sg inne materiaty,
musza by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych prébach ich poréwnywalno$¢ do form ze stali lub Zeliwa.

6.5. Tolerancje robot

6.5.1. Wymagania ogdlne

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementéw powinny by¢
mierzone w stosunku do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian. Odchylenia
poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego.
W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

Nalezy zachowa¢ tolerancje wykonania elementoéw zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670:2011.
6.5.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowq geodezyjng
stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normg PN-ISO
4463-1.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okre$lone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktére wykazujq odstepstwa od
postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg betonowania jest 1m2 w przypadku $cian oraz stropéw, oraz 1m3 w przypadku pozostatych elementéw
betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.
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8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczeg6towa specyfikacjq techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.1. Kontrola i odbior betondéw i zelbetu

Podczas odbioru technicznego betondw powinny byé przeprowadzone nastepujace badania:
o sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacig techniczng
o  sprawdzenie jako$ci materiatow,(na podstawie ,certyfikatow zgodno$ci” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu
dla ktdrego nie zostata ustalona PN),
o sprawdzenie wytrzymatosci betonu,

8.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:
o prawidtowosci cech geometrycznych, wykonanych konstrukgji lub jej elementéw,
o szczelnosci dla elementdw, ktorych szczelno$é jest wymagana,
o jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (raki, rysy
skurczowe itp.),

8.3.  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
i ST,
o inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru

8.4. Odbior koricowy

Odbior koicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét
betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 4463-1 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cze$¢ I: Planowanie i
organizacja, procedury pomiarowe, kryteria akceptacji.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogodine - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Cze$¢ 2:
Reguty ogdlne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu - Czg$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
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PN-EN 934-2+A1:2012
PN-EN 480-1:2014-12
PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2008
PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:2012
PN-EN 480-10:2011
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12504-4:2005
PN-EN 12504-2:2013-03

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-6:2013-11
PN-EN 1008:2004
PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996

PN-EN 74-1:2006

B-01.02.02 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badar - Cze$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 4: Oznaczanie
iloci cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badar - Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badar - Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawarto$ci suchej substancii.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 10: Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie
liczby odbicia.

Kruszywa do betonu.

Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwo$ci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania
i badania.

Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach
- Cze$¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne dokumenty

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach Zelbetowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana
sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe; i
wodne;j.
45260000-0 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specijalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7  Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:
- wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktdrych zakres
i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne
Z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
- wykonanie drég dodatkowych, drég dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej,
a nastepnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajetego na potrzeby wykonania tychze drég,
- utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
b) prace podstawowe, w skiad ktérych wchodza;
- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wiasciwych materiatéw,
- dostarczenie i montaz wtasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,
- przygotowanie elementdw zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,
- kontrola jakoSciowa przygotowania podtoza konstrukgji,
- wykonanie niezbednych elementow deskowan w przypadku, gdy sg one konieczne,
- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementéw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich, okre$lonych w
dokumentacji projektowej parametrach,
- wykonanie kotwienia element6w zbrojenia do podioza systemem kotew zgodnie z dokumentacjg projektowa,
c) w przypadku odstoniecia pretéw zbrojenia nalezy je oczySci¢ z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robat, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ninigjsza specyfikacja obejmuje calo$¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukcji zelbetowych
i betonowych, a w szczegdlnosci:

o montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezbednych do wykonania prac podstawowych,

o wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wiasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materiatu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego — montazu zbrojenia
konstrukgj,

o  przygotowanie podioza wraz z kontrolg jako$ci przygotowania,

o dostarczenie wszelkich niezbednych elementéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukciji) oraz ich montaz na
miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakoSci przygotowania podioza.

c) Deklaracje zgodnosci partii materiatdw gotowych (wyrobéw budowlanych) ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow stosowanych materiatow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$C z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac sie w $cisle wyznaczonym do tego celu miejscu na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe
Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych nalezy stosowac wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi lub aprobatami
technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwiniete z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu, numeru normy,
nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowa¢ wg dokumentaciji techniczne;
i wg PN-H-93011:1996. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jako$ci produkowanych elementow, redukcji odpadéw
i zwiekszenia bezpieczenstwa pracy zaleca sie przeniesienie produkcji elementéw zbrojenia do statych zaktadow wytworczych.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:
Zbrojenie: A-IlIN (BSt500S/RB500W).

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzeh powierzchni, peknieé, pecherzy,
naderwar i rozwarstwien.
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Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
o jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
o jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow Zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretdw o wiekszych $rednicach.

Dopuszcza sie stosowanie pretow pokrytych cienkg zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie pretow powinno
odbywac sie za pomocg metod nie powodujgcych zmian we wiasciwosciach technicznych stali i gabarytéw uzebrowania. Z tego
faktu zaleca sie czyszczenie pretéw nastepujgcymi metodami: recznie, mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp.
Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci kregdw lub pretéw prostych w wigzkach.
Prety proste powinny mie¢ dtugo$¢:
o 10-12 m jezeli w zamdwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okrelong w zaméwieniu z dopuszczalng
odchytkg £ 100 m.
o prety dluzsze niz 12 m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwérca. W kazdej zamoéwionej partii dopuszcza
sie 6% masy pretow o dlugosci mniejszej od zamawianych.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Atest ten powinien zawieraé:
o  znak wytworcy,
o $rednice nominalng,
o  gatunek stali,
o numer wyrobu lub parti,
o  znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
o napowierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
o odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach paristwowych,
o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci
preta.
Prety dostarczone na budowe w postaci kregdw oraz szpul nalezy wyprostowa¢ przed rozpoczeciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw
i gatunkdw. Ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 m dla pretéw o Srednicy mniejszej niz 12 mm oraz 2 m dla pretow
o $rednicy wigkszej niz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatéw wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

o nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

o nhasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

o stal peka przy gieciu.
W przypadku stosowania pretéw prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan kontrolnych
wiasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuije Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowac
elementéw, ktére mialy zmieniong, geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczy$ci¢ z tuszczacej sie rdzy,
zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczeh mogacych powodowac brak przyczepno$ci lub korozje elementow
stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢
materiat na petnowartosciowy.

2.2.7. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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2.2.8. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dla
konstrukgji stalowych i normami. Podkfadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koricow pretow i inne wyroby przeznaczone do
zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania.
Wkiadki tymczasowe, majace za zadanie podtrzymaé deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do
zabetonowania, powinny:

o by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby mogty zachowac¢ ksztatt podczas betonowania,

o ulatwia¢ zamocowanie w spos6b uniemozliwiajgcy zmiane potozenia podczas ich uktadania i betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:
o  Zawiera¢ sktadnikdw, ktdre moga wptywac negatywnie na beton lub na zbrojenie,
o wprowadza¢ nieprzewidzianych oddziatywar na konstrukcje,
o pogarszaé cech funkcjonalnych i trwato$ci konstrukcji,
o powodowac zarysowan i uszkodzen powierzchni,
o Uutrudnia uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien speiniaé wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich $rednicach) lub tez mechanicznie. Prostowanie
mechaniczne odbywacé si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Ciecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najcze$ciej uzywane urzadzenia to:
o  NoZyce reczne,
o nozyce mechaniczne,
o nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Giecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzadzenia
to:

o gietarka reczna,

o (gietarka mechaniczna,

o nozyce o napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogolnej specyfikaciji techniczne;.
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4.2. Transport materiatow
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy wykorzystaniu
czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o diugosciach mniejszych niz 6m dopuszcza sie podnoszenie pionowe
Zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omdwiono w punkcie 5 ogélnej specyfikacii
technicznej.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowieri normy PN-EN 1992-1-1:2008. Laczenie
pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem
migkkim, spawa¢ lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal zabtocona i pokryta tuszczaca
sie rdza, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. MoZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajgce naprezenia
lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocag kluczy, mtotkow, Scianek.

5.6. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sig wyszlifowac.
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5.7. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretéw nalezy pamieta¢ o minimalnych promieniach giecia pretéw. Promienie te nie powinny by¢ mniejsze od
wskazanych w ponizszej tabeli, w celu uniknigcia uszkodzen zbrojenia.

Tabela .1 Minimalna $rednica trzpienia gietarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagiete lub inne prety zakrzywione
Rodzaje pretéw | $rednica preta - & zGarggzls: minimalnej otuliny betonowej, prostopadle do pfaszczyzny
¢®<20mm | ®220mm | >100moraz>7 @ > 50m oraz>3 ¢ > 50m oraz< 3 ¢
Prety gtadkie 250 5¢ 100 100 15¢
Prety zebrowane | 4 ® 79 100 15¢ 200

W miejscach zagieC i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogdine

Uktadanie pretéw rozpocza¢ nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidtowe otulenie pretéw przez mieszanke betonowa.
Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposdb trwaty, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubo$¢ otuliny, diugos¢ zakotwien, rozstaw pretow, lokalizacja odgie¢ i zagie¢ pretéw muszg bezwzglednie
zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa obiektu. Nie dopuszcza sie Zadnych odstepstw od wyzej wymienionych
elementéw Nalezy pamietaé, iz elementy zbrojenia utozonego wcze$niej nie moga kolidowac z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretéw nalezy stosowa¢ drut wigzatkowy, dopuszcza sie rowniez taczenia pretdbw za pomocy spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentaciji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowa¢ podkfadki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytq co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali
zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byla
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

o 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych,

o 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

o 0,05 m-dla pretéw gtdwnych lekkich podpér i pali,

o 0,03 m -dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagow, gzymsow,

o 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia plyt, gzymsoéw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednigq wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby Zzadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementdw konstrukcji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej
konstrukcji lub niezaleznej jej czeSci.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacii projektowej, przy zachowaniu n/w warunkéw;
o  zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
o nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych,
o montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
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o montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,

zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie,

o dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubo$ci otulenia.

o

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut
o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretow — na przemian.

Nalezy tak zorganizowaé prace, aby elementy skiadowe byly dostarczane w nalezytym porzadku, a w szczegélnosci
w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych elementow sktadowych.

Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatow niezbednych do wykonania rob6t.
Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty powinny spoczywaé na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne
nalezy przemieszcza¢ z nalezytg ostrozno$cig, Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie
w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca winien bezwzglednie opracowaé obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynno$ci montazowych, ktdre
udokumentujg w szczegdlnosci:
o  wytrzymato$¢ punktdw podnosnikowych,
o statecznos¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocg odciagdw, jezeli
okaze sie to konieczne),
o strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Przekfadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wiadciwo$ciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakéw a w razie
konieczno$ci rozwiercac.

Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia i manewrowania dzwigdw,

jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie obiektéw budowlanych juz ukonczonych lub znajdujacych sie
w poblizu.

5.8.3. Polaczenia spawane
Potaczenia pretéw znajdowac sie powinny w miejscach dla ktérych no$no$¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana, dlatego tez
potaczenia pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa budynku.

W przypadku czotowego spawania pretow zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca sie elekiryczne zgrzewanie iskrowe.
Dopuszcza sie spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkéw stali, jednak ograniczeniu podlega Srednica zbrojenia zgodnie
z tabelg 2. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe. Grubo$¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostafa
okreslona w innym opracowaniu, zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca sie przyjmowac nie mniejsza niz 0,3¢.

Tabela 2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretdw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A-llIN 6,0 =40

W przypadku potaczenia nakfadkowego, elementem taczacym moze by¢ ptaskownik, jak réwniez pret zbrojeniowy. Zakres
stosowania potaczen zaktadkowych podano w tabeli 3.

Tabela 3. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretdw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-llIN, RB500W 6,0 =40

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz
nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuije sie wedtug wiasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza;
o 5% - dla spoin czolowych
o 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:
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o obrdbka spoin,
o przetopienie grani,
o wymagang technologie spawania,
moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
o  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
o  wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
o pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

W przypadku trudno$ci w wykonaniu potgczen spawanych dopuszcza sie stosowanie potaczert mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakoSci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:
o sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciagania wg normy PN-EN 1SO 6892-1:2016-09,

o  proéba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-0.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jako$é
pretow nalezy ocenié¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:

o liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdine;j ich liczby na tym precie,

o rbznica w rozstawie migdzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ £ 0,5 cm.

Nie dopuszcza sie wigkszego odchylenia niz 0,5mm na 1m diugo$ci od linii prostej.

@)
©)
O
O

6.3. Tolerancje

Tolerancije gruboéci otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dlah <150 mm Aplus=+10 mm Aminus=-10 mm,
dla h =400 mm Aplus=+15 mm Aminus=-10 mm,
dla h = 2500 mm Aplus=+20 mm Aminus=-10 mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementdéw betonowych w fundamentach mozna zwigkszy¢
0 15 mm, odchytki uiemne pozostajg bez zmian.

Tolerancije odlegiosci w Swietle miedzy pretami

Odchytki odlegtosci w $wietle miedzy pretami s1 wynosza;
o 5mm < As1 < nie okresla sie przy s1 =20 mm,
o 0,25 < As1 < nie okresla sie przy s1> 20 mm.

Tolerancje dtugosci pretow

Tolerancje odchytki ogéinej diugosci pretdw zbrojeniowych 11 wynosza;
o 10mm<Al1 <10 mm przy ® <20 mm,
o 050 <Al1<10mm przy ®>20 mm.

Tolerancje odgiec¢, zagie¢, potaczen spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu pretow i zakladdw pretdw.
Tolerancje 12 wynosza;

o 12mm <Al2<12mm przy 12 <1000 mm,

o 30mm <AI2<30mm przyl2>1000 mm.
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Tolerancije dtugosci zaktadow i zakotwien
Dopuszczalne odchytki diugosci 11 zaktaddw i dtugosci zakotwien pretéw wynosza;
o 0,00 mm < Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretéw w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza;
o 10mm<As<10mm.

Dopuszczalne odchytki srednicy zagie¢ pretow
Dopuszczalne odchytki Srednicy zagie¢ D wynosza;
o 0,00mm<AD<10.

Tolerancije $rednicy pretéw
Tolerancje $rednicy pretdw zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretdw do zbrojenia betonu
z przedmiotowa aprobatg techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w zigczach konstrukcyjnych, Sruby, wktadki
i marki sg wiasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tj.
taczng dtugo$¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (t/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowq
i ST,
o inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.\

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktdrych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
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zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowo$ci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretdw,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw roboczych zbrojenia,
wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu
do betonowania. Jesli takowe wystepujg do dokumentaciji nalezy dofgczy¢ odpisy lub wykazy dokumentéw zezwalajacych na
wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podjaé dziatania majace na celu sprawdzenie no$nosci
elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez niezwtocznie zawiadomié¢ Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcije obiektu.

O O 0O O O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguly dla
budynkdw.

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale - Proba rozciggania - Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej

PN-EN ISO 15607:2020-03 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogoine

PN-EN ISO 15614-2:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii
spawania - Cze$¢ 2: Spawanie tukowe niestopowych i niskostopowych

PN-EN ISO 15609-1:2020-03 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna

spawania - Cze$¢ 1: Spawanie fukowe
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;j.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materiat podstawowy — materiat stuzacy do wbudowania na trwate w wykonywang konstrukcje.

Materiat pomocniczy — materiat badz wyrdb niezbedny w celu prawidtowego wykonania robét w ramach procesu
technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcji.

Wyréb - efekt koncowy prawidlowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z wykonaniem danego elementu
konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne - zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych wywotujacych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegoz elementu.

Dostawa elementu gotowego — zakres czynnoSci zwigzanych z zapakowaniem, badz innym zabezpieczeniem wyrobu
gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego przemieszczania, zatadunkiem na odpowiednie $rodki transportu,
przewdz do miejsca wbudowania lub zainstalowania elementu jego roztadunek oraz wszelkie czynnosci zwigzane z dokonaniem
stosownych odpraw celnych badz innych czynnosci natury prawnej lub urzedowej a niezbednych w celu przeniesienia prawa
wiasnosci elementu z dostarczajgcego na odbiorce (Zamawiajacego).

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem wszystkich konstrukcji stalowych oraz montazem
elementow stalowych okre$lonych w dokumentacii projektowej w czasie realizacji inwestycji.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
2) Program badan oraz protokoty z badan dotyczacych kontroli jakosci potaczen poszczegéinych elementéw konstrukgji,
kontroli jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.
3) Aprobaty techniczne materiatow i wyrobdw wbudowywanych na state w konstrukcje budowli stanowigcej przedmiot
umowy.
4) Deklaracie zgodno$ci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegdlnych partii materiatow i wyrobow
dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 15



B-01.02.04 - KONSTRUKCJE STALOWE

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

Nalezy stosowac jedynie ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztaltownikéw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowaé elementow, ktdre mialy zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem
nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych
powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek wymienié¢ materiat na pelnowarto$ciowy.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Do wykonywania konstrukcji stalowych moze by¢ stosowana wytacznie stal konstrukcyjna z oznaczeniem CE

potwierdzajacym spefnienie warunkdéw technicznych okreslonych wedtug norm PN-EN 10025, PN-EN 1090 oraz

Europejskich Aprobat Technicznych ETA. Stal nierdzewna musi spemia¢ wymagania normy PN-EN 10025 oraz PN-EN

1090.

Gatunki stali dla poszczegoinych elementdw konstrukcji pierwszo i drugorzednych przedstawione zostaty w projekcie

konstrukcji. Wszystkie gatunki stali uzyte do wykonywania konstrukcji objetych niniejsza specyfikacjq musza by¢ spawalne.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

o Konstrukcja stalowa podparta stupami stalowymi o profilu okragtym D193,7/8,8.

o Ptatwie z profili zamknietych RP 80x60x4 oparte sg na belce oczepowej z profilu IPE 200.

o Belka oczepowa oparta jest na stupach D193,7/8,8

o Potgczenia elementéw nalezy wykona¢ jako spawane. Dopuszcza sie w projekcie warsztatowym przyjecie niektorych
potaczen na $ruby (kl. 5.6).

Klasa konstrukcji stalowej 2, zlacza spawane odpowiednio B. Potgczenia spawane muszg by¢ kontrolowane
ultradzwiekowo zgodnie z klasg konstrukgj.

LOKALIZACJA:
o Zadaszenie pocienia
UWAGA: Wykonawca rob6t opracuje projekt warsztatowy konstrukcji stalowej oraz projekt montazu.

¢)

2.2.2. Laczniki mechaniczne

taczniki musza spetnia¢é wymagania przedstawione w normie PN-EN 1090-2. Odpornos$¢ tacznikow oraz podktadek: na
korozje, zabezpieczenie pozarowe musi odpowiadaé wymaganiom elementdw taczonych. Powloki cynkowe zanurzeniowe
tacznikéw musza by¢ zgodne z wymaganiami EN 1SO 10684,

Powtoki ochronne mechanicznych $rodkéw ztacznych muszg spetniac wymagania odpowiednich norm wyrobéw, a w
przypadku ich braku odpowiada¢ zaleceniom producenta.

2.2.3. Kontrola jakosci

Kontrola, badania i dziatania korygujace nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjami przedstawionymi w normie PN EN 1090.
Wiasciwosci dostarczanych wyrobéw konstrukcyjnych nalezy udokumentowaé w sposob umozliwiajgcy poréwnania
z wihasciwosciami specyfikowanymi. Dokumenty kontrolne wyrobéw metalowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy 1 normy EN 10204.

Wyroby stalowe, ktorych uszkodzenia zaistniate podczas obrébki powierzchni zostaty naprawione metodami zgodnymi z
normg PN EN 1090, moga by$ stosowane pod warunkiem, ze ich wiasciwosci nie sa gorsze niz wyspecyfikowane dla
wyrobu oryginalnego.

W przypadku braku deklaracji dostawcy o zgodno$ci wyrobdw z odpowiednimi normami i specyfikacja, dostarczone wyroby
nalezy traktowac jako niezgodne, dopoki nie zostanie wykazane, ze spetniajg zadane wymagania.

2.2.4. Farby i powtoki ochronne ppoz.:

Do zastosowania wedfug wytycznych w dokumentacji projektowej wszystkie elementy (jezeli tak opisano w projekcie
konstrukgji) powinny by¢ zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie.

Ustalenie powtok zabezpieczajacych malarskich zgodnie z wytycznymi Gtéwnej Jednostki Projektowej oraz wymogami
jakosciowymi Inwestora.
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Do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy stosowac:
o farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C81916:2001 oraz
PN-C-81917:2001,
emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C- 81932:1997,
emalie poliuretanowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81935:2001,
farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C81919:2002/AP1:2004,
inne wyroby malarskie gruntujace i nawierzchniowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych
rozcieficzalniki (woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierdw i emalii, spirytus
denaturowany i inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie)
$rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza
utwardzacze do wyrobow lakierowych

O O O 0O O O 0 O

o

2.2.5. Farba antykorozyjna do metalu

PRZEZNACZENIE | WYSTEPOWANIE
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

PARAMETRY
o Farba antykorozyjna przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen.
o Tworzaca elastyczng powtoke odporng na dziatanie wszystkich czynnikéw atmosferycznych.
o Farba bezrozpuszczalnikowa o duzej zawartosci czesci statych, jak np. farba epoksydowa, poliuretanowa czy
etylokrzemianowa.
Farba w kolorze grafitowym z palety RAL, dopasowanym do wykorczenia fasady szklanej ktadki — do uzgodnienia z
Architektem po okazaniu prébek.
Sposdb aplikacji zgodny z zaleceniami producenta.
Czas schniecia powierzchniowego — ok. 2h.
llo$¢ warstw: 2-3 warstwy.
Petne krycie.
Odporno$¢ na okresowy kontakt z wodg oraz standardowa wilgotno$¢ powietrza.
Odporno$¢ na zginanie i uderzenia.
Dobra przyczepnos¢ do podtoza.
Odpornos$¢ na dziatanie skrajnych temperatur.
Odpornos¢ na okresowe dziatanie rozcienczonymi kwasami i zasadami.
Bardzo dobre wtaciwosci antykorozyjne.

O O O OO OO0 O0OOo (@)

(@)

UWAGA: Wszelkie inne materiatu zwigzane z wykonaniem wszystkich konstrukcji stalowych oraz montazem
elementéw stalowych nie wymienione powyzej, a konieczne do wykonania na etapie realizacji zgodnie z
dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatéw i urzadzen, niezbednych przy realizacji prac
zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamkniecia remontowego musi bezwzglednie spetniaé wymogi
odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy i przepiséw o ruchu drogowym (w przypadku maszyn
samobieznych poruszajacych sie po drogach publicznych). Stosowane maszyny i urzadzenia musza bezwzglednie posiadaé
okre$lone prawem dokumenty dopuszczajgce do wykonywania rodzajéw pracy, do ktérych Wykonawca zamierza je
zastosowac, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowaé w planie organizacji pracy.

3.2. Wymagania szczegotowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac zwigzanych z warsztatowym wykonaniem konstrukcji
stalowych oraz transportem elementéw konstrukcji oraz wyrobéw gotowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy, przy zachowaniu odnoszacego si¢ do tych drugich wymogu bezwzglednego
spetnienia warunkéw wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST, dotyczacych dopuszczenia stosowanych maszyn do

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 11



B-01.02.04 - KONSTRUKCJE STALOWE

uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest rowniez spetnienie warunku nieprzekraczania dopuszczalnych obcigzen na drogach
panstwowych i lokalnych znajdujacych sie w obrebie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.3.  Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10 %.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone gdyz
spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywow atmosferycznych. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ROZWIAZANIE PROJKETOWE:
Elementy konstrukcji nosnej (stupy i belki) nalezy spawa¢ pdtautomatem, niedopuszczalne jest spawanie reczne.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym
Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomoca dzwigu.

4.2. Wymagania szczegotowe

Elementy i wyroby gotowe oraz materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad przedmiotowych robét
mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu dobranymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym, ze szczegéinym uwzglednieniem zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalnych
naciskow na o$ dla okre$lonych kategorii drég oraz obcigzen obiektéw mostowych i przepustéw (obowigzek ustalenia
mozliwosci realizacji poszczegdlnych rodzajéw transportu spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzglednie
odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikle w efekcie zaniedban zwigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych,
obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy ryzyko ich uszkodzenia lub deformacji w
trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowaé pouktadane na odpowiednich przektadkach eliminujgcych
mozliwo$¢ zarysowania powlok antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w ktdrym konstrukcje i wyroby zostaty
wykonane. tadunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przemieszczania sie po
powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu uzywaé zawiesi i tasm z wiokien naturalnych lub
syntetycznych badz oktadzin gumowych zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogéinej
specyfikacji techniczne;.

5.2.  Wymagania ogdlne montazu konstrukcji stalowych

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien
upewnic sie, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz konstrukcji mozna przeprowadzi¢ na
placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych op6znienia lub wptywajace na jakos$é
obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny byé bezwzglednie
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sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentdéw przeznaczonych do
potaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkéw ostroznosci, aby
operacje ksztattowania odbywaly sie stopniowo i w sposob ciggty oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie diugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub palnika
gazowego. Ciecia powinny byé czyste, bez znieksztatcen ani peknieé. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie
wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarczg szlifierskq. Jezeli jednak czesSci ztaczne pozostajq widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszcié szczotkg lub
piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy Srub o duzej wytrzymatoSci nalezy poddaé
piaskowaniu zgodnie z obowigzujgca norma, doktadnie wyszczotkowac i odttuscié, oczySci¢ z ziaren spawalniczych i nie
malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego
typu potaczenia).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe manewrowanie
operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac
przy tym wszelkie koszty.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz
przepisdw w jej zakresie. Przed podjeciem realizaciji konstrukciji zaleca sie sprawdzi¢ warunki montazu i przyjete wymiary w
naturze w_celu eliminacji_réznic_wymiarowych. W przypadku pasowania elementdw na montazu, ubytki ochrony
antykorozyjnej nalezy uzupeic.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych
Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana na Rysunkach lub innych normach,
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozrdznia sie:
a) wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu, warunkujace
prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukgii,
b)  wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wy mla;’:;r?malny Dopuszczalne odchytki wymiaru (%),[mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego

500 1000 0.5 1.5
1000 2000 1.0 25
2000 4000 1.5 4.0
4000 8000 25 6.0
8000 16 000 4.0 10.0
16 000 32000 6.0 15.0

1/1000 wymiaru lecz nie

32000 10.0 wiecej niz 50

5.3. Montaz elementéw stalowych

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem
i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej
konstrukgji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich
samych wtasciwo$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby
zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.
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5.4. Ciecie

Brzegi elementéw stalowych po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskoéw
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Doktadnosé ciecia:
Wymiar liniowy elementu (m) <1 14 >5
Dopuszczalna odchytka (mm) 1 15 2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

5.5. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos$¢ progu,
wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeline migdzy
elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos$¢ mniejszg o
5% - dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubo$ci spoiny.
Niedopuszczalne sq peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrébka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze zaleci¢
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne spoin mozna
naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Pofaczenia na sruby

Potaczenia $rubowe wykona¢ zgodnie z projektem i oraz wymaganiami norm wyszczegolnionych w pkt 10 niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Dilugos¢ $rub powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i thy $rub powinny bezposrednio lub
przez podktadke doktadnie przylegaC do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i
podkladek przed montazem pokryé warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.

Tabela 1- Zalecane nakretki i podktadki Srub wg normy PN-B-06200:2002

. Sruby Nakretki Podktadki
Rodzaj v
pofaczenia | a5, Wg Klasa Wg Twal.ll':llosc Wg
46 4
46 52 PN-78/M-82005
Polgczenia | 56 | oo ol ol s 10| PN-79/M-82009 3
niesprezone gg gwintem na catej . PN-86/M-82144
d el 4 - - 3
10,9 dtugosci) 10 200 PN-79/M-82019
: 88 8 0d 315
Sprezone 00 | PN-83M-82343 10 PN-83/M-82171 do3zo | PN-BIM-82039

1) = z gwintem na catej diugosci
2) —dla $rub d>16mm kl.4

3) — Podkfadki klinowe

4) — Trwatos¢ zalecana

Trzpien gwintowany powinien zawsze wystawaC poza nakretke po jej dokreceniu. Nakretki i podktadki $rub zaleca sie
stosowa¢ odpowiednio do klasy wytrzymatoSci $rub i rodzaju potaczenia $rubowego, np. wg tabeli 1. Nakretka i feb $ruby
powinny bezpo$rednio i przez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni taczonych czesci. Nakretki nalezy zaktadac tak,
aby oznakowanie klasy byto widoczne. Podkfadki klinowe stosuje sie, gdy powierzchnia taczonych czeéci jest odchylona
wiecej niz 3° od ptaszczyzny prostopadtej do osi $ruby. Podktadki hartowane (twarde) powinny byé uzywane w potaczeniach
sprezanych, przy czym do $rub klasy 10.9 - pod tbem i nakretkg $ruby, a do $rub klasy 8,8 - pod tbem lub pod nakretkg od
strony dokrecania. Podkfadki hartowane nalezy zakladaé strong sfazowana od strony tba i nakretki. Sruby i nakretki nie
powinny by¢é spawane, chyba Ze tak przewidziano w projekcie. Dokrecanie $rub w potaczeniach niesprezanych powinno
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zapewni¢ dobre przyleganie czesci taczonych. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 2 mm, jezeli docisk czesci
laczonych nie jest wymagany w projekcie. Sruby powinny byé dokrecane zwyktym Kluczem (bez przedtuzenia) do
pierwszego oporu, tj. sita jednej reki czlowieka lub sita powodujaca pierwsze uderzenie klucza udarowego. Sruby w
potgczeniach sprezanych sg najczesciej dokrecane przy uzyciu kluczy dynamometrycznych. Site naciagu trzpieni $rub
okresla sie metodg kontrolowanego momentu dokrecenia Mo, ktérego warto$¢ powinna byé przyjeta wg zalecen producenta
lub okreslona doswiadczalnie.

Potaczenia doczotowe wymagajg zastosowania Srub wysokiej wytrzymato$ci, ktdre dokreca sie w sposéb jak w potgczeniach
ciernych. W normie PN-B-06200:2002 w podano wymagania dotyczace tolerancji wykonania powierzchni stykow
dociskowych i montazu pofaczen.

Otwory

Potgczenia Srubowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem warsztatowym. Otwory na $ruby powinny by¢ wiercone. Nie
dozwolone jest wypalanie otworéw na $ruby. Przy doborze wielkoSci otworu nalezy stosowa¢ odpowiednie tolerancje
okreslone w §6.6 normy EN 1090-2.

W przypadku profili zamknietych nalezy stosowa¢ uszczelnianie otworéw zgodnie z projektem warsztatowym.

Laczniki

Wytrzymatos¢ $rub i podkiadek wraz z nakretkami musi sobie odpowiadaé, dlatego mozna uzywaé wytacznie kompletnych
zestawdw Srubowych od jednego producenta. Zestawy te musza spetnia¢ wymogi odpowiednich Norm Europejskich.

Przed zamontowaniem, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan zestawu wizualnie oraz czy nakretka przesuwa sie po Srubie
bez zadnych przeszkdd.

taczniki nalezy sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

Podktadki
Pod kazda nakretkg nalezy umiesci¢ odpowiednia podktadke.
W przypadku nachylenia ptaszczyzny wigkszego niz 3°, nalezy stosowaé podktadki klinowe niwelujace nachylenie.

W przypadku stosowania podktadek sprezystych nalezy upewni¢ sig, ze $ruba jest dociggnieta tak, ze podktadka jest
catkowicie sptaszczona.

Nakretki

Dokrecanie nakretek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednia Norma Europejska.

Nakretki powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym odkreceniem w przypadku wystapienia wibracji. Sposob
zabezpieczenia nakretek powinien by¢ przedstawiony przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.7. Zahezpieczenia antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni

Malowana powierzchnia powinna by¢ odpowiednio przygotowana przed rozpoczeciem malowania oraz pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw. Nalezy spetnia¢ wymogi odpowiednich norm oraz uwzgledni¢ wymogi producenta wybranego
systemu farb.
o Powierzchnia elementdw do malowania powinna by¢ sucha, wolna od zanieczyszczerh mechanicznych, kurzu,
tluszczu, oczyszczona do Il stopnia czystoSci
o Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo — $cierng do stopnia czystosci co
najmniej SA 21/2 wg PN-ISO 8501-2; 1988/ Apt:2002
o Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttuscic przed natozeniem farby
podktadowej. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem, a zagruntowaniem wynosi 6 godzin

Powloki malarskie

Wszystkie elementy stalowe muszag by¢ pomalowane, chyba ze w projekcie oznaczono inaczej. System malowania powinna
by¢ dobrany odpowiednio do klasy agresywnosci $rodowiska. Nalezy stosowa¢ gotowe produkty, pochodzace od jednego
producenta zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Zaproponowany system powtok malarskich musi by¢ kompatybilny z
systemem ochrony ppoz. konstrukcii.

Materiaty malarskie powinny by¢ dostarczone w oryginalnych, zamknietych opakowaniach i w miare mozliwosci w postaci
gotowej do uzycia.

Wszystkie materiaty malarskie oraz caty system, powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami
oraz muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty, atesty i informacje dotyczace malowania jak i gwarancje producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobranie i uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru dla systeméw zabezpieczajacych
przed korozjg elementy stalowe konstrukcji zewnetrznych, wewnetrznych i eksponowanych. Nalezy przedtozy¢ do akceptacii
Inspektora nadzoru projekt wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz uzyskaC akceptacje powierzchni
referencyjnych.

Nalezy zebraé i przediozy¢ wszystkie aprobaty, atesty ITB i Pafistwowego Zaktadu Higieny, niezbedne dane techniczne,
odno$niki do odpowiednich norm, technologie wykonania, gwarancje producenta jak i Wykonawcy.
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Wszystkie powtoki nalezy stosowaé Scisle weditug zalecen producenta. Je$li z jakichkolwiek wzgledéw nie mozna
zastosowac sie do zalecen producenta nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem robét.

Cynkowanie

Jezeli nie opisano inaczej w specyfikacji architektonicznej, cynkowanie na goraco przez zanurzenie bedzie obejmowac:
o wszystkie porecze i schody (wewnetrzne i zewnetrzne);

drabiny state (wewnetrzne i zewnetrzne);

kratki studzienek / kanatdéw, wraz z konstrukcja wsporczg;

podtogi i pomosty rusztowe, itp..;

wszystkie elementy stalowe wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

wszystkie taczniki.

O O O 0 O

Galwanizowanie na goraco przez zanurzenie powinno by¢ przeprowadzane zgodnie z normami PN EN ISO 1461
,Cynkowanie ogniowe jest formowaniem powtfoki cynku i/ lub stopéw cynk-zelazo na produktach zelaznych i stalowych
poprzez zanurzenie przygotowanej stali lub zeliwa w stopionym cynku" i PN-EN ISO 14713:2010 ,Powtoki cynkowe —
Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji ze stopdw zelaza”.

Wykonawca dotozy wszelkich staran aby zapobiec odksztatceniom podczas galwanizacji, lub je zniweluje w celu uzyskania
elementéw pasujgcych do siebie w czasie wznoszenia.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania cynkowania ogniowego (dotyczy np. $rub wyzszych klas) Wykonawca
zaproponuje alternatywne rozwigzanie rownowazne zapewniajace nie mniejszg odporno$¢ na korozje i uzyska akceptacje
Inspektora nadzoru na etapie przygotowania dokumentacji warsztatowe;.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:
o Kategoria korozyjna $rodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 — C3-| - $rednia.
o Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie powierzchni Sa 2 1/2 wg 1ISO 8501-1.
o Zabezpieczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w wytworni:
e Warstwa | — podkiad dwusktadnikowy utwardzany poliamidowo na bazie fosforanu cynku SIGMACOVER CM
PRIMER - grubo$¢ powtoki 60 um,
» Warstwa Il — farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwuskfadnikowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym
SIGADUR HB FINISH o grubo$ci powtoki 2x40 um. Laczna grubo$¢ powtoki wynosi 140 pm.
»  Kolor farby nawierzchniowej wg projektu kolorystyki.
»  Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (réwnowaznych) po uzgodnieniu z projektantem

5.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowej

Elementy konstrukcji wymagajace odpornosci ogniowej nalezy pomalowaé zestawem farb, zawierajacych warstwe
peczniejaca, zabezpieczajacg ogniowo. Grubo$¢ powloki peczniejacej, nalezy dobra¢, w zaleznosci od wymaganej
odporno$ci ogniowej i stosunku U/A zabezpieczanego elementu stalowego i wymaganej dla niego klasy odpornosci
ogniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Szczeg6towe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych konstrukcji budowlanych okre$la
norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

o wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,
o wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
o wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
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prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielko$ci otworéw pod $ruby montazowe,

jako$¢ i sposdb przygotowania brzegdw elementoéw do spawania,

jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej,

wymiary wykonanych elementéw montazowych,

ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakoSci czyszczenia mechanicznego i grubo$ci powtok zabezpieczajacych.

O O O 0O O O

6.3. Badania jako$ci robdt w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

o wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu
o wihasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu

o wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢ rozmieszczenia
i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe

o jakos¢ i sposdb przygotowania brzegdw elementow do spawania

o jakos¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

o wymiary wykonanych elementéw montazowych

o ksztatt wykonanych elementéw montazowych

o jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjag a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci

czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich
W trakcie montazu konstrukciji stalowej sprawdzeniu podlega:

o osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

o rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

o pofaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatoSciowej tacznikow Srubowych, a w szczegdlnosci
dokrecenie $rub i nakretek.

6.4. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Nalezy wykona¢ nastepujace badania:

o ocena stopnia czystosci wg PN-EN-ISO 8501-1:1996,
o ocena stanu zattuszczenia wg PN-70/H-97052.

6.5. Kontrola nakladania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich powinna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki naktadania
materialu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo
wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok.

Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubo$ci mokrych powlok poszczegoinych warstw wg
PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

6.6. Sprawdzenie jako$ci wykonanych powlok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po wykonaniu podktadu gruntujgcego oraz po wykonaniu warstw
nawierzchniowych. Ocen wykonuje sie pod katem:

wygladu powtoki po wymalowaniu,

o wystepowania wad niedopuszczalnych,

o grubosci powtok,

o przyczepnosci powtok.

(@)

6.6.1. Ocena wygladu powtok po pomalowaniu

Ocen nalezy przeprowadzi¢ na kompletnym wymalowaniu peinym zestawem malarskim, przewidzianym w dokumentacji.
Powtoki posrednie w zestawie podlegajg jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych.

Ocene przeprowadza sie wizualnie, dokonujac ogledzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 - 1,0 m.

W ocenie starannosci wykonania nalezy zwréci¢ uwag na obecno$¢ i nasilenie nastepujacych wad:

zanieczyszczenia mechaniczne,
zacieki,

uktucia igtg,

kratery,

zmarszczenia,

O O O O O
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o spekania,
o “skérka pomaranczowa”.

6.6.2. Niedopuszczalne wady powtok malarskich

Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznaje sie wady wynikajace ze ztej jakosci farb lub zastosowania w zestawie
farb niewspotpracujacych ze soba, w wyniku czego wystepuje na ogo6t podnoszenie sie pokrycia, specherzenie
i zmarszczenie.
Do tej grupy zalicza sie rdwnie wady powstate wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za wady
niedopuszczalne uznano:
o grube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki,
grube zacieki konczace sie kroplami farby,
“skérka pomaranczowa” i kratery wynikajace z podnoszenia si¢ pokrycia,
kratery przebijajace powtoke do podioza,
duze specherzenia powtoki nawierzchniowej,
bardzo duze spgcherzenia catego zestawu,
zmarszczenia, spekania wgtebne.

O O O O O O

Wystapienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtok na danym fragmencie powierzchni.
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6.6.3. Ocena grubosci powtok

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z I1SO 2808:1997. Liczba punktéw pomiarowych w zalezno$ci od powierzchni
zabezpieczanej powinna wynosic jak niej:

o do200m2 -15
o 201-1000 m2 -25
o 1001 -2500 m2 -35
o 2501-5000 m2 -50
o powyzej 5000 m2 - 50 na kazde 5000 m2

Do pomiaru uzywa sie miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje sie na
powierzchni gtadkiej zgodnie z metodg 10 normy ISO 2808. Do kalibracji uzywa sie wzorcéw o grubosci zblizonej do
zatozonej grubosci powtoki malarskie;.

Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubosci zestawu powinny spetia¢ wymaog, aby 90 % wynikow pomiaréw wykazywato
warto$¢ nie nizsza od wartosci nominalnej, a najwyzej 10 % pomiarébw moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 wartoSci
nominalnej. Maksymalna grubo$¢ nie moze by¢ wigksza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Ograniczenie to nalezy wzigé
pod uwage przy planowaniu renowacji powtok bez usuwania starych wymalowan.

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest $rednia arytmetyczna z trzech pomiaréw na powierzchni kota o $rednicy 10 cm.
6.6.4. Ocena przyczepnosci powltok

W przypadku powtok o grubo$ci do 250 mikronéw mozna stosowaé metode siatki nacie¢ wg PN-EN-ISO 2409. W przypadku
powtok o grubosci do 120 mikrondw stosuje sie néz kalibrowany o odlegto$ci miedzy ostrzami 2 mm, a powtok od 120 do
250 mikrondw o odlegtosci 3 mm.

W przypadku powtok grubych i twardych, ktérych nie mozna nacigé do podtoza nozami Petersa wg ISO Pr 2049 (nacigcie do
podtoza jest niezbednym warunkiem wtasciwego wykonania pomiaru) mozna stosowa¢ naciecie krzyzowe wg ASTM 3359-
957.

Dokonuje sie wéwczas dwdch pojedynczych nacie¢ o diugosci 40 mm przecinajacych sie w potowie dtugosci pod katem
30 - 45°,

Przyczepno$¢ powtok twardych mozna tez oceni¢ metodg odrywowg (pull-offy wg PN-ISO 4624. Metoda polega na
odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych krazkow stalowych i odczytanie sity potrzebnej do ich
oderwania.
Po dokonaniu pomiaru kazda z wymienionych metod nalezy uzupetni¢ zniszczong powtok malarska tym samym systemem
lakierowym, ktéry stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczba punktdw pomiarowych jak nize;j:

o do100m2 -5

o 101-1000 m2 -10

o powyzej 1000 m2 - 10 na kazde 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkgq wykonania konstrukcji stalowych jest tona [tf] oraz metr kwadratowy [m2] wykonanego zabezpieczenia
powierzchni stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu
jak nizej:
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o odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o odbidr koAcowy.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci. Odbior koricowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200
oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne ukfadu,

jako$¢ materiatéw i spoin,

stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych,
stan i kompletnos$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

O O O O O

O OO0 0O 0O

8.1.  Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
o Powykonaniu konstrukcji przez wytwdrnie — odbioru dokonuje sie w wytwérni
o Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
o Odbior koricowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

8.1.1. Odbior konstrukcji u Wytwaorcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwoérca
powinien przedstawic:
o Rysunki warsztatowe
Dziennik wytwarzania
Atesty uzytych materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbioréw czeSciowych
o Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

8.1.2. Odbiér koncowy

O O O O

Koncowy odbiodr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukoriczeniu.
Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje techniczng obiektu i rob6t
o Protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
o Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
o Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét
o Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny

Odbior kocowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:;
o Zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacjq techniczng
o Prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiarow konstrukcji
o Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
o Prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji
o Dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Protokét odbioru koricowego zawiera:

o Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

o Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw opracowujacego
Rysunki

o Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacii

o Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majacych wptywu na nosno$¢, walory uzytkowe
i trwato$¢ obiektu

o Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacii
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8.2.  Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

o Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wiasciwe.
W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzenr da wynik ujemny, nalezy uznaé cato$¢ robét albo tylko ich cze$é za

wykonane niewta$ciwie.

o W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowient dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

o Konstrukcje zagrazajace bezpieczehnstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
powinny byC rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidiowy oraz przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10025-2:2019-11
PN-EN ISO 6892-1:2020-05
PN-EN 10278:2003

PN-EN 10020:2003

PN-EN 10021:2009

PN-EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07
PN-EN 10079:2009

PN-EN 10163-1:2007
PN-EN ISO 16120-2:2017-04
PN-EN 10056-1:2017-03
PN-EN 10162:2005

PN-EN 1993-1-3:2008
PN-EN ISO 18275:2018-11

PN-EN 1993-1-12:2008

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

Metale. Préba rozciggania - Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe.
Wymiary i tolerancje wyrobéw stalowych o powierzchni jasnej

Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali.

Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych.

Systemy oznaczania stali - Czg$€ 1: Znaki stali.

Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.

Terminologia wyrobdw stalowych.

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych,
blach uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na gorgco. Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu - Cze$¢ 2:
Wymagania dla walcéwki ogéinego przeznaczenia.

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej - Cze$¢ 1:
Wymiary.

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego.

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguly ogoine. Reguly
uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.
Materialy dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego elektrodg metalowa stali o wysokiej wytrzymato$ci. Klasyfikacja.

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-12: Reguly dodatkowe
rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do
S 700 wigcznie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
~Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg".

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Membrana bitumiczna - jest samoprzylepng membrang hydroizolacyjng sktadajacq sie z bitumicznej (bitum modyfikowany
polimerem) warstwy klejacej i podwaojnie laminowane;j folii polietylenowej o wysokiej gestosci (HDPE).

Membrana dachowa - to syntetyczna, hydroizolacyjna membrana dachowa z PVC-P, wzmocniona siatkq poliestrowa.

Klej do membran dachowych - polichloroprenowy, jednosktadnikowy, rozpuszczalnikowy klej do podwédjnego rozprowadzania
(klej kontaktowy), przeznaczony do klejenia syntetycznych membran hydroizolacyjnych z PVC-P.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczgq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych realizowanych w ramach zadania.
Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegdinosci:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania
projektowe i uzgodnienia, ktdrych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a
majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza;

— przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepnos$é
powloki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodg strumieniowo-cierng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

— zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciSnieniem ok. 150-180 bar,

— kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

— naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu badz
systemu materiatowego,

— kontrola przyczepnosci do podioza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

Membrana PVC

Paroizolacja

Folia paroszczelna

Folia PE

Mata geotechniczna

Wszelkie inne materiaty hydroizolacyjne nie wymienionych powyzej, a koniecznych do wykonania na etapie realizacji
inwestycji.

O 0O OO0 OO0

Uwaga: lokalizacja poszczegdlnych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sq integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjq umowy.

2. Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakoSci przygotowania podtoza.

3. Deklaracje zgodno$ci partii materiatu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie
danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej cze$ci opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badan laboratoryjnych prébek wbudowanego materiatu pobieranych w trakcie realizowanych
robot (pobieranie probek w ilosciach po 6 szt. na kazda partie materiatu dostarczong na plac budowy).

7. Protokoty kontroli przyczepnosci wykonanej powtoki do podtoza.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.21. Membrana PVC

Membrana PVC powinna spetnia¢ wymagania norm i aprobat technicznych.
Lokalizacja — dach.

2.2.2. Paroizolacja
Paroizolacja powinna spetnia¢ wymagania norm i aprobat technicznych.

Parametry nie gorsze niz:

Grubo$¢: 0,20 mm 0,15 mm

Wodochtonno$é < 1,0% < 1,0%

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej = 300 000 p = 300 000
Wytrzymatos$¢ na rozerwanie = 80 N/mm = 50 N/mm

Zakres temperatur stosowania -40°C do 80°C -40°C do 80°C

Klasa ogniowa B2

Szeroko$¢ standardowa2m, 2,7 m2m, 2,7 m,3m

Dtugos¢ standardowa 50 m.b. 50 m.b.

O O 0O O O 0 0 O
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2.2.3. Folia paroszczelna

Parametry nie gorsze niz:

Grubosé: 0,20mm

Wodochtonno$¢: <1,0%

Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz: >80 N/mm
W poprzek: >60 N/mm

Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
Klasyfikacja ogniowa B2

O O 0O O 0 O

2.2.4. Folia polietylenowa

Folia ta wykonana jest z polietylenu o matej gestosci (PELD), z dodatkiem koncentratéw barwigcych oraz $rodkow
modyfikujacych.
Zastosowanie produktu powinno by¢ zgodne z projektem technicznym, kartami katalogowymi i sztukg budowlang

Folia ta przeznaczona jest do stosowania w przegrodach budowlanych jako:

o  Warstwa paraizolacyjna,

o  Warstwa przeciwwilgociowa,

o Warstwa zapobiegajaca infiltracji powietrza.

Folia o grubosci ponizej 0,15 mm nie jest dopuszczona do mocowania mechanicznego.

Wiasciwosci:
o Wodochronno$é

o Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz:80 N/mm-
o Wytrzymato$¢ na rozrywanie w poprzek: 60N/mm-

2.2.5. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajacych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg preparaty
produkowane na bazie cementéw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych.

2.2.6. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie
z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

o Kkleje,

o rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajace i zmywajace,

o faczniki mocujace, kotwy, Sruby,

o tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,

o woda lub inne preparaty do rozcienczania,
Uwaga: wszystkie materialy budowlane musza spetnia¢ przepisy odrebne i posiadaé¢ certyfikaty zgodnie
z obowiazujacymi normami, a takze posiada¢ parametry nie mniejsze niz te podane wyze;.
Lokalizacja poszczegéinych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji rusztowan systemowych
przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Materiaty, ktore mogg okazaC si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i kitdre sg czesto preferowane przez producentow

podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia  strumieniowo-Sciernego, termometry  elektroniczne,
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wilgotnoSciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

c) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek, urzadzenia do
zgrzewania.

d) do nakladania kleju: watek, szczotka

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Przy
zatadunku i roztadunku zaleca sig korzystanie z urzadzert mechanicznych typu wozek widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtoSci
co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywa¢ co najmniej 6
miesiecy.

o Nakazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

O 0O O O O O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Zastosowac kompletne systemowe rozwigzanie proponowane przez producenta zarébwno w zakresie doboru materiatow jak i
detali potaczen i stykdw z innymi elementami/materiatami budowlanymi. Nalezy uwzgledni¢ izolacje wszystkich przej$é
instalacyjnych, komindw, $wietlikéw i innych elementdw na dachu. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ i szczelno$¢ na catej
uszczelnianej powierzchni.

Wymagane jest uzgodnienie w zakresie potgczen poszczegolnych typow podioza, miejsc styku z innymi elementami
budowlanymi.

Wszystkie materiaty wraz z danymi technicznymi wedtug wytycznych ze Specyfikacji Ogdlnej nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Architekta.

5.2. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia
powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace powinny byé
skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg,
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyréwnac zaprawg
cementowa, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoly,
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rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowat) za$ naroza
odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promier zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opadéw
deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Roboty mozna prowadzié, gdy temperatura powietrza oraz podioza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego
podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub
wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatrow,
uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg
wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C.
W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.4. Wykonanie izolacji

5.4.1. Membrana PVC

Membrane nalezy montowaé przy uzyciu systeméw taczenia mechanicznego. taczniki mechaniczne nalezy ukryé pod
zaktadami z kolejnych warstw membrany. Membrany PCV mogq byC zgrzewane gorgcym powietrzem za pomocg
samobieznej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki recznej. Obie taczone powierzchnie sg podgrzewane i dociskane do
siebie. Kiedy taczone powierzchnie ostygna, zgrzew ma te samg wytrzymato$¢ co sama membrana. Korzy$cig wynikajacq
ze zgrzewania goracym powietrzem jest mozliwos$¢ stosowania tej metody przy kazdej temperaturze otoczenia. Zgrzewanie
moze by¢ przeprowadzane w dowolnym czasie uzytkowania membrany.

5.4.2. Folia paroprzepuszczalna

Folie uktada sie na ptycie OSB, zaczynajac od okapu. Poziome rzedy taczy sie na zaktad, wiadciwg strong do zewnafrz.
Folie mocujemy gwozdziami lub zszywkami. W przypadku rozerwania folii konieczne jest zaklejenie tatg foliowa przy pomocy
tasmy dwustronnej. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ przy rozcigganiu folii przy kominach, czy oknach. Nie moze sie ona
zatamywac i fatdowac.

5.4.3. Folia polietylenowa

Do uktadania izolacji mozna przystapi¢ po oczyszczeniu powierzchni, w szczegdlnosci nalezy usungC wszelkie ostre
przedmioty. Folie uktada¢ na zaklad zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku zastosowania kilku arkuszy folii
zastosowac zaktad min. 1,5 m. Krawedz folii powinna by¢ wywinieta na obrébke blacharska,

UWAGA: Pozostate materiaty hydroizolacyjne uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych oraz wykonywania obrébek
blacharskich hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny byé uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem
dedykowanych materiatdw, na podstawie szczegdtowych rysunkédw znajdujgcych sie w dokumentacji techniczne;j.

Obrabki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
o dostosowane do rodzaju izolacj,
o wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami Szczegétowej Specyfikacji Technicznej,
o wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku

5.6. Czyszczenie sprzetu i utylizacja odpadéw i opakowan.

Po zakorczeniu naktadania powlok zabezpieczajacych nalezy dokonaé czyszczenia sprzetu poprzez przemycie
rozpuszczalnikiem. Opakowania po materiale zywicznym oraz resztki materiatu nalezy zutylizowac zgodnie ze wskazéwkami
producenta materiatu.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Badania materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwréci¢ uwage na terminy
waznosci oraz oceni¢ czy wiasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w pkt. 2 niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powstaé na wskutek ztego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania. Materiat, co do
jakosci ktérego sa watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Kontrola polega na sprawdzeniu:
o stosowanych materiatéw, kontrole jakosci przygotowania podioza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz pomiar
wytrzymatosci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,
o kontrole biezacg grubosci wykonanej powtoki, polegajaca na kontroli ilosci zuzycia materiatu w odniesieniu do zalecen
producenta, kontrola jakoSci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
a) ocene powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciggtosci, odspojen,
b) pomiar przyczepno$ci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoinosci:
o zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
prawidtowos$ci zagruntowania podtozy,
prawidtowej kolejnosci uktadania membran,
w razie potrzeby zastosowania warstwy podktadowej pod membrang z welonu szklanego,
stosowania odpowiednich zakfadéw przy taczeniu membran,
prawidtowo$ci wykonania zgrzewéw arkuszy membrany,
prawidtowos$ci zastosowania kleju do membran,
prawidtowos$ci doszczelnienia punktow przebicia membran (np. pretami zbrojeniowymi, rurami instalacyjnymi),
prawidtowo$ci wykonania zakoriczeh membrany na powierzchniach poziomych i pionowych,
prawidtowo$ci mocowania membrany do podtoza,
prawidtowo$ci wykonania obrébek i szczegdtéw
prawidtowos$ci wykonania potaczer membran z innymi materiatami hydroizolacyjnymi.

O OO OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] powierzchni, na ktdrej wykonano zabezpieczenie hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.
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bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. JeZeli odbior podtoza odbywa sie¢ po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

o  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

©)
o  przygotowanie podioza,
@)
@)

szczelno$e.

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek

dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN ISO 527-3:2019-01

PN-EN 1SO 8295:2005
PN-EN ISO 11501:2005

PN-EN 1SO 8295:2005
PN-EN 1928:2002

PN-EN 12691:2018-05
PN-EN 15814+A2:2015-02

PN-EN 1542:2000

za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wihasciwosci przy rozcigganiu. Czes¢ 3. Warunki
badar folii i ptyt

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspétczynnikdw tarcia

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie zmian wymiaréw liniowych w czasie
ogrzewania.

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspotczynnikow tarcia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wodoszczelnosci.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry¢ dachowych. Okre$lanie odpornosci na uderzenie.

Grubowarstwowe  powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej. Definicje i wymagania

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami

zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych
i akustycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana sposobu
uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg".

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte w dokumentacii
projektowej do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ roboty termoizolacyjne wyszczegoinione
w punkcie 2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna,
wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegotowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegdtowe oméwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Z uwagi na szereg kluczowych elementéw budowy i wyposazenia komér oraz ich wzajemne oddziatywanie na poziom
hatasu, drgan i ttumienie dzwigkéw, nadzér nad budowg komoér oraz dostawe i montaz catego wyposazenia komor
(w szczegolnosci dostawa, montaz i badania klindw dzwiekochtonnych) bezwzglednie musi wykonywaé firma
z dodwiadczeniem w realizacji, wyposazaniu i akustycznej certyfikacji odbiorowej minimum 5 komér bezechowych, w tym
minimum 1 pomieszczenia zaprojektowanego dla czestotliwo$ci granicznej 50Hz. Preferowane powinno byé doSwiadczenie
w dostawie takich pomieszczen dla pafistwowych zagranicznych laboratoriéw metrologicznych.

1.6. Wymagane uzgodnienia

Wymagane jest uzgodnienie w zakresie potaczen poszczegdlnych typéw podtoza, miejsc styku z innymi elementami
budowlanymi.

Wszystkie materiaty wraz z danymi technicznymi wedtug wytycznych ze Specyfikacji Ogolnej nalezy przedstawi¢ do
akceptaciji Architekta.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian muszg wchodzi¢ w sktad jednego systemu dociepleri i odpowiadaé
wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

2.2.1. lzolacje termiczne i akustyczne
2.2.1.1. Styropian ekstrudowany (XPS)

Materiat musi charakteryzowaé si¢ bardzo dobrg izolacyjno$cig termiczna, odpornoscig na dziatanie wilgoci oraz wysokg
wytrzymatoscia. Jest jednorodnym materiatem budowlanym o gtadkiej powierzchni oraz strukturze sktadajacej sie z matych
zamknietych komérek.

Zastosowany styropian powinien odpowiadac¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng higieniczno-sanitarna.

Wymagane witasciwo$ci uzytkowe ptyt XPS lub nie gorsze niz

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A (W/mK) 0,032
Maksymalna temperatura stosowania 70 stopni
Reakcja na ogien F
Wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztatcenia 2300kPa
Wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 5% odksztatcenia 2200kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych =>200kPa
Wytrzymatos¢ na $cinanie 2170kPa
Niezmiennosci oporu cieplnego w przypadku narazenia na ciepto, warunki
atmosferyczne, starzenie i degeneracje, odpornos¢ na zamrazanie i | <1%
odmrazanie

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Izolacja termiczna fundamentéw.
2.2.1.2. Wetna mineralna

Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.Wymagane minimalne wiasciwosci piyt
dla wetny mineralnej:

o deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Amax < 0,040 W/(mK),

o obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,00 kN/m3,

o klasa reakcji na ogien Af.

Zastosowane piyty lub maty z wetny mineralnej powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, a takze
posiadac aktualne atesty i certyfikaty.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

Izolacja dachu:
Parametry nie gorsze niz:

o Wspotczynnik przewodzenia ciepta; - deklarowanyAD = 0,045W/mK - obliczeniowy Aobl = 0,045W/mK
o Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym0,20kN/m?
o Klasa reakcji na ogienA1

Izolacja $cian:

Parametry nie gorsze niz:

o Piyty ze skalnej welny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS).
o Deklarowany wspédtczynnik przewodzenia ciepta 0,05
o Klasa reakcji na ogien A1
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2.2.2. Styropapa
ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Stryropapa gr. 10,0 cm — dach budynku
Szczegbtowe parametry zgodnie z wybranym systemem danego producenta

2.2.3. Zaprawa (masa) klejaca

sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
odporna na wystepowanie rys skurczowych
przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
w warunkach suchych =0,50 20,10
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia =>0,16 =0,08
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia =>1,00 20,12

Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £ 1 cm. Zaleca sie uzycie
zapraw zalecanych przez producenta materiatu termoizolacyjnego.

2.2.4. Laczniki mechaniczne

Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracii

wiasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta

mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone za$lepkami ze styropianu lub wetny mineralngj (tzw.

termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkow termicznych

ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikow - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym ocieplenia

obiektu,

sposdb mocowania i diugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioza/materiatu $cian elewacyjnych:

o dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) taczniki wbijane lub
wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 25 mm

o dla podiozy z materiatéw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratéwka, oktadziny ceramiczne)
taczniki whijane lub wkrecane, strefa rozporowa facznika = 25 mm dla podiozy z betondw lekkich, gazobetonéw
taczniki wbijane lub wkrecane, strefa

2.2.5. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

Sucha zaprawa mineralna, zbrojona widknami,
Do aplikaciji recznej i maszynowe;j,

Odporna na wystepowanie rys skurczowych
Brak rys w warstwie o grubo$ci do 8 mm

2.2.6. Siatka zbrojaca

Tkanina z widkna szklanego

Splot gazejski,

Odporna na deformacje ksztattu,

W petni rBwnomiernie przenoszaca naprezenia,
Szeroko$¢ = 100cm,dtugo$é = 50mb,
Impregnowana przeciwalkalicznie,

Wielko$¢ oczek 4,1 x 4,8 mm,

Cigzar powierzchniowy = 160 g/m2

2.2.7. Posrednia warstwa gruntujaca

Zgodna z krajowg oceng techniczng systemu
Poprawiajgca przyczepno$¢ i wyrownujaca chtonno$¢ mineralnej warstwy zbrojace;

2.2.8. taczniki mechaniczne

Do mocowania profili startowych oraz innych elementéw stosowaé kotki rozporowe z tworzywa z wkretem
ocynkowanym o dtugo$ci i Srednicy dostosowanej do rodzaju podtoza.

Do mocowania ptyt weiny mineralnej stosowa¢ certyfikowane na zgodno$¢ z Aprobatami Technicznymi (AT 15-
4309/2012) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt izolacyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym badz
wkrecanym i z talerzykiem o dtugo$ci dostosowanej do grubosci piyt i rodzaju podtoza.
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UWAGA
Dla ptyt wetny lamelowej zawsze nalezy stosowac talerzyki o Srednicy zwigkszajacej powierzchnie docisku wetny.

Wymagania techniczne dotyczace tacznikdw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej z wetny mineralnej okresla
tabela:

Cecha Warto$é

Materiat tacznika Zachowujacy wiaciwos$ci mechaniczne w niskich temperaturach

Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z
gtéwka z tworzywa eliminujgcg powstawanie mostkow cieplnych

Trzpien tacznika

Sposob montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
Talerzvk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
y zapewniajgca przyczepno$¢ zaprawy klejace
Mostki ciepine Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkdw cieplnych
Glebokosé zakotwienia Zalezna od podioza i zgodn?qizdnci)lf:szczemem dla danego typu
Musi wynika¢ z systemu przyjetego i jest zalezna od strefy oraz
Liczba tacznikdw wysoko$ci wbudowania tacznika. llo$¢ tacznikdw nie moze by¢

mniejsza niz 4 szt./ 1m2

2.2.9. Pozostate elementy

Dekle

Siatka zbrojgca impregn. przeciwalkalicznie
Profil startowy cokotowy

Katowniki z perforowanej blachy aluminiowej

O O O O

Uwaga: Przy wyborze rozwiagzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz
kierowa¢ sie wiedzq techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Lokalizacja poszczegolnych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszelkie inne materiafy termoizolacyjne

nie wymienione w opracowaniu,, a konieczne do wykonania na etapie realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacja
projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 1 OO



B-01.02.06 - IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

4.2. Transport materiatow

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paleta moze by¢ sktadowany w magazynie otwartym pod warunkiem utozenia na
utwardzonym réwnym podtozu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia opakowania produktu,
w szczegolnosci jego czeSciowego rozpakowania (niepetna paleta, a takze rolki lub paczki luzem), produkt musi by¢
sktadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktadowania produktu w magazynie zamknietym pomieszczenia magazynowe
muszg mie¢ zapewniong odpowiednig wentylacje. Niezaleznie od powyzszych postanowien produkt winien by¢ sktadowany
w miejscu suchym.

W szczegoinosci produkt nie moze by¢ podmywany przez wode, ani tez byC sktadowany w miejscu, w ktoérym zbiera sie
woda. W przypadku produktu w paletach — palety nie mogaq by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia
produktu lub opakowania. Wszelkie czynno$ci dotyczace produktu powinny by¢  przeprowadzane za pomocq
przeznaczonego do tego celu sprzetu. Czynnosci te nalezy wykonywac ze szczegdling starannoscia, tak by nie uszkodzié
produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zaréwno opakowania zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa palety), jak
i opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Transport produktéw musi odbywac¢ sie pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi
od wystajgcych ostrych krawedzi. Przew6z nalezy przeprowadza¢ w taki sposob aby produkt nie zostat uszkodzony,
w szczegblnosci aby nie przemieszczat sie podczas jazdy.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:
o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

O 0O O O O O O

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one zuzyte) byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojq jakosS¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywaC na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu.

5.2. Ogolne warunki wykonania

Do uktadania ptyt styropianowych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu technicznego izolacji (lub paroizolacii)
i ewentualnym naprawieniu uszkodzen.

Izolacja moze by¢ uktadana w jednej lub dwéch warstwach ptyt.

Ptyty nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta.

Wszystkie materiaty uzywane do mocowania izolacji, gruntowania itp. musza by¢ systemowe lub zosta¢ dopuszczone przez
producenta izolacji.

Przy uktadaniu izolacji nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na jako$¢ wykonania potaczen z izolacjami i innymi elementami
budowlanymi.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych, nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego, a w szczegdlnosci:

o Nalezy stosowac wytgcznie kompletne systemy. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z réznych systeméw jest
niezgodne z prawem. Powoduije to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkd;

o Wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktow;
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o Podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, np. Poprzez stosowanie oston;

o Rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

5.3. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowaC materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania
materiatdéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowa. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny byé wbudowane
w sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ptyty w warstwie pojedyncze;
powinny by¢ uktadane na styk lub na zakfad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw piyt.

5.3.1. Wymogi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podioze nie moze byé wykonane lub zawieraé
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobdéw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.3.2. Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylent powierzchni i krawedzi, przedstawione
w niektdrych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogéw geometrycznych, podioze nalezy przygotowaé. Sposéb
przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.3.3. Warunki atmosferyczne (prace zewnetrzne):

Roboty dociepleniowe nalezy rozpoczaé po okresie letnim w trakcie, ktdrego Sciany bedg schnaé po zimie i wiosnie. Jezeli
Sciany — zwlaszcza elewacja potnocna - nie wyschng, pod koniec lata nalezy je dodatkowo osuszy€, by warstwa izolacji nie
zamkneta wilgoci w cianie konstrukcyjnej. Po osuszeniu mozna przystapi¢ do robét dociepleniowych.

Prace mozna prowadzi¢ wylgcznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5°C do +25°C.

Do docieplenia nalezy zastosowa¢ kompletny zestaw materiatéw zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu Aprobatg
Techniczng ITB.

5.4. Ocieplanie mostkéw termicznych

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowg
i detalami. Zaleca sig, aby opdr ciepiny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢ si¢ od
zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.5. Wykonywanie izolacji $cian fundamentowych

Na przygotowanej i oczyszczonej $cianie fundamentowej wykonuje sie pokrycie hydroizolacyjne - zgodne z ST
L,Hydroizolacje”. Po starannym wykonaniu hydroizolacji przystepuje sie do montazu ptyt termoizolacyjnych XPS. Montuje sie
je ,mijankowo”, tzn. z przesunieciem spoin plyt 0 %z ich dlugo$ci w co drugiej warstwie na powierzchni $ciany fundamentowe;.
Krawedzie montowanych piyt taczone sg na zakfad. Plyty mogq by¢ uktadane poziomo lub pionowo w zaleznosci od
rozwigzan projektowych. Mocuje sie je do $ciany tzw. metodg ,na placki’ (5-6 sztuk na ptyte), opierajac pierwszy rzad piyt
na odsadzce fawy fundamentowej (aby unikng¢ ich obsunieé). Przed przyklejeniem pierwszej warstwy piyt nalezy ,sfazowaé”
diuzszy bok ptyt, aby docisnaé go do fasety fundamentu.

Do klejenia plyt nalezy uzywac kleju bitumicznego przeznaczonego rowniez do klejenia styropianu lub masy, z ktorej
wykonano warstwe hydroizolacji. Plyty XPS w zadnym wypadku nie nalezy mocowa¢ mechanicznie — kotwienie spowoduje
uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Ostatnig czynno$cig jest zasypywanie wykopu fundamentowego i odpowiednie jego
zageszczenie.

5.6. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywaé na rownej powierzchni w sposdb ciggty bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli
technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone
przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny
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Scisle do siebie dochodzi€ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplane;
powierzchni.

5.7.  Ocieplenie powierzchni pionowych ze styropianu

5.7.1. Wykonanie warstwy zbrojacej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy osadzi¢ katowniki ochronne na naroznikach budynku, i krawedziach otwordw.
Na naroznikach otworéw w elewaciji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki okoto 20 x 30 cm.

Na przygotowana powierzchnie plyt styropianowych nanie$¢ mase zbrojacg na szeroko$¢ ok. 110 cm. Siatka zbrojaca
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong
siatkg zbrojacg tworzy warstwe zbrojong. Siatke zbrojacg nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci 8-10cm, wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordéw okiennych i drzwiowych. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej
zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy. Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciagta, tzn., ze kolejne pasy
siatki nie mogq pokrywa¢ sie ze spoinami miedzy ptytami. Grubo$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ ok. 5 milimetréw. W
czeSci parteru budynku i na cokotach nalezy stosowaé 2 warstwy siatki.

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe
materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 450 paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm (
zbrojenie diagonalne ) UWAGA Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem warstwy zbrojonej.

Zbrojenie naroznika

Sciana nosna

Deklel

e

Termodybel

Klej

Phyta izolacyjna

TEITTIETITNTOIT T T T T T I

[T Pl
4 T PROFIL NAROZNIKOWY

L Dekiel L —

Termodybel —— Masa/zaprawa zbrojaca

Plyta izolacyjna Siatka z wickna szklanego

Tynk zewnetrzny

zbrojgca za pomoca kielni naroznikowej. MNastepnie siatke @ — — — — —
zbrojacq powierzchnig sciany doprowadzic do naroznika |
potaczy¢ za zaklad z profilem PROFIL NAROZNIKOWY

I

|

|

|
Profil naro2nikowy nalezy wtopi¢ w mase I 51 :{
L 4

hav w2
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Zbrojenie diagonalne w narozach otworéw okiennych.

L
i

o
B
\Tered

2 Zbrojenie diagonalne:
paski siatki min_ 20 x 40 cm

3 Zamontowac plyte termoizolacyjna z
przesunigciem wynoszacym min. 25 cm.

Wskazowka: zazbroid wewnetrzng | zewngtrzng

|

I

]

|

I

I

|

I

I

; < 1 I
Uwaga: zastosowac zbrojenie diagoenalne w ! 3 .
)' czedt naroznika.

przypadku jezeli jest wymagane, w jednej trzecie]
grubosci od wierzchu warstwy! BT v

5.7.2. Klejenie plyt styropianowych

Ptyty styropianowe nalezy klei¢ przy uzyciu zaprawy klejowej. Zaprawe klejowa nalezy nanieS¢ na powierzchnie ptyty
catopowierzchniowo (w przypadku réwnego podtoza) lub metodq krawedziowo-punktowa (przy nieréwnosciach podtoza do 1
cm). Przy metodzie krawedziowo punktowej zaprawe nalezy nanie$¢ na brzegi ptyty, formujac watek, a na powierzchni ptyty
nanie$¢ 6 plackow. Nalezy nanie$¢ takg ilos¢ zaprawy klejowej, aby powierzchnia klejenia wynosita min. 40%. Przed
przystapieniem do mocowania termoizolacji zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji $ciany w celu zmierzenia jej
nieréwnosci. Jezeli nie bedg przekraczaly 1 cm nalezy wyréwnac je w etapie mocowania rozng gruboscig kleju. Nierownosci
powyzej 1 cm niwelujemy stosujac rézne grubosci piyt styropianowych lub tynkiem wyréwnawczym.

~ Plyty z zaprawa klejacq nalezy przytozy¢ do Sciany i doktadnie dosungg¢ do ptyt wezesniej zamocowanych.

Piyty nalezy uktada¢ tak, aby zlicowa¢ powierzchnie oraz aby nie powstawaty szczeliny pomigedzy ptytami. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej nalezy wypetni¢ ewentualne szczeliny (wieksze szczeliny paskami styropianu, mniejsze szczeliny piankg
poliuretanowa), a nastepnie (po wyschnieciu pianki poliuretanowej) wykonaé szlifowanie powierzchni styropianu, tak aby
uzyskac ptaszczyzne i jednoczesnie uszorstni¢ powierzchnie piyt.

~ Termoizolacje dodatkowo mocuje sie do Sciany za pomoca specjalistycznych tacznikow. Dtugo$¢ tacznikdéw powinna
wynika¢ z rodzaju podtoza i grubosci materiatu izolacji cieplnej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podiozu powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm dla betonu i cegty petnej i 9 cm dla innego podtoza.

~ Do wykonywania potaczen plyt termoizolacyjnych z réznymi elementami (np. parapety) nalezy uzywac taSmy rozpreznej, a
do potaczen ze stolarkq listew przyokiennych.
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Orientacyjne zuzycie zaprawy klejacej powinno wynosi¢ 4,2 — 4,4 kg/m2. Czas otwarty tj. czas zachowania zdolno$ci
klejenia powinien wynosi¢ do 10 minut. Czas korekty tj. czas, w ktdrym mozliwa jest zmiana pofozenia elementow
dekoracyjnych powinien wynosi¢ nie wiecej niz 10 minut.

Elementy dekoracyjne, w przypadku ktérych masa odniesiona do diugosci jest wieksza niz 4 kg/m, powinny byé
dodatkowo mocowane za pomoca facznikébw mechanicznych.

Klejenie ptyt — metoda punktowowo-obwodowa

d-& plackbw
/dﬁ2|ﬂf powlerchnl
xle jenia po docisnleciu

/ plyty min 40X

N TN '
I'- 'I | | :I i J-S-centymetrose
\a___,/') A _/‘J N S pLSMO ZOprawy
N N N
| ) | J |
N N __/

1 T N TN —

5.7.3. Montaz za pomoca kotkow

Styropian nalezy mocowac do $ciany za pomoca kotkdw z trzpieniem plastikowym, minimalizujacym mostki cieplne. Talerzyk
kotka zagtebiony w styropianie na min. 4 cm. Ewentualne przerwy w styropianie nalezy szczelnie uzupetni¢ klinami lub
pianka poliuretanowa. W strefie cokotowej budynku, ponad poziomem terenu plyty izolacyjne nalezy dodatkowo mocowac za
pomocg, talerzy montazowych z tworzywa sztucznego, rozmieszczanych zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Nie
nalezy stosowaé tacznikdw mechanicznych ponizej poziomu terenu.

Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajace odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng budynku powinny posiadaé rekomendacje
lub certyfikat ITB. Po wykonaniu robdt budowlanych zaleca sie sprawdzenie jakosci robot kamerg termowizyjna,

Mocowanie mechaniczne

Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnig ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaC lub wkreca¢ trzpienie
do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wemny mineralnej, Gtebokos$¢
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany wykonanej z materiatéw petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W
materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku komérkowego, taczniki musza byé zakotwione
na gteboko$¢ min. 8 cm w Scianie konstrukcyjnej. Przy stosowaniu lameli taczniki nie sa wymagane przy $cianach
zewnetrznych nowo budowanych do wysokosci 25 m od poziomu terenu

Wariant 1. tacznik do piyt termoizolacyjnych do montazu zagtebionego, posiadajacy Europejska Aprobate (Ocene)
Techniczng
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Wariant 1

Konstrukcja sciany

Klgj

Plyta termeizolacyjna

Warstwa zbrojona

"— Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

e e gt T i

Wariant 2

Konstrukeja sciany

klg

Zaslepka

taczniki mechaniczne zgodnie z projekiem

Plyta termoizolacyjna

Warstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

L Tynk wierzchni i ew. powloka malarska
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—

Pask| materlaiu |zolacyjnego
Fuga do pasa izolacyjnego

Kanstrukcia sclany

Klej

Piyta termolzolacyjna

Warstwa zbrojona

Ew, warstwa posrednla

Tynk wlerzchnl | ew. powloka malarska

Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych plyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zalezno$ci od ich ilosci.

&= ) L . 3 ]
1] £ &
L @ & & 1o @
@ [} & e
= & (=]
il ? ? ! ? il

Rysunek 1. Wariant | - ilo$¢ tacznikéw 6 szt./ m2
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Rysunek 2. Wariant Il - ilo$¢ facznikow 8 szt./m2

Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych plyty lamelowe z wetny mineralnej (120x20 cm).

: |

¢ ¢

Rysunek 3. Wariant | - ilo$¢ facznikéw 4,2 szt. / m2

- e |
@
0]

Rysunek 4. Wariant Il — ilo$¢ facznikow 6,3 szt./m2

5.7.4. Montaz listwy cokotowej

Do muru nalezy przymocowac sie¢ listwe cokotowq (startowg). Przed montazem plyty cokotowej nalezy wyznaczy¢ wysoko$é
cokotu i zaznaczy¢ jg, np. przy pomocy sznura traserskiego. Listwa montowana jest jako dolne wykonczenie ocieplenia.
Montaz listwy przy uzyciu tacznikéw mechanicznych (3 szt./mb listwy). Do niwelowania nierdwnosci $cian nalezy uzywaé
podktadek dystansowych, natomiast poszczegolne listwy i ich narozniki nalezy taczy¢ przy uzyciu elementu do taczenia
profili cokotowych w obszarze styku
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5.8. Ocieplanie powierzchni dachu

W plytach jedno- lub dwuwarstwowych z zamkiem w klinie.

Do uktadania przystapi¢ po sprawdzeniu stanu paroizolaciji.

Piyty uktada¢ wedtug instrukcji Producenta (na styk bez mocowania do podioza dla dachéw odwréconych i polistyrenu
ekstrudowanego lub klejone kompatybilnymi klejami dla dachéw tradycyjnych i produktéw styropianowych).

Przy uktadaniu zwréci¢ uwage na doktadne potaczenie na stykach z izolacjq termiczng pozioma lub pionowa.

Plyty z polistyrenu ekstrudowanego uktada¢ na $cianach min. do wys. 30 cm ponad poziom wykonczonego tarasu/dachu.

5.9. Wypelnienie izolacja $cian i stropéw systemowych

Wetne nalezy uktada¢ miedzy rusztem plyt systemowych zgodnie z zaleceniami producenta.

5.10. Pozostale izolacje

Izolacje termiczne i akustyczne niewymienione w punkcie 5 nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz
wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegoélnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakoSci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badar doraznych.

W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana:

rowno$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),
wilgotno$¢ i nasigkliwosc¢,

naprezenia $ciskajace piyt,

klasyfikacja ogniowa.

O O O O O O

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byC wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Ocena podioza
Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw

zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza. Kontrole wykonywaé mozna przy
pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podioza

Préba odpornoéci na Otwartg dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopier zakurzenia,
$cieranie piaszczenia lub pozostato$ci wykwitdw na podtozu.
Préba odpornosci na Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartos¢ i
skrobanie lub zadrapanie no$no$¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok.
Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopieri chtonnoci podtoza.

Postugujac sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki Sciany od ptaszczyzny i
sprawdzic jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie otrzymanych wynikéw z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow

zewnetrznych, itp.).

Test réwnosci i gladkosci
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Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i
obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m2 powierzchni $cian).

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:
o przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),
o przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
o  o0sadzenia tacznikéw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych.
W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecane jest
wykonanie prob wyrywania tacznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowa jest:
o  metr kwadratowy [m2] powierzchni ocieplenia,
o sztuka [szt.] przymocowania dyblami ptyt.

WielkoSci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podioza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosé robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
o zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

O
@)
O
O
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 13163+A2:2016-12

PN-EN 13164+A1:2015-03

PN-EN 14308:2016-04

PN-EN 13162+A1:2015-04
PN-B 02151-2:2018-01
PN-EN ISO 717-1:2013-08
PN-EN ISO 10140-1:2016-10
PN-EN ISO 10140-2:2011
PN-EN 1SO 10140-3:2011

PN-EN ISO 10140-4:2011

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje wybranych producentéw.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych --
Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Akustyka — Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
element6éw budowlanych — Cze$€ 1: I1zolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych
Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych wyrobéw

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z pracami murowymi, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana sposobu
uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg".

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej, betondw
wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Sciana dziatowa - $ciana pionowa, nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych wedtug
oznaczen na rysunkach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét omdwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacii technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng,
wykwalifikowang, firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegdtowe oméwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.
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2.2. Materialy niezbedne do wykonania prac

2.2.1. Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny mie¢ ksztalt prostopadio$cianu i spetniac wymagania normy
BN-BO/6775-03 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa i wszelkie niezbedne atesty.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
o Sciana fundamentowa 38/24/12 ¢cm

2.2.2. Bloczki silikatowe

Bloczki wapienno-piaskowe profilowane (piéro-wpust) powinny byé produktami catkowicie naturalnymi, ktére nie uwalniajg
zadnych szkodliwych substancji. Ponadto powinny posiada¢ zdolno$¢ dodatkowego samoutwardzania, co oznacza, ze
czastki wapna, wchodzac w reakcje z dwutlenkiem wegla zawartym w powietrzu, spowodujg sukcesywne twardnienie
budulca.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
o Bloczki silikatowe gr. 24,0 cm klasy 15 lub réwnowazne — ewentualne wyburzone fragmenty $cian zewnetrznych

2.2.3. Cegta petna ceramiczna

Cegta budowlana powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-12050:1996 oraz PN-EN 771-1+A1:2015-10
o Wymiary: | =250 mm, s = 120 mm, h = 65mm;
Masa 4,0 - 4,5 kg;
Dopuszczalna iloS¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%;
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa;
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do - 15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu;
Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie na
kawatki, moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie tub jej pekniecie. Do$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nic powinna by¢ wieksza niz :
— 2 na 15 sprawdzonych cegiet;
— 3 na 25 sprawdzonych cegiet;
— 5na 40 sprawdzonych cegiet

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:
Lokalizacja - filarki.

O O O O O O

2.2.4. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 2, 3, 5 i 7 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na zaprawy wytwarzane na
budowie). Zaprawe cementowg kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
recepturg przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

Zaprawa cementowa M12 — ewentualne ubytki w strukturze betonu konstrukciji fundamentowej, $ciany z cegly ceramicznej
Zaprawa M2 - Sciany z bloczkow silikatowych.
Zaprawa M5 - $ciany fundamentowe.

2.2.5. Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw
stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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Proporcje sktadnikéw zapraw przy okre$lonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zalezno$ci od przeznaczenia
zaprawy podano w PN-B-14501:1990.

2.2.6. Cement portlandzki

Do wykonania zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkdbw marki 32,5 wg normy
PN-EN 197-1:2012.

2.2.7. Wapno

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) powinno odpowiada¢ normie PN-B-
30302:1969. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi€ wapno na
24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

2.2.8. Kruszywa

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i muszg odpowiadaé
normie PN-EN 13139:2003.

2.2.9. Elementy montazowe

o taczniki murowe systemowe przeznaczone do tgczenia elementdw murowych z konstrukcjg budynku ze stali
nierdzewnej zalecane przez producenta.

o Kotwa stalowa wwiercana zaopatrzona w kapinos na kotnierzu dociskowym izolacji, dtugos¢ kotw oraz ilosé
elementéw wedtug obliczen statycznych i zalecen producenta systemu $ciany, min. 4 kotwy na 1 m2 muru; sita ssaca
wiatru dziatajaca na element 1,5 kN/m2

o Kotwa podtrzymujaca mur zewnetrzny, konstrukcja kotwy umozliwiajaca wentylacje pustki powietrznej; sita liniowa
8,5 kN/mb

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Kotwa M8 wklejana — powiazanie filarkow z istniejgcymi stupami

Uwaga: Rozwigzanie systemowe zgodne z zaleceniami wybranego producenta.
Lokalizacja i grubos¢ poszczegdlnych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j. *

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

Prawidtowe wprowadzenie robét murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

pion murarski,

tate murarska,

poziomnice uniwersalna,

tate kierunkowa,

warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,

sznur murarski,

katownik murarski,

wykréj.

o

O 0O O O O OO0 OO0

Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sie stosowac:

o kastre na zaprawe,
o zafel do zaprawy,
o  szkopek do wody,
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o palety na elementy murowe,
o wiadra.

Do obrébki elementéw murowych zaleca sie stosowac:

o  miotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
pucke murarska,
drag murarski,
szlifierke katowa.

O O O O O

Do murowania zaleca si¢ stosowac:

o kielnig murarska,
o czerpak,

o topate do zaprawy,
o rusztowania.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikaciji techniczne.

4.2. Transport elementéw murowych

Wtasciwosci materiatow budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od witasciwego sktadowania i transportu.
Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw nalezy transportowa¢ i sktadowaé w sposdb zapewniajgcy
niewystapienia uszkodzer mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Elementy powinny byé dostarczane sg na budowe
transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech
warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$é. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody
samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest
wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegolnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogéine;
specyfikacji techniczne;.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodno$¢ ich
wykonania z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwrdci¢
szczeg6Ing uwage na wypoziomowanie elementow, na ktérych majg by¢ wzniesione Sciany.

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki
murarskiej. O ile w dokumentaciji projektowej iflub specyfikaciji technicznej nie podano inaczej, to:

MUROWANIE:

o mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin,
elementy murowe powinny by¢ ukfadane na ptasko, a nie na rab lub na stojgco,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rwnomiernie na calym obszarze budowy,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczba konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczaine,

liczba przycigtych lub potdwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczaé:

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,

- wScianach wypetniajacych — 30%,

O O O O O

(@)
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o konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

murow nie nalezy wykonywac¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatéw,

o w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlang,

o nhalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu uniknigcia
niestatecznosci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykta lub do cienkich spoin) oraz
grubosci muru nie nalezy wykonywaé $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m (Sciany o grubo$ci 80 mm) i 4,5 m (Sciany
o gruboéci 240 mm).

SPOINY:

o Wielkos¢ spoin nalezy dostosowac do przewidywanego wykonczenia $cian, w $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:
Grubo$¢ spoin poziomych ma wynosi¢ 12 mm ( +5mm, -2mm); spoin pionowych za$ 10 mm (+/- 5 mm).

INSTALACJE:

o W Scianach z pustakéw dla prowadzenia instalacji mozna wykorzysta¢ istniejace kanaty w pustakach lub stosowac
odpowiednie elementy systemu przewidziane do prowadzenia poszczegélnych instalacji.
o Powstate podczas wykonywania bruzd i przebi¢ ubytki nalezy wypetni¢ betonem klasy min. B15.

POLACZENIA | ZBROJENIE:

o Stosowa¢ potaczenia i zbrojenie zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz zapewni¢ jego prawidtowe
rozmieszczenie, procent zbrojenia, otuliny, dtugo$¢ zakotwier i potaczen.

o Elementy potaczen pomigedzy Sciang murowang a pionowymi i poziomymi elementami konstrukcyjnymi budynku
osadza¢ w co drugiej spoinie bloczkéw — chyba ze wskazano inacze;j.

o Upewni¢ sie, aby zbrojenie byto prawidtowo utozone w zaprawie i nie stykato sie bezposrednio z elementami
murowymi.

NAROZNIKI:

o Zaleca si¢ konstrukcyjne wypetnianie wszystkich kanatéw pionowych w naroznikach $cian nosnych betonem oraz ich
zbrojenie pojedynczym pretem min. ¢ 10.

WIENCE | NADPROZA:

o Wszystkie $ciany konstrukcyjne powinny byé potaczone w poziomie stropéw wiericami zelbetowymi.

o Do wykonania wiencow w kazdej sytuacji, w ktorej jest to mozliwe nalezy uzywaé systemowych elementow
nadprozowych nastepnie odpowiednio zbrojonych i zalanych mieszankg betonowa. W przypadkach nietypowych
mozna wykona¢ wience w sposéb tradycyjny (w deskowaniu). Ponizej wiefica zelbetowego wykonanego w sposéb
tradycyjny ostatnig warstwe Sciany nalezy wymurowac z elementéw nadprozowych.

o W Scianach niekonstrukcyjnych, ktére nie wymagajq zastosowania wierica zelbetowego, w dwdch najwyzszych
warstwach muru zaleca sie stosowa¢ zbrojenie spoin poziomych stalowymi belkami zbrojeniowymi.

o Duze otwory o $rednicy powyzej 150mm nalezy wykonywa¢ w murze z bloczkéw betonowych licowych w trakcie
wykonywania rob6t murowych.

o Przebicia o $rednicy nieprzekraczajacej 150mm mogq by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez
Wykonawce danej roboty instalacyjnej.

o Stropy nalezy taczy¢ ze Scianami murowanymi z pustakdw za pomocg tacznikdw stalowych wykonanych ze stali
zabezpieczonej przed korozja. Odlegto$¢ pomiedzy tacznikami stalowymi powinna by¢ nie wieksza niz 2,0m. Laczniki
stalowe powinny by¢ zdolne do przeniesienia sity rozciggajacej nie mniejszej niz 40kN i powinny by¢ trwale potaczone
ze Sciang tak, aby mogly przenies¢ taka site.

o W przypadku murowania $cian niekonstrukcyjnych nad ostatnig warstwg i nastepnym stropem nalezy pozostawi¢
elastyczng przektadke 1-2cm.

PRZERWY DYLATACYJNE:

o Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi producenta do zastosowania dylatacji technicznych (potaczenie
elastyczne) na potaczeniach z innymi przegrodami, na dojSciach do stropdw lub nadprozy i w przypadku
wystepowania $cian dtuzszych niz 8,0m.

o

Prace murowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka, dlatego wymaga sie aby ekipa budowlana posiadata
doswiadczenie i byta wyposazona w odpowiednie narzedzia.

OGOLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
o Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapozna¢ si¢ z materiatami producenta dotyczacymi rozwigzan
wykonawczych.
o Sciany murowane nalezy wykonywa¢ wedtug projektu konstrukcji. Materiaty wykoriczenia $cian wedtug rysunkow
architektury.
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o Sciany powinny by¢ zrealizowane wediug kategorii A wykonania robét, na podstawie normy PN-B-03002, przez
wykwalifikowane ekipy murarskie posiadajace potwierdzenie odbycia szkolenia u producenta, a jako$¢ robét powinna
kontrolowaé osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od Wykonawcy.

o Sciany powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy izolacyjnosé akustyczng zgodna z operatem akustycznym.

o Sciany powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy izolacyjnosé pozarowg zgodng z wytycznymi ochrony
pozarowej. Takie elementy jak potaczenia z innymi $cianami, przejscia instalacyjne itp. réwniez powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie odporno$ci pozarowe;.

o W écianach czesci podziemnej nalezy przewidziec przekfadke przeciw podcigganiu wilgoci.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych nalezy:
o zakonczy¢ roboty stanu surowego,
o oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,
o sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowarn $cian.

5.3. Podstawowe zasady murowania $cian dziatowych

Bloczki uktada sie warstwami, z przesunieciem i zachowaniem prawidtowego wigzania materiatu oraz grubosci spoin,
zaleznie od ich rodzaju.

Sciany dziatowe powinny byé oparte na podiodze na gruncie lub stropie, ale z nimi niepotaczone trwale, tak zeby kazdy
element mogt sie swobodnie odksztatca¢ bez wzajemnego wywierania na siebie nacisku. Dlatego muruje sie je na tak
zwanej warstwie poslizgowej, ktérg moze stanowi¢ pas papy lub grube;j folii polietylenowe;.

Nie nalezy ich taczy¢ ze stropem réwniez dlatego, zeby nie przenosi¢ drgan. W tym celu mozna potozy¢é na warstwie
poslizgowej podktadki z filcu.

Miedzy $ciang a stropem powyzej niej zostawia sie odstep o wysokosci 1-3 cm, ktory pdzniej wypetnia sie materiatem
trwale elastycznym, na przyktad piankg poliuretanowg lub wetng mineralna,

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Stosowanie pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone za zgoda Inzyniera i pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

5.4. Uktadanie bloczkoéw betonowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac zgodno$é ich
wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otworéw itp. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Roznica pozioméw
poszczegolnych cze$ci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m dla muréw z bloczkéw i pustakéw. Elementy uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jedne;
klasy. Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysoko$ci co najmniej 15 cm nad terenem, a dla $cian z bloczkow
betonu komérkowego 50 ¢cm nad terenem. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania $rodkow umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach. W przypadku przerwania robét na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.5. Murowanie $cian i zamurowanie otworéw z cegty ceramicznej

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodno$¢ ich
wykonania z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwrdci¢
szczeg6Ing uwage na wypoziomowanie elementow, na ktérych majg by¢ wzniesione $ciany lub wykonane zamurowania.
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki
murarskiej.

0 ile w dokumentacii projektowej iflub specyfikaciji technicznej nie podano inaczej, to:

o mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin,
elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojgco,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

stosowanie elementow murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba przycietych lub potowkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:

O O O O O

o
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- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
o konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
muréw nie nalezy wykonywac¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,
o w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlang,
o nalezy ograniczyé do wysoko$¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu uniknigcia
niestatecznosci i przecigzenia $wiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta lub do cienkich spoin)
oraz grubo$ci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokos$ci wiekszej niz 3,0 m (Sciany o grubo$ci 80 mm) i 4,5 m
(ciany o grubosci 240 mm).

(@)

Spoiny w murach ceglanych:

o 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
o 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢
15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypemione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawa_spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Jezeli na
budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru. Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5 mm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione boczne.

5.6. Mocowanie kotew systemowych

Zamocowac kotwe wedtug instrukcji montazu.

Kotwy stalowe do wmurowania wpuszczamy w spoiny warstwy nosnej na gteboko$¢ okoto 5 cm. Na nie ,nabijamy” izolacje,
ktéra powinna doktadnie przylega¢ do powierzchni warstwy noéne;.

Najlepiej, jezeli spoiny obu warstw Sciany tréjwarstwowej znajdujq sie doktadnie na tej samej wysokosci i kotwy umiescimy
w ptaszczyznie poziomej lub tylko lekko odegniemy je w dot w strone warstwy zewnetrznej, umozliwiajac odptyw wilgoci.

W przypadku, gdy pozostawiamy szczeling wentylacyjng i stosujemy gotowe kotwy, umieszczamy na nich systemowe
elementy dystansujace, dociskajace izolacje. Spetniajg one tez funkcje kapinoséw, po ktorych sptyng skropliny pary
wodnej. Jezeli warstwa Sciany jest murowana na cienkg spoine, wybieramy specjalne kotwy o sptaszczonych
zakonfczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt omdwiono w punkcie 6 ogdinej specyfikacji techniczne;.

Wykonanie robét przeprowadzié¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST. W czasie wykonywania odbioru robdt murarskich
nalezy przeprowadziC badania celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot.
Do badan takich zalicza sie:

o badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

o badania jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

o ocene prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

o badania jakosci wykonania rob6t murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania robét murowych:

o Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci
i wysokosSci pomieszczenia.

o Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wiecej niz 6 mm/1 m oraz nie wiecej niz 10 mm na catej
wysoko$ci pomieszczenia.

o  Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/1 m oraz nie wigcej niz jedno takie
odchylenie na catej dlugosci faty.

o Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz 5 mm/1 m i nie wiecej niz
10 mm na catej diugosci pomieszczenia.
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6.3. Wymagania dotyczace materiatow

6.3.1. Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
o sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentaciji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiaréw i ksztattu elementow,

liczby szczerb i peknieé,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

O O O O O

B-01.02.07- ROBOTY MUROWE

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy jq podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek ; ; :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 10
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugo$ci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢é +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdinej specyfikaciji technicznej.

Jednostkg obmiaru jest wykonanie m3 wykonanych uzupetnien, $cian dziatowych oraz wymurowan.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt oméwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikaciji technicznej.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:
o czesciowy protokdt odbioru robét,
o protokét odbioru rob6t zanikajacych,
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o wpis do dziennika budowy,
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Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami

ST i Dokumentacjg Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 771-1+A1:2015-10

PN-EN 197-1:2012
PN-EN 413-1:2011

PN-EN 1353:1999
PN-EN 1008:2004

PN-B-14501:1990

PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
PN-EN 1996-2:2010

PN-EN 1SO 6946:2017-10
PN-EN 845-1+A1:2016-10
PN-EN 845-3+A1:2016-10
PN-B-10104:2014-03

PN-EN 13501-1:2019-02

Wymagania dotyczace elementdw murowych. Cze$¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne

Cement. Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement murarski. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Oznaczanie wilgotno$ci autoklawizowanego betonu komérkowego

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Zaprawy budowlane zwykte

Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

Kruszywa do zaprawy

Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2: Wymagania projektowe,
dobor materiatoéw i wykonanie muréw.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metody obliczania

Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw. Czesé 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy
0 okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i montazu rynien i rur spustowych
oraz obrobek blacharskich, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana
sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowe;
i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Obrébka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykonczenia elementow architektonicznych obiektu.

1.4.  Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowych obrobek
blacharskich oraz orynnowania.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Montaz obrdbek blacharskich winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
rob6t i gwarantujacemu wiasciwg jakoS¢ wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem obrdbek blacharskich
winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacii
technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czgSciami dokumentacji. Dotyczy to zwtaszcza projektu organizacii robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.
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2.2
2241

Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania prac

Blacha tytan - cynk

Parametry:

0
0
0

Stal ocynkowana ogniowo, powlekana.
Grubo$¢ 0,75 mm
Kolor RAL 7004

Zastosowanie:

222

Obrobki blacharskie
System PCV

Parametry:

Rynna szerokosci 150 mm i gteboko$ci 75 mm

B-01.03.01 — RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

e Okragta rura spustowa o $rednicy 68 mm
Zastosowanie:
¢ Rynnyirury spustowe

2.2.3  Elementy montazowe

0 Wkrety z tbem stozkowym
0 Klej do mocowania obrobki
0 Kotki rozporowe

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla Srodowiska.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystaé z:
o elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,

nozyce do ciecia blach,

mtotek gumowy, miotek drewniany,

ndz blacharski,

kleszcze blacharskie,

gietarka do blach,

szczypce techniczne,

palnik gazowy z butlg gazowa,

lutownica,

pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,

rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi,

przyscienny wyciag budowlany.

O O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
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4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnié réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

o przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
sktadowania na wilgotnym podiozu,
przekroczenia punktu rosy,
transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

@)
@)
@)
o zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktladowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2.  Wykonanie prac
521  Obrébki blacharskie

Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku
blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach blachy nie
nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowaé izolacje np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac
roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito nacigcie blachy lub odprysniecie powtoki
zabezpieczajacej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakofnczone zebem okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia
zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewnia¢
szczelnos¢ pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Zaktad obrébek wykona¢ na szeroko$¢ zgodng z zaleceniami
producenta obrdbek.

522 Rynny

Wykonanie i montaz zgodnie ze sztukq dekarskg oraz instrukcjg producenta rynien.

Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowac na
uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej niz 0,5%), zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej
w stosunku do brzegu wewnetrznego, brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm
nizej w stosunku do linii stanowigcej przediuzenie potaci, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
najwieksza diugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m liczac odlegto$¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

5.2.3  Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m, uchwyty
powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gteboko$¢ kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy diugosci
rur wigkszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na diugosci 2 m nie powinno byé wieksze niz
3 mm;
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacijg projektowa. Badania jakosci rob6t podczas budowy obejmuja;
o Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrébek
z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.
o Sprawdzenie podioza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robét.
o Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy oraz
atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.
o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad
jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwdw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojoéw od linii prostej itp.
o Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sg
wykonane zgodnie z norma i instrukcjg montazu wybranego producenta.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami
dokumentaciji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru;
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola i odbiér cze$ciowy) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koicowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.
Kontrola cze$ciowa i koncowa dotyczaca pokryC z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot
z wymaganiami norm: PN-EN 501:1999, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 507:2019-12, PN-EN 508-2:2019-12 oraz
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaréw robdt oméwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiaru jest
o metr kwadratowy [m?] wykonanych obrébek blacharskich
o sztuka [1 szt.] dla elementéw montazowych tj, uchwytéw, wkretow
o decymetr szeScienny [dm?3] dla zuzycia kleju montazowego

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
d) szczelnosci potaczen.

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego nalezy
dokonac¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu. Podstawe do odbioru obrobek blacharskich stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentow
obrébek,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikéw kontroli i odbioréw
czesciowych, jak réwniez koricowych,

e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
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f)  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia — obrébek blacharskich.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
o  poprawi¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, nalezy obnizyé cene za
wykonane prace,
o W przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach, w ktérych nie
odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciagtym podiozu

PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy ze stali
odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-2:2019-12 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej, kitore zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z
rozbudowg”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
98000000-3 Roézne ustugi
98390000-3 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
98395000-8 | Ustugi $lusarskie.
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Element konstrukeyjny — cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit.

Zlacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw.

Ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego diugosci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajagca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i Slusarki
drzwiowej i okienne;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.6. Wymagane uzgodnienia
1.6.1. Okna

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Architekta rysunki warsztatowe sposobu mocowania elementéw,
uzgodnienia detali przy uwzglednieniu projektowanego wykonczenia, zatwierdzenia koloru osScieznic i wykonczenia
poszczegdlnych elementow okien, zatwierdzenia wzoru i koloru wykoriczenia wszystkich okué.

Wymagane sg rysunki detali osadzenia oScieznic w stosunku do elementéw wykoriczeniowych $cian, podtog i sufitéw.
Wymagane sg rysunki warsztatowe okien, z okresleniem grubo$ci profili, sposobu ich montazu oraz parametréw pozostatych
elementéw Slusarki.

Nalezy osadzi¢ przyktadowe okno i uzyskac akceptacje architekta.
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1.6.2. Drzwi

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Architekta rysunki warsztatowe sposobu mocowania elementéw,
uzgodnienia detali (przy uwzglednieniu projektowanego wykonczenia), zatwierdzenia koloru o$cieznic, laminatow i
wykonczenia poszczegoinych elementow drzwi, zatwierdzenia wzoru i koloru wykoriczenia wszystkich okug.

Wymagane sg rysunki detali osadzenia oScieznic w stosunku do elementéw wykoriczeniowych $cian, podtog i sufitéw.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia prébek profili, laminatéw i okué, przedstawienia wymaganych aprobat
technicznych, atestéw potwierdzajacych ich parametry fizyko-chemiczne, certyfikatow oraz wszystkich probek w terminie
nienaruszajacym harmonogramu robét budowlanych.

1.6.3. Bramy

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania projektu warsztatowego poszczegdlnych bram i przedstawienia go do
akceptacji Architekta.

Detale osadzenia i mocowania bram.

Uzgodnienie detali zamocowan.

Zatwierdzenie koloru bram.

Przedstawienie dla wszystkich materiatow i wyrobéw atestow potwierdzajacych parametry fizyko-chemiczne, aprobat
technicznych, certyfikatéw i prébek w terminie nienaruszajacym harmonogramu robét budowlanych.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy S$lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa
2.2.1.1. System drzwiowy

WYMAGANIA:

o drzwi aluminiowe

drzwi jednoskrzydiowe i dwuskrzydtowe,

wykonane z profili aluminiowych z przegrodg termiczng o gtebokosci 77 [mm],

wypetnienie: szyba zespolona antywtamaniowa ( na poziomie parteru) i panel z blach stalowych ocynkowanych,
ocieplony izolacjg 40 [mm],

zamek trzypunktowy hakowy,

klamka Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany,

uszczelnienie gumowe na catym obwodzie,

prawe lub lewe otwierane na zewnatrz lub do wewnatrz,

cztery zawiasy nawierzchniowe,

prog izolowany termicznie,

malowane proszkowo na kolor z palety RAL 7034 (po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego)

O O O

O 0 OO0 0O

©)

2.2.1.2. System okienny
Okna aluminiowe.

WYMAGANIA:

Ksztattowniki-

o wykonane z aluminium, minimum trzykomorowe, w kolorze szarym wg okre$lonych przez producenta norm,

Ksztattowniki wzmacniajgce -

o ksztaltowniki aluminiowe o przekrojach dostosowanych odpowiednich wysokosci profili i powinny by¢ zabezpieczone
powtokg cynkowg 275g/m2
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Szyby
o okna nalezy szkli¢ szybami zespolonymi, o warto$ciach wspdiczynnika przenikania ciepta odniesionym do Srodkowe;

cze$ci szyby (bez uwzglednienia mostkéw termicznych) K=1,1 Wim2K, spetniajgcymi wymagania PN-91/B-02020
(ochrona cieplna budynkéw) i o izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony
przeciwdzwiekowej pomieszczen). Szyby typu Sanco Sun Combi T Srebrny 48- LUMAC, gr 6-16AR-4.

Okucia

o w oknach nalezy stosowa¢ kompletne okucia objete aprobatg techniczng, o parametrach technicznych i uzytkowych
zgodnie z dokumentacja projektowa. Okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydta i do obcigzen
eksploatacyjnych. Skrzydio rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki rozwieralnosci.

Konstrukcja okien

o okna nalezy wykona¢ w konstrukcji jednoramowej z materiatow spetniajacych wymagania normowe.

Maksymalne wymiary

o skrzydeta okien powinny miesci¢ sie w przedziale okreslonym przez producenta systemu. Ksztatt i szczegbtowe
wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-
10085/A2+A3.

Ztacza konstrukcyjne

o ksztattowniki przecietne pod katem 450 nalezy taczy¢ w narozach oScieznic i skrzydet metodaq systemowa zgodng z PN.
taczenie szczebliny z ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta nalezy wykonaC za pomocq tacznikow
mechanicznych, oraz zwigkszenie sztywnosci elementdw oScieznic nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
systemowa. Jakos$¢ potaczenia powinna spemiaé wymogi zaktadane przez producenta dla poszczegdlnych profiléw
aluminiowych.

UWAGA: Typy i opis slusarki zgodnie z dokumentacja projektowa
Ostateczny wariant wyposazenia do uzgodnienia z Inwestorem i Architektem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢ opakowane pojedynczo
lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dotaczong instrukcjg montazu i wbudowania. Opakowania
powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane
i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych odbiorcy elementéw powinna by¢ dotaczona informacja
zawierajaca co najmniej dane z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki
certyfikujacej, ktdra brata udziat w ocenie zgodnosci - dotyczy drzwi przeciwpozarowych iflub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Transport materiatéw musi odbywaé sie przy
W sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma,

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu. Za uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiada Wykonawca robét objetych niniejszg ST.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie ze specyfikacjg podang w
projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw pod
oscieznice, ktére powinny byé wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawi¢ i oczySci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby
zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementow $lusarskich. Przed montazem drzwi
nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia
posadzki nalezy zachowac odpowiednig szczeline montazowa (grubos¢ elementéw wykoficzeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podioza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét:
o powierzchnia podiozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
o  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzaé
szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczeristwo i higiena pracy oséb, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny byé osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi
elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podiozu. Wklejenie kotkow mocujacych
powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatoSci potaczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

Diugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubo$ci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na
podkladke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawaC ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub
elementdow. Do tgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budynku stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
o  otwor powinien odpowiadaé $rednicy kotwy,

z otworu nalezy usungg pyt i drobiny urobku,

wcisngC kotek w wywiercony otwdr lekkim uderzeniem miotka,

przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gteboko$ci osadzenia,

kotek rozprezaC dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.

O 0O O O

W przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,

kotwe posmarowac klejem,

wcisngC w oczyszczony z pytu otwér,

po osiggnieciu petnej nodnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobdw
metalowych.

O O O O

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe
tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.
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5.5. Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Stolarke montowaé po zakorczeniu rob6t mokrych i po wyschnieciu $cian

Poszczegolne elementy stolarki powinny byé odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.

Zastosowac elementy do mocowania o$cieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug wskazan producenta
stolarki.

UWAGA: Montaz pozostatych elementéw zgodnie z instrukcja wybranego systemu oraz dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006 i PN-B-10086:1967. W celu
oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiardw, jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania
okug.

W celu oceny jako$ci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wymiaréw, stan i wyglad elementdéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania
skrzydet oraz funkcjonowania oku¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad wykofczenia wbudowanych elementéw na
zgodnos$¢ z dokumentacjq techniczna. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokdt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa;
o  metr kwadratowy [m2] montowanych skrzydet drzwiowych i okien oraz bram

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja;
o jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki,
o poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:
o sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru robét,
o dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i dokumentacjg projektowa.
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8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich skladowych z
dokumentacjq techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztatt, prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dugosé
i rozmieszczenie $rub), Srednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow, zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem, jakos¢ wykonania, odchytki wymiarow, prawidtowos¢ dziatania,
prostokatno$¢ skrzydet, ptasko$¢ skrzydet, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjno$ci
akustycznej, odporno$ci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z deklarowang odporno$cig ogniowg tacznie z
dymoszczelno$cig producent moze wykonac tylko jedno z tych badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot, dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac okreslonych niniejszg
szczegbtowg specyfikacjg techniczng nie moze zostaé odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
o poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot,
o W przypadku gdy nie sq mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé efekt btednie wykonanych prac i ponownie je
wykonact.

Odbiorowi bedzie podlega¢ przede wszystkim prawidtowo$¢ dziatania bramy — brama musi pracowaé ptynnie, nie moze sie
zacinac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacie geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje
ksztattu, kierunku, potoZenia i bicia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne.

PN-EN 1431-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne.
Wiasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej ilub dymoszczelno$ci

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, §ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odporno$¢ na wtamanie. Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan
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PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi - Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Cze$¢ 1: Terminy ogoine.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw oraz
oktadzin, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania
budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowq”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikéw (a takze
z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian i sufitow.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
wewnatrz pomieszczen oraz prac wykoriczeniowych elewacji z uzyciem tynkow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Uwaga. Nalezy stosowa¢ tynki z jednej partii, aby mie¢ pewno$¢ petnej powtarzalno$ci koloru i uziarnienia.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 1 37



B-02.04.01 - TYNKI | GLADZIE | OKLADZINY

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania prac

2.2.1. Zaprawa szpachlowa

Parametry:
o Przeznaczona do stosowania na tynkach cementowo-wapiennych i gipsowych.
Gotowa do uzycia, drobnoziarnista, hydratacyjnie wigzaca szpachla cementowa lub gipsowa, zaleznie od tynku.
Dobra przyczepnos¢ do podtoza.
Odporna na zmienne warunki atmosferyczne.
Do nakfadania recznego i maszynowego.
Grubos¢ warstwy do 10 mm.

O 0O O O O

2.2.2. Tynk mozaikowy
Parametry zgodne z dokumentacja projektowa,

LOKALIZACJA:
Elewacja

2.2.3. Tynk mineralny
Parametry zgodne z dokumentacja projektowa,

LOKALIZACJA:
Elewacja.

2.2.4. Zaprawa tynkarska

- Mineralna, zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu
- Bazowe spoiwo - biaty cement,

- Do aplikacji recznej i maszynowej,

- Do aplikacji w temperaturze otoczenia i podioza = +5°C

- O strukturach baranka lub Ztobionej

- Odporna na wystepowanie rys skurczowych

2.2.5. Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gtadkich, lekkich tynkéw wewnatrz pomieszczen, w ktérych wilgotno$¢ uzytkowa nie
przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gtadkich lub o dowolnej strukturze na $cianach i sufitach
wewnatrz budynkéw, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow podioza, a takze jako powierzchnia pod réznego
rodzaju farby i tapety, podtoze do uktadania ptytek, podioze pod tynki wykonczeniowe.
Parametry:

o Tynk fabrycznie przygotowany na bazie piasku, lekkich kruszyw mineralnych, gipsu i dodatkéw poprawiajacych

wiasciwosci uzytkowe. Przystosowany réwniez do pomieszczen ,mokrych”.

o Uziarnienie 0,0+1,0 mm

o  Stopien palnosci — niepalny

o Klasa reakcji na ogien — A1

LOKALIZACJA: -wykonczenie $cian wewnetrznych.
2.2.6. Rapdéwka

Parametry zgodnie z dokumentacja projektowa. Materiat powinien odpowiada¢ polskim normom oraz aprobatom
technicznym. Materiat dostarczony na budowe powinien posiadaé wazne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty

LOKALIZACJA
Sciana fundamentowa

2.2.7. Podklad gruntujacy

Grunt systemowy dedykowany do tynku.

2.2.8. Woda (zgodna z normg PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

UWAGA: Wszystkie pozostate materialy umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac wewnatrz pomieszczen oraz
prac wykonczeniowych elewacji z uzyciem tynkéw zgodnie z dokumentacja projektowa.

Lokalizacja poszczegdlnych warstw zgonie z dokumentacja projektowa.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 1 38



B-02.04.01 - TYNKI | GLADZIE | OKLADZINY

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego

sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSC i $rodowisko wykonywanych robét. Dozwolone jest
stosowanie agregatéw tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasadq ciggtosci frontu robét.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na
i z terenu budowy. Roztadunek materiatdw nalezy prowadzic w sposéb ostrozny przy uzyciu $rodkoéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwg jakos$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé
wozkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu
niezbednych Srodkow bezpieczerstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca wozkdw
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Przy wykonywaniu tynkdw i oktadzin nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji producenta danego materiatu.

5.2. Wytyczne wykonawcze

Wszystkie materialy wraz z danymi technicznymi wedtug wytycznych ze Specyfikacji Ogdlnej nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Architekta.

Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapozna¢ sie z materiatami producenta, dotyczacymi rozwigzan
wykonawczych.

Wymagane jest uzgodnienie w zakresie potaczen poszczegélnych materiatow wykonczeniowych, wykonczenia przy
drzwiach i oknach oraz obsadzenia elementéw instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji u Architekta wszelkich akcesoriéw widocznych po wytynkowaniu
$cian i sufitow jak profile dylatacyjne, cieniujace, rozdzielajace, przypodtogowe, przyokienne itp.

Wykonawca zobowigzany jest wykonczy¢ dylatacje kompensujace pomiedzy Scianami wypetnieniowymi a spodami
zelbetowych ptyt stropowych.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ prace zwigzane z bezwzglednym zabezpieczeniem wszystkich elementow
znajdujacych sie na styku z powierzchniami tynkowanymi i malowanymi, jak oScieznice drzwiowe, $lusarke okienng itp.

5.3. Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaé dobrg przyczepno$¢ zaprawy do podioza, by¢ trwate, sztywne i nie zmieniaé
wymiardw (np. przez ugigcie). Powinny by¢ rdwne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace
tynki sq stabe, odparzone i nierbwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowa¢ pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowa¢ specjalne Srodki zapewniajace
nalezytg przyczepno$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
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oraz usunaC plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. 0Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponize;
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda,

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne od kurzu i zanieczyszczeh. W
razie potrzeby nalezy oczysci¢ $ciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podtoze nalezy zagruntowa¢ podktadem pod masy tynkarskie. Zaprawe tynkarska
narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podioze powinno by¢ intensywnie
zwilzane przy pomocy weza gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomocg faty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie przeprowadza sie na
przemian: w pionie z dotu do géry, w poziomie: z prawej na lewo. Po uptywie 1-3 godzin od wyréwnania tynk zaciera si¢
pacg drewniang, plastikowa lub filcowa. Podczas zacierania powierzchnie tynku zwilza¢é woda. Aby uzyskaé jednolity
rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mase w sposob ciagty. Przy zastosowaniu réznych kolorow mas na Scianie do ich
taczenia nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy koloréw.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ubytkdéw na wykanczanych powierzchniach $cian nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
prace naprawcze przed przystapieniem do prac tynkarskich.

Roboty tynkarskie zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i
duzego nastonecznienia.

Naroza wzmacniac listwami naroznikowymi, na styku z innymi materiatami stosowa¢ profile rozdzielajace i konczace.

5.5. Siatka z wiékna szklanego

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na powierzchni plyt za pomocg pacy zebatej o wielkosci zebéw 10-
12mm. W przypadku plyt z weiny mineralnej nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem zaprawy dokonaé tzw. ,gruntowania”
zaprawg szpachlowa. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke z widkna szklanego, zatapia sie jg przy
uzyciu pacy metalowej i szpachluje sie na gtadko. Prawidtowo zatopiona siatka z wiokna szklanego powinna by¢ nie
widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej. Nalezy przy tym zachowaé zaktady sasiednich paséw siatki,
wynoszace okoto 10cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami miedzy ptytami. W przypadku naroznikdw
otwordw w elewaciji (np. okien) nalezy zatopi¢ uko$nie dodatkowe kawalki siatki o wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach
przeciecia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopié
dodatkowy pasek siatki. Podczas montazu siatki dokona¢ montazu naroznikéw ochronnych.

5.6. Wykonywanie gtadzi

Materiat mozna naktadaé poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej warstwy. Po natozeniu materiat nalezy przegtadzié
szerokg pacq ze stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia nadaje
sie do szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomoca szlifierki mechanicznej tzw. zyrafy.
W przypadku wigkszych nieréwno$ci materiat nalezy ponownie aplikowa¢ warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka
potrzeba — wielokrotnie (po catkowitym wyschnieciu warstwy wczesniejszej). Zaleca sie ktadzenie jednorazowo warstwy nie
grubszej niz 5 mm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej 1 m.

Gtadz naktada¢ w celu nadania gtadkiej powierzchni $cianom.

Gtadzi nie naktada¢ na sciany, ktére majg by¢ pokryte inng oktadzina.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Jesli powierzchnia otynkowanej Sciany jest gtadka, nalezy jg uprzednio zagruntowaC gruntem sczepnym zwigkszajacym
przyczepno$¢ gladzi.

Nalezy wyréwna¢ wszystkie odchylenia od pionu i poziomu, a takze zagtebienia przekraczajace 2 mm.

Powierzchnia wykonczonych $cian powinna by¢ réwna, idealnie gtadka, bez zarysowan, pekniec i Sladow ubytkow.

W pierwszej kolejno$ci nanies¢ gtadz na sufity.

Narozniki zewnetrzne $cian nalezy zabezpieczy¢ profilami aluminiowymi zatopionymi w masie szpachlowej, a nastepnie
wyréwnac gtadzia,

Gtadz nalezy nanosi¢ dwuwarstwowo.
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Po wyschnieciu pierwszej warstwy gtadz nalezy zeszlifowac siatkg $cierng i odpyli¢. Na tak przygotowane podioze mozna
natozy¢ druga, ciefiszg warstwe gtadzi, a nastepnie ponownie jq zeszlifowac.
Wyschnietg warstwe nalezy odpyli¢ nastepnie zagruntowac i pomalowac.

5.7.  Tynk gipsowy

W zalezno$ci od temperatury mozliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszacych maksymalnie 10-15 minut.
W przypadku diuzszych przerw nalezy oczy$ci¢ maszyne i weze. Natryskiwany materiat nalezy rozprowadzi¢ przy pomocy
taty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczeciu wigzania wyréwnac przy pomocy faty trapezowej T i wyprowadzi¢ narozniki.
Faze ,pidrowania“ dokonuje sie¢ w celu wyréwnania niewielkich nierdwno$ci powstatych w trakcie poprzednich etapéw za
pomocq szpachli powierzchniowej, tzw. ,piéra“. Nastepnie zwilzy¢ powierzchnig tynku woda i za pomoca pacy gabkowe;
wytworzy¢ dostateczng ilos¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym zwigzaniu powierzchnie tynku wygtadzi¢ przy pomocy
szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne budynku nalezy kontynuowaé w postaci cigcia w warstwie tynku (ciecie
kielnig) lub zastosowa¢ odpowiednie profile, moZliwe jest zastosowanie jako taSmy przektadkowej. Samoprzylepng tasme
naklei¢ na sasiedni element budowlany i tynkowa¢. Po stwardnieniu tynku odcigé wystajace pasma. Aby uzyska¢ gtadkg
powierzchnie tynku np. pod malowanie nalezy stosowa¢ jako warstwe wykorczeniowa gtadz. Nalezy wykona¢ warstw tynku
o0 grubosci ~ 15 mm. Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje catkowity czas schnigcia.
Pierwszg warstwe nalezy zaczesa¢ za pomocg grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym wyschnieciu przy maksymalnym
rozcienczeniu z woda. Kolejna warstwa moze by¢ zastosowana po catkowitym wyschnigciu warstwy pierwszej. Mozliwe jest
réwniez narzucanie tynku w dwoch cyklach, gdzie drugi narzut nastepuje przed rozpoczgciem wigzania tynku pierwszej
warstwy (tzw. metodg ,mokre na mokre®). Jednak w tym przypadku czas schnigcia tynku znacznie wzrasta.

Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadbaC o prawidtowg wentylacje w pomieszczeniu. Jesli po tynkowaniu
wykonywany jest podktad podiogowy z asfaltu lanego, wéwczas, aby uniknaé naprezen termicznych, nalezy zadbaé o
wystarczajace wietrzenie. W przypadku tynku o grubo$ci 10 mm, czas schnigcia w zalezno$ci od wilgotnosci pomieszczenia,
temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi $rednio 14 dni.

W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotno$ci powietrza czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

5.8. Tynk zewnetrzny

Po co najmniej 24-godzinnym schnigciu podktadu naktadaé wyprawe tynkarska. Tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym
mieszadtem, nie miesza¢ z innymi produktami. Tynk naktada¢ nierdzewng pacq stalowg w warstwie rownej wielkosci ziarna i
zacierat. Stosowac sie do zalecen materiatdw. Pracowa¢ réwnomiernie i bez przerwy. Kazdorazowo stosowaé sie do
zalecen producenta materiatow.

Temperatura podtoza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza
wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury mogg wyraznie wydtuzyC czas wigzania i zmienia¢ odcien barwy. Czyszczenie
narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu.

5.9. Wymagany standard wykonania prac

o  Wykonczone prace czyste, bez zabrudzer i zaciekow.
o Nie dopuszcza sie zadrapan i ubytkow tynkow.
o Powierzchnia na catej powierzchni powinna mie¢ jednakowy odcien koloru, bez zaciekdw i plam.

UWAGA: Pozostate roboty zwigzane z wykonaniem prac wewnatrz pomieszczen oraz prac wykonczeniowych
elewacji z uzyciem tynkow zgodhnie z zaleceniami danego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoine wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaC badania wszystkich materiatdw przeznaczonych do robot
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
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6.4. Badania w czasie wykonywania roboét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
o  zgodnoci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

przyczepno$ci tynkdw do podtoza,

grubosci tynkéw,

wygladu powierzchni tynkéw,

prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

O O O O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m?] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugo$ci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropdw
ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma. Z powierzchni
tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych
elementdw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacija,
projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogq by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej diugo$ci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o  pionowego nie moga by¢ wieksze niz2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
o poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).
Niedopuszczalne sg;
o wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni tynkow, plesni
itp.,
o trwate Slady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostateczne;
przyczepno$ci tynku do podioza.
Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
o stwierdzenia zgodnoéci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 1 42



B-02.04.01 - TYNKI | GLADZIE | OKLADZINY

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
beton6w.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami
zapewniania jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB —
2003 .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich w trakcie
realizacji inwestycji, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana sposobu
uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg".

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podioze, decydujgca
o wiasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba - ptynna lub pdiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie powtok
malarskich scian wewnetrznych oraz klatek schodowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawcy jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaé szczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe oméwienie catej dokumentacji.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym
Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie
nieprawidtowe lub bedg musiaty zostaé zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg
za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasna wiedzg i do$wiadczeniem tak, aby mégt
przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby moéc przediozy¢ taczng cene i zmodyfikowang
oferte, zgodnie z ktdra ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o$wiadczenie
o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 1 45



B-02.04.02 - ROBOTY MALARSKIE

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.
Wymaga si¢, aby spetniona byta norma EN 1SO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.

Bezwzglednie nalezy chronic farby przed dziataniem czynnikow zewnetrznych — gtéwnie chroni¢ przed mrozem!

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

Szczegdty dotyczace materiatow zawarte w dokumentacji projektowe;

2.21. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Rozcienczalniki

Nalezy stosowaé rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb odpowiadajace normom
panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.2.3.  Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.24. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach informujg parametry
dwaoch powszechnie stosowanych norm odporno$ci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zaktada badanie odpornoéci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale
tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odporno$ci na szorowanie na mokro. Powtoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200
cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubosci powtoki o0 5 um. W przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie
cykli, moze wynie$¢ od 5 do 20 um. Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej
klasy « Klasa |

Farby lateksowe powinny charakteryzowaé sie:

0 duza wydajnoScig i sitg krycia, im wiekszy stopieni potysku tym farba jest mocniejsza,
0 odpornoscig na zmywanie i szorowanie,

Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy:

. Klasa | <5 um po 200 cyklach szorowania

. Klasa Il 25 pm i <20 ym po 200 cyklach szorowania

. Klasa Ill 220 ym i <70 pm po 200 cyklach szorowania

. Klasa IV <70 um po 40 cyklach szorowania

. Klasa V =70 pum po po 40 cyklach szorowania

0 matowym wygladem powtoki,

0 dobra przyczepnoscig do podtoza

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:
Malowanie $cian farbami zmywalnymi — lateksowymi w kolorze piaskowym na petng wysokos¢.

2.2.5.  Srodki gruntujace

Przed malowaniem tynki nalezy pokry¢ gruntem gteboko wnikajacym wg wymagan producenta farby. Nalezy stosowaé
preparaty gruntujgce zalecane przez producentéw konkretnych produktow: farb, tynkéw.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

pedzle i watki,

o mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikdw farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

o drabiny i rusztowania,

(@)

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkéw transportu nalezy dostosowac¢ tak by zapewnié
prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu rob6t.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg, producenta farb zawierajacq informacje wymienione na etykiecie
opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktadaé¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:
o podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),
o W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C,
o W temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podtoza

Podioze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojen. Mokre lub niewtasciwie przygotowane
podtoze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigcia nastepnych warstw. Nie stosowa¢ na
wilgotne lub zanieczyszczone podtoza.

Przed wykonaniem impregnacji betonu nalezy podtoze oczyscic i uzupetni¢ ubytki, a takze zatrze¢ na gtadko.
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5.4. Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy doktadnie wymieszaé. Przy nanoszeniu
mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig iloS¢ dozowanej wody, w celu zachowania spéjnosci
kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spéjno$ci barwy na catej powierzchni, do materiatu w intensywnych
odcieniach, z reguty dodaje sie mniejszg ilos¢ wody. Nadmierne rozcienczenie materiatu prowadzi do pogorszenia jego
wiasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na zagruntowane podioze naktada¢ farbe nierozcierczong.

5.5. Wykonanie robot malarskich Scian i sufitow

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z Architektem kolor i stopien polysku farb po przedstawieniu probek wielko$ci
ok1mx1m.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajq wymagania podane w pkt 5.3.

Sciany musza by¢ pokryte réwno farbg przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekéw, widocznych zgrubier naktadania
farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogag ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych,
$lusarki okiennej iitp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi.

Powtoke malarskg naktada¢ co najmniej dwukrotnie.
Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna.

Malowanie wewnatrz budynku musi byé wykonane przed zatozeniem listew przypodiogowych, listew podsufitowych i
osprzetu elektrycznego.

Aby uniknag¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o
tej samej dacie produkcji, a prace nalezy prowadzi¢ bez przerw, stosujac opakowania z farbg uprzednio wymieszane migdzy
sobg w duzej kastrze.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
6.21.  Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
o sprawdzenie wygladu powierzchni,
o sprawdzenie wsigkliwosci,
o sprawdzenie wyschnigcia podioza,
o  sprawdzenie czystosSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosSci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2.2.  Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
o dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
o dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
o  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania rob6t okreslonych niniejsza
specyfikacja techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

8.2.  Odbior podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.
8.3. Wymagania przy odbiorze

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

o Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetiang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

o  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

o Sprawdzenie odporno$ci powltoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka,

Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 13300:2002

PN-EN 1SO 4618:2014-11
PN-C-81913:1998

PN-EN 927-1:2013-06
PN-EN 927-2:2014-09
PN-EN 927-3:2020-01
PN-EN 1062-1:2005

PN-EN 12206-1:2005
PN-EN 1SO 12944-7:2018-01

PN-EN ISO 12944-8:2018-01

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity — Klasyfikacja.

Farby i lakiery — Terminy i definicje

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnaftrz - Klasyfikacja i dobor

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnafrz - Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz — Cze$¢ 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton — Cze$¢ 1: Klasyfikacja

Farby i lakiery — Powfoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa — Czes¢
1: Powloki z farb proszkowyc

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich — Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich — Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac
i renowacji
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian i sufitow, ktore
zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku
magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 ciesielskie.
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421146-9  Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
45410000-4 Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonowych

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Plyta wypetniajaca — element wypetniajacy pola konstrukcji no$nej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen
poza cigzarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze byé¢ kompletnym zestawem lub
sktadaé sie z poszczegdinych elementdw.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocq zawiesia lub mocowany bezpo$rednio albo za pomocg ksztattownika)
przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego sie powyzej stropu lub
dachu.

Element zawieszenia - cze$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwdch oddzielnych elementéw ztgczonych w sposoéb trwaly przy
montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg byé produkowane przez wigcej niz jednego producenta, ale powinny byé
sprzedawane w taki sposéb, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej transakcji.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie $cian i sufitéw systemowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sq integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 1 52



B-02.04.03 - OKLADZINY SYSTEMOWE

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty Iub materialy nie bedg
w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to
takie materialy winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wykaz podstawowych materiatow potrzebnych do wykonania rohét

2.21. Zabudowa $cienna GK

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Wykonanie $cian z ptyt G-K w wyznaczonych pomieszczeniach gr 12 cm

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH RA1:

o Rat- wskaznik wiasciwej izolacyjnosci akustycznej

o R’ar- wskaznik przyblizonej oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegrody

o Rair - warto$¢ projektowa wskaznika RA1 (warto$¢ laboratoryjne wskaznika zmniejszona o 2 dB zgodnie z PN-B-

02151-3)

o Ka-wartos¢ przenoszenia bocznego
Wg ITB 406/2005 warto$¢ poprawki Ka odnoszacej sie do $cian z plyt na ksztattownikach zimnogietych posadowionych
bezposrednio na plycie stropowej dla:

o Rair=45dB wynosiKa = 1

o Ratr =150 dB wynosi Ka =3

o Rair =55 dB wynosi Ka = 4 (przy dt. $ciany >6m)

o Rair =55 dB wynosi Ka = 5 (przy dt. $ciany 3<6m)

o Rair =55 dB wynosi Ka = 6 (przy dt. $ciany <3m)

czyli dla:
o Ra1=40dB - Ra1 wynosi 43 dB, bo Ratr =41 dB, Ka =1
o Ra1=45dB- Ra1 wynosi 50 dB, bo Ratr =48 dB, Ka =3
o Ra1=48dB- Ra1 wynosi 53 dB, bo Ratr=51dB, Ka=3
o Ra=50dB- Ra1wynosi 56 dB, bo Ratr = 54 dB, Ka = 4
o Ra=50dB- Rat wynosi 57 dB, bo Rar=55dB,Ka=5
o Ra=50dB- Rar wynosi 58 dB, bo Rair =56 dB,Ka =6

2.2.2. Oktadzina HPL

Scianki systemowe HPL

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

o Scianki systemowe w toaletach

e System $cian dziatowych HPL gr. 12 mm - kabina wykonana z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci. Frezowane krawedzie w kolorze czarnym, profile aluminiowe
anodowane w kolorze naturalnym

UWAGA: Materialy dla systemu $cianek kompaktowych HPL nalezy przyjmowaé i stosowac zgodnie z wybranym
systemem.

2.2.3. Sufity podwieszane

Rodzaje sufitow podwieszanych w poszczegdinych pomieszczeniach wedtug rzutéw sufitow podwieszanych zawartych w
dokumentaciji projektowe;.

WYMAGANIA:

o W technologii karton gis — w pomieszczeniach mokrych wykorzysta¢ ptyte wodoodporna,
o Kasetonowe 120x60
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Ogolny podziat sufitbw wedtug wymaganej klasy czystosci:

Strefa / Klasa czysto$ci Typ sufitu Zastosowanie dla pomieszczen:

Strefa 1 pom. techniczne, porzadkowe, magazynowe ogélne, szatnie,
Pomieszczenia zwykte i pom. CF-2 komunikacja na poziomach zaplecza technicznego i kondygnacji
zaplecza technicznego podziemnej

pokoje lekarzy i pielegniarek, pokoje biurowe i administracyjne,
pom. socjalne, aneks kuchenny, sale seminaryjne, magazyny
czyste, archiwum przedsionki, klatki schodowe, magazyn
brudny, gabinety lekarskie

Strefa 2 CF-1
Pomieszczenia, w ktérych
wystepuje ryzyko sanitarne

CF-3 tazienki, wezly sanitarne, $luza, umywalnie
CF-4 Gabinet terapii ruchowej, pokoje t6zkowe
CF-2 Pomieszczenia rozdziatu cateringowego

Strefa 3

Pomieszczenia, w ktorych
wystepuje wysokie ryzyko
sanitarne

CF-4 gabinety zabiegowe

2.2.4. Ptyty OSB
Powinny one posiadac nastepujace wtasciwosci uzytkowe zgodne z PN-EN 13986+A1:2015-06.

Charakterystyka Wiasciwosci uzytkowe Jednostka
Zakres grubosci: >9-12 >12-19 >19-30 mm
Wytrzymatos$¢ na zginanie | 22 20 18 N/mm?
Emisja formaldehydu E1 brak

B-s1, d0, g@gie: o .
Kiasa reakaji na ogieft Ec-jzzi;pv?llr;gsiz rr;ea’fym ptomieniem przez 60s Fs < 150 mm, ograniczony o

wg. PN-EN 13501-1 s1 —prawie bez dymu

d0 - brak ptongcych kropel

Przewodno$c¢ cieplna 0,12 W/mK

Laczniki ciesielskie

Do taczenia elementdw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak gwozdzie, sworznie, wkrety
stozkowe i $ruby stalowe, prety gwintowane, kotwy chemiczne. Rozmieszczenie tacznikdw zgodnie detalem zawartym w
dokumentaciji projektowe;.

Impregnacja
Drewniane elementy pokrycia dachowego i obudowy $cian nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem grzybow domowych i

owaddw. Stosowane materialy powinny posiada¢ atesty i by¢ uzgodnione z autorem projektu oraz Miejscowym
Konserwatorem Zabytkéw.

UWAGA: Szczegdétowy dobdr materialowy wg Dokumentacji projektowej po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Architektem.

2.2.5. Inne

o  szpachléwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

o ksztattki stalowe ocynkowane wzmocnien rusztu Scian w nietypowych rozwigzaniach.

tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

uszczelki obwodowe do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

samoprzylepne tasmy akustyczne — do ograniczenia mozliwo$ci przenoszenia dzwigkow z sasiednich pomieszczen.
profile aluminiowe sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych.

profile aluminiowe oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych

wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.

woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1004:2008

o

O 0O O O O O
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin systemowych, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica
wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otdwek, tata 2-3 m z libella, katownik metalowy, metréwka, pion
murarski. Narzedzia zalecane do montazu konstrukcji i ptytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana,
metrowka, poziomica 1,2-1,5 m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka,
wkretak krzyzowy i ptaski, podno$nik do ptyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:
o noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi piyty,
o pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.
Sprzet do instalacji konstrukcji no$nej:
o elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw),
o narzedzia do instalacii profili nosnych i innych profili konstrukcii:
— nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
— podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia),

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zalezno$ci od wielkosci i stopnia komplikacii):
— poziomice (tradycyjne, laserowe),
= linki murarskie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:
o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
o  znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgodnosci z normg EN 13964 winny by¢ znakowane znakiem CE, czego potwierdzeniem jest
Deklaracja zgodno$ci wydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie
lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna
na drugiej.

O O O O O O
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Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartondw - rozcig¢ folie nie niszczac piyt, $ciagnaé folie i opakowania kartonowe.
Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych
bawetnianych) w celu ochrony powierzchni plyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.
Montaz wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw sufitowych i Sciennych powinny byé zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Wzmocnienia w $cianach gipsowo - kartonowych

Nalezy wykona¢ wzmocnienia wszystkich otworéw drzwiowych w $ciankach gipsowo-kartonowych, ze wszystkimi
koniecznymi wymianami konstrukcji; nalezy zamontowaC stupki drzwiowe z profili usztywniajagcych UA z odpowiednim
katownikiem faczacym, grubo$¢ 2 mm;

Szczegolna uwage nalezy zwrocié na przypadki, kiedy w $cianie gipsowo-kartonowej znajdujq sie ciezkie drzwi stalowe lub
bramy; w takim przypadku nalezy zastosowa¢ specjaine, indywidualnie zaprojektowane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru konstrukcje wzmacniajace Sciane wokét otworu;

Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na przypadki, kiedy przy $cianie gipsowo-kartonowej przewidywane jest powieszenie szafek
w pomieszczeniach socjalnych; w takim przypadku nalezy zastosowaé, systemowy elastyczny profil naroznikowy o
szeroko$ci 10 lub 20 cm w postaci poziomego pasa lub zastosowa¢ indywidualnie zaprojektowane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru wzmocnienia poziome, trwale mocowane do stupkow Sciany.

UWAGI:
1. Na styku $ciany w suchej zabudowie z elementem konstrukcyjnym w celu redukcji drgari i zapobiegania
powstawaniu rys stosowac tasmy przektadkowe ($lizgowe).
2. Przy poszyciu wielowarstwowym, wewnetrzna dolna warstwa faczona na styk, zewnetrzna warstwa pfyt ze spoinami
klejonymi.
3. Rozstaw profili CW wydzielajgcych Sciany pomieszczeri pokoi fozkowych, przedsionkéw i fazienek przy tych pokojach
rowny max. 330 mm

5.4. Montaz oscieznic

Nalezy dostarczy¢ i wstawi¢ na wymiar o$cieznice drzwiowe dopasowane typem do zastosowanych w projekcie dla drzwi
bez przylgi, wykonane z blachy, min.1,5 mm grubosci, szeroko$¢ 45/30 mm, spawane spoinami ciggtymi, ocynkowane
ogniowo i zagruntowane w procesie elektroforezy (kapiel do powlekania przez zanurzanie), i wypalone w temperaturze 180 0
C, kolor jasnoszary, z uszczelkq obwodowa w kolorze jasnoszarym, przygotowane dla 2 zawiaséw, z dolnym
przyspawanym katownikiem dystansowym.

5.5. Wykonanie $cianki gipsowo - kartonowe z odpornoscia ogniowa

Elementy klasyfikowane jako ogniowe: nalezy zastosowaé we wszystkich miejscach zgodnie z wymogiem przepisow;
Wykonanie: nalezy wykonywac¢ Scisle wedtug instrukcji dostawcy systemu.

5.6. Wykonanie $cianki z odpornoscia na wilgoé¢

Elementy odporne na wilgo¢: nalezy stosowa¢ we wszystkich toaletach, kuchniach - na $cianach i sufitach;

Wykonanie: nalezy wykonywac¢ Scisle wedtug instrukcji dostawcy systemu.

5.7. Montaz sufitéw i $cian systemowych

Mocowanie sufitow i Scian systemowych nalezy wykonaé przy pomocy elementéw systemowych (tacznikéw, rusztow, itp.)
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zalecanych przez producenta, zgodnie z jego instrukcja. Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne sufitow mogaq réznic
sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montazu elementéw, w razie watpliwosci co do
montazu nalezy skonsultowac sie z ich producentem oraz tworcg dokumentacii projektowe;.

Sciany w systemie szkieletowych $cian gipsowo - kartonowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu z
zastosowaniem wszystkich akcesoriéw dla utrzymanie nalezytego wykonania oraz parametrow technicznych w szczegoinosci
pozarowych i akustycznych, z wykorzystaniem z kotkdw rozporowych, blachowkretow, taSmy uszczelniajgcej oraz tasmy
zbrojacej na potaczeniu piyt, szpachlowane i zatarte na gtadko. Wykonanie prac szpachlowych nalezy przeprowadzaé w
odpowiedniej temperaturze i przy odpowiedniej wilgotnosci, zalecanych przez producenta. Sciany nalezy dylatowaé co 15m.

Siatke mocowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami producenta.
Sciany w technologii lekkiej wypetni¢ welng mineralng zgodnie z ST ,Izolacje termiczne i akustyczne”.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

o  Konstrukcja systemowa widoczna

o Konstrukcja systemowa stalowa instalowana pomiedzy dzwigarami, tuz pod ptatwiami i réwnolegle do potaci. Sufity nie
dochodzg do elewacji, nalezy je wykona¢ do ostatniej ptatwi (przed korytem zlewowym). Sufit podwieszany za pomoca
sztywnych wieszakéw do ptatwi. Panele dzwiekochtonne zabezpieczone przed wybijaniem z rusztu poprzez usztywnienie
przeciwuderzeniowe.

UWAGA: Lokalizacja poszczegdinych sufitéw zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.7.1. Ciecie plyt gipsowych

Nacinanie i przycinanie ptyt powinno sie wykonywac na odpowiedniej wysokosci. Plyte nalezy nacig¢ nozem lub specjalnym
nozem do ptyt na wcze$niej oznaczonym miejscu za pomoca, linijki itd.

Ciecie plyt mozna wykonaé¢ réwniez przy pomocy pily recznej badz pity elekirycznej. Przy stosowaniu pity elekirycznej
wskazane jest odsysanie pytu za pomocg odkurzacza lub zastosowanie pity elektrycznej z regulowang iloscig obrotow. Z
zasady powinno sie uzywac pity tarczowej z zebami ze spiekdw ceramicznych. Przy wycieciach w ksztalcie katow nalezy z
jednej strony nacigg¢ pitg, drugq nacigé¢ nozem i wytamac; przy wycieciach w ksztatcie litery U nalezy z dwdch stron przecigé
pita, a pozostaty odcinek zarysowac i ztama¢. Krawedzie ptyt mozna gtadko struga¢ jedynie w przypadku, gdy krawedzie plyt
sg zewnetrznymi rogami lub krawedziami. Krawedz ztamania w zaden sposob nie przeszkadza w p6zniejszym spoinowaniu.

5.7.2. Lamanie plyt gipsowych

Plyte nalezy potozy¢ na stole lub stercie ptyt w taki sposéb, aby linia nacigcia pokrywata sie z jego krawedzig, wieksza cze$¢
ptyty musi zawsze leze¢ na stercie ptyt. Wystajacq cze$¢ nalezy ztamac wzdtuz krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie piyty z
drugiej strony.

5.7.3. Szpachlowanie spoin i wkretow

Szpachlowanie skitada si¢ z natozenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania koricowego (delikatne szpachlowanie
koricowe). Przed rozpoczeciem szpachlowania koricowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej powinna by¢ juz wysuszona.
Spoiny plyt nalezy wypeini¢ catkowicie za pomocg kielni lub szpachli masg szpachlowg i wyréwna¢. Szpachlowa¢ nalezy
réwniez wbudowane elementy mocujace i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nierdwnosci nalezy po stwardnieniu masy
szpachlowej wygtadzi¢ (kratkg do szlifowania lub papierem $ciernym, ziarnisto$¢ 60). Po oczyszczeniu powierzchni z pytu
nastepuje delikatne szpachlowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegélno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
o Narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen).
o Zgodno$¢ wymiaréw z dokumentacjg projektowa.
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o  Wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.
6.4. Badania po wykonaniu robot

Kontrola jakosci wykonanych robé6t sprowadza si¢ do:
o Sprawdzenia zgodno$ci wykonanych $cian i sufitdw podwieszonych z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie poprawno$ci wykonania $cian i sufitbw podwieszanych.
Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < + 1mm na dtugosci 5m).
Kontrola wizualna przylegania i prostopadto$ci ptyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

O O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST sg;
o dostawa i montaz sufitbw podwieszanych, §cian systemowych lub ptyt OSB — m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2. Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podioze oczysci¢ z kurzu i
luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materiatdw budowlanych zalecanych przez
dostawce montowanego systemu. Oktadziny systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi
producenta.

Odbidér montazu konstrukciji

o  sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
o  sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

Odbiér montazu sufitdw i Scian systemowych

sprawdzenie typu zastosowanych piyt,

sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,
sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).

O O O O

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od pfaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
plaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Przecinajacych sie

pionowego

poziomego

plaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wigksza niz2 mmiw

liczbie nie wiekszej niz 2

szt. na catej dtugo$ci taty
kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz 1,5 mm i

ogdtem nie wiecej niz 3 mmw

pomieszczeniach do 3,5 m

wysokosci oraz nie wiecej niz 4

mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosSci

Nie wigksze niz2 mm i
ogotem nie wigkszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonej Scianami,

belkami itp.

Nie wieksza niz2 mm na
dtugosci taty kontrolnej 2 m

Odbiér montazu ptyt OSB:

O 0O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0O O

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich prac montazowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostato$ci , resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
wszelkie inne niewymienione prace zwigzane z niniejsza specyfikacjg niezbedne do wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1.Normy
N-EN 10162:2005

PN-EN 10142:2003
PN-EN 1SO 7050:1999
PN-EN 1SO 898-1:2013-06
PN-EN ISO 3506-4:2009

PN-EN 1SO 1716:2010
PN-EN ISO 11654: 1999

PN-EN 1SO 354:2005

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiardw i przekroju poprzecznego.

Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Wkrety samogwintujace z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej
- Czeé¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wlasnosci. Gwint zwykly
i drobnozwojny.

Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -
Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace

Badania reakcji na ogiert wyrobdw. Okreslanie ciepta spalania (wartosci kalorycznej).
Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku.

Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakoSci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykoriczeniem posadzek i Scian z ptytek ceramicznych, gresowych i marmurowych ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy
wraz z rozbudowg”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

45431000-7 Ktadzenie ptytek.
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonczeniem posadzek i $cian
z uzyciem ptatek ceramicznych, gresowych i marmurowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegotowe omowienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie
jest kompletna w kazdym szczegéle w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace rob6t.
Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidiowe lub beda musialy zostaC zmienione lezy to w gestii
Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wilasng wiedzg i do$wiadczeniem tak, aby mogt przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby méc przedtozy¢ taczng ceng i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktérg ma on
uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o$wiadczenie o spetnieniu parametréw
opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wymagania szczegotowe

Szczegotowe wymagania co do ptytek do uzgodnienia z Projektantem i Zamawiajacym.

Elastyczny klej o podwyzszonej przyczepnosci, zapewniajacy przyklejenie plytki do podtoza catq jej powierzchnig, wodo- i
plesnioodporny.

Fuga drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania o wysokiej odporno$¢ na $cieranie i zmniejszonej absorpcji wody, bedaca
zaprawa elastyczng i szybkowigzaca, odporna na wode, grzyby i plesi oraz czynniki atmosferyczne.

2.3. Materialy niezbedne do wykonania prac

2.3.1. Plytki ceramiczne, gresowe i marmurowe

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek ceramicznych, gresowych i marmurowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich
identyfikacje, okre$lajace, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w
przypadku klejow — sposéb ich uzycia.

Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do
przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowaC kleje zalecane przez producenta piytek oraz w obowigzujacych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwate potaczenie posadzki z podktadem i nie powinny
oddziatywa¢ szkodliwie na podktad.

Uwaga: Szczegofowy dobor materiatowy (faktura, wymiar oraz kolorystyka) wg Projektu Wnetrz po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Architektem.

2.3.2. Materiaty dodatkowe i mocujace

Fugi

Klej — o duzej elastycznosci, rekomendowany przez producenta ptytek, dostosowany do wielko$ci plytki i podioza
Listwy dylatacyjne na taczeniu z innym materiatem

Srodki ochrony plytek i spoin,

Srodki do usuwania zanieczyszczen,

O O O O O

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Wszelkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:
o szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia plytek,
packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice,
wkiadki dystansowe,

O O O O O O
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mieszadfa koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
papier $cierny do szlifowania.

O O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Materialy i elementy muszg byé przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakoSci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB’. Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych
w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Ptytki glazurowane,
w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materiatow

Plytki przewozic w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci
ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cile obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdw fatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Uwaga: Posadzka powinna by¢ wykonana z uzyciem produktow jednego systemu.

5.2. Wymagane probki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe

Wykonawca powinien przedstawic probki ptytek i fug do akceptaciji Architekta — po jednej ptytce z kazdego rodzaju.
Wykonawca powinien przedstawi¢ prébki kamieni i taczen do akceptacji Architekta — po jednej ptytce z kazdego rodzaju
branego pod uwage.

Format ptytki do ustalenia na etapie wykonawczym. Probke kazdego z typéw posadzki Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ na budowie w uzgodnionym z Architektem miejscu i terminie. Probka powinna mie¢ wymiar okoto 200 x 200 cm
i powinna uwzglednia¢ wszystkie charakterystyczne potaczenia: potaczenie ze $ciang, dylatacje, fugi. Dopiero po tak
zaakceptowanej probce dopuszcza sie kontynuowanie prac. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia rysunkéw
warsztatowych podziatu posadzek na podmoduty wynikajace z wymiarow elementéw oraz stykow posadzek z innymi
materiatami.

5.3. Gruntowanie

Przed potozeniem ptytek oczyscic, przygotowac i zagruntowac¢ podioze wedtug instrukcji producenta ptytek.

5.4. Wykonanie robét zasadniczych

Posadzki z ptytek uktadaC na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania ptytek
stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Ptyty kamienne mozna
montowa¢ na zaprawe lub klej wedtug zalecen producenta.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych
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ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie tatg
przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Sposdb rozmierzania ptytek, poczatek rozliczenia kolejnych ptytek nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim. Szeroko$¢ fugi
dostosowac do ostatecznego wybranego typu ptytki, z zachowaniem mozliwie minimalnej jej szeroko$ci. Proponuje sie dobor
oktadzin $ciennych i posadzkowych w danym pomieszczeniu badz grupie pomieszczen z jednym producentem. Ostateczny
uktad ptytek i grubo$¢ spoin do ustalenia z Architektem. Styki z progami drzwi i innymi posadzkami wykorczy¢ listwami
dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej osadzonymi w warstwie kleju pod ptytkami. Nalezy uszczelni¢ wszystkie wpusty
podtogowe i inne elementy.

Kamien nalezy podda¢ odpowiedniej obrébce oraz impregnaciji, aby zapewni¢ odpowiedni stopieft antyposlizgowosci. Spoiny
miedzy plytami wykonywa¢ w taki sposob, aby utrzymywac linie proste na catej dtugosci. Odlegtosci miedzy ptytami
minimalne, taczenia jak najmniej widoczne, spoiny dopasowane do odcieni kamienia.

Do fugowania ptytek nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Ptyty kamienne nalezy uktada¢ réwno, w jednej linii — zamontowane ptyty powinny tworzy¢ jednolitg ptaszczyzne. Podziat
i rozmierzenie ptyt uzgodni¢ z Architektem.

5.4.1. Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych Technicznych)
i mieszaC mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej
nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Przygotowany w ten sposéb klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu
ok. 1 godziny.

5.4.2. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanie$¢ na podioze gtadkg pacq stalowa, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie
w jednym kierunku), uzywajac pacy zebatej. Zaleca sie najpierw wciera¢ cienkg warstwe kleju w podtoze, a nastepnie
natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac pacq zebata. Zaleca sig, aby pace zebatg prowadzi¢ mozliwie w jednym
kierunku. Na Scianach, zaleca sie wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

5.4.3. Korygowanie potozenia plytki

PotozZenie ptytki mozna korygowac, delikatnie poruszajac jg w ptaszczyznie sklejenia. Mozna to czyni¢ przez okoto 10 minut
od momentu jej dociniecia (w temperaturze ok. 23°C i 55 % wilgotno$ci).

5.4.4. Fugowanie i uzytkowanie oktadziny

Wchodzenie na oktadzine i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymato$¢
uzytkowg zaprawa osigga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych).

Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne oktadziny mogaq rézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia
to Wykonawcy od poprawnego montazu okfadzin, w razie watpliwosci, co do montazu nalezy skonsultowaé sie z
producentem okfadzin oraz twdrcq dokumentacji projektowej. Zaleca sie zlecenie wykonania robé6t przez
doswiadczone ekipy montazowe w danym rodzaju elewacji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
o PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
o PN-EN 14411:2013-04 Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena zgodno$ci i znakowanie.
o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
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Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegdlnosci:

o zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),
stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podiogowych, j.w.,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

o pfaszczyzny poziomej lub spadkdw,

o nieréwnos$ci powierzchni mierzonych jako prze$wity miedzy fatg diugosci 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wieksze
niz 3 mm na catej dtugosci taty),

o odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugo$ci
taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci posadzki),

o  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadno$cig do 1 mm,

o grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ warto$ci okre$lonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej.

O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg wykonania oktadzin z plytek jest metr kwadratowy (m?2), jednostkg wykonania cokotow jest metr (m).
Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru wyktadzin

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, oktadzina z plytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
o okfadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgodg, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
o  wprzypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2.  Odbior podtozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3.  Odbior wyktadzin

Odbiodr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okre$la
dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac.

Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6
Z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
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Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbioér powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
o wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg,
o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
o przyczepnosci do podtoza,
o prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych w podiodze, wktadek dylatacyjnych itp.,
o  szerokosci i prostoliniowosci spoin.
Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
o stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

| MARMUROWE

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i weryfikacja statosci

wiaéciwosci uzytkowych i znakowanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem oktadzin zewnetrznych i elementdw wykonczenia elewacji, kidre zostang wykonane na podstawie
dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy
wraz z rozbudowg”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45452000-0 Prace dotyczace zewnetrznego czyszczenia budynkow

45452100-1 Prace dotyczace piaskowania zewnetrznych $cian budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne

1.2.  Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z montazem desek kompozytowych, paneli
alucobond i blachy perforowanej elewacji budynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wytycznymi Zamawiajacego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2. Wymagania szczegotowe

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie zastosowanie oktadzin elewacyjnych takich jak:

o Deska kompozytowa 19x12x240 cm w kolorze RAL 8024, na podkonstrukcji kompozytowe;

o Blacha perforowana aluminiowa 16 mm - anodowane, oczka fi 20mm, perforacja karbowana uktad w dokumentacji
projektowej

o Panel alucobond w kolorze RAL 7015/ RAL 7004
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o Deski zaluzjowe z drewna klejonego

‘ﬁys. Przyktadowa deska Zaluzjowa.

Szczegotowe rozwigzanie uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robot

W przypadku prowadzenia prac na duzych wysoko$ciach roboty nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych lub drabin. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Transport materiatéw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
Sktadowaé i przechowywa¢ w suchym i zamknigtym pomieszczeniu. Elementy nalezy uktadaé na paletach, badz miekkich
podktadach.

Warunki transportu konstrukcji stalowych rusztowar powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wplywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiadciwosci przewozonych towardw. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Podczas transportu nalezy tak zabezpieczy¢ zatadunek, aby zapewni¢ bezpieczenstwo BHP, a takze unikngé uszkodzen
zatadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.
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5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zabezpieczyé teren przed mozliwoscig wejscia oséb trzecich w zasieg
prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej
specyfikacii.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace
przy pracach na wysoko$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
robocza, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z przedmiarem robét i poleceniami
Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

5.3. Montaz oktadzin zewnetrznych

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach okreslonych
w pkt. 10. Mocowanie oktadzin nalezy wykonac przy pomocy elementdéw systemowych (facznikéw, kotew, itp.) zalecanych
przez producenta, zgodnie z jego instrukcjg montazu.

Uktadajac oktadziny nalezy zwraca¢ uwage na orientacje elementdw, muszg one by¢ uktadane w kierunku zgodnym z
zatozeniami Dokumentacji projektowej. Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne oktadziny moga rozni¢ sie w
zaleznoci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montazu oktadzin, w razie watpliwosci, co do montazu
nalezy skonsultowac sie z producentem oktadzin oraz twércg dokumentacji projektowej. Zaleca sie zlecenie wykonania robét
przez doswiadczone ekipy montazowe w danym rodzaju elewacii.

UWAGA: Istnieje mozliwo$¢ wystapienia prac dodatkowych, nie ujetych w niniejszym opracowaniu i mozliwych do
ustalenia dopiero w trakcie prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku wykonywania oktadzin zewnetrznych kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza sie do:
o sprawdzenia zgodnoSci wykonanej oktadziny z Dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatow i wyrobéw z Dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie poprawnosci wykonania oktadziny,
wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < + 1 mm na dtugosci 5 m),
kontrola wizualna przylegania i prostopadto$ci piyt,
kontrola wizualna czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen,
o kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementdw i instalacji wybudowanych w strukture oktadziny.

O 0O O O O

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw okfadziny. Wszystkie elementy o
widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane. Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST sg,
o 1m2 wykonanej oktadziny.
o 1 m2-dla robét naprawczych elementow kamiennych: oczyszczanie,
o 1 m2 - dla spoinowania
o 1 m- dla sklejania peknie¢ na kamieniach
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| WYKONCZENIE ELEWACJI

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie kontrole daty wyniki pozytywne. W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:

o czesciowy protokét odbioru robét,

o  protokét odbioru rob6t zanikajacych,

o wpis do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST i dokumentacjg techniczng. Odbiér rob6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikow kontroli, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot
z zamoéwieniem. Do protokotu dotgczone powinny byé wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Inne dokumenty

Karty techniczne producentow.
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana
sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujgacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
montaz rusztowan,

odbior techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacii,
eksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

odbiér rusztowania i przekazanie do demontazu,

demontaz rusztowan,

kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

O O O O O O

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacijg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
o RT - dokumentacja producenta;

RN - obliczenia statyczne (DT);

Instrukcja montazu rusztowania;

Protokét odbioru rusztowania;

Instrukcja eksploataciji rusztowania, protokoty pokontrolne;

Protokét przekazania rusztowania do demontazu;

Instrukcja demontazu Rusztowania;

Protokét pokontrolny.

O 0O OO0 OO0 Oo

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogdw uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang,
przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakoS¢ robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sg montowane w konfiguraciji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca
sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcijg
montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta.

W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas
montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaC przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

o W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widoczno$¢,

o W czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

o podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem
45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Kontroli bedzie podlega¢:
o stan podioza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
sposéb posadowienia rusztowania,
sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
stezenia rusztowan,
sposob zakotwienia,
pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
zabezpieczenia catego rusztowania.

O O O O O O

W czasie kontroli jako$ci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Podstawg dokonywania obmiarédw okreslajacg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentacii
przedmiarowej.

Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla sie jako komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu.
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:
o czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

czy jest prawidtowo zakotwione,

czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie Sliskie, stabilne),

porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

czy nie zaszty zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

O O O O O

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik budowy lub konserwator,
ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowa¢ katastrofe
budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 1 76



B-02.04.06 - RUSZTOWANIA

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 1: :Zlacza do rur. Wymagania i metody badan

PN-EN 74-2:2009 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 2: Ztacza specjalne. Wymagania i metody badan

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 4. Daszki ochronne
rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdw

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes$¢ 2: Specjalne metody

projektowania konstrukcji

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa o systemie oceny zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikdw
podczas pracy.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony Indywidualnej.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac wykorczeniowych
polegajacych na montazu elementéw gotowych, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg".

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz elementéw
gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materialy oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych niniejszg ST musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposdb okreslony aktualnymi normami. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sq
materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE).

Wszystkie elementy nalezy zamontowa¢ w ilosci oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.
Parametry materiatow - zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami inwestora.
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2.2. Wyposazenie zewnetrzne

W sktad projektowanego wyposazenia zewnetrznego wchodzi:
o ‘tawka

o Kosz na smieci

o Podswietlone logo

o Parapety zewnetrzny z alucobondu w kolorze stolarki

2.3. Wyposazenie wewnetrzne

W sktad projektowanego wyposazenia wewnetrznego wchodzi:

o Zaluzja 50 mm aluminiowo-drewniana

o Lustro 165x120 w we

o Parapety wewnetrzne z konglomerat w kolorystyce piaskowe;

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:

o Lamele z blachy perforowanej o grubosci 0,2 mm i szerokos$ci 50 mm zapewniajgce precyzyjng regulacje ilosci Swiatta
przenikajacego do wnetrza, bez konieczno$ci podnoszenia zaluzj,

o W salinr 04 na pietrze lamele petne umozliwiajace petne zaciemnianie

o Lamele w kolorze uzgodnionym z Projektantem i Zamawiajacym

UWAGA:
Uwaga. Forme, wzory i kolory dobieranych materiatéw i elementow nalezy zatwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru (ew.
projektantem) przed zamontowaniem na budowie.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Lokalizacja, ilos¢ oraz wymagania szczegéfowe zgodnie z rysunkami detalu zawartymi w dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robo6t. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktow oraz w instrukcjach montazu
konkretnych urzadzen okreslaja, jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wlasciwego montazu. By w sposob wiasciwy
przeprowadzi¢c montaz bez niekorzystnego wplywu na jego jako$¢ nalezy bezwzglednie stosowal sie¢ do zalecen
producentéw okreslonych w dokumentacji dotaczonej do produktu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatébw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Roztadunek materiatéw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzié
recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materialy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca m.in:
o nazwe i adres producenta,
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nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
date produkcii i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Skladowanie materiatéw powinno odbywaC sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie.

O O O O O O

o

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do rohét

Przed przystapieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane okfadziny $cian i wyktadziny posadzek. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

5.3.  Wykonanie rohét

Montazu nalezy dokonywac¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta danego elementu.
Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapozna¢ si¢ z materiatami producenta dotyczacymi rozwigzan
wykonawczych.

5.4. Zasady montazu

Wszystkie elementy przed ostatecznym montazem wyréwnaé poziomo i pionowo, bez jakichkolwiek odchylen;

Po ustaleniu potoZenia trwale zamocowac¢ elementy do podtoza za pomocg elementow kotwigcych.

Usuna¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementéw;

Zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie migkka szmatg; usunag¢ $lady tasm; wytrze¢
do czysta (nie dotyka¢ odbtysnikéw i zrodet Swiatta opraw o$wietleniowych, ekrandw czujek, obiektywow kamer, itp.).
Wymagania:

o Przed montazem, o ile montazu nie realizuje ekipa fabryczna, nalezy doktadnie zapozna¢ sie z instrukcjg montazu,
wszystkie niejasnosci konsultowac z wytwércg;

o Elementy przeznaczone do montazu magazynowaé¢ w opakowaniach fabrycznych; rozpakowywa¢ na miejscu
montazu; pozostate w opakowaniu instrukcje, gwarancje, numery serii, itp. starannie archiwizowa¢ w celu przekazania
Przedstawicielowi Zamawiajgcego;

o Nalezy zastosowaé narzedzia, materiaty pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcji fabrycznej;

o Produkty uszkodzone podlegajg wymianie; nalezy zwraca¢ uwage na fakture, kolor, detale wykornczenia produktow —
w przypadku rozbieznosci odkltada¢ produkty odbiegajace od pozostatych, o rozbieznosciach nalezy powiadomi¢
Przedstawiciela Zamawiajacego, produkty odbiegajace od pozostatych podlegaja wymianie;

o Montaz nalezy wykonywaé z najwyzsza staranno$cia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami.
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Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowg oraz ST. W takim wypadku nalezy dokona¢ poprawek i
przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jako$ci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

Instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementow gotowych.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem pochwytéw i balustrad, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn,: ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg’.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem balustrad oraz pochwytéw w zewnetrznych
czesciach budynku.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktére miaty zmieniong
geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczySci¢ z zabrudzehn z zaprawy, zattuszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ Zzurawi, wciggarek, dzwignikow, podno$nikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji. Transport materiatow powinien odbywac
sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcii
okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty stateczno$ci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym
$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocq zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejéciu,
segregowac¢ i uktadaC na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynnosci
montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne
winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentdw przeznaczonych do pofgczern Srubami o duzej wytrzymatosci -
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami. W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécer w czasie robot
generalny wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie
koszty.

5.2. Uwagi realizacyjne

Wszystkie wymiary doktadnie wymierzy¢ z natury przed przystapieniem do wykonania balustrad i poreczy.

Przed wykonaniem $lusarki wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i domierzy¢ na budowie.

Potaczenia elementow stalowych - spawane, spawy szlifowane, bez ostro zakoriczonych elementow.

Wysoko$¢ poreczy balustrady wzgledem wykonczonej nawierzchni podtogi / stopni nie moze byé nizsza niz 110cm.

Balustrada musi zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okre$lonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych

obcigzen technologicznych i montazowych.

Wielko$¢ przeswitu otworéw pomiedzy elementami balustrady nie moze by¢ wigksza niz 12 cm.

6. Wszelkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe w
kolorze RAL okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

7. Dtugosci poszczegoinych elementow nalezy okresli¢ po wykonaniu i doktadnym zwymiarowaniu elementéw stalowych

balustrady.

bl

o

5.2.1. Zestaw balustrad z profili stalowych

Wszystkie widoczne spawy zeszlifowane pod katem prostym (nie zaokraglone).
Kazdy wymiar balustrady nalezy sprawdzi¢ w naturze.

W celu usztywnienia konstrukcji ramy kolejnych biegéw powinny by¢ powigzane ze sobg odpowiednig przewigzka w potowie
wysokosci koncowych ptaskownikow.

Stupki balustrady nalezy przymocowa¢ w réwnych odstepach do bocznych powierzchni spocznikéw schodowych (wedtug
obliczen statycznych i konstrukcyjnych Wykonawcy i w uzgodnieniu z Architektem).

Na ostatnich podestach stupki balustrady nalezy przymocowa¢ do powierzchni bocznej podestéw za pomocg tacznikow
dostarczonych przez producenta balustrad.

Nalezy zastosowaé¢ Sruby montazowe z tbem ptaskim wpuszczanym.

Balustrady powinny by¢ dostarczone na plac budowy w formie wykonczonych zestawow gotowych do zamontowania.

Nie nalezy taczy¢ sasiadujacych ze sobg pochwytdw i elementéw wypetniajgcych balustrade.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu warsztatowego i przedstawienia go do akceptacji Architekta.
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5.2.2. Pochwyt metalowy

Nalezy zlicowa¢ krawedz pochwytu z zamontowanymi elementami balustrady.
Mocowanie pochwytu do balustrady niewidoczne.

W przypadku montazu pochwytu na Scianie, mocowanie nalezy wykona¢ wedtug obliczeri Wykonawcy, w uzgodnieniu z
Architektem. W $ciany nalezy wmontowa¢ nagwintowane kotki. W plaszczyznie pochwytu (od strony posadzki) nalezy
wykona¢ nagwintowane otwory. Mocowanie bedzie polegato na wkreceniu preta obustronnie nagwintowanego z jednej
strony w kotek osadzony w Scianie, z drugiej za$ w otwor pochwytu.

Koricowke pochwytu wykonac¢ jako zamknietg — ptasko, deklem metalowym lakierowanym proszkowo.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia rysunkéw warsztatowych do akceptaciji przez Architekta.

Pochwyt nalezy mocowac na wysokosci 110 cm od poziomu wykonczonych krawedzi stopni schodowych oraz w odlegtosci
minimalnie 5 cm od Sciany.

Pochwyt nalezy wykonac¢ z jednego elementu — nie dopuszcza si¢ faczenia elementéw na dtugo$ci jednego biegu.

5.3. Przygotowanie do wykonania robot

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

5.4. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez producenta
balustrad i pochwytéw. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$C przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami.

5.5. Polaczenia

Montazu elementow nalezy dokonac z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem tacznikéw i
materiatéw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci rob6t, materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega:
o  wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,
o wiasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu,
o  wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
o  prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
o rozmieszczenie elementéw montazowych,
o  pofaczenia montazowe.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami obowigzujacych norm
technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
odchytki geometryczne,

jako$¢ materiatow,

stan elementéw konstrukcji i powtok,
stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmnie;j:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacja okreslajaca komplet wymagan,

dokumentacja stwierdzajgca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

O
@)
@)
@)

O O O OO0 0 O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogéine warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdw stalowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie poditoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuije i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m3.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (na przyktad C30/37), klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang na prébkach walcowych i sze$ciennych (na przyktad, dla
betonu klasy C30/37, fck = 37 MPa).

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Nasiakliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody;
liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc z takich samych sktadnikow, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach

Swiezy beton — beton w stanie ptynnym lub dojrzewajacy. Termin ten jest stosowany w miejsce okreélenia ,mieszanka
betonowa” w celu podkreslenia jego ptynnosci i dojrzewania.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni
utwardzonych.

WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE:

Chodnik/ opaska szerokosci 80 cm:

o kostka betonowa gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm
Spocznik:

o kostka betonowa gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;]

Konstrukcja nawierzchni drogowych i chodnikéw zgodnie z dokumentacja projektowa.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wlasciwg, jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomié
z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych opracowar przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentaciji technicznej mogq by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowe akceptacje
Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy do wykonania prac
2.21. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna.

2.2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wediug PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami wedtug
PN-EN 197-1 lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtadciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

11" cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
Czas wigzania:

3 |- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12

4 | Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 1 90




B-03.01.01 - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa za zgodg
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatno$¢ do robét.
Cement nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowaé
piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegdlnione wlasciwosci Wymagania
Skfad ziarnowy:
1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0
2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1
3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

2.2.4. Kruszywo stabilizowane mechanicznie

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3

grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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Wymagania
L Kruszywa famane .
L Wyszczegdlnienie Badania
p- wiasciwosci Podbudowa wedfug
zasadnicza | pomocnicza
1 | Zawarto$C ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do10 | od2do12 BN-B-06714 -15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 40 PN-B-06714-16

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej

PN-B-04481
niz 1 1

5 Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu metoda |

lub 11 wg PN-B-04481, % 0d30do70 | od30do70 BN-64/8931-01

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

6 a) §c?era|no§{: ca%kpvyita po petnej Iiczpig obrotéw, Qie wi.ecej niz 35 50 PN-B-06714-42
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nie
wiecej niz 30 35

7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18

- .

8 Mrozood.porr.loscl, L{l_)ytek masy po 25 cyklach zamrazania, % PN-B-06714-19
(m/m), nie wiecej niz 5 10

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wiecej PN-B-06714-37
niz - - PN-B-06714-39

10 Zgwarto.é.é zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie PN-B-06714-28
wiecej niz 1 1
Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy

11 | niz: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 80 60

2.2.5. Betonowa plyta i kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatu jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

o wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,

o  wytrzymatosci na $ciskanie,

o nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu,

o Scieralno$ci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna elementu powinna by¢é réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste, wkledniecia nie powinny
przekraczac:

o 2 mm, dla kostek o grubo$ci £ 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

o nadtugosci +3 mm,
o na szerokosci +3 mm,
o nagrubosci +5mm.

Tablica 4. Deklarowane wiasciwo$ci uzytkowe lub niegorsze niz:

Norma: EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006

wiasciwosci Klasa Znakowanie

Nasigkliwos¢ % masy

Nasiakliwos$¢ 2 B <6%

Odpornos¢ na

. . Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
zamrazanie/rozmrazanie 3 D

z udziatem soli Warto$¢ $rednia 1,0, przy czym zaden pojedynczy
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odladzajacych wynik >1,5

Odpornos¢ na Scieranie/

<
metoda szerokiej tarczy 4 20 mm

WielkoS¢ i grubos¢ kostki ptyt betonowych uzalezniona od wybranego dostawcy.

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE:
o kostka betonowa gr 86 cm.

2.2.6. Materiat na tawe

Do wykonania faw pod obrzeza i szpilki stalowe mozna stosowac beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1

2.2.7. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowaé krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1340:2004 oraz posiadaC atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikdw.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

o nadtugosci + 8 mm,

o na szeroko$ci i wysokosci £ 3 mm.
Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikéw powinno by¢ takie, aby zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatu jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

o  wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,

o  wytrzymatoSci na $ciskanie,

o nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

o Scieralnosci.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robét objetych niniejsza ST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z plyty wibracyjnej lub ubijaka
mechanicznego.

3.2.1. Narzedzia niezbedne do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej

Paca na wysiegniku z wymienialnymi listwami (stal nierdzewna, aluminium, magnezowa)
o Paca fazujgca krawedzie
o Pace reczne 40-60cm z zaokraglonymi naroznikami (stal nierdzewna, aluminium, magnezowa)
o  Opryskiwacz cisnieniowy ze stalowym rdzeniem reczny lub mechaniczny z odpowiednio dobrang dysza do lepkosci
uzywanych $rodkdéw chemicznych
Listwa wibracyjna
Wibratory wgtebne
W przypadku przygwintowania podbudowy — zageszczarka mechaniczna min. 100kg
Narzedzia do rozktadania mieszanki (fopaty, grabie, taczki)
Zestaw fat do zaciggania betonu (2-3m)
Poziomice
Niwelator laserowy
Pita do ciecia betonu z prowadnicg (z nacieciem min do 8 cm) z mechanicznym odsysaniem pytu
Odkurzacz przemystowy

O 0O O OO OO0 O0OOo
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o Myjka ci$nieniowa min 120 Bar

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywaé¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. UtoZzenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w trakcie realizacji
rob6t nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ Kolidujace sieci nalezy przebudowaé lub zabezpieczy¢. Projektowane
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia istniejacych sieci nie uwidocznionych na
podktadach mapowych, celem ich zabezpieczenia nalezy utozy¢ na nich stalowe, potéwkowe rury ochronne (dopuszcza sie
tez rury HDPE).

5.3. Odwodnienie placu budowy

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykop6w, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosg,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikéw ograniczajg sie do korytowania, wykonania ewentualnych nasypow oraz
przygotowanie podtoza do wymogow konstrukcji nawierzchni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.
Roboty ziemne pod drogi wewnetrzne i miejsca postojowe realizowane sa w ramach wykopdw pod projektowanych budynek.
Podtoze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzchni i nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 "Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Ogdlne zalecenia:
o  Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz
0.95, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione;
o grubos¢ warstwy wbudowywanego gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania;
o przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej;
o nasypy nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci k" nie mniejszym od 6
m/dobeg;
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o Wskaznik réznoziarnistosci gruntéw wbudowywanych w nasyp nie moze by¢ mniejszy od 5.

5.5. Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza po zakoriczeniu i odebraniu
robot zwigzanych z wykazaniem elementdw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone z wszelkich
odpadéw oraz biota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé profilowane
nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli rzedne podtoza
przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy doges$ci¢é w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481( metoda | lub I1).

5.6. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

5.6.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis 5 (1)
d85
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio dobrang
geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

50 o 1,2 2)

090
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtdkninie w

ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoZliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.6.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziamnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub
powyzej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z PN-S-06102.

5.6.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byfa réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosSciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaC wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyé.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.6.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.7. Podbudowy z tamanych kruszyw kamiennych

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ nie mnie;
niz 1,03. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,

wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 100 m2, lub wedtug zalecer Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8
mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
gruboéci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w ponizszej tabeli.

Tablica 5. Wymagania kruszyw

Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Kruszywa famane | Badania wedfug
Podbudowa

1 Zawaortoéé ziarn mniejszych niz 0,075 od 2do 10 PN-B-06714 -15
mm, % (m/m)

p | Zawariosc nadzama, % 5 PN-B-06714 -15
(m/m), nie wigcej niz

3 0Zawartoéc’;lziar'n ni(.efc?r.emnych 35 PN-B-06714 -16
%(m/m), nie wiecej niz

4 |Zawaross zanieczyszaze 1 PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym

5 | zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B- 0d 30do 70 BN-64/8931 -01
04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie wiecej niz 35
b) Scieralnos¢ czeSciowa po 1/5 petne;
liczby obrotdw, nie wigcej niz

30 PN-B-06714 -42

Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz

7 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 3 PN-B-06714 -18
cyklach zamrazania, %(m/m), nie PN-B-06714 -19 75
wigcej niz 8

8 Rozpad krzemianowy i Zzelazawy PN-B-06714 -37
tacznie, % (m/m), nie wiecej niz - PN-B-06714 -39
Zawarto§¢  zwigzkow  siarki  w

o przeliczeniu na S0s, %(m/m), nie 1 PN-B-06714 -28
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Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Kruszywa famane Badania wedtug
Podbudowa
wigecej niz
Wskaznik no$nosci Wnos
mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
10 | niz: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is 1,03 120

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

5.8. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;
grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

o  wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o  wytrzymatoSci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciSnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni Sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielona podsypka powinna by¢
wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$é podsypki powinna
by¢ wieksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

5.9. Wykonanie nawierzchni z kostek i ptyt betonowych

5.9.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek i plyt oraz desenia ich ukladania

Ksztat, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

5.9.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w
dodatnich temperaturach otoczenia.

5.9.3. Ulozenie nawierzchni

Uktadanie kostki i ptyt zaleca sie wykonywa¢ recznie. Kostki uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia nawierzchni potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, witazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkq cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg
itp.).

Przepuszczalng podbudowe pod ptyty azurowe wykonuje sie tak samo, jak pod kostke brukowa. Nawierzchnie z piyt
azurowych mozna uzytkowac dopiero po zasypaniu i utwardzeniu otworéw w warstwie wykoriczeniowej — po utozeniu ptyt
otwory nalezy wypetni¢ ziemig lub kruszywem, a nastepnie zagesci¢ nawierzchnie.

5.9.4. Wypelnienie spoin

Szeroko$¢ spoin wynosi¢ od 2 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek zaleca sig, aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
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spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek i ptyt spoiny nalezy wypetni¢ drobno ziarnistym materiatem. Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu
warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowaé zalecenia producenta materiatu. W przypadku uktadania kostki jako
ciekow przykraweznikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca sie spoinowanie nawierzchni przy uzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin.
Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostki i kraweznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi.
W przypadku stosowania wypetnient sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.9.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio po jej wykonaniu.

5.10. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy
w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. PodtoZe pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢
rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie
przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije sie
bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton na tawe powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo$rednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251
,Betonowanie konstrukcji”, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa,
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanych fawach w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gdrny obrzeza powinien sie
znajdowa¢ 1cm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora. Zewnetrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczaé szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetnié je piaskiem na petng gtebokos¢.

5.11. Osadzenie kraweznikow betonowych

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod
tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02. Beton na fawe powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Lawy betonowe zwykte w gruntach
spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. tawy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozScielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST ,Betonowanie konstrukcji”, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa,

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposéb, aby $wiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) wynosito 10 + 12
cm lub 2 cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna
by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej
powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Ustawianie kraweznikéw
na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢é wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypei¢ zaprawa cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

SPOSOB ZABUDOWY KRAWEZNIKOW ULICZNYCH:

o wysokos¢ kraweznikow od strony Scieku i perondéw autobusowych winna wynosi¢ 12 cm natomiast po przeciwnej
stronie 10 cm, na przejéciach dla pieszych +2 cm w stosunku do jezdni.

o tylna $ciana kraweznika od strony chodnika po ustawieniu powinna by¢ obsypana betonem C12/15,

o natukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete. Luki o promieniu powyzej
15m mozna wykonywac z kraweznikdw prostych,

o tawe betonowg pod kraweznik wykona¢ z betonu C12/15.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materialy, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawiaé na zyczenie Inspektora
Nadzoru wyniki biezacych badan wyrobéw betonowych na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie
pobiera¢ 6 prébek dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robdt,
skladajacych sie¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacjq
projektowgq, i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie
robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniu:

o pomierzenie szerokoSci spoin,

o sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
o sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
o sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
o  sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
— konstrukcje nawierzchni,
— rowno$¢ nawierzchni,
— profil poprzeczny,
— réwnolegtos¢ spoin,
o sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej
niz co 100 m,

o odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé+ 3 cm,
o sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocq szablonem z poziomica, co najmniej raz na:

— kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,

— dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,

Nieréwnosci podiuzne

Nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé
0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
o wyprofilowanie i zageszczenie podtoza - m2 (metr kwadratowy),
o wykonanie warstwy podbudowy i podsypki - m2 (metr kwadratowy),
o ulozenie nawierzchni z kostki - m2 (metr kwadratowy),
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoci
i warto$ci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

8.1.  Odbioér nawierzchni betonowych

8.1.1. Ogédlna ocena estetyczna (jednolitosci powierzchni i koloru)

Cechy estetyczne nawierzchni w tym jednolito$¢ powierzchni i koloru nalezy ocenia¢ z odlegto$ci minimum 5 m w pozycii
stojace;.

Dopuszczalne sg roznice w wybarwieniu poszczegdlnych pél roboczych wynikajace z réznych parametréw temperaturowo
wilgotno$ciowych (rézne nastonecznienie, wiatr), geometrii p6l, roznych partii mieszanki betonowej oraz pojawiajace sie na
powierzchni betonu rysy skurczowe o szerokosci nie przekraczajacej 1 mm (nie majg one wplywu na parametry techniczne
uzytej mieszanki betonowej).

8.1.2. Plaszczyzna, usytuowanie i wymiary

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm

Szeroko$¢ i dtugo$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg 5 cm

Nierdwnosci poprzeczne i podtuzne nawierzchni nie mogg przekracza¢ 5 mm/m na facie kontrolnej dt. 2m

Spadki nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5 %

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 1 cm

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa z tolerancjg -10% lub -15 mm (dopuszczalne sg
odchytki na ,+" bez warto$ci granicznych)

O O O O O O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14157:2017-11 Metody badar kamienia naturainego - Oznaczanie odpornosci na $cieranie

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1341:2013-05 Plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturainego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan.

PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatoci na zginanie pod
dziataniem sity skupione;j.

PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 200



B-03.01.01 - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

PN-EN 1936:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej
oraz catkowitej i otwartej porowatosSci.

PN-EN 12371:2010 Metody badar kamienia naturainego. Oznaczanie mrozoodporno$ci.

PN-EN 12407:2019-07 Metody badar kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.

PN-EN 14066:2013-07 Metody badari kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornosci na starzenie

spowodowane szokiem termicznym.

10.2. Inne dokumenty
Zalecenia IBDIM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznej,
odgromowej i fotowoltaicznej ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zmiana
sposobu uzytkowania budynku magazynowego na biurowo — handlowy wraz z rozbudowg.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwieni (CPV):

Grupa Klasa Kategoria Opis
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elekirycznych.

45312311-0 Instalowanie o$wietlenia.

45315100-0 Instalacyjne roboty elektryczne

Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej

45315000-8 . .
grzewczej oraz innego elektrycznego sprzetu budowlanego

45315700-5 | Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury i okablowania
45314310-7 | Uktadanie kabli

45312300-0 Instalowanie anten

45312310-3 | Ochrona odgromowa

45312311-0 | Montaz instalacji piorunochronnej

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne zrédta

09000000-3 energi
09330000-1 Energia stoneczna
09331000-8 Baterie stoneczne
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5  Instalacje stoneczne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne", pkt 1.3. a takze podanymi ponizej:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Specyfikacja techniczna_- dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co
do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badar i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosé z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalaci elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).

Potaczenia wyrdwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyrdwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewoddw,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw
réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podiogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne
itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng, forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezpos$rednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku Zrodet Swiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska
przed szkodliwym dziataniem zrodla Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych (bryta
fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta
w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwaod instalacji elektrycznej - zespdt elementoéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodiem energii elekiryczne;
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Instalacja solarna - zespdt dobranych do siebie urzadzen przeksztatcajacych energie z promieniowania stonecznego w
energie cieplng lub energie elektryczng

Instalacja PV (fotowoltaiczna) - Instalacja to potgczenie paneli fotowoltaicznych z innymi elementami potrzebnymi do
instalaciji.

Inwerter (falownik) - urzadzenie, ktdrego praca ma na celu zmiane pradu statego produkowanego przez panele
fotowoltaiczne na prad zmienny (230V)

(@)

O 0O O OO OO0 O0OOo

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji elektrycznej,
odgromowej i fotowoltaiczne przy uzyciu materiatbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat
technicznych.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie nastepujace instalacje:

o budowe linii wiz w kierunku projektowanych rozdzielnic NN,

o wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V,
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wykonanie instalacji oSwietlenia podstawowego,

wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego,

instalacje fotowoltaiki,

wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych gtéwnych i lokalnych,
wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepigciowa,

instalacje dodatkowej ochrony od porazen,

instalacje ochrony odgromowe;j.

O 0O 0O OO0 OO0

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaC obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaci.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy
roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92
poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
Zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodta sq niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny réwniez posiadac
odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakoSci, bedzie mozna zazadaé
przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej nalezy stosowa¢ przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

o wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,

o wydat oSwiadczenie, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
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2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej, odgromowej i fotowoltaiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla rodzaju pomieszczenia i
powloke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4,5. Przewody
instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez,
klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢
2yt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V. Jako materialy przewodzace mozna stosowaC miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Kable i przewody ukfadane bezposrednio na podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podfogowe). Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatoSci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sq
szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5°C
do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane
i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektdre elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych,
wystepujg jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatoSci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujq puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznoSci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé
nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @60 mm, sufitowa lub koricowa @60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa @70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6
mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomocq ,pazurkéw" i / lub wkretow.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewoddw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
o taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za pomocg wkretéw lub
,pazurkow".
o taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezpo$rednio na podtozu (cianie) za
pomoca wkretow lub przyklejane.
o  Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mma2.
Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
o Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
stopiert ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopieft ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

o

2.2.4. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
o Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach @60 mm za pomoca wkretow lub ,pazurkow".
o Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byé przystosowane do 5-cio zytlowych przewoddw, w tym do podtaczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.
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Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

o napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

o prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

o stopief ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.

2.2.5. Sprzet oSwietleniowy

Wypusty sufitowe i Scienne powinny byC przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekrd;
przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mmz2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéow budowlanych oraz 300 V w
pozostalych przypadkach.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i
warunkow $rodowiskowych — wystepujg w czterech klasach ochronnoéci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, |,
M1, 1.

2.3. Wykaz podstawowych materiatow do wykonania prac
2.3.1. Rozdzielnice

2.3.1.1. Rozdzielnica gtéwna RGNN

Rozdzielnica gtéwna obiektu - obudowa stojaca, przyscienna, z drzwiami petnymi, zamykanymi na zamek.
. napiecie znamionowe 230/400V 50Hz,

. Ukfad sieci : linia wiz zasilajaca projektowang RGNN - TN-C,

. stopieni ochrony : min. IP 43,

J ochrona przepieciowa — poziom SPD1+SPD2 (oddzielne aparaty).

2.3.1.2. Rozdzielnice odbiorcze

Rozdzielnice odbiorcze w pomieszczeniach budynku - obudowy metalowe, wnekowe, z drzwiami metalowymi petnymi.

W rozdzielnicach umiesci¢: wytacznik gtéwny rozdzielnicy, lampki kontrolne obecnosci napiecia zasilajacego, ograniczniki
przepie¢ klasy SPD2 oraz zabezpieczenia obwodow wychodzacych.

Typy obudéw oraz schematy ideowe rozdzielnic wg schematéw ideowych umieszczonych na etapie projektu wykonawczego
najemcow koAcowych..

2.3.2. Osprzet instalacyjny
2.3.2.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu i instalacje bezpieczenstwa pozarowego

W obiekcie zabudowa¢ trzy niezalezne przeciwpozarowe wytgczniki pradu:- przeciwpozarowy wytacznik pradu rozdzielnicy
RGNN Obiektu - odfacza zasilanie podstawowe z sieci elektronegetycznej, z wyjatkiem linii zasilajgcych odbiorniki, ktorych
dziatanie jest niezbedne na wypadek pozaru.

Elementami instalacji bezpieczefstwa pozarowego sg tez; centrala alarmu poZzarowego [opcja], z ktdrej sygnat
beznapigciowy bedzie wytgczat wszystkie urzadzenia wentylacji w obiekcie W ramach sprawdzenia dziatanie i przegladu
pozarowego wytacznika pradu nalezy wykona¢ nastepujace- alarm SAP drugiego stopnia.

2.3.2.2. Instalacje sily i gniazd wtyczkowych

W ramach instalacji sity wykona¢ zasilanie gniazd wtyczkowych, zastawdw gniazd gospodarczych, zestawy gniazd
zabudowanych w puszkach podtogowych, przeznaczonych do zasilania stanowisk komputerowych.

Odbiorniki sitowe podtaczy¢ do sieci kablami/przewodami odpowiednio 5- lub 3-zytowymi. Stosowane bedg kable w izolacji
0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.

Dla celéw porzadkowych oraz ogdlnego przeznaczenia, zabudowaC obwody gniazd 1-fazowych, pojedynczych
i zabudowanych w obudowach podtynkowych (dla celéw gospodarczych), wyprowadzone z odpowiednich rozdzielnic.

2.3.3. Przewody i kable
2.3.3.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajagce projektowane odbiorniki wykona¢ w uktadzie TN-S, 5-cio Zylowymi
przewodami/kablami YDYZzo/YKYZo. Przekroje kabli i przewoddw dobrano wg normy IEC 60364 5-523. Wytrzymato$¢ izolacji
dla przewodéw - 750V, dla kabli - 1kV. Wewnetrzne linie zasilajace uktada¢ w korytkach kablowych oraz w bruzdach, pod
tynkiem. Przejscia kabli i przewoddw przez stropy wykonac¢ w rurach z tworzywa o $rednicach dostosowanych do przekroju
przewodow.
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Przejscia kabli pomiedzy pomieszczeniami nalezacymi do odrebnych stref pozarowych wykona¢ z zastosowaniem
materiatow uszczelniajgcych o 90 minutowej odpornosci ogniowej. Na kablach przechodzacych przez uszczelnienia
pozarowe zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach $ciany oddzielenia pozarowego.

Urzadzenia bezpieczenstwa zainstalowane w budynku zasilane beda przewodami ognioodpornymi niepalnymi o odpornosci
na ogien 90 minutowej 7500C typu NHXH.

2.3.4. Oprawy oswietleniowe
2.3.4.1. Instalacje oswietlenia ogdinego

Sterowanie o$wietleniem :

o  Pomieszczenia biurowe i techniczne - taczniki z pod$wietleniem,

o  oSwietlenie korytarzy — czujniki ruchu i obecnosci + tacznik z pod$wietleniem,

o pomieszczenia socjalne i sanitariaty — oprawy z czujnikiem ruchu i obecnosci,

o  oSwietlenie zewnetrzne drzwi — czujnik ruchu zintegrowany z przekaznikiem zmierzchowym,
Specyfikacje opraw podano w zataczniku i na rysunku.

Prowadzenie przewodéw - wg zapiséw na planach instalacji.

2.3.4.2. Instalacje oswietlenia zewnetrznego

Nalezy wykona¢ instalacje o$wietlenia zewnetrznego — doswietlenia podestéw, schoddw i taraséw oraz podswietlenia wejs¢
do budynku - oprawy z wbudowanych czujnikiem ruchu zintegrowanym z przekaznikiem zmierzchowym.

2.3.4.3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego zapasowego i ewakuacyjnego

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy zbudowacé z co najmniej dwdch opraw w taki sposdb, by uszkodzenie jednej z nich
nie spowodowato zmniejszenia efektywnosci odnajdywania drogi ewakuacji lub braku jej odnajdywania. Wymaganie to
dotyczy zaréwno drdg ewakuacyjnych jak i przestrzeni otwartych.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej szeroko$ci do 2mb, mierzone wzdtuz linii Srodkowej
musi wynosi¢ Emin >1lx, a w przypadku centralnego pasa drogi ewakuacyjnej, na powierzchni obejmujgcej min. potowe
szerokosci drogi ewakuacyjnej - Emin >0,5Ix. Minimalne nateZenie o$wietlenia awaryjnego znajdujgcego si¢ przy punktach
pomocy medycznej, urzadzeniach gasniczych, gtéwnych pozarowych wytacznikach pradu musi wynosi¢ Emin 5Ix w pasie +-
2mb od miejsca lokalizacji urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i facznosci powinny mie¢ klase
PH odpowiednig do czasu wymaganego dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami PN (§187 ust. 5 WT).
Zaproponowane oprawy muszg posiada¢ odpowiedni stopief ochrony IP, wymagany ze wzgledu na $rodowisko pracy i
muszq by¢ wykonane w odpowiedniej klasie ochronnosci.

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, podczas pracy awaryjnej muszg $wieci¢ nieprzerwanie przez czas min. 1
godzine, zapewniajacy bezpieczng ewakuacje personelu i klientdw. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zestawy znakéw
samoprzylepnych wskazujacych kierunki ewakuacji. Oprawy instalowa¢ w miejscach widocznych, gdzie nastepuje zmiana
kierunku ewakuacji w uktadzie poziomym i pionowym, zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i PN.

Instalacja musi odpowiada¢ takze wymaganiom strazy pozarnej i innych wtadz (PIP, BHP, Sanepid).

2.3.5. Instalacja zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji

W projekcie przewidziano wykonanie zasilan w kierunku :

o - centrali wentylacyjnej,

o - jednostek chtodu [mini VRF] wspdtpracujacych z centralg wentylacyjng oraz z jednostkami wewnetrznymi klimatyzacii.
o - wentylatoréw dachowych wyciggowych z sanitariatow.

Zasilanie i sterowanie wg zapisow na odpowiednich rysunkach oraz zgodnie z wytycznymi wentylacji i projektem
wykonawczym instalacji wentylacji.

Wykonawca czesci elektrycznej musi utozy¢ okablowanie pomigdzy poszczegolnymi urzadzeniami wg zatgczonych
schematéw ideowych oraz planéw instalacji. Zasilanie poszczegélnych elementéw nalezy skoordynowac i uzgodni¢ na
budowie z wykonawcg klimatyzacji i wentylacji. Kabel zasilajacy - zgodnie z DTR urzadzenia i projektem wykonawczym.
Kaseta sterujaca wentylacjg kuchni, nascienna, umieszczona w pomieszczeniu wskazanym w projekcie wentylacji. Przewody
sterujgce - wg listy kablowej producenta central.

2.3.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

UZIEMIENIA OCHRONNE
Uziemienie ochronne zaprojektowano przez wykorzystanie projektowanego uziomu sztucznego: bednarka StZn 30*4
uktadana w wykopie, chroniona rurg ostonowa z tworzywa.

POLACZENIA WYROWNAWCZE GEOWNE

Uziemienie zaciskdéw szyn wyréwnawczych, obiektowych i lokalnych wykonac za pomocg bednarki (typ okre$lony na planach
instalacji) oraz przewoddw YKYZo, poprzez potaczenie gtéwnej szyny wyrdwnawcze;.

Instalacje potaczeri wyrdwnawczych wykona¢ nalezy stosujac przewody miedziane o przekroju stanowigcym min. 50%
najwiekszego przewodu zasilajgcego wewnetrznej linii zasilajacej. Potaczenia wyréwnawcze z czeSciami przewodzacymi
obcymi nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi LgY >16mm2 w izolacji zielonozotte;.
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Prace dodatkowe .

o Masy wszystkich urzadzen mocowanych na zewnatrz budynku ( centrale wentylacyjne, jednostki mini VRF).

o Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy doprowadzi¢ "mase ,, instalacji odgromowe;j

o przy czym jezeli wypadkowa oporno$¢ istniejacej instalacji uziemienia i odgromienia budynku jest wigksza od 10Q
nalezy wykonaC wiasny uziom pionowy przy budynku o oporno$ci 10Q i jego mase sprowadzi¢ do gtéwnej szyny
wyréwnawczej zlokalizowanej pod rozdzielnia gtéwna. Przejscie przez Sciane budynku nalezy wykona¢ z zachowaniem
izolacji wodnej budynku.

o Naliczniku wody, regulatorach, zaworach gtéwnych - zabudowaé mostki obejsciowe -

o przewodem LgY 1*6 k. zotozielony. Dla zapewnienia wtasciwej opornosci potaczern zastosowaé zaciski oczkowe
zaprasowywane na przewod typu LgY 1%6 - oczka dostosowane do wielkosci Srub mocujgcych.

2.3.7. Instalacja odgromowa

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 62305 — poziom ochrony IV przy zachowaniu zasad i odlegtosci okreslonych w

zestawieniu wynikéw obliczen stopnia zagrozenia piorunowego - plan instalacji odgromowej.

Zakres projektu obejmuje wykonanie ochrony odgromowej instalowanych na dachu budynku, central wentylacyjnych.

Dla potrzeb ochrony wykorzystaé :

o  zwody poziome niskie na dachu budynku,

o  zwody pionowe z wykorzystaniem konstrukcji obiektu - stalowe stupy konstrukcyjne,

o instalacja ochrony odgromowej instalacji FV - maszty odgromowe przeznaczone do montazu na dachach pochytych.
Montaz masztéw z zachowaniem wymaganego odstepu izolacyjnego .

o projektowany nowy sztuczny uziom instalacji odgromowej obiektu bednarka uktadana

o w wykopie gtebokosci 70cm [2m od zewnetrznego obrysu faw fundamentowych budynku] chroniona rurg ostonowa z
tworzywa.

Potaczenia $rubowe pomiedzy projektowanymi elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy mostkowa¢ drutem, linka,

typowa tadma faczeniowa lub bednarkg stalowa ocynkowana. Potaczenia wykonane zostang jako spawane (pod warunkiem

uzyskania akceptacji od inspektora nadzoru robé6t ogdinobudowlanych) lub gwintowane, przy czym diugos¢ spoiny przy

potaczeniu spawanym winna by¢ dtuzsza niz 25 mm, natomiast dla potgczenia gwintowanego wymagane sg minimum dwie

$ruby M6 lub jedna Sruba M8.

2.3.8. Instalacja ochrony przepieciowej

W projektowanym Obiekcie zastosowano dwustopniowg, a w przypadku gniazd zasilajgcych urzadzenia komputerowe,
tréjstopniowa ochrone przepieciowa,

Stopien pierwszy+drugi ochrony umieszczono w rozdzielni gtdwnej RGNN (nie stosowa¢ zespolonych uktadéw ogranicznika
SPD1+SPD2). Stopien drugi ochrony powtorzono w kazdej rozdzielnicy, zasilonej bezposrednio z RGNN, dla ktdrej
odlegto$¢ mierzona po kablu zasilajgcym przekracza I=10mb. Ochronniki umieszcza¢ we wiasciwych rozdzielnicach, w ich
dolnych cze$ciach. Zastosowac ochronniki przepieciowe nie mogq powodowaé wydmuchu gazéw na zewnatrz, a tym samym
nie moga wymagaé zastosowania odstepéw izolacyjnych.

Uktad sieci : instalacje odbiorcze TN-S.

Dodatkowa ochrona od porazen: natychmiastowe, samoczynne odtgaczenie zasilania.

2.4.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajq nastepujace warunki:

o sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) ST,

o sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlno$ci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), korce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz
i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggto$¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobédw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(@)
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2.5. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne
zaptacie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynoéw na plac budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z
Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.

Zardwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowa¢ ogélne zasady BHP zwigzane z eksploatacjg energii
elektrycznej. Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych muszg by¢ prowadzone przez osoby przeszkolone i
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe
(badania i pomiary) dla caftej instalacji i zainstalowanych urzadzen. W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowac sie do
,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa,

5.2.  Wytyczne instalacyjne

Przewody instalacji niskopradowych uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych uchwytami do sufitu, na
metalowych korytach kablowych, w rurkach w bruzdach pod tynkiem i w posadzce. Przewody w pomieszczeniach uktadaé w
bruzdach pod tynkiem, na uchwytach kablowych nad sufitami podwieszanymi, w rurkach ostonowych pod oktadzinami
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$ciennymi oraz w warstwach posadzkowych do gniazd w puszkach podtogowych. Oprawy awaryjne zasili¢ z obwodow
o$wietleniowych pomieszczenia sprzed tacznika oswietlenia. Przewody z podtrzymaniem funkcji mocowaé dodatkowo co
0,3m certyfikowanymi uchwytami do systeméw ppoz. PrzejScia pomigedzy strefami ppoz >0,04m uszczelni¢é masqg
ogniochronng

5.3. Roboty montazowo-instalacyjne instalacji elektrycznej

5.3.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Przewiduje sie wykopy reczne oraz mechaniczne.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich stateczno$¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac
ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami gruboéci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiezC na miejsce
wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposéb estetyczny. Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywaé, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach,
podej$cia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.3.3. Uktadanie instalacji

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

o wwykonaniu zwyklym,

o wwykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

o pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

o  wrurkach instalacyjnych p/t
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za
pomoca dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek
pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie oraz aparatach za pomocq
dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do érednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.3.4. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, taczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczer skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga byC narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sq przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg
oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy
przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).
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5.3.5. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

o przemieszczenie w strefie montazowe,

rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworoéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,
montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas

mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

podtaczenie uziemienia,

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolno$ci zachowania minimalnych szerokosci
przej$¢ i droég ewakuacyjnych,

o sprawdzenie prawidtowo$ci dziatania po zamontowaniu

O O O O O

O O O O O

5.3.6. Montaz instalacji piorunochronnej, uziemien i polaczen wyréwnawczych

Zakres robét obejmuje:
o przemieszczenie w strefie montazowej,

o ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

o Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

o roboty przygotowawcze o charakterze ogéinobudowlanym

o osadzenie kotkdow plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych Iub wspornikéw, zaciskow, zlgczek wraz
z zabetonowaniem,

o montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowe;j,

o oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub normg

(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,
o roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopow,
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢é kanatéw
instalacyjnych,
o przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykona¢ instalacje potaczen
wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym
potencjaly jest przewod wyréwnawczy. Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe taczace przewody ochronne
z czeSciami przewodzacymi innych instalacji.
Do instalacji wyréwnawczej podtaczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu (stupy konstrukcyjne, dzwigary,
pokrycie dachu), elementy konstrukcji schodéw metalowych wewnetrznych, metalowe urzadzenia wyposazenia technologii
kottowni, metalowe elementy podestéw central wentylacyjnych, kanatdw wentylacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych, tras
kablowych, o$cieznice drzwi/ bram, metalowe elementy instalaciji co, wod-kan, wentylacji
Wszystkie potaczenia instalacji wyréwnania potencjatéw uzioméw — skrecane.
Instalacje wyréwnawcze i odgromowe muszag spetia¢ wymogi norm: PN-EN 62305, PN-EN 50164:2010
Dopuszczalne jest tacznie odcinkdw bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu nastepujacych wytycznych:
o spawanie wzdtuzne, obustronne, dlugos¢ spoiny min. 10 cm
o antykorozyjne zabezpieczenie spawu.

5.3.7. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie
wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowe. Gniazda wtykowe
ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd
wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposdb, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd
neutralny do prawego bieguna.

5.3.8. Montaz osprzetu i opraw o$wietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego, co najmniej:

o dobdr opraw i zrédet Swiatta,

o  plan rozmieszczenia opraw,

o rysunki sposobu mocowania opraw,
o plan instalacji zasilajacej oprawy,
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o obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,
o zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzyC konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca kotkéw i Srub

rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw z wieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za
pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozZliwia¢ ruch
wahadfowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustébw za pomoca ztaczy
Swiecznikowych.

Przewidywane wysoko$ci montazu wytacznikdw i gniazd wtykowych:
o taczniki odwietlenia ogdinego - 1,1m,
gniazda ogdlnego przeznaczenia — 0,3m,
gniazda porzadkowe - 0,3m,
gniazda nad blatami stotow — 1,1m,
gniazdo w fazience - 1,3m,
gniazdo dedykowane lodéwce — 0,09m lub 0,7m, ,
gniazdo dedykowane zmywarce — 0,6m,
gniazdo dedykowane okapowi — 1,9m,
o  wypust jednofazowy lub trojfazowy 400V dedykowany zasilaniu ptyty ceramicznej - 0,3m

O O O O O 0 O

5.3.9. Proby montazowe

Po zakorczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:

o pomiar rezystancji izolacji instalacji,

o  pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw,

o  pomiary impedanciji petli zwarciowych,

o  pomiary rezystanciji uziemien.
Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie linii zasilajgcych polegajace na odigczeniu kabli i przewoddw, badanie ciggtosci
zyt roboczych i powrotnych, zgodnosci faz, pomiar rezystanciji izolacji, probe napieciowa izolacji, probe napieciowa powtoki
podtaczenie kabli lub przewoddw oraz sporzadzenie protokotéw z pomiaréw i badah wraz z ocena.
Dla rozdzielnic energetycznych nn 0,4kV wymagane sg nastepujace pomiary i proby:

o kontrola mechaniczna dokrecenia $rub,
o sprawdzenie cato$ci uktadu oraz przeprowadzenie prob funkcjonalnych,
o nastawienie i sprawdzenie dziatania wyzwalaczy elektroenergetycznych i termicznych.

5.4. Wykonanie roboét instalacji fotowoltaicznej

5.4.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych w odlegto$ci do 30cm od sufitu.

5.4.2. Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do Srednicy przewodow z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajac ich konstrukcje.
Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejéciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wyginaé tagodnymi tukami.

o Zaleca si¢ wykonywanie bruzd sprzetem mechanicznym (bruzdownicami).

O 0O 0O O O

5.4.3. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokoSci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, PCV itp.
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5.4.4. Uktadanie i montaz przewodow

Wszystkie polaczenia elementéw instalacji fotowoltaicznej moze wykonywaé jedynie osoba posiadajaca co najmniej
uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac montazowych systeméw PV. Kable solarne pradu
stalego nalezy ukltadaC tak, aby plusowy i minusowy zakreslaty mozliwie najmniejszgq powierzchnige. Powinny by¢
przymocowane do gornego profilu konstrukcji nosnej opaskami zaciskowymi odpornymi na promieniowanie UV czarne
(plastykowymi), aby nie mialy kontaktu z powierzchnig pod modutem PV. Przewody po stronie DC jak i AC miedzy
przetwornicg a rozdzielnig gtéwng utozy¢ po trasie najbardziej optymalnej pod wzgledem roziozenia i diugosci kabli do
uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

o Instalacje nalezy wykonywa¢ przewodami wielozytowymi, kabelkowymi w podwéjnej izolacji okragtymi lub ptaskimi.

o Na podiozu z drewna lub innych materiatdw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej
grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od Sciany.

o Na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych.

o Naelementach drewnianych stosowaé osprzet IP 44.

o Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania potaczen.

o Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.

o Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy
zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

o Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

o Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaty, np. za pomoca klamerek mocowanie nalezy wykonywac w

odstepach okoto 50 cm, whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu.
o Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajq taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

Srednica znamionowa rury, mm - 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47 | 18

Promien fuku, mm 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450 | 190

o Przed tynkowaniem konfce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami
lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

o Zabrania sie uktadania przewodow bezpo$rednio w betonie, w warstwie wyréwnawcze] podtogi, w ztaczach piyt itp.
bez stosowania oston w postaci rur.

o W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposéb uporzadkowany, zaleca si¢ co |,5m mocowa¢ przewody do
drabinek lub korytek za pomocg opasek kablowych.

o Wyprowadzenie przewodoéw poza korytko ostoni¢ krétkim odcinkiem rurki instalacyjnej.

o Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach montowanych do sufitu lub
opaskami do konstrukgji. Przewdd moze sie styka¢ z konstrukcjg sufitu podwieszanego przez rurke instalacyjna.

o W budynkach zaleca sie przewody montowa¢ réwnolegle do $cian i sufitu w odlegto$ci ok. 10 cm od sufitu.

o Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.

5.4.5. Uktadanie rur instalacyjnych

o Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio zamocowanych uchwytach.

o tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Najmniejszy dopuszczalny promieri tuku powinien wynosic.

o  Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

o taczenie rur nalezy wykonywac¢ za pomocg potaczen jednokielichowych lub ztaczek dwukielichowych.

5.4.6. Wciaganie przewodow do rur
Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.
5.4.7. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.

Konstrukcje montazowg nalezy mocowac¢ réwnolegle do diuzszej krawedzi dachu z nachyleniem 20-25°, co zapewni
optymalne uzyski energetyczne. Potgczenie konstrukcji z dachem nalezy zrealizowa¢ za pomocg specjalnych stop i Srub
wkrecanych do poszycia dachu i konstrukcji nosnej pod poszyciem dachu. Konstrukcja moze sie sktadaé ze stalowych lub
aluminiowych perforowanych profili podtuznych, stalowych stelazy ze stopami montazowymi, Srub mocujacych profile do
powierzchni dachu, elementdw mocujacych panele fotowoltaiczne do profili aluminiowych.

Projektowang konstrukcje montazowa nalezy wykona¢ zgodnie z normami okreslajacymi wptyw czynnikéw zewnetrznych dla
Il strefy obcigzenia opadami $niegu oraz | strefy obcigzenia wiatrem.
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5.4.8. Montaz modutéw PV

Montaz modutdw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz zaleceniami autora projektu. Nalezy zachowaé
szczegblng uwage podczas montazu na powierzchnie modutéw, aby nie ulegta porysowaniu. W przypadku ochrony
powierzchni modutéw za pomocg folii ochronnej, folie nalezy usungé po zamontowaniu i podtgczeniu modutdw. Nachylenie i
potozenie paneli powinno by¢ umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szeroko$ci geograficznej na ktérej bedzie
znajdowata sie farma fotowoltaiczna.

5.4.9. Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa

Listwy instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia.

Na $cianach drewnianych listwy nalezy mocowa¢ za pomocg wkretéw do drewna.

Rozgatezienia od przewoddw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu zaciskéw odgateznych.
W listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozytowe lub wielozytowe.

W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ przewodow tego samego rodzaju obwodu.

Po utoZeniu i potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnigciem nalezy listwy zanikng¢ pokrywami.

5.4.10. Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych

o Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZzenia na nich korytek lub drabinek kablowych powinny byé
zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

Korytka kablowej montowac w odlegto$ci ok. 10 ¢cm od $ciany.

Do montazu korytek stosowac wysiegniki $cienne lub sufitowe dostosowane do szerokoci korytka.
Rozstaw wysiegnikdw oraz szeroko$¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.

Wysoko$¢ zawieszenia korytek:

- dla sufitdw podwieszanych,

- potowa wysoko$ci pomiedzy sufitami,

- w piwnicach w odlegtosci ok. 20 cm od sufitu.

o Korytka podlegajg og6Inym i lokalnym systemom potaczen wyréwnawczych.

o Korytka potaczy¢ przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju min 6mm2 lub rownowaznym.

O O O O O

5.4.11. Pomiary pomontazowe

o Pomiar rezystancji izolacji instalacji,
o Pomiary impedanciji petli zwarciowych,
o Pomiary rezystancji uziemien.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb i pomiaréw. Zostang one przeprowadzone w obecno$ci przedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostang,
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby i pomiary bedg mogty zostaé przeprowadzone
jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez
pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob i pomiarow Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen, elementow instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami na swoj koszt (materiat i robocizna). W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie
préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie ze swoich obowigzkow
Wykonawcy. Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzié ich zgodno$¢
z projektem.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cia
okre$long w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora. W szczeg6lnosci kontrola powinna
obejmowac:

o sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

o sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg trasy linii kablowych,
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o badanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skuteczno$ci samoczynnego wytaczania),

o badanie skutecznosci izolacji.
Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest
w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto nalezy wykonac
sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

o zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

o  zgodnoSci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawcze;j,

o stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

o pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu woltomierza,
ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrddto pradu powinno byé
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

o stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

o sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

o poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczer Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,
poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
pomiarach rezystanciji izolacji.
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegolnych obwoddow
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji
o napieciu 1 kV.

O O O O

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres
i wielkoS¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentaciji i tak:
o dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m;
dla kabli i przewoddw: m;
dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.;
dla modutéw PV: szt., kpl.;

@)
@)
@)
o dlainwerterdw: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie dalszych
prac.
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Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:
o przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw osSwietleniowych, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
o instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajq zakoriczenia robét instalacji elektrycznej.

8.3.  Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemoZliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu
prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem
wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.4. Odbior koncowy

Ponizej podano wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalaciji elektrycznych:
o dokumentacja projektowa,

dokumentacja powykonawcza,

o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

o$wiadczenie wykonawcy(6w) o zakonczeniu prac,

dziennik budowy,

protokét sprawdzenia oporno$ci izolacji przewodow elektrycznych,

protokét pomiaru uziemien,

protokét z badania instalacji odgromowej (metryka),

protokét ze sprawdzenia dziatania $rodkow zapewniajacych ochrong przeciwporazeniowa,

protokoty z przeprowadzonych préb poszczegélnych urzadzen przeciwpozarowych,

protokét z badania instalacji i urzadzen o$wietlenia elektrycznego,

protokoty z przeprowadzonych szkolen,

protokét z badania instalacji i urzadzen technologicznych,

$wiadectwa zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych.

O 0O OO OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej w dniu odbioru na obiekcie.

UWAGI:

o Przynajmniej raz w roku sprawdzi¢ zadziatanie wytacznikow przeciwpozarowych pradu.

o  Przynajmniej raz dziennie sprawdzi¢ wzrokowo prawidiowo$¢ dziatania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.

o Przynajmniej raz w miesigcu sprawdzi¢ zadziatanie o$wietlenia ewakuacyjnego na czas potrzebny do upewnienia sie,
ze kazda lampa $wieci. Na koncu testu okresowego nalezy przywroci¢ zasilanie podstawowe i sprawdzi¢ kazda lampe
kontrolng czy wykazujg one przywrécenie zasilania podstawowego.

o Przynajmniej raz w roku sprawdzi¢ zadziatanie oraz stan o$wietlenia ewakuacyjnego. Proba musi trwa¢ min 1godz.
Wszystkie oprawy muszg $wieci¢ przez ten czas.

8.5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym niezbedny zakres
pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spethia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwdch osob, dobrze znajacych wymagania
stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod
warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuije:
o ogledziny instalacji elektrycznych,
o badania (pomiary i préby) instalaciji elektrycznych,
o proby rozruchowe.
Po zakoriczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego.
Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
o numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,
nazwe i adres obiektu,
imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
date wykonania badan odbiorczych,
ocene wynikéw badan odbiorczych,
decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,

O O O O O
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o ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
o  podpisy czlonkow komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

8.6. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢é wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na
podstawie dostarczonych protokotdw.

Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czeSciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.
Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym, Zze z badan i préb powinny by¢ sporzadzone
oddzielne protokoly.

8.7. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
o spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
o  zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
o nie posiadajg widocznych uszkodzerh mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
o wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacii),
ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym,
doboru urzadzer i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
wykonania potaczen obwoddw,
doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,
rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw, bezpiecznikow,
tacznikéw, zaciskow itp.,
wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacii.

O 0O O OO OO O0OO0OOo

(@)

8.8. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:
o zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
o trwalo$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementdw mocujacych i uchwytow,
o zamocowanie sprzetu na jednakowej wysoko$ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci
mocowania,
o wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wplyw czynnikéw
atmosferycznych.

8.9. Potlaczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢, czy:
o potaczenia przewodbéw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
o nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,
o zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtaczone przewody.
Sprawdza sie zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-HD 60364-4-41:2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-46:2017-01
PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-5-53:/A11:2017-10
PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012
PN-HD 60364-5-56:2019-01
PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7-702:2010
PN-HD 60364-7-704:2018-08
PN-HD 60364-7-705: A12:2017-10

PN-EN IEC 62275:2020-03
PN-EN 60445:2018-01

PN-EN 60529: A2:2014-07
PN-EN 60664-1:2011

PN-EN 60670-1: A1:2013-06

PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2019-02

PN-EN 61008-1: A12:2017-04
PN-EN 61009-1:2016-06
PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-E-93207:1998
PN-E-93207:1998/Az1:1999

PN-90/E-05029

PN-86/E-05003-01
PN-89/E-05003-03
PN-92/E-05003-04

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-46: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Ukfady uziemiajace i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-559: Oprawy os$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-702: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i fontanny.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze.

Systemy prowadzenia przewoddw. Opaski przewoddw do instalacji elektrycznych
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewoddéw.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia - Czes$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych - Cze$¢ 1: Wymagania ogoine.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych - Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.
Whytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB) - Czes¢ 1: Postanowienia ogoine.

Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
Sprzet elektroinstalacyjny -- Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2 -- Wymagania i
badania

Kod do oznaczania barw.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Ochrona specjalna.
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10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny
spemia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2014 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2012,

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2020 r.

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BIUROWO — HANDLOWY WRAZ Z ROZBUDOWA
Strona 220



