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zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził Marcin Matysiak
Aktualizacja cenowa: Michał Chrabaszcz

Bydgoszcz grudzień 2021r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA  BIUROWO-HANDLOWY  WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROJEKTU 
ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 1,121

2 Bituminiarze gr.II r-g 8,380

3 Bituminiarze gr.III r-g 0,155

4 Brukarze gr.II r-g 10,788

5 Cieśle gr.II r-g 13,450

6 Dekarze gr.II r-g 9,280

7 Monterzy gr.II r-g 596,587

8 Monterzy gr.III r-g 20,685

9 Monterzy gr.IV r-g 41,370

10 Ogrodnicy gr.I r-g 8,566

11 Ogrodnicy gr.II r-g 0,645

12 Robocizna razem r-g 209,658

13 Robotnicy gr.I r-g 10,805

14 Robotnicy gr.II r-g 133,387

15 Robotnicy r-g 7 813,222

16 Spawacze gr.III r-g 20,685

17 Szklarze gr.II r-g 133,008

Razem 9 031,793
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA  BIUROWO-HANDLOWY  WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROJEKTU 
ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Azofoska t 0,001

2 Balustrada stalowa - malowana proszkowo z wypełnieniem ze szkła lub plexi 
przezroczyste

m 60,850

3 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 49,681

4 Beton zwykły C30/37 (B-37) m3 21,926

5 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 10,664

6 Blacha perforowana m2 26,775

7 Blacha stalowa falista powlekana o grubości 0,50 mm m2 17,871

8 Blachowkręty szt 17 738,053

9 Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm szt 75,038

10 Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x30x24cm szt 1 499,282

11 Blok ścien. SILKA E24 kl.15-33,3x19,9x24cm szt 649,223

12 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 4 753,060

13 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,168

14 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,435

15 D1 -  Montaż drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem m2 4,000

16 D10 -  Montaż drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem m2 2,800

17 D2 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem m2 3,600

18 D3 -  Montaż drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem m2 2,800

19 D4 -  Montaż drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem m2 4,100

20 D5 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem m2 28,000

21 D6 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem m2 6,000

22 D7 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem m2 3,600

23 D8 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem m2 7,200

24 D9 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych z naświetlem wyposażonych zgodnie z 
projektem

m2 3,384

25 Darn m2 2,100

26 Deska elewacyjna m2 42,230

27 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,103

28 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,354

29 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0,220

30 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,167

31 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,009

32 Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,008

33 Dyble plastikowe do ociepleń szt 1 879,500

34 Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm 100 szt 28,976

35 Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.przem. t 2,009

36 Emulsje asfaltowe kg 45,058

37 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 372,294

38 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 575,698

39 Folia poliet. izolacyjna, kubełkowa fundam m2 165,215

40 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 10,311

41 Gips budowlany szpachlowy t 4,707

42 Gips budowlany zwykły t 2,023

43 Gruz kamienny m3 52,415

44 Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm. kg 20,335

45 Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz kg 3,897

46 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,099

47 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 5,380

48 Hak rynnowy szt 106,140

49 Klej do przyklejania styropianu kg 1 518,344

50 Kolanko rury spustowej szt 10,000

51 Kołek rozporowy metalowy fi 8mm szt 1 103,522

52 Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 7,603

53 Kołek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną szt 2 389,586

54 Kostka brukowa z betonu grub. 6 cm m2 54,692

55 Kotwy szt 1 334,188

56 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,053

57 Lej spustowy uniwersalny rynny szt 10,000

58 Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm m 23,009

59 Łaty i listwy iglaste, nasycone kl. II m3 1,608

60 Łączn.wzdłuż.stalowy do rusztu pod pł.g-k szt 45,592

61 Masa tynkarska kg 341,250

62 Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 7,385
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

63 Membrana dachowa m2 595,728

64 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej t 20,599

65 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta do warstwy ścieralnej t 10,553

66 Nadproża prefabrykowane L m 7,344

67 Narożnik zewnętrzny, biały lub kolor do okładzin winylowych m 23,009

68 Nasiona traw kg 0,420

69 O1 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem m2 5,270

70 O10 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem m2 3,710

71 O2 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem m2 15,170

72 O3 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem m2 30,460

73 O4 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem m2 14,410

74 O5 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem m2 3,930

75 O6 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem m2 10,990

76 O7 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem m2 23,220

77 O8 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem m2 11,570

78 O9 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem m2 11,670

79 Obejma rury spustowej szt 25,250

80 Panele systemowe m2 187,857

81 Papa SUPERMOST - podkładowa na włók.polies m2 118,577

82 Parapety z konglameratu m 56,824

83 Pas nadrynnowy m 79,056

84 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 44,336

85 Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 25,115

86 Piasek uziar.0-2mm m3 0,207

87 Piasek m3 128,527

88 Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 1,302

89 Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 1 278,744

90 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 15,770

91 Płytki gresowe nieszkliwione poler.30x30cm m2 116,414

92 Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x60cm m2 447,179

93 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,090

94 Płyty pomostowe robocze m2 0,180

95 Płyty styrop.EPS 200-036(dach/podłoga/park m3 45,148

96 Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA m3 46,505

97 Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.100mm m2 938,305

98 Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 606,225

99 Preparat gruntujący kg 46,826

100 Pręt mocujący szt 182,370

101 Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 11,142

102 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 2 176,680

103 Profil Al-listwa podtynk. 6-10mm dł.250 mm szt 52,843

104 Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 227,962

105 Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 47,992

106 Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 1 085,422

107 Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 568,454

108 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 96,103

109 Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 221,137

110 Rury spustowe m 51,005

111 Rynna dachowa m 74,664

112 Siatka z włókna szklanego m2 426,819

113 Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm m3 0,118

114 Styropapa gr. 10cm m2 469,153

115 Sucha zaprawa do spoin.szeroka4-16mm,kolor kg 135,213

116 Sufit napinany typu DPS m2 325,500

117 Ścianki ustępowe m2 12,920

118 Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 2 173,642

119 W1 - Witryny wyposażone zgodnie z projektem m2 11,535

120 W2 - Witryny wyposażone zgodnie z projektem m2 11,734

121 Wapno hydratyzowane workowane t 0,023

122 Wieszak stalowy do rusztu pod płyty g-k szt 182,370

123 Włókna zbrojenie rozprosz. do betonu kg 386,982

124 Woda z rurociągów m3 21,526

125 Woda m3 6,594

126 Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 1 604,811
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

127 Zapr.klej.sucha do styr. kg 1 501,950

128 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,390

129 Zaprawa cementowa M-7 m3 6,613

130 Zaprawa klejowa kg 1 518,344

131 Zaprawa murarska, cienkowarstwowa kg 188,125

132 Zaprawa tynkarska kg 691,352

133 Złączka rynny szt 25,620

134 Żabki stałe szt 204,000

135 Żaluzje wewnętrzne m2 121,699

136 Żwir m3 49,242

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,283

2 Czas pracy deskowań m-g 13 969,260

3 Deskowanie systemowe m-g 38,913

4 Giętarka do rur - do fi 100mm m-g 11,524

5 Kop.j-nacz.na p.gąs.1.20m3 (1) m-g 4,485

6 Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1) m-g 3,412

7 Nożyce do prętów m-g 13,658

8 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 3,266

9 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 10,243

10 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 2,204

11 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,038

12 Rusztowanie ramowe RR-I/30 m-g 4,920

13 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 11,219

14 Samochód dostawczy 0,9t m-g 6,020

15 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,147

16 Samochód samowyład.15-20t (1) m-g 3,450

17 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,394

18 Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 5,971

19 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 35,460

20 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 27,383

21 Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 6,501

22 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 26,062

23 Spych.gąsienicowa 110kW (1) m-g 1,420

24 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,126

25 Środek transportowy m-g 88,264

26 Tory pod żur.w.160-180tm-10m m-g 3,912

27 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 2,568

28 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,065

29 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 6,586

30 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 2,204

31 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 128,420

32 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 7,839

33 Wyciąg m-g 52,105

34 Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 8,668

35 Żuraw wieżowy torowy m-g 3,912

Razem 14 491,900
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA  BIUROWO-HANDLOWY  WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROJEKTU 
ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2. KONSTRUKCJA

2.1.Roboty ziemne

2.2.Podkłady

2.3.Fundamenty

2.4. Izolacje fundamentów

2.5.Słupy

2.6.Belki

2.7.Schody

2.8.Zbrojenie

2.9.Konstrukcje stalowe

2.10.Roboty murowe

3. ARCHITEKTURA
3.1.Dach

3.2.Posadzki

3.3.Ściany

3.4.Sufity

3.5.Stolarka/Ślusarka

3.6.Elewacja

4. ZAGOSPODAROWNIE TERENU
4.1.Rozbiórki

4.2.Nawierzchnie przy budynku

4.3.Taras z kostki

4.4.Schody zewnętrzne

4.5.Zieleń

4.6.Podjazd asfaltowy

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA  BIUROWO-HANDLOWY  WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROJEKTU 
ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2. KONSTRUKCJA

2.1.Roboty ziemne

2.2.Podkłady

2.3.Fundamenty

2.4. Izolacje fundamentów

2.5.Słupy

2.6.Belki

2.7.Schody

2.8.Zbrojenie

2.9.Konstrukcje stalowe

2.10.Roboty murowe

3. ARCHITEKTURA
3.1.Dach

3.2.Posadzki

3.3.Ściany

3.4.Sufity

3.5.Stolarka/Ślusarka

3.6.Elewacja

4. ZAGOSPODAROWNIE TERENU
4.1.Rozbiórki

4.2.Nawierzchnie przy budynku

4.3.Taras z kostki

4.4.Schody zewnętrzne

4.5.Zieleń

4.6.Podjazd asfaltowy

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA  BIUROWO-HANDLOWY  WRAZ Z ROZBUDOWĄ PROJEKTU 
ZIEMNEGO - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 Kalkulacja

indywidualn
a

Rozbiórka istniejących elementów hali wraz z wywozem i utylizacją
Nr ST: B-00.00.01

kpl 1,000

2.  KONSTRUKCJA
2.1.  Roboty ziemne

2 KNR-W
2-01

0211/12

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 1,20m3
Nr ST: B-01.01.01

m3 207,642

3 KNR AT-06
0104/04

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych 
sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek 
kategorii II
Nr ST: B-01.01.01

t 85,306

4 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-01.01.01

kurs 4,265

5 KNR AT-06
0108/05

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-01.01.01

 (Krotność= 14)

kurs 4,265

6 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze 
środowiska na 2020r.
Nr ST: B-01.01.01

t 85,306

7 KNR-W
2-01

0222/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 110kW (150KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m
Nr ST: B-01.01.01

m3 154,326

2.2.  Podkłady
8 KNR-W

2-02
1101/07

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do 
betonu
Nr ST: B-01.02.01

m3 10,353

2.3.  Fundamenty
9 KNR-W

2-02
0243/01

Ławy fundamentowe o szerokości do 0,6m w deskowaniu systemowym (beton pompą, pozostałe 
żurawiem wieżowym)
Nr ST: B-01.02.02

m3 10,640

10 KNR-W
2-02

0244/01

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0,5m3 w deskowaniu systemowym (beton pompą, 
pozostałe żurawiem wieżowym)
Nr ST: B-01.02.02

m3 0,700

11 KNR-W
2-02

0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.02

m3 8,821

12 KNR
SEK-02-01

0101/01

Fundamenty z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x14cm
Nr ST: B-01.02.06

m3 22,344

2.4.  Izolacje fundamentów
Poziomo

13 NNRNKB 5
0618/01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław/stóp/płyt fundamentowych
Nr ST: B-01.02.04

m2 103,110

14 KNR-W
2-02

0602/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.04

m2 103,110

15 KNR-W
2-02

0602/10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną
Nr ST: B-01.02.04

m2 103,110

Pionowo
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16 KNR-W
2-02

0603/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.04

m2 186,200

17 KNR-W
2-02

0603/10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną
Nr ST: B-01.02.04

m2 186,200

18 KNR K-31
0204/01

Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - przyklejenie płyt 
polistyrenowych gr. 10cm przy użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: B-01.02.05

m2 150,195

19 KNR K-31
0204/02

Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - wykonanie warstwy 
zbrojącej przy użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: B-01.02.05

m2 150,195

20 KNNR-W 3
0207/02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
Nr ST: B-01.02.04

m2 150,195

2.5.  Słupy
21 KNR-W

2-02
0247/04

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu 
do przekroju do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
Nr ST: B-01.02.02

m3 0,486

2.6.  Belki
22 KNR-W

2-02
0249/03

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 
12m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
Nr ST: B-01.02.02

m3 8,114

23 KNR-W
2-02

0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm
Nr ST: B-01.02.02

m3 4,688

2.7.  Schody
24 KNR-W

2-02
0219/02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy
Nr ST: B-01.02.02

m2 7,793

25 KNR-W
2-02

0219/06

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości 
płyty schodowej
Nr ST: B-01.02.02

 (Krotność= 4)

m2 7,793

2.8.  Zbrojenie
26 KNR-W

2-02
0259/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.03

t 2,134

2.9.  Konstrukcje stalowe
27 ZNK 23-01

0108/01
Konstrukcje ze stali profilowej o masie elementu do 0,2t
Nr ST: B-01.02.04

t 1,970

2.10.  Roboty murowe
28 KNR K-28

0201/07
Ściany z bloków na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w budynkach 1-kondygnacyjnych o 
wysokości do 4,5m
Nr ST: B-01.02.06

m2 42,853

29 KNR-W
2-02

0124/06

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne o wymiarach 2x2 i 1/2 cegły z cegieł pełnych na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.06

m 36,200

30 KNR-W
4-01

0304/02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.06

m3 2,175

31 KNR-W
2-02

0132/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
Nr ST: B-01.02.06

m 7,200
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3.  ARCHITEKTURA
3.1.  Dach
Dach budynku

32 KNR-W
2-02

0612/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt gr. 10cm
Nr ST: B-01.02.05

m2 446,812

33 KNR-W
2-02

0612/04

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 10cm - każda następna 
warstwa ponad jedną
Nr ST: B-01.02.05

m2 446,812

34 KNR-W
2-02

0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy styropapy gr. 10cm
Nr ST: B-01.02.05

m2 446,812

35 KNR-W
2-02

0615/01
analogia

Membrana dachowa
Nr ST: B-01.02.04

m2 446,812

Zadaszenie

36 KSNR 2u1
W1603/02
analogia

Obudowa od spodu z paneli systemowych
Nr ST: B-02.04.05

m2 53,800

37 KNR 0-21
4007/03
analogia

Płyta OSB gr. 22mm
Nr ST: B-01.02.05

m2 53,800

38 KNR-W
2-02

0615/01

Izolacjia z folii
Nr ST: B-01.02.04

m2 53,800

39 KNR-W
2-02

0615/01
analogia

Membrana dachowa
Nr ST: B-01.02.04

m2 53,800

Zadaszenie szklane

40 Kalkulacja
indywidualn

a

Konstrukcja szklana zadaszenia
Nr ST: B-02.02.01

m2 2,400

Inne

41 KNR K-05
0103/04

Montaż deski okapowej
Nr ST: B-02.02.01

m 73,200

42 KNR K-05
0103/05

Montaż deski czołowej
Nr ST: B-02.02.01

m 25,756

43 KNR K-05
0301/02

Montaż rynien dachowych
Nr ST: B-02.02.01

m 73,200

44 KNR K-05
0302/02

Montaż rur spustowych
Nr ST: B-02.02.01

m 50,500

45 KNR K-05
0302/03

Montaż kolanek
Nr ST: B-02.02.01

szt 10,000

46 KNR K-05
0301/06

Montaż lejów spustowych
Nr ST: B-02.02.01

szt 10,000

47 KSNR 2u1
W1603/02
analogia

Paneli systemowe - parapety
Nr ST: B-02.02.01

m2 13,132

3.2.  Posadzki
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48 KNR-W
2-02

0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii układanej na sucho
Nr ST: B-01.02.04

m2 429,980

49 KNR-W
2-02

0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 10cm 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji
Nr ST: B-01.02.05

m2 429,980

50 KNR-W
2-02

1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojone włóknami
Nr ST: B-01.02.01

m2 429,980

51 KNR-W
2-02

1104/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.01

 (Krotność= 6)

m2 429,980

52 KNR-W
2-02 1111/03

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie 
klejowej układane metodą regularną
Nr ST: B-02.04.04

m2 429,980

3.3.  Ściany
53 KNR-W

2-02
2003/03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym
Nr ST: B-02.04.03

m2 529,474

54 KNR-W
2-02

2004/03

Obudowa jednowarstwowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych
Nr ST: B-02.04.03

m2 59,094

55 KNR-W
2-02

0830/04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach
Nr ST: B-02.04.01

m2 1 228,912

56 KNR-W
2-02

1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

m2 1 228,912

57 KNR-W
2-02

0840/06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej
Nr ST: B-02.04.04

m2 110,870

3.4.  Sufity
58 KNR-W

2-02
2006/01
analogia

Sufit napinany typu DPS w pomieszczeniu głównym
Nr ST: B-02.04.03

m2 310,000

59 KNR-W
2-02

2006/01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszonym
Nr ST: B-02.04.03

m2 119,980

60 KNR-W
2-02

0830/06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
Nr ST: B-02.04.01

m2 119,980

61 KNR-W
2-02

1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

m2 119,980

3.5.  Stolarka/Ślusarka
62 KNR 0-19

1024/02
analogia

O1 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 5,27

63 KNR 0-19
1024/02
analogia

O2 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 15,17
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64 KNR 0-19
1024/02
analogia

O3 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 30,46

65 KNR 0-19
1024/02
analogia

O4 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 14,41

66 KNR 0-19
1024/02
analogia

O5 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 3,93

67 KNR 0-19
1024/02
analogia

O6 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 10,99

68 KNR 0-19
1024/02
analogia

O7 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 23,22

69 KNR 0-19
1024/02
analogia

O8 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 11,57

70 KNR 0-19
1024/02
analogia

O9 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 11,67

71 KNR 0-19
1024/02
analogia

O10 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 3,71

72 KNR 0-19
1023/12
analogia

D1 -  Montaż drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 4,000

73 KNR 0-19
1023/12
analogia

D2 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 3,600

74 KNR 0-19
1023/12
analogia

D3 -  Montaż drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 2,800

75 KNR 0-19
1023/12
analogia

D4 -  Montaż drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 4,100

76 KNR 0-19
1023/12
analogia

D5 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 28,000

77 KNR 0-19
1023/12
analogia

D6 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 6,000

78 KNR 0-19
1023/12
analogia

D7 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 3,600

79 KNR 0-19
1023/12
analogia

D8 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 7,200

80 KNR 0-19
1023/12
analogia

D9 -  Montaż drzwi jednoskrzydłowych z naświetlem wyposażonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 3,384

81 KNR 0-19
1023/12
analogia

D10 -  Montaż drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01
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m2 2,800

82 KNNR 7
0503/07
analogia

W1 - Witryny wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 11,421

83 KNNR 7
0503/07
analogia

W2 - Witryny wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

m2 11,618

84 KNNR 2
1802/01

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów do grubości 4cm i szerokości do 30cm
Nr ST: B-02.02.01

m 55,710

85 KNR-W
2-02

1029/05
analogia

Ścianki ustępowe/giszetowe wraz z drzwiami
Nr ST: B-02.02.01

m2 12,920

86 Kalkulacja
indywidualn

a

Żaluzje wewnętrzne - dostawa i montaż
Nr ST: B-02.05.01

m2 120,494

87 KNR-W
2-02

1208/02

Balustrady zewnętrzne
Nr ST: B-02.05.02

m 60,850

3.6.  Elewacja
Rusztowania

88 KNR 2-02
1610/06

Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m
Nr ST: B-02.04.06

kolumnę 3,000

Warstwa termoizolacyjna

89 KNR K-08
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą
Nr ST: B-01.02.05

m2 242,093

90 KNR K-08
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą
Nr ST: B-01.02.05

m2 115,453

91 KNR K-08
0102/02

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą
Nr ST: B-01.02.05

m2 22,040

92 KNR K-08
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką 
mokrą
Nr ST: B-01.02.05

szt 1 790,000

Warstwa zbrojona

93 KNR K-10
0104/01

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego i zaprawy klejowej  na 
ścianach przy ocieplaniu budynków
Nr ST: B-01.02.05

m2 357,546

94 KNR K-10
0104/03

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego i zaprawy klejowej na 
ościeżach przy ocieplaniu budynków
Nr ST: B-01.02.05

m2 22,040

Warstwa wykończeniowa

95 KNR K-10
0209/01

Nałożenie podkładu gruntującego pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie przy 
ocieplaniu - pierwsza warstwa
Nr ST: B-02.04.05

m2 312,170

96 KNR K-10
0209/03

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej do malowania na ścianach przy 
ocieplaniu
Nr ST: B-02.04.05

m2 192,630

97 KNR K-10
0209/05

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej do malowania na ościeżach przy 
ocieplaniu
Nr ST: B-02.04.05

m2 22,040

98 KNR K-39
0110/01

Wykonanie cienkowarstwowych tynków mozaikowych na gotowym podłożu na ścianach
Nr ST: B-02.04.05

m2 97,500
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99 KSNR 2u1
W1603/02
analogia

Obudowa ścian z desek na rusztach metalowych pojedynczych
Nr ST: B-02.04.05

m2 41,000

100 KSNR 2u1
W1603/02
analogia

Obudowa ścian paneli systemowych
Nr ST: B-02.04.05

m2 115,453

101 KNR K-45
0203/01

Obudowa ścian z blachy perforowanej
Nr ST: B-02.04.05

m2 25,500

4.  ZAGOSPODAROWNIE TERENU
4.1.  Rozbiórki

102 KNR 2-31
0801/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - rampa + podjazd
Nr ST: B-00.00.01

m2 103,460

103 KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - rampa + podjazd
Nr ST: B-00.00.01

m2 103,460

104 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja gruzu
Nr ST: B-00.00.01

t 45,320

4.2.  Nawierzchnie przy budynku
4.3.  Taras z kostki

105 KNR-W
2-02

1103/03
analogia

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowo-żwirowa
Nr ST: B-03.01.01

m3 47,260

106 KNR 2-31
0106/03

Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie
Nr ST: B-03.01.01

m2 47,260

107 KNR 2-31
0106/04

Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm
Nr ST: B-03.01.01

 (Krotność= 34)

m2 47,260

108 KNR 2-02
1101/07

Podsypka gruzowa gr. 20cm
Nr ST: B-03.01.01

m3 47,260

109 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm
Nr ST: B-03.01.01

m2 47,260

110 KNR 2-31u1
0511/01

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm
Nr ST: B-03.01.01

m2 47,260

4.4.  Schody zewnętrzne
111 KNR-W

2-02
1103/03
analogia

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowo-żwirowa
Nr ST: B-03.01.01

m3 2,544

112 KNR 2-31
0106/03

Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie
Nr ST: B-03.01.01

m2 6,360

113 KNR 2-31
0106/04

Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm
Nr ST: B-03.01.01

 (Krotność= 34)

m2 6,360

114 KNR 2-02
1101/07

Podsypka gruzowa gr. 20cm
Nr ST: B-03.01.01

m3 1,272

115 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm
Nr ST: B-03.01.01

m2 6,360
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116 KNR 2-31
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 
3cm
Nr ST: B-03.01.01

 (Krotność= -2)

m2 6,360

117 KNR 2-31u1
0511/01

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm
Nr ST: B-03.01.01

m2 6,360

4.5.  Zieleń
118 KNR 2-21

0218/03
Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim
Nr ST: B-03.02.01

m3 3,150

119 KNR 2-01
0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
Nr ST: B-03.02.01

m2 21,000

120 KNR 2-21
0401/02

Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii III
Nr ST: B-03.02.01

m2 21,000

121 KNR 2-21
0703/01

Pielegnacja trawników wykonanych darniowaniem pelnym na terenie plaskim
Nr ST: B-03.02.01

m2 21,000

4.6.  Podjazd asfaltowy
122 KNR-W

2-02
1103/03
analogia

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowo-żwirowa
Nr ST: B-03.01.01

m3 41,384

123 KNR 2-31
0106/03

Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie
Nr ST: B-03.01.01

m2 103,460

124 KNR 2-31
0106/04

Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm
Nr ST: B-03.01.01

 (Krotność= 34)

m2 103,460

125 KNR 2-31
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 4cm
Nr ST: B-03.01.01

m2 103,460

126 KNR 2-31
0310/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za 
każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu
Nr ST: B-03.01.01

 (Krotność= 4)

m2 103,460

127 KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: B-03.01.01

m2 103,460

128 KNR 2-31
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu
Nr ST: B-03.01.01

m2 103,460


