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I  PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ OPISOWA

1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

Istniejący układ konstrukcyjny
Prace  remontowe  i  modernizacyjne  skupiają  się  w  obrębie  ostatnich  trzech  poziomów  wieży

budynku Ratusza i dachu wieży. Obejmują swoim zakresem dwa pomieszczenia, przestrzeń w skosie dachu
ponad tymi pomieszczeniami oraz powierzchnię pokrycia dachowego i elementy dachu wieży. 

Wieża wykonana w technologi tradycyjnej, murowanej, z cegły. Wewnątrz, konstrukcja drewniana ze
słupów  i  belek  o  przekrojach  w  zakresie  15-20x15-20  cm,  połączona  (wmurowana)  ze  ścianami
zewnętrznymi  wieży.  Zewnętrzne  i  wewnętrzne  powierzchnie  ścian  otynkowane.  Wewnątrz  tynk  z
częściowymi ubytkami.

Istniejące ściany konstrukcyjne
Jedynymi ścianami konstrukcyjnymi są zewnętrzne ściany wieży. Pomieszczenia wewnątrz wieży nie

posiadają wewnętrznych podziałów.

Istniejące stropy
Stropy wewnątrz wieży drewniane, będące częścią wewnętrznego szkieletu drewnianego wieży. W

pierwszym  stropie,  będącym  podłogą  najniższego  pomieszczenia  objętego  opracowaniem,  znajduje  się
pośrodku  otwór,  z  metalową  barierką,  jako  przepust  dla  łańcuchów i  obciążników mechanizmu  zegara
znajdującego  się  poziom  wyżej.  W  stropie  powyżej,  będącym  podłogą  drugiego  pomieszczenia,  także
znajduje się otwór nad którym zamontowany jest, w stalowej ramie i obudowie z płyt, mechanizm zegara. Z
niższego poziomu na wyższy prowadzą drewniane schody zabiegowe, drabiniaste, przylegające do ściany
wieży. Ostatni, najwyższy poziom stanowi kolejny strop drewniany nad którym znajduje się szczyt więźby
dachowej.  Znajdujące się w tej  przestrzeni wyjście daje dostęp do latarni  wieży.  Wejścia na poziom tej
przestrzeni za pośrednictwem drewnianych schodów drabiniastych.

Istniejąca więźba dachowa
Więźba dachowa drewniana, z krokwi i belek o przekrojach w zakresie 12-20x12-20 cm. Pokrycie

dachowe z blachy, na pełnym deskowaniu.
Na szczycie więźby posadowiona jest latarnia,  o konstrukcji  drewnianej,  na planie ośmioboku, o

elementach pokrytych blachą, z murowanymi gzymsami w podstawie i na zwieńczeniu latarni.
Ponad latarnią posadowiony jest hełm zwieńczony szpicem. Konstrukcja drewniana z pokryciem z

blachy, na pełnym deskowaniu. Trzon szpicu drewniany, powleczony arkuszami z blachy.

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
Projekt  nie  przewiduje  zmian  rozwiązań  konstrukcyjno-materiałowych  i  ogranicza  się  jedynie  do

remontu,  odtworzenia,  konserwacji  i  modernizacji  istniejących  elementów  konstrukcyjnych,
wykończeniowych i wyposażenia, przy zachowaniu dotychczasowych.

Przed przystąpieniem do prac należy opracować projekty wykonawcze dla elementów nowych lub
odtwarzanych (dotyczy to głównie elementów szpica wieńczącego). Dokumentacja musi być sporządzona
przez uprawnionego projektanta a rozwiązania materiałowe uzgodnione z Inwestorem oraz Konserwatorem
Zabytków.

3. PRACE BUDOWLANE, PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE
Celem Inwestycji jest remont, modernizacja i rekonstrukcja elementów budowlanych i instalacyjnych

będących  częścią  wieży  budynku  Ratusza.  Zakres  prac  swoim  zakresem  obejmuje  wnętrza  trzech
najwyższych  pomieszczeń/kondygnacji  wieży,  wraz  z  renowacją  znajdującego  się  w  ich  wnętrzu
mechanizmu zegara i wymianą tarcz zegarowych widocznych na elewacjach, oraz obejmuje dach wieży,
latarnię, hełm i szpic. Planowany jest także montaż oświetlenia w latarni wieży, podświetlenia tarcz zegara i
instalacji piorunochronnej.

W ramach inwestycji projekt przewiduje następujące prace:
 remont dachu i hełmu wieży poprzez demontaż obecnego pokrycia i montaż pokrycia z blachy

miedzianej wraz z ewentualną wymianą deskowania, (Fot. 1 – 4*)
 demontaż obecnego pokrycia konstrukcji latarni i montaż nowego pokrycia z blachy miedzianej,

(Fot. 1 – 4*)
 oczyszczenie, uzupełnienie i malowanie gzymsów nad i pod latarnią, (Fot. 1 – 4*)
 odtworzenie uszkodzonego i usuniętego szpica wieńczącego wieżę oraz montaż nowego (wraz

z elementami ozdobnymi: kulą i wiatrowskazem), (Fot. 1 – 4, 16 - 19*)
 otynkowanie  wewnętrznych  ścian  murowanych  pomieszczenia  zawierającego  mechanizm

zegara, (Fot. 6, 8, 9 i 14*)
 konserwację  drewnianych,  wewnętrznych,  widocznych  elementów  konstrukcyjnych  w

pomieszczeniu  zawierającym  mechanizm  zegara  oraz  w  przestrzeni  pod  i  ponad  tym
pomieszczeniem, (Fot. 10 – 15*)
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 naprawę oraz renowację  mechanizmu zegara i  doprowadzenie  mechanizmu do ponownego,
prawidłowego funkcjonowania, (Fot. 5 –11*)

 wymianę trzech tarcz zegara (zachodniej, północnej i południowej), (Fot. 2, 3, 8 i 9*)
 remont i montaż brakujących odcinków instalacji piorunochronnej na dachu wieży.
 montaż  oświetlenia  podświetlającego  latarnię  oraz  montaż  oświetlenia  wewnętrznego

podświetlającego tarcze zegarowe,
 demontaż  na  czas  prac  i  ponowny  montaż  po  ich  ukończeniu  elementów  i  instalacji  nie

podlegających projektowanym pracom.
*Fotografie w  Załączniku Nr 2 pn. Zarys historyczny i dokumentacja fotograficzna.

Wymiana pokrycia dachowego z blachy
Inwestycja  przewiduje  całkowitą  wymianę  pokrycia  dachu  i  hełmu  wieży  poprzez  demontaż

istniejących arkuszy blachy i montaż nowych arkuszy z blachy miedzianej, przy zachowaniu dotychczasowej
formy, kształtu i konstrukcji. 

Należy  uwzględnić  ewentualną  wymianę  całego  lub  części  deskowania,  znajdującego  się  pod
demontowanym  pokryciem  z  blachy,  w  przypadku  stwierdzenia,  podczas  prac  demontażowych,  jego
ubytków lub złego stanu.

Pokrycie należy wykonać z paneli z blachy miedzianej, ukształtowanych w sposób pokrywający się z
obecnym kształtem poszczególnych odcinków krzywizn. 

Nie planuje się zmian konstrukcyjnych więźby dachowej. 

Remont latarni
Ponad dachem wieży znajduje się latarnia, na planie ośmioboku, z łukowymi przęsłami pomiędzy

słupami, zwieńczona hełmem. Konstrukcja latarni drewniana, pokryta arkuszami z blachy. 
Projektuje się demontaż obecnych okładzin z blachy i montaż nowych okładzin z blachy miedzianej

zachowując dotychczasowy kształt i formę latarni.

Gzymsy
Projekt zakłada oczyszczenie, ewentualne uzupełnienie i malowanie gzymsów zlokalizowanych pod i

nad latarnią.
Gzymsy pokryte parapetami z blachy miedzianej zapewniającymi poprawne odprowadzanie wody.

Odtworzenie szpica wieży
Ze względu na zły stan techniczny oraz zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców zdemontowano

szpic znajdujący się na szczycie wieży. W ramach inwestycji  należy wykonać nowy szpic o wymiarach i
kształcie  poprzedniego,  zdemontowanego  elementu  a  następnie  zamontować  go  w  jego  pierwotnej
lokalizacji – jako zwieńczenie hełmu.

Szpic składa się z czterech elementów: (1) dolnego, bazowego elementu; (2) kulistego elementu w
części środkowej; (3) smukłego szpicu w części górnej; oraz (4) obrotowego wiatrowskazu zamontowanego
na najwyższym elemencie.

(1)  Dolny,  bazowy  element  należy  wykonać  z  drewna  a  następnie  pokryć  arkuszami  z  blachy
miedzianej.  W  podstawie,  w  osi  elementu,  należy  wprowadzić  trzpień  stalowy  trwale  zakotwiony  w
drewnianym trzonie,  umożliwiający montaż całego elementu na szczycie hełmu. Sposób oraz głębokość
montażu  w  drewnianym trzonie  musi  zapewnić  stabilność  szpica  i  jego  odporność  na  silny  wiatr  oraz
zmienne warunki atmosferyczne. W górnym krańcu dolnego elementu należy przewidzieć otwór pozwalający
na połączenie z najwyższym elementem (3) poprzez jego przedłużenie i wprowadzenie w drewniany trzon.

(2)  Środkowy,  kulisty  element  ozdobny  należy  wykonać  z  blachy  miedzianej  wzorując  kształt  i
wymiary na istniejącym, zdemontowanym elemencie będącym w dyspozycji Inwestora. Na górnym i dolnym
biegunie sfery należy przewidzieć otwory montażowe do zamontowania elementu na połączeniu dolnej i
górnej części szpicu.

(3)  Smukły  szpic,  będący  najwyższą  częścią  zwieńczenia  wykonać  w  rur  i  prętów  stalowych,
wzorując  się  na  wcześniejszym,  zdemontowanym  elemencie.  Należy  zapewnić  jego  solidne  i  stabilne
połączenie w niższymi elementami dające gwarancję odporności na silny wiatr i warunki atmosferyczne.

(4)  Wiatrowskaz,  wykonany  z  jednego  kawałka  grubej  blachy,  wycięty  w  kształt  będący  kopią
wcześniejszego, zdemontowanego elementu, należy zamontować na najwyższej części szpicu, w sposób
umożliwiający jego swobodny obrót pod wpływem wiatru.

Otynkowanie ścian wewnętrznych
Ściany wewnętrzne pomieszczeń, w których znajduje się mechanizm zegarowy, należy oczyścić i

pokryć tynkiem gipsowo-wapiennym a następnie pomalować farbą do wnętrz w kolorze białym.

Konserwacja elementów drewnianych
Wewnątrz wieży, widoczne na trzech poziomach drewniane elementy konstrukcyjne (słupy, belki,

stropy) należy pokryć preparatem do ochrony drewna zabezpieczającym przed grzybami, pleśnią i owadami.
W razie potrzeby dokonać napraw lub uzupełnień.

Renowacja mechanizmu zegara
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W  ramach  inwestycji  przewiduje  się  remont  i  renowację  mechanizmu  zegara  przywracające
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Naprawę należy wykonać pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi
specjalisty.  Należy  przewidzieć  uzupełnienie  mechanizmu  o  brakujące  elementy.  Wszystkie  elementy
mechanizmu należy oczyścić i zabezpieczyć przed korozją.

Wymiana tarcz zegara
Podczas renowacji i remontu mechanizmu zegara należy przewidzieć wykonanie i montaż nowych

tarcz zegarowych z naniesionymi indeksami godzinowymi oraz wykonanie i montaż nowych wskazówek. 
Sporządzony przez wykonawcę projekt nowych tarcz zegarowych, określający wymiary i  materiał

tarczy  oraz  wielkość,  kolor  i  rodzaj  czcionki  oznaczeń  indeksu  godzinowego,  należy  uzgodnić  z
Konserwatorem Zabytków wraz z uzyskaniem jego pozytywnej opinii.

Oświetlenie
Inwestycja  przewiduje  także  montaż  oświetlenia  wnętrza  latarni  wieży  oraz  podświetlenie  od

wewnątrz  tarcz  zegara.  Instalacja  wyposażona  w  czujniki  zmierzchu  z  możliwością  ręcznego
włączania/wyłączania.

Zamiarem  Inwestora  jest  stworzenie  z  latarni  punktu  orientacyjnego  w  skali  miasta,  zatem
zdecydowano o podświetleniu latarni światłem rozproszonym w jej wnętrzu.

Zalecenia ogólne
Wszystkie roboty budowlano-montażowe prowadzić przestrzegając ogólne zasady i przepisy BHP

oraz  ppoż.  oraz  szczególne  wymagania  podane  przez  producentów  zastosowanych  wyrobów.  Przy
wykonywaniu robót kierować się obowiązującymi normami i przepisami.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM
Z WYKONYWANIA ROBÓT:

 Prowadzenie robót pod nadzorem osoby uprawnionej,
 Stosowanie sprawnego sprzętu oraz materiałów posiadających wymagane atesty, świadectwa i 

aprobaty techniczne,
 Przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów bhp,
 Stosowanie środków ochrony indywidualnej pracowników,
 Zapewnienie na placu budowy środków pierwszej pomocy i podręcznego sprzętu gaśniczego,
 Instruktaż pracowników przez kierownika budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót 

szczególnie niebezpiecznych.

4. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

4.1. Instalacje elektroenergetyczne

Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  techniczny  przebudowy  instalacji  elektrycznych  wewnętrznych  w
budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach.

Dokumentację opracowano w oparciu o:
 wytyczne dostarczone przez Inwestora,
 projekt architektoniczny,
 wytyczne innych branż,
 obowiązujące przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

 tablicęTIW,
 instalację oświetlenia iluminacyjnego.

Normy i przepisy
Przy  projektowaniu  uwzględniono  wymagania  aktualnie  obowiązujących  norm  i  przepisów,  a  w
szczególności   zestaw norm PN-IEC 60364,  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych,   PN-IEC
60364-5-523, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Obciążalność  prądowa  długotrwała  przewodów,   PN-IEC  60364-4-443  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  lub
łączeniowymi,   PN-IEC 60364-5-54 Dobór i  montaż wyposażenia  elektrycznego.  Uziemienia  i  przewody
ochronne,  PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

Charakterystyka obiektu
Ułożyć należy nowe zasilanie  obiektu.  Od istniejącej  tablicy  piętrowej  poddasza ułożyć  należy przewód

5/8



YDY(żo)5x6mm2. Przewód wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy iluminacji wieży. Przewód w lokalu na
całej  długości  ułożyć  w  rurze  instalacyjnej.  W  przestrzeni  korytarza  przewód  układać  w  brzuździe  pod
tynkiem.
 
Rozdzielnica TIW
Do  zasilania  oświetlenia  iluminacyjnego  w  obiekcie  projektuje  się  rozdzielnicę  TIW,  która  została
zlokalizowana na  komunikacji  wieży.  Rozdzielnice  projektuje  się  w  oparciu  o  obudowy  firmy Hager,   z
możliwością  zastosowania  zamienników  firm  Eaton  Moeller,  Schneider  Electric  lub  Legrand.  Będzie  to
rozdzielnica naścienna, w obudowie metalowej zamykanej na klucz. Drzwi pełne. Zasilanie rozdzielnic w
układzie  TN-S.  Rozdzielnica  wyposażona  będzie  w  osprzęt  elektryczny  montowany  na  szynach  TH.
Wszystkie  odpływy  oznaczyć  w  sposób  czytelny  i  zrozumiały  zgodnie  ze  schematem ideowym  według
rysunku E1, który również należy umieścić wewnątrz w/w rozdzielnicy.

Główny wyłącznik pożarowy
Wyłącznik pożarowy obiektu bez zmian.

Instalacja oświetlenia iluminacyjnego
Istniejące  oprawy  oświetlenia  należy  zdemontować  wraz  z  istniejącymi  przewodami.  Nowe  obwody
oświetleniowe  wykonać  kablami  YKY(żo)3x2,5mm2;  1kV.  Dla  oświetlenia  latarni  zastosować  należy
energooszczędne oprawy LED o stopniu ochrony IP66 i odporności na uderzenie IK09 świecące do góry
oświetlające łuki latarni. Dla podświetlenia tarcz zegara zastosować oświetlenie systemem diód LED np.
Crystal  Panel  o barwie  światła  6500K.  Dla  zasilania  paneli  zastosować niskonapięciowe zasilacze oraz
ściemniacze umożliwiające korektę jasności podświetlenia. Jako ochronę przed porażeniem zaprojektowano
szybkie wyłączanie zasilania. Oświetlenie będzie sterowane automatycznie od zegara astronomicznego.
 
Prowadzenie instalacji
Instalacje  wewnętrzne  należy  prowadzić  w  tynku  oraz  na  tynku  w  rurach  instalacyjnych  ochronnych.
Podczas  prowadzenia  tras  należy  przestrzegać  min.  odległości  pomiędzy  instalacjami  zasilającymi,  a
teletechnicznymi. 
Zabezpieczeniu przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego i wydzielających
przestrzenie  wydzielone  pożarowo  zapewniając  klasę  odporności  ogniowej  zgodną  klasą  odporności
ogniowej danej przegrody przy pomocy rozwiązania systemowego dobranego do rodzaju instalacji i danej
przegrody

Ochrona przeciwporażeniowa i połączenia wyrównawcze
Urządzenia elektryczne zainstalowane według niniejszego opracowania projektowego chronione będą przed
dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji roboczej dla wszystkich
urządzeń. Dla rozdzielnic ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona jest przez zastosowanie osłon
zewnętrznych.

Ochrona przed dotykiem pośrednim
Urządzenia  elektryczne  instalowane  zgodnie  z  niniejszym  projektem  będą  zasilane  napięciem
niebezpiecznym  230/400VAC  w  układzie  TN-S.  Jako  dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  przed
dotykiem pośrednim będzie zastosowane połączenie wszystkich części przewodzących nie będących pod
napięciem z przewodem
ochronnym PE i  szybkie  wyłączenie  napięcia  zasilania  za  pomocą urządzeń ochronnych  nadprądowo i
różnicowo-prądowych. Chronione urządzenia połączone będą z szynami PE w sposób zapewniający pewne
i trwałe połączenie.

Instalacja przeciwprzepięciowa
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano ochronę przeciwprzepięciową poprzez
zastosowanie  ograniczników  przepięć  typu  T1+T2  w  tablicy  TIW.  Zastosowana  ochrona  zabezpiecza
urządzenia i aparaturę przed skutkami przepięć łączeniowych pochodzących z sieci energetycznej oraz z
wyładowań atmosferycznych.

Wymogi BHP
Przy  realizacji  projektu  należy  przestrzegać  przepisów  BHP  zawartych  w  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych  (Dz.  U.  Nr.  47,  poz.  401).  Na  terenie  budowy  powinna  znajdować  się  apteczka  z
wyposażeniem umożliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy
budowie powinni być przeszkoleni w zakresie BHP

Uwagi końcowe
Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:
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 Trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, zwracając szczególną uwagę na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż,

 trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i stropów.
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary i próby zgodnie z PN-
IEC 60364-6-61. 
Wszystkie  urządzenia  i  osprzęt  elektryczny  zastosowany  w  niniejszym  opracowaniu  projektowym,  a
podlegające obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz podlegające
wystawienia  przez  producenta  deklaracji  zgodności  (wg  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002  o  systemie
zgodności  i  wydane na jej  podstawie akty prawne, Dz.  U. z 2002r. Nr 166, poz.  1360),  spełniają wyżej
wymienione wymogi i posiadają deklaracje zgodności. 
Określone  w  projekcie  typy  urządzeń  i  materiałów  podano  dla  wyznaczenia  standardu  technicznego.
Wykonawcy robót  przysługuje  prawo ich zastąpienia  przez materiały  i  urządzenia  nie  gorszej  jakości  o
równoważnych  parametrach  technicznych.  Decyzję  o  zatwierdzeniu  materiału  zamiennego  podejmuje
upoważniony  przedstawiciel  inwestora,  w  przypadkach  koniecznych  po  konsultacji  z  projektantem.
Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości
ich zastosowania pod każdym względem. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z
prawidłową realizacją inwestycji i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w komplecie materiałów
zwanych dalej  projektem budowlanym winny być wykonane zgodnie  z  obowiązującymi normami,  sztuką
budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego części i wyposażenia. 
Wszystkie urządzenia elektryczne niniejszego projektu należy instalować zgodnie z normą PN-IEC - 60364 i
innymi obowiązującymi normami i  przepisami budowy urządzeń elektrycznych. Całość instalacji  wykonać
pod nadzorem osoby uprawnionej i w ścisłej koordynacji z pozostałymi instalacjami.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Prace  będące  przedmiotem  inwestycji  pozostają  bez  wpływu  na  aktualne  parametry

przeciwpożarowe obiektu. 
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