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1. Dane ogdlne
Na terenie sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu znajdujg si¢ cztery
budynki magazynowe, budynek biurowo-socjalny oraz budynki i obiekty towarzyszace.
W ramach zadania pod nazwa ,,Modernizacja dr6g wewnetrznych w Sktadnicy Rzadowej
Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu” projektuje si¢ wykonanie remontu i rozbudowy
czesci istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie utwardzen terenu.
Obszar opracowania lokalizuje si¢ pomigdzy magazynami nr 1 i nr 2 Sktadnicy RARS w
Lublincu i sigga od krawedzi drogi wewngtrznej od strony potudniowo-zachodniej do krawedzi
drogi wewnetrznej od pétnocno —wschodniej strony magazynow.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody deszczowe z cze$ci dachow magazynow 1 i 2 wraz z podiaczeniem trzech
projektowanych wpustow ulicznych i jednego odwodnienia liniowego oraz wykonanie utwardzen
terenu umozliwiajacych dojazd do magazynow 1 roztadunek samochodow cigzarowych.
Zakres opracowania obejmuje projekt drogowy utwardzen terenu oraz projekt remontu,
przebudowy i rozbudowy istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;.
Na obszarze opracowania kanaly kanalizacji nieujawnione na kopii mapy zasadnicze;.
Na potrzeby projektu dokonano inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej oraz pomiar6w
rzednych wysoko$ciowych terenu.
Rzedne wysokos$ciowe nawigzano do rzednej wierzchu studzienki telekomunikacyjnej w
narozniku potudniowym magazynu nr 1 i oznaczono go jako punkt RP o rzednej 264,71
m.n.p.m., od ktérego domierzano pozostate rzedne.

3. Stan istniejacy
Na terenie Sktadnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublincu potozone sg cztery
budynki magazynowe 1 budynek biurowy. Wokot magazynow przebiegaja wewnetrzne drogi..
Dla zwigkszenia mozliwos$ci obstugi magazynoéw przez transport samochodowy podjeto decyzje
o wykonaniu utwardzen terenu pomi¢dzy magazynami oraz wewnetrznymi drogami
dojazdowymi.
Oprocz istniejace] kanalizacji deszczowej nie ujawniono zadnych instalacji zewngtrznych na
terenie opracowania, nie mozna jednak wykluczy¢ istnienia niezinwentaryzowanych instalacji
podziemnych.
Opinia geotechniczna wykonana przez firm¢ GEOLOG S.C. wykonana dla przedmiotowego
terenu w marcu 2022r. wykazata, ze pod powierzchnig terenu wystepuja podbudowy torow i
plyty betonowe o grubo$ci do 60cm p.p.t. Warstwa ta nie moze stanowi¢ podbudowy dla warstw
konstrukcyjnych infrastruktury drogowe;.
Na glebokosci od 0,8 do 1,3m p.p.t. znajduje si¢ warstwa piasku sredniego z domieszka piasku
drobnego o stopniu zaggszczenia 0,50, stanowigca dobre podtoze budowlane.
Ponizej warstwy piasku glina piaszczysta i pylasta.
Zwierciadto wody od 1 do 2 m p.p.t.
Przyjeto obiekt budowlany I kategorii geotechnicznej. Warunki posadowienia proste.
Podloze wystepujace w poziomie posadowienia utwardzen nalezy do grupy G1- grunty
niewysadzinowe.
Warunki wodne dla glebszych wykopow (kanalizacja) przecigtne.



4. Projekt zagospodarowania terenu

Aktualne zagospodarowanie terenéw Skladnicy w Lublincu potozonej na dziatkach nr ewid.
974/140, 972/140,970/140,968/140, bedacej w zarzadzie Rzadowej Agencji Rezerw
Strategicznych nie wprowadza zadnych istotnych dyspozycji dla przedmiotowej dzialki.
Zaklada si¢ utrzymanie istniejgcego charakteru zagospodarowania dziatek.

Modernizacja nawierzchni oraz remont i przebudowa kanalizacji deszczowej pomigdzy
magazynami nr 1 i1 2 wykonana zostanie zgodnie z wymogami Rzadowej Agencji Rezerw
Strategicznych w celu zapewnienia, szybkiej 1 bezkolizyjnej eksploatacji i bezpiecznego
uzytkowania.

Przyjeto wykonanie:

* projektu modernizacji utwardzenia terenu umozliwiajacego podjazdy pod budynki
magazynowe,

* projektu remontu, przebudowy i rozbudowy istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

5. Stan projektowany

Zgodnie z zatozeniami podanymi przez Zamawiajgcego przyj¢to utrzymanie istniejacego
charakteru zagospodarowania terenu i wewnetrznego uktadu komunikacyjnego w tym drog
wewnetrznych, ktore spelnia¢ maja funkcje obstugi terenéw Rzadowej Agencji Rezerw
Strategicznych, zapewniajac podjazdy pod budynki magazynowe.

5.1. Czes¢ drogowa

Zaktada si¢ wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdnej na obszarze pomi¢dzy budynkami
magazyndéw nrl i nr 2 i pomiedzy krawegdziami drég wewnetrznych Sktadnicy .
Wysokosciowo niweleta wynika ze stanu istniejgcego, tzn. rzednych istniejacych obecnie
nawierzchni 1 rzednych wjazdéw do magazynow.

Projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne zapewniaja prawidtowy sptyw wod opadowych
z utwardzonych nawierzchni.

Wody opadowe odprowadzono do wpustow ulicznych i wigczono do wewngetrznej kanalizacji
deszczowej poddanej przebudowie i rozbudowie wedtug projektu branzowego stanowigcego
zalacznik do niniejszego opracowania.

Utrzymano sposéb odwodnienia w Sktadnicy: wody opadowe z utwardzonych nawierzchni
odprowadzane s3 do wpustow wiaczonych do wewnetrznej kanalizacji na dziatce Sktadnicy.
Celem ograniczenia naplywu wod z wyzej potozonych drog i utwardzen od poétnocno —
wschodniej czesci dziatki na teren pomiedzy magazynami nr 1 i nr2 wzdtuz krawedzi drogi
zaprojektowano odwodnienie liniowe.

Zatozono rozbiorke utwardzen z ptyt betonowych pomigdzy magazynami.

Zatozono catkowitg rozbidrke utwardzen wzdtuz wjazdow do magazynow pokrytych czesciowo
nawierzchnig asfaltowa torowiska.

Dla wykonania nowych utwardzen nalezy usuna¢ warstwe podbudowy torow kolejowych
klasyfikowanej jako nasyp niekontrolowany, ztoZzonej ze szlaki, piasku i gleby do glebokosci
wystepowania gruntow nosnych-rzedna ok. 264 mnpm.

Podloze pod utwardzenia nalezy wyprofilowac do projektowanych spadkéw i1 zagescic.
Dogeszczenie do wskaznika zageszczenia Js>1,3 i wtornego modutu odksztatcenia E> > 120
MPa. W koniecznym przypadku za zgoda Geologa i Inwestora odziarni¢, lub podloze
zastabilizowa¢ cementem.



Na przygotowanym podtozu utozy¢ geowldkning separacyjng i wykonaé¢ podbudowe pomocnicza
z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem 5 MPa, zageszczong min do wskaznika
zageszezenia Js>1,03 1 wtornego modutu odksztatcenia E; > 120 MPa gr 16cm.
Dla utwardzen podjazdow 1 placow roztadunkowych przyjeto konstrukcje nawierzchni:

e kostka betonowa , szara 8cm,

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm,

* podbudowa betonowa chudego betonu C 8/10 22cm,

* podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 5MPa 15cm,

+ geowloknina separacyjna,

* wyprofilowane podtoze gruntowe, zageszczone do Is>1,3 i Ev2 >120Mpa.
Konstrukcja nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci dla przyjetych parametrow:
kategoria ruchu KR3/4 i grupa nosnosci gruntu G1.
Na potaczeniu z istniejagcymi drogami wewnetrznymi  uktadaé kraweznik betonowy 30 x 20 na
podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej C20/25 z oporem, zatopiony i zrownany z
istniejacg nawierzchnia.
Lawa betonowa i op6r o wymiarach 35x15+15x15 cm.
Nawierzchnia obnizona ponizej progéw bram wjazdowych o 1-2 cm.
Kraty wpustow $ciekowych obnizone w stosunku do nawierzchni przy wpustach o 1cm.
Wtazy zeliwne typu cigzkiego do studzienek rewizyjnych zrownane z poziomem nawierzchni z
kostki w obrebie wiazu.

5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

Projekt remontu, przebudowy i rozbudowy instalacji kanalizacji deszczowej stanowi
opracowanie bedace zatacznikiem do niniejszego projektu modernizacji drog wewnetrznych
Sktadnicy.

Projekt przewiduje pozostawienie istniejacego odwodnienia dachdw magazynowych, z wymiang
podejs$¢ do rur spustowych i1 przykanalikow.

Podejscia z rur PP 160 SN10, przykanaliki z rur PP 160 SN12.

Projektuje si¢ odwodnienie terenu utwardzonego pomigdzy magazynami wykonane zuzyciem
wpustow ulicznych, zeliwnych 400/600 w klasie D 400 oraz odwodnienia liniowego z korytek z
polimerobetonu o przekroju typu V, szerokosci 300mm w klasie obcigzenia D-400.

Istniejacy kolektor zbiorczy $ciekow deszczowych z rur betonowych 400mm podlega na obszarze
opracowania wymianie.

Przy zalozeniu zwigkszonego obszaru zlewni wod deszczowych dobrano kanat o zwigkszone;j
srednicy.

Projektuje si¢ kanat zbiorczy z rury z polipropylenu PP-B (kopolimer blokowy) $rednicy 600mm
SN12.

Dno kanatu nawigzuje wysokosciowo do dna kanatu istniejacego, z zachowaniem istniejacych
spadkow.

Kanat wymieniany tylko na odcinku opracowania, potaczony studniami krancowymi z kanatem
istniejacym.

Potaczenia kanalu z wpustami $ciekowymi rurg PP 200mm SN12.

Potaczenie kanalu z odwodnieniem liniowym rurg PP200mm SN12.

Nie przewidziano w niniejszym opracowaniu montazu separatora substancji ropopochodnych,
ktéry nalezy zamontowac na koncu kanatu, poza terenem opracowania.



5.3. Rozbidorka plyt
Zaktada sie rozbiorke ptyt betonowych.

5.3.1 Zakres prac
W zakres rozbiorki wchodzg nastgpujace prace:
» demontaz ptyt betonowych utwardzen pomiedzy torami i wywo6z we wskazane miejsce na
terenie Sktadnicy,

5.3.2. Przyjete rozwigzania

Demontaz w wigkszosci bedzie prowadzony recznie oraz z uzyciem dzwigu samojezdnego.
Zdemontowane ptyty nalezy za pomocg dzwigu samojezdnego umiesci¢ na samochodach i
przewiez¢ w miejsce na terenie Sktadnicy wskazane przez Inwestora.

5.3.3. Zagospodarowanie odpadow

Podczas realizacji prac rozbidorkowych nie beda wytwarzane odpady.

Zdemontowane elementy ptyty betonowe ztoZzone bgda na terenie Sktadnicy celem dalszego
zagospodarowania.

5.3.4. Zestawienie szacunkowe materialow rozbidérkowych:
. Plyty betonowe, drogowe gr 15cm 650m?
Masa ptyt 650m?x 375kg/m? = 243 750kg.

Elementy nie objete trescig niniejszego projektu budowlanego bedq przedmiotem opracowania w
fazie projektu wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJE SPORZADZONO NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR 120, POZ. 1126.)

Nazwa i adres inwestycji: MODERNIZACJI DROG WEWNETRZNYCH WRAZ
PROJEKTEM PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY INSTALACJI KANALIZACII
DESZCZOWEJ POMIEDZY BUDYNKAMI MAGAZYNOWYMINR 1 INR2 W
SKELADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W LUBLINCU DZ.
NR 974/140, 972/140,970/140,968/140 UL. KLONOWA 40, 42-700 LUBLINIEC

Inwestor: RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH  00-844 WARSZAWA,
UL. GRZYBOWSKA 45

Imieg, nazwisko i adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Krzysztof Hemka ul. Kopernika upr. nr LOD/0858/POOK/08
Nrew. LOIIB LOD/B0O/0621/02

Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne ,,PAMAR*
ul. Kopernika 33D lok. 19 95-015 Glowno

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie utwardzen terenu oraz wykonanie remontu,
przebudowy i rozbudowy istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac rozbiorke nawierzchni z ptyt betonowych i
nawierzchniami z betonu pokrytego asfaltem, w nastepnej kolejnosci wstepne usunigcia warstw
niekontrowanych nasypow pod torami, nastgpnie wykona¢ rozbudowg i przebudowe kanalizacji
deszczowej z podlaczeniem do rur spustowych, nastepnie wtasciwe korytowanie i realizacjg
warstw utwardzen terenu.



2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dzialka jest zabudowana budynkami magazynowymi, budynkiem biurowym oraz budynkami i
budowlami towarzyszacymi obstudze magazynow.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem rob6dt budowlanych.

Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatéw budowlanych i plac magazynowania odpadow.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane s3a bezposrednio zwigzane z prowadzeniem robdt
budowlanych.

W trakcie prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ istnienia nieujawnionych sieci
uzbrojenia podziemnego terenu.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA 1 CZASU
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystapi czes¢ z okolicznosci szczegolnych
zagrozen, dla ktorych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - na
podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z p6Zniejszymi zmianami,
gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikéw, roboty beda trwaly dluzej
niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonnos¢ przekroczy 500 osobodni oraz wystapig niektore z
prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisow dotyczacych
bezposrednio wykonawcdw, rowniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia uciazliwosci dla uzytkownikéw budynku.

W zwiazku z przewidywanym zakresem robot mogg wynikna¢ nastgpujace zagrozenia:

+ Praca urzadzen transportowych

+ Praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych

+ Roboty na glebokosciach ponizej Im od naziomu,

+ Upadek przedmiotow z wysokosci

+ Ruchome czeg$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy transportowane pionowo
materialy i elementy

+ Porazenie pradem elektrycznym

+ Oparzenie termiczne

+ Niewlasciwe o$wietlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja

+ Praca w wymuszonej pozycji ciala

o Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ci¢zarow. Potknigcie sig,
poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdt moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:

o Pozar

« Awaria urzadzen wyciek oleju lub paliwa awarie sieci

o Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe



5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP. Procz tego
pracownicy musza by¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do pracy na poszczego6lnych
stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikdéw robot, ktorzy sa odpowiedzialni za
bezpieczenstwo 1 przestrzeganie przepisow BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno
obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robot, przepisdéw i norm,
okreslajacych zasady bezpieczenstwa i REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikow powinny by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzacy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach.

Robotami moga kierowa¢ tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA PRACE 1 EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU I INNYCH ZAGROZEN ZDROWIA 1 ZYCIA.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

Nalezy stosowa¢ rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadnia¢ z projektantami.

Teren prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wejSciem osob nieupowaznionych. Wihasciwe
oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu rob6t naleza do obowigzkow kierownika budowy.
Nalezy zapewni¢ niezbedng ilo§¢ podrgcznych $rodkow gasniczych. Nalezy zapewnié tatwo
dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

Przynajmniej jeden z pracownikow powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.

Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich gltgbokos$¢.
Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami dostawcow 1 producentow
materiatow, rozwigzan systemowych, maszyn 1 urzadzen.

Pracownikom nalezy zapewni¢ wtasciwe zaplecze socjalno- sanitarne.

Wykonawca musi zapewni¢ wilasciwe skladowanie i gospodarke zarowno materiatami, jak i
odpadami powstajagcymi na budowie, a po zakonczeniu robot powinien uprzatna¢ teren budowy,
przywrdci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robdt wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

* ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNE] z dnia 11 czerwca 2002
roku w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

* ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)



* ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 200 1 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

* Oraz innych nie wymienionych tu przepiséw okreslajacych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajéw robot.

Opracowanie:
mgr inz. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ograniczen
nr. ew. LOIIB LOD/B0O/0621/02



Gtowno, maj 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 (z p6zniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 o§wiadczam, ze :

projekt budowlany

MODERNIZACJI DROG WEWNETRZNYCH WRAZ PROJEKTEM PRZEBUDOWY I
ROZBUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ POMIEDZY BUDYNKAMI
MAGAZYNOWYMINR I INR 2 W SKEADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW
STRATEGICZNYCH W LUBLINCU DZ. NR 974/140, 972/140,970/140,968/140 UL.
KLONOWA 40, 42-700 LUBLINIEC

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ograniczen
nr. ew. LOIIB LOD/B0O/0621/02



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 (z p6zniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 o§wiadczam, ze :

projekt budowlany

PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE]J
POMIEDZY BUDYNKAMI MAGAZYNOWYMI NR I INR 2 W SKEADNICY RZADOWEJ
AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W LUBLINCU DZ. NR 974/140,
972/140,970/140,968/140 UL. KLONOWA 40, 42-700 LUBLINIEC

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Michat Milosz
upr. nr LOD/4214/PBS/20 do proj. bez ograniczen
nr. ew. LOIIB £OD/B0O/9190/11






