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1. Dane ogólne 
Na terenie składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu znajdują się cztery 
budynki magazynowe, budynek biurowo-socjalny oraz budynki i obiekty towarzyszące. 
W ramach zadania pod nazwą „Modernizacja dróg wewnętrznych w Składnicy Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu” projektuje się wykonanie remontu i rozbudowy 
części istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie utwardzeń terenu. 
Obszar opracowania lokalizuje się  pomiędzy magazynami nr 1 i nr 2 Składnicy RARS w 
Lublińcu i sięga od krawędzi drogi wewnętrznej od strony południowo-zachodniej do krawędzi 
drogi wewnętrznej od północno –wschodniej strony magazynów. 
 
    2. Przedmiot i zakres opracowania  
Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody deszczowe z części dachów magazynów 1 i 2 wraz z podłączeniem trzech 
projektowanych wpustów ulicznych i jednego odwodnienia liniowego oraz wykonanie utwardzeń 
terenu umożliwiających dojazd do magazynów  i rozładunek samochodów ciężarowych. 
Zakres opracowania obejmuje projekt drogowy utwardzeń terenu oraz projekt remontu, 
przebudowy i rozbudowy istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej. 
Na obszarze opracowania kanały kanalizacji nieujawnione na kopii mapy zasadniczej. 
Na potrzeby projektu dokonano inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej oraz pomiarów 
rzędnych wysokościowych terenu. 
Rzędne wysokościowe nawiązano do rzędnej wierzchu studzienki telekomunikacyjnej w 
narożniku południowym magazynu nr 1 i oznaczono go jako punkt RP o rzędnej 264,71 
m.n.p.m., od którego domierzano pozostałe rzędne. 
 
     3. Stan istniejący  
Na terenie Składnicy  Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu  położone są cztery 
budynki magazynowe i budynek biurowy. Wokół magazynów przebiegają wewnętrzne drogi..  
Dla zwiększenia możliwości obsługi magazynów przez transport samochodowy podjęto decyzję 
o wykonaniu utwardzeń terenu pomiędzy magazynami oraz wewnętrznymi  drogami 
dojazdowymi. 
Oprócz istniejącej  kanalizacji deszczowej nie ujawniono żadnych instalacji zewnętrznych na 
terenie opracowania, nie można jednak wykluczyć istnienia niezinwentaryzowanych instalacji 
podziemnych. 
Opinia geotechniczna wykonana przez firmę GEOLOG S.C. wykonana dla przedmiotowego 
terenu w marcu 2022r. wykazała, że pod powierzchnią terenu  występują podbudowy torów i 
płyty betonowe o grubości do 60cm p.p.t.  Warstwa ta nie może stanowić podbudowy dla warstw 
konstrukcyjnych infrastruktury drogowej. 
Na głębokości od 0,8 do 1,3m p.p.t. znajduje się warstwa piasku średniego z domieszką piasku 
drobnego o stopniu zagęszczenia 0,50, stanowiąca dobre podłoże budowlane. 
Poniżej warstwy piasku glina piaszczysta i pylasta. 
Zwierciadło wody od 1 do 2 m p.p.t. 
Przyjęto obiekt budowlany I kategorii geotechnicznej. Warunki posadowienia proste. 
Podłoże występujące w poziomie posadowienia utwardzeń należy do grupy G1- grunty 
niewysadzinowe. 
Warunki wodne dla głębszych wykopów (kanalizacja)  przeciętne.  
 
 



4. Projekt zagospodarowania terenu  
Aktualne zagospodarowanie terenów Składnicy w Lublińcu  położonej na działkach  nr ewid. 
974/140, 972/140,970/140,968/140,  będącej w zarządzie  Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych nie wprowadza żadnych istotnych dyspozycji dla przedmiotowej działki.  
Zakłada się utrzymanie istniejącego charakteru zagospodarowania działek. 
Modernizacja nawierzchni oraz remont i przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy 
magazynami  nr 1 i 2 wykonana zostanie zgodnie z wymogami Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych w celu zapewnienia, szybkiej i bezkolizyjnej eksploatacji i bezpiecznego 
użytkowania.  
Przyjęto wykonanie:  
• projektu modernizacji utwardzenia terenu umożliwiającego podjazdy pod budynki 
magazynowe,   
• projektu remontu, przebudowy i rozbudowy istniejącej  instalacji kanalizacji deszczowej. 
 
5. Stan projektowany  
Zgodnie z założeniami podanymi przez Zamawiającego przyjęto utrzymanie istniejącego 
charakteru zagospodarowania terenu i wewnętrznego układu komunikacyjnego w tym dróg 
wewnętrznych, które spełniać mają funkcję obsługi terenów Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych, zapewniając podjazdy pod budynki magazynowe.  
 
5.1. Część drogowa  
Zakłada się wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdnej na obszarze pomiędzy budynkami 
magazynów nr1 i nr 2 i pomiędzy krawędziami dróg wewnętrznych Składnicy . 
Wysokościowo niweleta wynika ze stanu istniejącego, tzn. rzędnych istniejących obecnie 
nawierzchni i rzędnych wjazdów do magazynów. 
Projektowane  pochylenia podłużne i poprzeczne zapewniają prawidłowy spływ wód opadowych 
z utwardzonych nawierzchni.  
Wody opadowe odprowadzono do wpustów ulicznych i  włączono do wewnętrznej kanalizacji 
deszczowej poddanej przebudowie i rozbudowie według projektu branżowego stanowiącego 
załącznik do niniejszego opracowania.  
Utrzymano sposób odwodnienia w Składnicy: wody opadowe z utwardzonych nawierzchni 
odprowadzane są do wpustów włączonych do wewnętrznej kanalizacji na działce Składnicy.  
Celem ograniczenia napływu wód z wyżej położonych dróg i utwardzeń od północno –
wschodniej części działki na teren pomiędzy magazynami nr 1 i nr2 wzdłuż krawędzi drogi 
zaprojektowano odwodnienie liniowe. 
Założono rozbiórkę utwardzeń z płyt betonowych pomiędzy magazynami. 
Założono całkowitą rozbiórkę utwardzeń wzdłuż wjazdów  do magazynów pokrytych częściowo 
nawierzchnią  asfaltową torowiska. 
Dla wykonania nowych utwardzeń należy usunąć warstwę podbudowy torów kolejowych 
klasyfikowanej jako nasyp niekontrolowany, złożonej ze szlaki, piasku i gleby do głębokości 
występowania gruntów nośnych-rzędna ok. 264 mnpm. 
Podłoże pod utwardzenia należy wyprofilować do projektowanych spadków i zagęścić. 
Dogęszczenie do wskaźnika zagęszczenia Js≥1,3 i wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 120 
MPa. W koniecznym przypadku za zgodą Geologa i Inwestora odziarnić, lub podłoże 
zastabilizować cementem.  



Na przygotowanym podłożu ułożyć geowłókninę separacyjną i wykonać podbudowę pomocniczą 
z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem 5 MPa, zagęszczoną min do wskaźnika 
zagęszczenia Js≥1,03 i wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 120 MPa gr 16cm. 
Dla utwardzeń podjazdów i placów rozładunkowych  przyjęto konstrukcje nawierzchni:  

• kostka betonowa , szara     8cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4    4cm, 
• podbudowa betonowa chudego betonu C 8/10  22cm, 
• podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem  5MPa  15cm, 
• geowłóknina separacyjna, 
• wyprofilowane podłoże gruntowe, zagęszczone do Is≥1,3 i EV2 ≥120Mpa. 

Konstrukcja nawierzchni spełnia warunek mrozoodporności dla przyjętych parametrów: 
kategoria ruchu KR3/4 i grupa nośności gruntu G1.  
Na połączeniu z istniejącymi drogami wewnętrznymi   układać krawężnik betonowy 30 x 20 na 
podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej C20/25  z oporem, zatopiony i zrównany z 
istniejącą nawierzchnią. 
Ława betonowa i opór o wymiarach 35x15+15x15 cm. 
Nawierzchnia obniżona poniżej  progów  bram wjazdowych o 1-2 cm.  
Kraty wpustów ściekowych obniżone w stosunku do nawierzchni przy wpustach o 1cm. 
Włazy żeliwne typu ciężkiego  do studzienek rewizyjnych zrównane z poziomem nawierzchni  z 
kostki w obrębie włazu. 
 
5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Projekt remontu, przebudowy i rozbudowy  instalacji kanalizacji deszczowej stanowi 
opracowanie będące załącznikiem do niniejszego projektu modernizacji dróg wewnętrznych 
Składnicy. 
Projekt przewiduje pozostawienie istniejącego odwodnienia dachów magazynowych, z wymianą 
podejść do rur spustowych i przykanalików. 
Podejścia z rur PP 160 SN10, przykanaliki z rur PP 160 SN12. 
Projektuje się odwodnienie terenu utwardzonego pomiędzy magazynami wykonane zużyciem  
wpustów ulicznych, żeliwnych 400/600 w klasie D 400 oraz odwodnienia liniowego z korytek z 
polimerobetonu o przekroju typu V, szerokości 300mm w klasie obciążenia D-400. 
Istniejący kolektor zbiorczy ścieków deszczowych z rur betonowych 400mm podlega na obszarze 
opracowania wymianie. 
Przy założeniu zwiększonego obszaru zlewni wód deszczowych dobrano kanał o zwiększonej 
średnicy. 
Projektuje się kanał zbiorczy z rury z polipropylenu PP-B (kopolimer blokowy) średnicy 600mm 
SN12. 
Dno kanału nawiązuje wysokościowo do dna kanału istniejącego, z zachowaniem istniejących 
spadków. 
Kanał wymieniany tylko na odcinku opracowania, połączony studniami krańcowymi z kanałem 
istniejącym. 
Połączenia kanału z wpustami ściekowymi rurą PP 200mm SN12. 
Połączenie kanału z odwodnieniem liniowym rurą PP200mm SN12. 
Nie przewidziano w niniejszym opracowaniu montażu separatora substancji ropopochodnych, 
który należy zamontować na końcu kanału, poza terenem opracowania. 
 
 



5.3.  Rozbiórka  płyt 
Zakłada się rozbiórkę płyt betonowych. 
 
5.3.1 Zakres prac  
W zakres rozbiórki wchodzą następujące prace: 

• demontaż płyt betonowych utwardzeń pomiędzy torami i wywóz we wskazane miejsce na 
terenie Składnicy, 
 

5.3.2. Przyjęte rozwiązania 
Demontaż w większości będzie prowadzony ręcznie oraz z użyciem dźwigu samojezdnego. 
Zdemontowane płyty należy za pomocą dźwigu samojezdnego umieścić na samochodach i 
przewieźć w miejsce na terenie Składnicy wskazane przez Inwestora. 
 
5.3.3. Zagospodarowanie odpadów 
Podczas realizacji prac rozbiórkowych nie będą wytwarzane odpady. 
Zdemontowane elementy płyty betonowe złożone będą na terenie Składnicy celem dalszego 
zagospodarowania. 
 
5.3.4. Zestawienie szacunkowe materiałów rozbiórkowych: 

• Płyty betonowe, drogowe gr 15cm  650m2 
     Masa płyt  650m2x 375kg/m2 = 243 750kg. 

 
 
Elementy nie objęte treścią niniejszego projektu budowlanego  będą przedmiotem opracowania w 
fazie projektu wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego. 
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Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne „PAMAR“ 
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1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI: 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie utwardzeń terenu oraz  wykonanie  remontu, 
przebudowy i rozbudowy istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej. 
W pierwszej kolejności należy wykonać rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych i 
nawierzchniami z betonu pokrytego asfaltem, w następnej kolejności wstępne usunięcia warstw 
niekontrowanych nasypów pod torami, następnie wykonać rozbudowę i przebudowę kanalizacji 
deszczowej z podłączeniem do rur spustowych, następnie właściwe korytowanie i realizację 
warstw utwardzeń  terenu. 
 



2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
Działka jest zabudowana budynkami magazynowymi, budynkiem biurowym oraz budynkami i 
budowlami towarzyszącymi obsłudze magazynów. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów.  
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio związane  z prowadzeniem robót 
budowlanych.  
W trakcie prac ziemnych należy zwrócić uwagę na możliwość istnienia nieujawnionych sieci 
uzbrojenia podziemnego terenu. 
 
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA I CZASU 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ.  
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - na 
podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, 
gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej 
niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz wystąpią niektóre z 
prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku.  
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:  
 

 Praca urządzeń transportowych  
 Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych 
 Roboty na głębokościach poniżej 1m od naziomu,  
 Upadek przedmiotów z wysokości  
 Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy transportowane pionowo 

materiały i elementy  
 Porażenie prądem elektrycznym  
 Oparzenie termiczne  
 Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, drgania mechaniczne - wibracja  
 Praca w wymuszonej pozycji ciała  
 Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. Potknięcie się, 

poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie  
 

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:  

 Pożar  
 Awaria urządzeń wyciek oleju lub paliwa awarie sieci  
 Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe  



 
 
 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych 
stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Szkolenie powinno 
obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, przepisów i norm, 
określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.  
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania 
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.  
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.  
 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ PRACĘ  I EWAKUACJĘ NA WYPADEK 
POŻARU I INNYCH ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA. 
Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.  
Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami.  
Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. Właściwe 
oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków kierownika budowy.  
Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. Należy zapewnić łatwo 
dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę.  
Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy.  
Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich głębokość.  
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i producentów 
materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.  
Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno- sanitarne. 
Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i 
odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, 
przywrócić do stanu początkowego.  
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40l)  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)  



• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 200 l roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  
• Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.  
 

  Opracowanie: 
  mgr inż. Krzysztof Hemka 

  upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      
                          nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Głowno,  maj  2022 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 1333  (z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 oświadczam, że : 

 
projekt budowlany   

 
          MODERNIZACJI DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ PROJEKTEM PRZEBUDOWY I 
ROZBUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ POMIĘDZY BUDYNKAMI 
MAGAZYNOWYMI NR 1 I NR 2 W SKŁADNICY RZĄDOWEJ AGENCJI REZERW 
STRATEGICZNYCH W LUBLIŃCU DZ. NR 974/140, 972/140,970/140,968/140 UL. 
KLONOWA 40,  42-700 LUBLINIEC 

 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

 
Projektant: 

mgr inż. Krzysztof Hemka 
 upr. nr LOD/0858/POOK/08  do proj. bez ograniczeń      

             nr. ew. ŁOIIB  LOD/BO/0621/02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 1333  (z późniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 oświadczam, że : 

 
projekt budowlany   

 
          PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
POMIĘDZY BUDYNKAMI MAGAZYNOWYMI NR 1 I NR 2 W SKŁADNICY RZĄDOWEJ 
AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W LUBLIŃCU DZ. NR 974/140, 
972/140,970/140,968/140 UL. KLONOWA 40,  42-700 LUBLINIEC 

 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
 
 
 
 

 
Projektant: 

mgr inż. Michał Miłosz 
 upr. nr LOD/4214/PBS/20  do proj. bez ograniczeń      

             nr. ew. ŁOIIB  ŁOD/BO/9190/11 
 

 

 



 


