Formularz asorymentowo-cenowy

Zadanie nr 1 - APARAT DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ

Zalgeznik nr 1.1 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

ez . . Wartosé Wartosé
. . Planowana Tlos¢ Cena za jeden | stawka podatku | Cena za jeden . .
Lp. Nazwa Model Nr seryjny Nrinwentarzowy Producent . . przegladow przegladéw
data przegladu | przegladéw | przeglad netto VAT % przeglad brutto
netto brutto
. . - 14 dni od
Aparat do kompresii klatki Defibtech [S/N " -
1 piersiowej ARM 500014286 008-0297-00008 |Defibtech LLC podpisania 2
umowy
. . - 14 dni od
Aparat do kompresii klatki Defibtech [RMC " .
2 piersiowej ARM 500014282 008-0297-00011 |Defibtech LLC podpisania 2
umowy
. . - 14 dni od
Aparat do kompresii klatki Defibtech |[RMC . .
3 piersiowej ARM 500016374 008-0297-00009 |Defibtech LLC podpisania 2
umowy
. . - 14 dni od
Aparat do kompresii klatki Defibtech [RMC . .
4 piersiowej ARM 500016366 008-0297-00010 |Defibtech LLC podpisania 2
umowy
. . - 14 dni od
Aparat do kompresii klatki Defibtech [S/N . .
5 piersiowej ARM 500014260 008-0297-00007 |Defibtech LLC podpisania 2

umowy




Formularz asorymentowo-cenowy

Zadanie nr 2 - URZADZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ

Zatgcznik nr 1.2 do SWZ

Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Pl dat C ede stawka C ede Wartosé¢ Warto$é¢
Lp. Nazwa Model Nrseryjny Nr inwentarzowy Producent anowana Cata - o qe przegladow ena za jeden podatku VAT ena za jeden przegladéw przegladéw
b ° przegladu przeglad netto o przeglad brutto
Yo netto brutto
| |Urzadzenie do kompresji \p o pce 14000001456 [008-0297-00005 |Schiller Polska 14 dni od 2
Klatki piersiowej podpisania umowy
o |Urzadzenie dokompresji oo oo 4000001457 |008-0297-00006 |Schiller Polska 14 dni od 2
Klatki piersiowej podpisania umowy
3 |Urzadzenie do kompresji |, jc5g 14074183 |008-0297-00001 |Medtronic 14 dni od 2
Klatki piersiowej podpisania umowy
4 |Urzadzenie do kompresii -\, oa5 34 (35200486 |008-0297-00004 |SUYKET Polska Sp.z |14 dni od 2
Klatki piersiowej 0.0. podpisania umowy
5 |Ureadzenie dokompresii |, \oas 51 |3500Q485  [008-0207-00003 |STYKET Polska Sp.z| 14 dni od 2
Klatki piersiowej 0.0. podpisania umowy
¢ |Urzadzenie dokompresi | \oag 34 |3500P331  [008-0207-00012 |SUYRer Polska Sp.z| 14 dni od 2
Klatki piersiowej 0.0. podpisania umowy
7 Urzadzenie do kompresji LUCAS 3.1 3500P330 008-0297-00013 Stryker Polska Sp. z (14 dni od )

Klatki piersiowej

0.0.

podpisania umowy




Zadanie nr 3 -EKG ASPEL

Formularz asorymentowo-cenowy

Zalgeznik nr 1.3 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Planowana data Cena za jeden stawka podatku | Cena za jeden Wartosé Wartosé
Lp. Nazwa Model Nrseryjny Nr inwentarzowy Producent Tlo$¢ przegladéow J . P s przegladéw  |przegladéw|
b ° przegladu przeglad netto VAT % przeglad brutto
netto brutto
I |Aparat EKG Gold 3 014214 008-0062-00047 |ASPEL S. A. 14 ani od 2
podpisania umowy
. 14 dni od
2 |Aparat EKG Mr. Silver 249/09 042-0047-000030 |ASPEL S. A. L 2
podpisania umowy
14 dni od
3 |Aparat EKG 12- kanalowy |AsCARD GREY [11072 008-0062-00070 |ASPEL S. A. L 2
podpisania umowy
14 dni od
4 |Aparat EKG 12- kanatowy [AsCARD GREY [7552/18 008-0062-00060 |ASPEL S. A. o 2
podpisania umowy
" 14 dni od
5 |Elektrokardiograf /EKG/ Ascard Gold 3 0207/15 008-0062-00049 |ASPEL S. A. L 2
podpisania umowy
" 14 dni od
6  |Elektrokardiograf /EKG/ Ascard Gold 3 0029/12 008-0062-00041 |ASPEL S. A. L 2
podpisania umowy
" 14 dni od
7 |Elektrokardiograf /EKG/ Ascard Gold 3 0015/12 008-0062-00040 |ASPEL S. A. o 2
podpisania umowy
" 14 dni od
8 |Elektrokardiograf /EKG/ As CARD -3 250/09/P 042-0047-000003 |ASPEL S. A. o 2
podpisania umowy
9 |Aparat EKG Gold3 0008/12 008-0062-00037 [ASPEL S. A. 14 ani od 2
podpisania umowy
. 14 dni od
10 |Aparat EKG Mr. Silver 248/09/P 042-0047-000002 |ASPEL S. A. L 2
podpisania umowy
11 |Aparat EKG mr. Blue 362/07 008-2840-00000 [ASPEL S. A. 14 ani od 2
podpisania umowy
" . 14 dni od
12 |Elektrokardiograf /EKG/ Mr. Silver 271/07 008-0062-00029 |ASPEL S. A. o 2
podpisania umowy
14 dni od
13 |Aparat EKG 12- kanalowy |AsCARD GREY |11071/21 008-0062-00069 |ASPEL S. A. 2

podpisania umowy




Zalgeznik nr 1.4 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Formularz asorymentowo-cenowy
Zadanie nr 4 - EKG BTL

B . Planowana data . . Cena za jeden stawka podatku | Cena za jeden Wanos’c: Wanos'c:
Nazwa Model Nr seryjny Nrinwentarzowy Producent przegladu Tosé przegladow przeglad netto VAT % przeglad brutto przegladéw  |przegladéw)|

netto brutto
Aparat EKG s;;f;‘\fssx;"m gzg;’f’ 008-0062-00055 |BTL Polska Sp. z0.0. :)i d‘:)?;;’:ia umowy 2
Aparat EKG s;;f;‘\fssx;"m gzg:f' 008-0062-00052 |BTL Polska Sp. z0.0. :)i d‘:)?;;’:ia umowy 2
Aparat EKG s;;f;‘\fssx;"m gzg;’f’ 008-0062-00051 |BTL Polska Sp. z0.0. :)i d‘:)?;;’:ia umowy 2
Aparat EKG s;;f;‘\fssx;"m gzg;’f' 008-0062-00053 |BTL Polska Sp. z0.0. :)i d‘:)?;;’:ia umowy 2
Aparat EKG s;;f;‘\fssx;"m gzggf' 008-0062-00054 |BTL Polska Sp. z0.0. :)i d‘:)?;;’:ia umowy 2
Aparat EKG BTL-08 MT PLUS g;g;B- 008-0062-00048 |BTL Polska Sp. z0.0. :)i d‘:)?;;’:ia umowy 2
Aparat EKG 12- kanatowy |BTL-08LC 8;2;8 008-0062-00058 |BTL Polska Sp. zo.o. :)gd(:)?is;):ia umowy 2
Aparat EKG 12- kanatowy |BTL-08LC 8;3278 008-0062-00057 |BTL Polska Sp. zo.o. :)gd(:)?is;):ia umowy 2
Aparat EKG 12- kanatowy  (BTL-08LC 8;2?08 008-0062-00056 |BTL Polska Sp. zo.o. :)gd(:)?is;):ia umowy 2




Zadanie nr 5 -EKG GE

Formularz asorymentowo-cenowy

Zalgeznik nr 1.5 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Planowana data Tlosé Cena za stawka Cena za jeden Wartosé Wartosé
Lp. Nazwa Model Nr seryjny Nrinwentarzowy Producent . jeden podatku VAT przegladéw |przegladéw)
przegladu przegladéw przeglad netto o przeglad brutto netto brutto
GE Medical
1 |Aparat EKG |Mac5 A5 |Suf23330197WA  |008-0062-00073 |Systems Polska Sp. |09.2026 1
zo.0.
GE Medical
2 |Aparat EKG |Mac5 A5 |SUF23330198WA |008-0062-00074 |Systems Polska Sp. |09.2026 1
zo.0.
GE Medical
3 |Aparat EKG [Mac5 A5 [SUF23330196WA |008-0062-00072 |Systems Polska Sp. |09.2026 1
zo.0.




Zadanie nr 6 EKG - M4MEDICAL

Formularz asorymentowo-cenowy

Zalacznik nr 1.6 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Planowana data Tosé Cena za jeden stawka Cena za jeden Wartosé Wartosé
Lp. Nazwa Model Nrseryjny Nr inwentarzowy Producent " J podatku VAT s przegladéw  |przegladow
R 7 przegladu przegladéw przeglad netto o przeglad brutto
Yo netto brutto
1 |Aparat EKG 12- kanalowy|M-TRACE 1187 008-0062-00036 |#Medical Sp.z 14 dni od 2
0.0. Biuro podpisania umowy
5 Elektrokardiograf M- M-TRACE 1545 008-0062-00045 M4Me.d|cal Sp.z 14 dr.1| od. )
TRACE 0.0. Biuro podpisania umowy
3 |Aparat EKG 12- kanalowy|M-TRACE 5914 008-0062-00068 |"#Medical Sp.z 14 dni od 2
0.0. Serwis podpisania umowy
4 |Aparat EKG 12- kanatowy |[M-TRACE 1300 008-0062-00038 |4Medical Sp.z 14 dni od 2
0.0. Serwis podpisania umowy
5 |Aparat EKG 12- kanalowy|M-TRACE 0374 008-0062-00033 |4Medical Sp.z 14 dni od 2
0.0. Serwis podpisania umowy
Elektrokardiograf M- 1544 (8-62- M4Medical Sp. z 14 dni od
6 |trace M-TRACE 44) 008-0062-00044 | | . "serwis podpisania umowy 2
7 Elektrokardiograf M- 3.6-12 BT 1562 008-0062-00043 M4Med|cf«:ll Sp.z 14 dr.1| od. )
TRACE 0.0. Serwis podpisania umowy
Elektrokardiograf M- M4Medical Sp. z 14 dni od
8 TRACE z wozkim M-TRACE 2837 008-0062-00050 | . "serwis podpisania umowy 2
Elektrokardiograf M- M4Medical Sp. z 14 dni od
9 TRACE z wozkim M-TRACE 2339 008-0062-00046 | . "seryis podpisania umowy 2




Zalacznik nr 1.7 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Formularz asorymentowo-cenowy
Zadanie nr 7 - EKG MORTARA

Planowana data Tlosé Cena za jeden stawka Cena za jeden Wartos¢ Wartos¢
Lp. Nazwa Model Nrseryjny Nr inwentarzowy Producent . J podatku VAT s przegladéw |przegladéw
R 7 przegladu przegladéw przeglad netto o przeglad brutto
Yo netto brutto
14 dni od
1 |Aparat EKG 12- kanatowy [ELI 230 |111230083899 |008-0062-00035 |Mortara Instrument Inc. |podpisania 2
umowy




Zalacznik nr 1.8 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Formularz asorymentowo-cenowy
Zadanie nr 8 - EKG STRING

” . stawka . Wartosé Wartosé
. . Planowana data Tlos¢ Cena za jeden N Cena za jeden . .
Nazwa Model Nrseryjny Nr inwentarzowy Producent . podatku VAT przegladéw |przegladéw|
R 7 przegladu przegladéw przeglad netto % przeglad brutto netto bratto
o

Aparat EKG |String Opus 1 ECGA2215004 |008-0062-00071 [String Polska Sp. zo.o. [07.2025 2




Zadanie nr 9 - EKG EDAN

Formularz asorymentowo-cenowy

Zalacznik nr 1.9 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Planowana data Tosé Cena za jeden stawka Cena za jeden Wartosé Wartosé
Lp. Nazwa Model Nrseryjny Nr inwentarzowy Producent " J podatku VAT s przegladéw  |przegladow
R 7 przegladu przegladéw przeglad netto o przeglad brutto
Yo netto brutto
1 |Aparat EKG SE-301 M20101500001  |008-0062-00064 |T0aN Instruments 14 dni od 2
Inc. podpisania umowy
2 |Aparat EKG SE-301 M19C14040001  |008-0062-00065 |Coan Instruments. 14 dni od 2
Inc. podpisania umowy
360625- Edan Instruments 14 dni od
3 |Aparat EKG SE-301 M19C04440003  |008:0062-00067 1, podpisania umowy 2
360625- Edan Instruments 14 dni od
4 |Aparat BKG SE-301 M19C04440002  |008:0062-00066 1, podpisania umowy 2
360625- Edan Instruments 14 dni od
5 |Aparat BKG SE-301 M18A01640003  |008-0062-00063 1, podpisania umowy 2
SE-301 ze "
6 |Aparat EKGEDAN  |E61statywem |S0002% 008-0062-00061 | 02N Instruments |14 dni od 2
. M18A01640002 Inc. podpisania umowy
jezdnym
SE-301 ze "
7 |Aparat EKG EDAN  statywem 360625 008-0062-00062 | =8N Instruments 114 dni od 2
: M18A01640001 Inc. podpisania umowy
jezdnym
8 |Aparat EKG SE1200 SE1200229097048 008-0062-00034 Edan Instruments 14 dni od 5

9D

Inc.

podpisania umowy




Zaljcznik nr 1.10 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Formularz asorymentowo-cenowy
Zadanie nr 10 - EKG FARUM

Planowana data Tlosé Cena za jeden stawka Cena za jeden Wartos¢ Wartos¢
Lp. Nazwa Model Nrseryjny Nr inwentarzowy Producent " J podatku VAT s przegladéw  |przegladow
R 7 przegladu przegladéw przeglad netto o przeglad brutto
Yo netto brutto
" 14 dni od
1 |Elektrokardiograf /EKG/ |E-60 2006-10074 |008-0062-00030 |FARUMS. A. o 2
podpisania umowy
" 14 dni od
2 |Elektrokardiograf /EKG/ |AR 1200 ADIM 0002  |008-0062-00024 |FARUM S. A. R 2
podpisania umowy




Zadanie nr 11 - SPRZET DO REHABILITACJI

Formularz asorymentowo-cenowy

Zalacznik nr 1.11 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Planowana data Tosé Cena za jeden stawka Cena za jeden Wartosé Wartosé
Lp. Nazwa Model Nrseryjny Nr inwentarzowy Producent " J podatku VAT s przegladéw  |przegladow
R 7 przegladu przegladéw przeglad netto o przeglad brutto
Yo netto brutto
1 Wanna do masazu Aquameden 89179 008-0139-00002 MEDEN — Inmed 14 dr.1| od. 5
podwodnego Calypso Sp. zo.o. podpisania umowy
System do prob CardioPoint 201-PRE- BTL Polska Sp. z 14 dni od
2 ergospirometrycznych PET 2020-083 008-0434-00002 0.0. podpisania umowy 2
TRACK . "
3 |Bieznia PERFORMANC 17453059423 008-0233-00008 Heinz Kettler GmbH |14 dr.1| od. )
E 20133 & Co. KG podpisania umowy
P ™ . - 14 dni od
4 |Bieznia rehabilitacyjna HX-100 T110300830 |008-0233-00004 |Alilife . 2
podpisania umowy
5 |Orbitrek do éwiczert Unix E AN O7670- |08 0464-00001 |F1oINZ Ketler GmbH |14 dni od 2
160 & Co. KG podpisania umowy
¢ |Parapodiumdo pionizacil |o o Trainer (13415458 [008-0424-00001 |Medica 91 14 dni od 2
pacjenta podpisania umowy
7 |Rotordoaktywneji THERA Mital 143451500 [008-0425-00002 |Medica 91 14 dni od 2
pasywnej terapii ruchowej|Tetra podpisania umowy
g |Rotordoaktywneji  THERA Mital 143451505 [008-0425-00001 |Medica 91 14 dni od 2
pasywnej terapii ruchowej|Tetra podpisania umowy
ROWER Heinz Kettler GmbH |14 dni od
9 |REHABILITACYINY GOLFR 49-1-10 & Co. KG podpisania umowy 2
ROWER 44808422804 Heinz Kettler GmbH |14 dni od
10 | REHABILITACYJNY GOLFR 18 49-1-7 & Co. KG podpisania umowy 2
ROWER Heinz Kettler GmbH |14 dni od
11 | REHABILITACYJNY GOLFR 49-1-9 & Co. KG podpisania umowy 2
ROWER 44808422804 Heinz Kettler GmbH |14 dni od
12 | REHABILITACYJNY GOLFR 19 49-1-8 & Co. KG podpisania umowy 2
. 14 dni od
13 |rower treningowy Ergometer RE7 (317000026 [008-0479-00001 |Kettler . 2
podpisania umowy
14 |Stot st |128B6W06020 |06 5788 00000 14 dni od 2
rehabilitacyjny |6 podpisania umowy
15 |System BIODEX - 12082686 008-0312-00001 |PHU Technomex 10.2025 2
16 |UZadzenie do treningu |\ oo rar |T4R509232  [008-0464-00002 |Mobility Research |+ 9M 04 2
funkcjonalnego podpisania umowy
17 |Wanna wirowa do kapiefl |, 147 1110/0361  |008-0392-00001 [PHU Technomex |+ 9" °d 2
konczyn dolnych podpisania umowy
" : " . 14 dni od
18 |Urzadzenie do krioterapii [Kriopol R 279/08 008-2809-00000 |KRIOMEDPOL . 2
podpisania umowy
Mobilny robot do
mobilizacji reki i
nadgarstka, pozwalajgcy
19 |na terapie Maestra 40626 008-0516-00008 |Kinetec 10.2026 1

przedramienia,
nadgarstka, kciuka i
palcow




Mobilny robot do terapii
konczyny gérnej

Centura 2

20 s . 40902 008-0516-00007  |Kinetec 10.2026 1
wyposazony w 2 silniki motors
sterujgce ruchem
Mobilny Robot Korczyn Spectra
21 |dolnych wyposazony w P! . 47357 008-0516-00003  |Kinetec 10.2026 1
Kompanion
dedykowany tablet
Mobilny Robot Korczyn Spectra
22 |dolnych wyposazony w P! . 47358 008-0516-00004 |Kinetec 10.2026 1
Kompanion
dedykowany tablet
Mobilny Robot Korczyn Spectra
23 |dolnych wyposazony w P! . 47359 008-0516-00005 |Kinetec 10.2026 1
Kompanion
dedykowany tablet
Mobilny Robot Koriczyn Spectra
24 |dolnych wyposazony w P! . 47361 008-0516-00006 |Kinetec 10.2026 1
Kompanion
dedykowany tablet
Stacjonarny robot
25 |konczyn dolnych z Balance Tutor [23-0128 008-0516-00001 |Medi Touch Ltd 10.2026 1
oprogramowaniem
26 |Aparat do terapii Lympha Press 1510, 008-0445-00003 |Mego Afek 14 dni od 2
uciskowej Optimal podpisania umowy
27 |Ergometr XRCISE Cycle |1 000088652 |008-0464-00007 |Ergo Fit 14 dni od 2
Med. podpisania umowy
28 |Ergometr XRCISE Cycle |1 000088676 |008-0464-00008 |Ergo Fit 14 dni od 2
Med. podpisania umowy
29 |Ergometr XRCISE Cycle 1000088749 |008-0464-00009 |Ergo Fit 14 dni od 2
Med. podpisania umowy
30 |Ergometr XRCISE Cycle 11000088750 |008-0464-00010 |Ergo Fit 14 dni od 2
Med. podpisania umowy
31 |Ergometr XRCISE Cycle |1000088755 |008-0464-00011 |Ergo Fit 14 dni od 2
Med. podpisania umowy
32 |Ergometr XRCISE Cycle |1000088756 |008-0464-00012 |Ergo Fit 14 dni od 2
Med. podpisania umowy
33 |Ergometr XRCISE Cycle |1000088758 |008-0464-00013 |Ergo Fit 14 dni od 2
Med. podpisania umowy
34 |Ergometr XRCISE Cycle |1000088759 |008-0464-00014 |Ergo Fit 14 dni od 2
Med. podpisania umowy
XRCISE 14 dni od
35 |Ergometr z oparciem Recumbent 1000088462 |008-0464-00004 |Ergo Fit . 2
Med. podpisania umowy
36 [Magnetotronik MF-10 2004/00 008-2771-00000 14 dni od 2
podpisania umowy
37 |Platforma Humac Balance (585 008-0312-00002 [CSMI 14 dni od 2
stabilometryczna podpisania umowy
38 [Rotor KineviaDuo |6 008-0425-00004  |[Paravan 14 dni od 2
podpisania umowy
39 |Rotor do éwiczen KINEVIADUO |7BT000090TT\ 508 0495.00003  |Kkinetec 14 dni od 2
czynnych i biernych PK podpisania umowy
40 |rower treningowy Ergo C10 01/0048 008-0479-00002 |Kettler 14 dni od 2

podpisania umowy




14 dni od

41 |rower treningowy Ergo C10 01/0078 008-0479-00003 |Kettler . 2
podpisania umowy
. 14 dni od
42 |rower treningowy Ergo C10 01/0028 008-0479-00004 |Kettler . 2
podpisania umowy
. 14 dni od
43 |rower treningowy Ergo C10 01/0125 008-0479-00005 |Kettler . 2
podpisania umowy
44 |Wanna do hydromasazu |WKR 10030-2021 |008-0392-00003 [MEDEN —Inmed 14 dni od 2
Sp. zo.o. podpisania umowy
a5 | Wirowka koriczyn WKG 6708-2020  |008-0392-00002 [MEDEN - Inmed 14 dni od 2
goérnych Sp. zo.o. podpisania umowy
i ™ : 14 dni od
46 |podnosnik rehabilitacyjny |ULTRA I 42869 008-0295-00008 |INNOW Sp. zo.0. L 2
podpisania umowy
BFC-574-
- N Blue Flyer .
47 |Podnosnik pacjentow FM,RPCTU- |008-0295-00009 [Nausicaa 10.2025 2
Compact
1762-NA
i : 14 dni od
48 |Podnosnik 1-funkcyjny MAXI-TWIN 0812000837 (008-2838-00000 |ARJOHUNTLEIGH L 2
podpisania umowy
49 |Aparat do elekiroterapii | M/t T4917 008-0450-00002 |CHATTANOOGA |14 dniod 2

Advanced Stim

podpisania umowy




Zadanie nr 12 - STOL OPERACYJNY

Formularz asorymentowo-cenowy

Zaljcznik nr 1.12 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Planowana data Tosé Cena za jeden stawka Cena za jeden Wartosé Wartosé
Lp. Nazwa Model Nrseryjny Nr inwentarzowy Producent " J podatku VAT s przegladéw  |przegladow
R 7 przegladu przegladéw przeglad netto o przeglad brutto
Yo netto brutto
1 |Stétdo operaci Arcus 501 AR-4959  |008-0045-00042 |Schaerer 14 ani od 2
bariatrycznych podpisania umowy
2 |Stot operacyjny 1068 29.22.23 008-0045-00012 |Stryker 10.2025 2
3 |stot operacyjny Axis 500 3048 008-0045-00036 |Schaerer 14 dni od 2
podpisania umowy
4 |stét operacyiny Axis 500 3949 008-0045-00037 |Schaerer 14 ani od 2
podpisania umowy
5 |Stét operacyiny Axis 500 3950 008-0045-00038 |Schaerer 14 ani od 2
podpisania umowy
6 |stot operacyjny Axis 500 3047 008-0045-00035 |Schaerer 14 dni od 2
podpisania umowy
. : R 14 dni od
7 |Stot operacyjny PS-04.1 1105/00261 |008-0045-00022 (FAMED-Zywiec . 2
podpisania umowy
. : 14 dni od
8 |Stot operacyjny Saturn Select 100569273 |008-0045-00027  [Trumpf . 2
podpisania umowy
. : 14 dni od
9 |Stét operacyjny Saturn Select 100345213 |008-0045-00026 |Trumpf . 2
podpisania umowy
. : 14 dni od
10 [Stot operacyjny Saturn Select L |100569271 008-0045-00029 | Trumpf . 2
podpisania umowy
. : 14 dni od
11 [Stot operacyjny Saturn Select L |100345212 008-0045-00023 | Trumpf . 2
podpisania umowy
12 |Stot operacyjny Satun Select | 10560570  [008-0045-00031 | Trumpf 14 dni od 2
LK podpisania umowy
13 [St6t operacyjny Sawm Select 150569269  008-0045-00028 | Trumpf 14 ani od 2
LK podpisania umowy
< . Saturn Select 14 dni od
14 |[Stot operacyjny LK-RTG 100345196 |008-0045-00024 [Trumpf podpisania umowy 2
15 |St6t operacyjny fggg's’ N- 800265404  |008-0045-00017 |FAMED-Zywiec 10.2025 2
. . SU-02.0.N- - 14 dni od
16 [Stot operacyjny 448/00 1200/00061 |008-0045-00019 [FAMED-Zywiec podpisania umowy 2
. : P 14 dni od
17 |[Stot operacyjny SU-03 00696 008-2749-00000 |FAMED-Zywiec . 2
podpisania umowy
. : P 14 dni od
18 |[Stot operacyjny SU-04.0 1105/00261 |008-0045-00022 (FAMED-Zywiec . 2
podpisania umowy
. : P 14 dni od
19 [Stot operacyjny SuU-07 1215/00042 |008-0045-00041 [FAMED-Zywiec . 2
podpisania umowy
. : P 14 dni od
20 |Stot operacyjny SU-14 0515/00036 (008-0045-00040 |FAMED - Zywiec . 2
podpisania umowy
. : P 14 dni od
21 |Stot operacyjny $Z-02.0 0209/01658 (008-0129-00007 |FAMED - Zywiec 2

podpisania umowy




SU0515-

14 dni od

22 |Stot operacyjny- SU-05 00049 008-0045-00046 |FAMED - Zywiec podpisania umowy
. : P 14 dni od
23 |Stot operacyjny- SU-05 00335 008-0045-00043 |FAMED - Zywiec .
podpisania umowy
. : P 14 dni od
24 |Stot operacyjny- SU-05 00336 008-0045-00044 |FAMED - Zywiec .
podpisania umowy
25 |Stot operacyiny DEXTA80DX [020108-6  [008-0045-00033 10.2025
okulistyczny
. . Jupiter "
26 |StOt operacyjny zblatem | ;Lo 100569264  |008-0045-00030 |Trumpf 14 dni od

weglowym

Carbon X-tra

podpisania umowy




Zadanie nr 13 - STOL REHABILITACYJNY

Formularz asorymentowo-cenowy

Zalacznik nr 1.13 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Planowana data Tosé Cena za jeden stawka Cena za jeden Wartosé Wartosé
Lp. Nazwa Model Nrseryjny Nr inwentarzowy Producent " J podatku VAT s przegladéw  |przegladow
R 7 przegladu przegladéw przeglad netto o przeglad brutto
Yo netto brutto
1 |Stot rehabilitacyjny elektryczny T-51-VIII-162/95 |Euromot 14 dni od 2
podpisania umowy
2 |stét rehabilitacyjny elektryczny 008-2786-00000 |Euromot 14 dni od 2
podpisania umowy
Zaktad Techniki 14 dni od
3 [Stot rehabilitacyjny SR-E T-51-VIII-195/00  [Medycznej TECH- odpisania umo 2
MED Sp. zo.0. podp! wy
Zaktad Techniki .
4 |stot rehabilitacyjny SRE 1S1NZ /032022 |008-0341-00023 | Medycznej TECH- 1g dd?'S;’:ia o 2
MED Sp. zo.0. podp! wy
Zaktad Techniki .
5 |stot rehabilitacyjny SRE §N111l03l202 008-0341-00022  |Medycznej TECH- 1g dd?'S;’:ia o 2
MED Sp. zo.0. podp! wy
Stot
6 |Stot rehabilitacyjny rehabilitacyiny 1, /1409/0708 |008-0341-00004 |FHY TECHNOMEX |14 dni od 2
trojptaszczyznow Spotka zo.o. podpisania umowy
y
Stot
7 |Stot rehabilitacyjny rehabilitacyiny 1, /1409/0709 |008-0341-00005 |FHY TECHNOMEX |14 dni od 2
trojptaszczyznow Spotka zo.o. podpisania umowy
y
Stot
8 |Stot rehabilitacyjny rehabilitacyiny 1, /1409/0710 |008-0341-00006 |FTY TECHNOMEX |14 dni od 2
trojptaszczyznow Spotka zo.o. podpisania umowy
y
Stot
9 |Stot rehabilitacyjny rehabilitacyiny 1, /1409/0711 |008-0341-00007 |FTY TECHNOMEX |14 dni od 2
trojptaszczyznow Spotka zo.o. podpisania umowy
y
Stot
10 |Stot rehabilitacyjny rehabilitacyiny 1, /1469/0712 |008-0341-0000g |FTY TECHNOMEX |14 dni od 2
trojptaszczyznow Spotka zo.o. podpisania umowy
y
Stot
11 |Stot rehabilitacyjny rehabilitacyiny 1, /1469/0713 |008-0341-00009 |FHY TECHNOMEX |14 dni od 2
trojptaszczyznow Spotka zo.o. podpisania umowy
y
Stot
12 |Stét rehabilitacyjny rehabilitacyiny \,¢;1400/0714 [008-0341-00010 |FHY TECHNOMEX 14 dni od 2
trojptaszczyznow Spotka zo.o. podpisania umowy
y
13 |Stot rehabilitacyjny TERAPEUTA  10761.2019  |008-0341-00018 |MEDEN-Inmed Sp. |14 dni od 2
P7.F4 z0.0. podpisania umowy
14 |Stot rehabilitacyjny TERAPEUTA  10700.2019  |008-0341-00019 |MEDEN-Inmed Sp. |14 dni od 2
P7.F4 z0.0. podpisania umowy
15 |Stot rehabilitacyjny TERAPEUTA 107052019 |008-0341-00020 |MEDEN-Inmed Sp. |14 dni od 2
P7.F4 z0.0. podpisania umowy
16 Sto'lrehabllltacyjny SRK-M T-51-VIII-191/98 ACCURO-SUMER |14 dr.1| od. )
krzyzakowy Sp. zo.o. podpisania umowy
17 Sto'lrehabllltacyjny SRK-ME 0120-00006- 49-34-19 Sumer Polska 14 dr.1| od. )
krzyzakowy 10/13 podpisania umowy
18 Sto'lrehabllltacyjny SRK-ME 0120-00005- 49-34-21 Sumer Polska 14 dr.1| od. )
krzyzakowy 10/13 podpisania umowy




19 Sto'lrehabllltacyjny SRK-ME 0120-00004- 49-34-02 Sumer Polska 14 dr.1| od. )
krzyzakowy 10/13 podpisania umowy
20 Sto'lrehabllltacyjny SRK-ME 0120-00003- 49-34-20 Sumer Polska 14 dr.1| od. )
krzyzakowy 10/13 podpisania umowy
271 Sto'lrehabllltacyjny SRK-ME 0120-00002- 49-34-18 Sumer Polska 14 dr.1| od. )
krzyzakowy 10/13 podpisania umowy
. ™ : Zaktad Techniki .
22 Sifr:i':ﬁa:”““y’”y elektryczny T-51-VIII-295/09  |Medycznej TECH- 1g dd?'S;’:ia o 2
P! lacy MED Sp. zo.0. podp! wy
23 [Sté! rehabilitacyjny SP-1 600761 008-2782-00000 14 dni od 2
pionizujgcy podpisania umowy
D-2016- . 14 dni od
. . g y g ; . 5
24 |Stot zabiegowy $Z-02.0 0000420 008-0129-00011 |FAMED - Zywiec podpisania umowy
D-2016- . 14 dni od
. . g y g ; . 5
25 |Stot zabiegowy $Z-02.0 0000419 008-0129-00010 |FAMED - Zywiec podpisania umowy
D-2016- . 14 dni od
. . g y g ; . 5
26 |Stot zabiegowy $Z-02.0 0000418 008-0129-00009 |FAMED - Zywiec podpisania umowy
o7 [Si6t zabiegowy zblatem | o i g 008-0045-00045 |Surgical Tables Inc. |+ 4 ©d 2
z wiokna weglowego podpisania umowy
FORMEDZYWIEC-
28 |Stot zabiegowy/do badan |FSB-1 Panda 83;3/030000/ 008-0129-00012 |Formed Sp. zo.0. 07.2025 2
sp.k.
FORMEDZYWIEC-
29 |Stot zabiegowy/do badan |FSB-1 Panda 8?;3/030000/ 008-0129-00013 |Formed Sp. zo.0. 07.2025 2
sp.k.
FORMEDZYWIEC-
30 |Stot zabiegowy/do badan |FSB-1 Panda 8?;?/030000/ 008-0129-00014 |Formed Sp. zo.0. 07.2025 2
sp.k.
FORMEDZYWIEC- "
31 |Stot zabiegowy/do badan |FSB-1 Panda |00, /030000 |58 0129.00015  |Formed Sp. zo.o. |14 41 od 2
0102 spk podpisania umowy
FORMEDZYWIEC- "
32 |Stot zabiegowy/do badan |FSB-1 Panda |00, &/030000 |58 0129.00016  |Formed Sp. zo.o. |14 41 od 2
0103 spk podpisania umowy
33 [Si6t do badan USB-01 1303530 048-0004-000043 |[FAMED - Zywiec |+ 41 od 2
uniwersalny podpisania umowy
Stét do éwiczen 14 dni od
34 |(masazu) sterowany TOPAZ 008-2803-00000 |Euromot . 2
Ny podpisania umowy
elektrycznie
. . " 14 dni od
35 |Stét do gipsowania Calypso GT 100345161 [008-0045-00025 |Trumpf . 2
podpisania umowy
36 |Stot do rehabilitaci P7.F4 1841-2017  |008-0341-00014 | VIEDEN-Inmed Sp. 114 dni od 2
zo0.0. podpisania umowy
37 |Stét do rehabilitaci Terapeuta M- 1,165 2016 |008-0341-00011 |MEDEN-Inmed Sp. |14 dni od 2
P7.F4 z0.0. podpisania umowy
38 |Stét do rehabilitaci Terapeuta M- | 1015 2017 |008-0341-00015 |VEDEN-Inmed Sp. |14 dni od 2

P7.F4

z0.0.

podpisania umowy




Zadanie nr 14 - KARDIOMONITOR MINDRAY

Formularz asorymentowo-cenowy

Zaljcznik nr 1.14 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Planowana data Tlos¢ Cena za jeden stawka Cena za jeden Wartosé Wartosé
Lp. Nazwa Model Nrseryjny Nr inwentarzowy Producent . J podatku VAT s przegladéw |przegladéw|
R 7 przegladu przegladéw przeglad netto o przeglad brutto
Yo netto brutto
— ACB- -
1 |Kardiomonitor ePM 15M 04000697 008-0018-00297  |Mindray 04.2026 1
— ACB- -
2 |Kardiomonitor ePM 15M 04000693 008-0018-00296 |Mindray 04.2026 1
— ACB- -
3 |Kardiomonitor ePM 15M 04000704 008-0018-00299 |Mindray 04.2026 1
— ACB- -
4 |Kardiomonitor ePM 15M 04000700 008-0018-00298 |Mindray 04.2026 1
I ACS- ) 14 dni od
5 |Kardiomonitor ePM 15M 04000689 008-0018-00289 |Mindray podpisania umowy 2
I ACS- ) 14 dni od
6 |Kardiomonitor ePM 15M 04000727 008-0018-00290 |Mindray podpisania umowy 2
7 |Kardiomonitor iPM12 FH-26000674 |008-0018-00185 |Mindray 14 dni od 2
podpisania umowy
8 |Kardiomonitor MEC-12 EV-41009886 |008-0018-00194 |Mindray 07.2025 2
9 |Kardiomonitor MEC-12 EV-41009887 |008-0018-00195 |Mindray 07.2025 2
I W5B80 ) 14 dni od
10 [Kardiomonitor PM-9000 220875 008-2743-00000 |Mindray podpisania umowy 2
11 |Kardiomonitor PM-9000 BX-18147070 |008-0018-00170 |Mindray 07.2025 2
12 |Kardiomonitor UMEC15 KR-81000198 |008-0018-00239 |Mindray 14 dni od 2
Mindray podpisania umowy
13 |Kardiomonitor UMEC15 KR-81000205 |008-0018-00240 |Mindray 14 dni od 2
Mindray podpisania umowy
14 |Kardiomonitor UMEC15 KR-1B007248 |008-0018-00320 |Mindray 14 dni od 2
Mindray podpisania umowy
15 |Kardiomonitor UMEC15 KR-92000886 |008-0018-00256 |Mindray 14 dni od 2
Mindray podpisania umowy
16 |Kardiomonitor UMEC15 KR-92000887 |008-0018-00257 |Mindray 14 dni od 2
Mindray podpisania umowy
17 |Kardiomonitor- Bene Vision |6 04019350 [008-0018-00305 |Mindray 14 dni od 2
N12 podpisania umowy
18 |Kardiomonitor- Bene Vision | e 04019407 [008-0018-00306 |Mindray 14 dni od 2
N12 podpisania umowy
19 [Kardiomonitor —~ * Lypo 4p EV-41009885 |008-0018-00193 |Mindray 07.2025 2
stacjonarno-przeno$ny
20 [Kardiomonitor L g4 DM-18007724008-0018-00166 |Mindray 07.2025 2
stacjonarno-przeno$ny
g1 [Kardiomonitor Lo g4 DM-18007725008-0018-00167 |Mindray 07.2025 2
stacjonarno-przeno$ny
9o [Kardiomonitor L g4 DM-18007726008-0018-00168 |Mindray 07.2025 2
stacjonarno-przeno$ny
23 |K@ardiomonitor iPM-9800 DM-18007727 |008-0018-00169 |Mindray 07.2025 2

stacjonarno-przenosny




Monitor funkciji GM- . 14 dni od

24 | o MEC 7 58000580 |008-0018-00208 | Mindray pothisania umowy

25 [Monitor funkeji MEC-1000 AQ-8C118706(008-0018-00126 |Mindray 07.2025
zyciowych

26 [Monitor funkcii MEC-1000 AQ-83109505 [008-0018-00114  |Mindray 07.2025
zyciowych

27 [Monitor funkeji MEC-1000 AQ-83109328 |008-0018-00120 |Mindray 07.2025
zyciowych

2g [Monitor funkeji MEC-1000 AQ-8C118703|008-0018-00125 |Mindray 07.2025
zyciowych

29 [Monitor funkcii MEC-1000 AQ-83109333 [008-0018-00110 |Mindray 07.2025
zyciowych

30 [Monitor funkeji MEC-1000 AQ-07142930 |008-0018-00153 |Mindray 07.2025
zyciowych

37 [Monitor funkeji MEC-1000 AQ-83109322 |008-0018-00122  |Mindray 07.2025
zyciowych

32 [Monitor funkeji MEC-1000 AQ-83109326 |008-0018-00123 |Mindray 07.2025
zyciowych

33 [Monitor funkcii MEC-1000 AQ-83109508 [008-0018-00121  |Mindray 07.2025
zyciowych

34 [Monitor funkcji MEC-1000 AQ-83109325 |008-0018-00119  |Mindray 07.2025
zyciowych

35 [Monitor funkeji MEC-1000 AQ-83109334 |008-0018-00115 |Mindray 07.2025
zyciowych

36 [Vonitor funkcii MEC-1000 AQ-83109332 [008-0018-00116 |Mindray 07.2025
zyciowych

37 [Monitor funkeji MEC-1000 AQ-83109511 |008-0018-00118 |Mindray 07.2025
zyciowych

3g [Monitor funkeji MEC-1000 AQ-83109337 |008-0018-00108 |Mindray 14 dni od
zyciowych podpisania umowy

39 [Monitor funkeji MEC-1000 AQ-83109509 |008-0018-00109  |Mindray 14 dni od
zyciowych podpisania umowy

40 [Monitor funkeji MEC-1000 AQ-83109330 |008-0018-00111  |Mindray 07.2025
zyciowych

41 [Monitor funkeii MEC-2000 CV-19106806 |008-0018-00179  [Mindray 07.2025
zyciowych

42 Monitor funkeji MEC-2000 CV-07104156 [008-0018-00155 | Mindray 07.2025
zyciowych

43 [Monitor funkcii MEC-2000 CV-1C107331|008-0018-00184  [Mindray 07.2025
zyciowych

44 |Monitor funkcji MEC-2000 CV-07104155 [008-0018-00160  |Mindray 14 dni od
zyciowych podpisania umowy

45 |Monitor funkcji MEC-2000 CV-07104160 [008-0018-00161 |Mindray 14 dni od
zyciowych podpisania umowy

46 |Monitor funkcii MEC-2000 CV-07104154 [008-0018-00157  |Mindray 07.2025
zyciowych

47 |Monitor funkcji MEC-2000 CV-07104158 [008-0018-00158 | Mindray 07.2025
zyciowych

4g [Monitor funkcii MEC-2000 CV-1B107228 |008-0018-00177  [Mindray 07.2025
zyciowych

4g [Monitor funkcii MEC-2000 CV-1B107229 |008-0018-00178  [Mindray 07.2025
zyciowych

50 [Monitor funkeji MEC-2000 CV-07104161 [008-0018-00162  |Mindray 14 dni od
zyciowych podpisania umowy

51 [Monitor funkeji MEC-2000 CV-07104157 [008-0018-00156 | Mindray 14 dni od
zyciowych podpisania umowy

57 [Monitor funkeji PM-8000 AA-8B112345 |008-0018-00129  |Mindray 07.2025
zyciowych

53 [Monitor funkeji PM-8000 AA-78101488 |008-2763-00000 |Mindray 14 dni od
zyciowych podpisania umowy

54 |Monitor funkeji PM-8000 AA-8B112547 |008-0018-00130  |Mindray 07.2025

zyciowych




Monitor funkciji

55 Mor PM-8000 AA-8B112548 [008-0018-00131 |Mindray 07.2025
zyciowych

56 |Monitor funkeji PM-8000 AA-8B112549 |008-0018-00132 |Mindray 07.2025
zyciowych

57 [Monitor funkeji PM-8000 AA47-6108  |08_241_001/F  |Mindray 14 dni od
zyciowych podpisania umowy

5g |Monitor funkcji PM-9000 WAA013281/ | 108.0018-00089  |Mindray 07.2025
zyciowych OQR

5o [Moniforfunkeii |y 1500 CC-9A110651 [008-0018-00148 | Mindray 07.2025
zyciowych przeno$ny
Monitor funkciji .

60 [0 . |mEc-1200 CC-9A110652 |008-0018-00149 |Mindray 07.2025
zyciowych przenosny
Monitor funkciji .

61 MEC-1200 CC-9A110654 |008-0018-00147 |Mindray 07.2025

zyciowych przenos$ny




Zadanie nr 15 - KARDIOMONITOR SPACELABS

Formularz asorymentowo-cenowy

Zaljcznik nr 1.15 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

L. Cena za Cena za Wartos¢ . o
Planowana data Tlosé jeden stawka jeden rzegladé Wartost
Lp. Nazwa Model | Nrseryjny Nrinwentarzowy Producent przegladé ! podatku ! P A przegladé
przegladu w | preeglad | Lo | przeglad w W brutto
netto brutto netto
1 |Centrala systemu monitorowania SL3800 1387- 008-0014-00003 Spacelabs 14 dr.1| Od. 2
110621 podpisania umowy

" . 1393- 14 dni od

2 |Kardiomonitor Xprezzon 006963 008-0014-00003/6 Spacelabs podpisania umowy 2
. . 1393- 14 dni od

3 |Kardiomonitor Xprezzon 006964 008-0014-00003/7 Spacelabs podpisania umowy 2
. . 1393- 14 dni od

4 |Kardiomonitor Xprezzon 006965 008-0014-00003/8 Spacelabs podpisania umowy 2
. . 1393- 14 dni od

5 |Kardiomonitor Xprezzon 006966 008-0014-00003/9 Spacelabs podpisania umowy 2
. . 1393- 14 dni od

6 |Kardiomonitor Xprezzon 006967 008-0014-00003/10 Spacelabs podpisania umowy 2
. . 1393- 14 dni od

7 |Kardiomonitor Xprezzon 006968 008-0014-00003/12 Spacelabs podpisania umowy 2
" . 1393- 14 dni od

8 |Kardiomonitor Xprezzon 005744 008-0014-00003/1 Spacelabs podpisania umowy 2
" . 1393- 14 dni od

9 |Kardiomonitor Xprezzon 005745 008-0014-00003/2 Spacelabs podpisania umowy 2
" . 1393- 14 dni od

10 |Kardiomonitor Xprezzon 005746 008-0014-00003/3 Spacelabs podpisania umowy 2
" . 1393- 14 dni od

11 |Kardiomonitor Xprezzon 005747 008-0014-00003/4 Spacelabs podpisania umowy 2
. . 1393- 14 dni od

12 |Kardiomonitor Xprezzon 005748 008-0014-00003/5 Spacelabs podpisania umowy 2
. . 1393- 14 dni od

13 |Kardiomonitor Xprezzon 005749 008-0014-00003/11 Spacelabs podpisania umowy 2
. . 1390- 14 dni od

14 (Kardiomonitor Qube 104102 |008-0018-00196 Spacelabs podpisania umowy 2
. . 1390- 14 dni od

15 |Kardiomonitor Qube 104103 |008-0018-00197 Spacelabs podpisania umowy 2
. . 1390- 14 dni od

16 |Kardiomonitor Qube 104104 |008-0018-00198 Spacelabs podpisania umowy 2




Zadanie nr 16 - KARDIOMONITOR COMEN

Formularz asorymentowo-cenowy

Zaljcznik nr 1.16 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

o Cena za Cena za Wartos¢ . o
Planowana data Tlosé jeden stawka jeden rzeglado Wartosé
Lp. Nazwa Model Nr seryjny Nrinwentarzowy |Producent przegladé ! podatku ! P A przegladé
przegladu w przeglad VAT % przeglad w W brutto
netto brutto netto
1 [Kardiomonitor COMEN C80 KE140524024  |008-0018-00202 Comen  |09.2025 2
2 |Kardiomonitor COMEN C80 KE140524020 |008-0018-00203 Comen  |09.2025 2
" . 14 dni od
3 |Kardiomonitor COMEN C80 K8210507249  |008-0018-00324 Comen . 2
podpisania umowy
" . 14 dni od
4 |Kardiomonitor COMEN C80 K8210507422 |008-0018-00325 Comen . 2
podpisania umowy
: . 14 dni od
5 |Kardiomonitor COMEN C80 K8210507325 |008-0018-00323 Comen . 2
podpisania umowy
" . 14 dni od
6 |Monitor funkcji zyciowych |COMEN C60 H7150806012G |008-0018-00211 Comen . 2
podpisania umowy
7 |Monitor funkcji zyciowych  [COMEN C60 H7150806011G |008-0018-00210 Comen  |09.2025 2
8 |Monitor funkcji zyciowych  [COMEN C60 H7150806019G |008-0018-00214 Comen  |09.2025 2
9 |Monitor funkcji zyciowych  [COMEN C60 H7150806020G |008-0018-00215 Comen  |09.2025 2




Zadanie nr 17 - MONITOR EDWARD'S

Formularz asorymentowo-cenowy

Zalacznik nr 1.17 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

o Cena za Cena za Wartos¢ . o
Planowana data Tlosé jeden stawka jeden rzeglado Wartosé
Lp. Nazwa Model Nr seryjny Nrinwentarzowy |Producent przegladé ! podatku ! P A przegladé
przegladu w przeglad VAT % przeglad w W brutto
netto brutto netto
Monitor do pomiaru 14 dni od
1 |rzutu minutowego Vigileo VL015816 008-0018-00164 |Edward's . 2
podpisania umowy
serca
Monitor do pomiaru 14 dni od
2 |rzutu minutowego Vigileo VL015817 008-0018-00165 |Edward's . 2
podpisania umowy
serca
Monitor do pomiaru 14 dni od
3 [rzutu minutowego Vigileo VL015815 008-0018-00163 |Edward's 2

serca

podpisania umowy




Formularz asorymentowo-cenowy

Zaljcznik nr 1.18 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

Zadanie nr 18 - KARDIOMONITOR NELLCOR
b dat Tosé C_“"‘: 2 stawka C_“"‘: = W”"l"s;, Wartosé
Lp. Nazwa Model Nr seryjny Nrinwentarzowy |Producent anowana cata przegladé Jeden podatku Jeden przegiaco przegladé
przegladu w przeglad VAT % przeglad w W brutto
netto brutto netto
1 |Monitor funkeji N 5600 PLUS 023208030084  [008-0018-00133  |Nellcor ~ [10.2025 2
zyciowych
2 |Monitor funkci N 5600 PLUS 023209040010  [008-0018-00145  |Nellcor ~ [06.2025 2
zyciowych
3 |Monitor funkci N-5500 PA200040500072 |008-0018-00088  |Nelicor  [06.2025 2
zyciowych




Formularz asorymentowo-cenowy

Zadanie nr 19 - KARDIOMONITOR EDAN

Zaljcznik nr 1.19 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

L. Cena za Cena za ‘Warto$é¢ . L.
Planowana data tlosé jeden stawka jeden rzeglado Wartosé
Lp. Nazwa Model | Nrseryjny Nrinwentarzowy Producent Jad przegladé ! lad podatku ! lad P A przegladé
przegiacu w przegia VAT % przegia W w brutto
netto brutto netto
" . M821209 14 dni od
1 |Kardiomonitor M8 70880LB 008-0018-00135 Edan podpisania umowy 2




Zadanie nr 20 - KARDIOMONITOR PHILIPS

Formularz asorymentowo-cenowy

Zaljcznik nr 1.20 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

L. Cena za Cena za ‘Wartosé¢ . L.
Planowana data Tlosé jeden stawka jeden rzeglado Wartosé
Lp. Nazwa Model Nr seryjny Nrinwentarzowy |Producent przegladé ! podatku ! P A przegladé
przegladu w przeglad VAT % przeglad w W brutto
netto brutto netto
1 Kardiomonitor  |Efficia CM100 62620249 008-0018-00232 |Philips 10.2025 2
2 Kardiomonitor  |Efficia CM100 62620252 008-0018-00235 |Philips 10.2025 2
3 Kardiomonitor  |Efficia CM100 62620250 008-0018-00233  |Philips 10.2025 2
4 Kardiomonitor  |Efficia CM100 62620251 008-0018-00234  |Philips 10.2025 2
: " .- " 14 dni od
5 Kardiomonitor |Efficia CM12 CN62622295 |008-0018-00236 (Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
6 Kardiomonitor |Efficia CM12 CN62630502 |008-0018-00245 (Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
7 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN92349611 008-0018-00276 |Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
8 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN92349612 |008-0018-00277 (Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
9 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN92373016 |008-0018-00307 |Philips L 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
10 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN92373017 |008-0018-00308 (Philips . 2
podpisania umowy
11 Kardiomonitor  |Efficia CM150 CN92383981 |008-0018-00330 |Philips 10.2025 2
" " .- " 14 dni od
12 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN62643280 |008-0018-00258 |(Philips - 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
13 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN62643300 |008-0018-00259 (Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
14 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN62643318 |008-0018-00260 |(Philips - 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
15 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN62643322 |008-0018-00261 (Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
16 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN62643330 |008-0018-00262 |(Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
17 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN62643345 |008-0018-00263 |(Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
18 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN62643518 |008-0018-00264 (Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
19 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN62643526 |008-0018-00265 |(Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
20 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN62643527 |008-0018-00266 |Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
21 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN62643545 |008-0018-00267 |Philips . 2
podpisania umowy
22 Kardiomonitor  |Efficia CM150 CN92383967 |008-0018-00329 |Philips 10.2025 2
" " .- " 14 dni od
23 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN92367786 |008-0018-00282 |Philips 2

podpisania umowy




14 dni od

24 Kardiomonitor  |Efficia CM150 CN92367787 |008-0018-00283 |Philips o 2
podpisania umowy
" " - " 14 dni od
25 Kardiomonitor |Efficia CM150 CN92367788 |008-0018-00284 |(Philips . 2
podpisania umowy
" " " 14 dni od
26 Kardiomonitor |GOLDWAY G30 [CN44000383 (008-0018-00204 |Philips o 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
27 Kardiomonitor |IntelliVue MP30 |DE72895120 [008-0018-00171 |Philips . 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
28 Kardiomonitor |IntelliVue MP30 |DE72895105 [008-0018-00172 |Philips . 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
29 Kardiomonitor |IntelliVue MP30 |DE72895111 008-0018-00173  |Philips . 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
30 Kardiomonitor |IntelliVue MP30 |DE72895123 [008-0018-00174 |Philips - 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
31 Kardiomonitor |IntelliVue MP30 |DE72895128 [008-0018-00175 |Philips - 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
32 Kardiomonitor |IntelliVue MP30 |DE72895137 [008-0018-00176 |Philips . 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
33 Kardiomonitor |IntelliVue MP30 |DE481C6199 [008-0018-00200 |Philips . 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
34 Kardiomonitor |IntelliVue MP30 |DE481C6229 (008-0018-00201 |Philips . 2
podpisania umowy
35 Kardiomonitor |IntelliVue MX450 [DE671E0544 [008-0018-00255 |Philips 02.2026 1
" " " " 14 dni od
36 Kardiomonitor |IntelliVue MX450 |DE671E0543 [008-0018-00254 |Philips . 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
37 Kardiomonitor |IntelliVue MX450 |DE671H4336 [008-0018-00270 |Philips . 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
38 Kardiomonitor |IntelliVue MX450 |DE671H4337 [008-0018-00271 |Philips . 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
39 Kardiomonitor |Intellivue MX450 |DE351A3473 [008-0018-00238 |Philips . 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
40 Kardiomonitor |Intellivue MX450 |DE351A3472 (008-0018-00237 |Philips . 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
41 Kardiomonitor |IntelliVue MX550 |DE671M8260 (008-0018-00309 |Philips . 2
podpisania umowy
" " " " 14 dni od
42 Kardiomonitor |IntelliVue MX550 |DE671M8248 (008-0018-00310 |Philips . 2
podpisania umowy
43 Kardiomonitor  |IntelliVue MX550 [DE35137373 [008-0018-00226 |Philips 02.2026 1
44 Kardiomonitor |IntelliVue MX550 [DE35149435 [008-0018-00227 |Philips 02.2026 1
45 Kardiomonitor  |IntelliVue MX550 [DE35149436 [008-0018-00228 |Philips 02.2026 1
46 Kardiomonitor  |IntelliVue MX550 [DE35149437 [008-0018-00229 |Philips 02.2026 1
" " .- " 14 dni od
47 Kardiomonitor- |Efficia CM10 CN92351595 |008-0018-00273 (Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
48 Kardiomonitor- |Efficia CM10 CN92351596 |008-0018-00274 (Philips . 2
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
49 Kardiomonitor- |Efficia CM10 CN92351597 |008-0018-00275 |(Philips 2

podpisania umowy




14 dni od

50 Kardiomonitor- |Efficia CM10 CN92346415 |008-0018-00268 |Philips o
podpisania umowy
" " - " 14 dni od
51 Kardiomonitor- |Efficia CM10 CN92346416 |008-0018-00269 |(Philips .
podpisania umowy
" " .- " 14 dni od
52 Kardiomonitor- |Efficia CM10 CN92351598 |008-0018-00272 (Philips .
podpisania umowy
Centrala
monitorujaca - } . 14 dni od
53 Kliniczny IntelliVue 2UA61012J4 008-0174-00003 |Philips -
podpisania umowy
System
Informacyjny
Centralna IXIOW6U- 14 dni od
54 stacja M3150 ODN4-5 008-0174-00002 |Philips odpisania umo
nadzorowaria 2UA417152L pock w




Formularz asorymentowo-cenowy
Zadanie nr21 - KARDIOMONITOR MEDICAL ECONET

Zaljcznik nr 1.21 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP — 018/2025

" Cena za Cena za ‘Wartosé¢ . L.
Planowana data Tlosé jeden stawka jeden rzeglado Wartosé
Lp. Nazwa Model Nr seryjny Nrinwentarzowy Producent przegladé ! podatku ! P A przegladé
przegladu w przeglad VAT % przeglad w W brutto
netto brutto netto
" " " 14 dni od
1 |Kardiomonitor Compact 7 D8Q0500018 |008-0018-00217 Medical ECONET L 2
podpisania umowy
" " " 14 dni od
2 |Kardiomonitor Compact 7 D8Q0500019 |008-0018-00218 Medical ECONET L 2
podpisania umowy
" " " 14 dni od
3 |Kardiomonitor Compact 7 D8Q0600049 |008-0018-00219 Medical ECONET L 2
podpisania umowy
" " " 14 dni od
4 |Kardiomonitor Compact 7 D8Q0600050 |008-0018-00220 Medical ECONET L 2
podpisania umowy
" " " 14 dni od
5 |Kardiomonitor Compact 7 D8Q0600052 |008-0018-00222 Medical ECONET L 2
podpisania umowy
" " " 14 dni od
6 |Kardiomonitor Compact 7 D8Q0600053 |008-0018-00223 Medical ECONET L 2
podpisania umowy
" " " 14 dni od
7 |Kardiomonitor Compact 7 D8Q0600057 |008-0018-00224 Medical ECONET 2

podpisania umowy




Formularz asorymentowo-cenowy

Zalacznik nr 1.22 do SWZ
Nr sprawy Szp-241/ZP - 018/2025

Zadanie nr 22 - KARDIOMONITOR KODAK
Cena za Cena za | Warto$¢ .
Nr Planowana data Tlosé jeden stawka jeden | przegladé Wartosé
Lp. Nazwa Model N Nr inwentarzowy Producent . podatku przeglado
seryjny przegladu przegladow | przeglad VAT % przeglad w , brutt
netto ° brutto netto W brutto
. . " 14 dni od
1 |Kardiomonitor PVM-2703 0104691 |008-0018-00190 Nikon Kodak L 2
podpisania umowy!
2 |Kardiomonitor _ |PVM-2703 __ |0104692 |008-0018-00191 _|Nikon Kodak _|12.2025 2
3 |Kardiomonitor _ |[PVM-2703 __ |0104693 |008-0018-00192 _|Nikon Kodak _|12.2025 2
4 |Kardiomonitor- _|PVM - 2701 [0115687 |008-0018-00246 _ |Nikon Kodak _|07.2025 2
5 |Kardiomonitor-_|[PVM-2701 _ |0126087 |008-0018-00248 _|Nikon Kodak _[07.2025 2
6 |Kardiomonitor- _|PVM-2701 _ |0126207 |008-0018-00249 _|Nikon Kodak _[07.2025 2
7 |Kardiomonitor-_|[PVM-2701 _ |0126209 |008-0018-00250 _ |Nikon Kodak _[07.2025 2
. . " 14 dni od
8 |Kardiomonitor- PVM - 2701 0115664 |008-0018-00247 Nikon Kodak o 2
podpisania umowy!
. . " 14 dni od
9 |Kardiomonitor- PVM - 2701 0126134 |008-0018-00251 Nikon Kodak o 2
podpisania umowy!
. . " 14 dni od
10 |Kardiomonitor- PVM - 2701 0126150 |008-0018-00252 Nikon Kodak o 2
podpisania umowy!
11 |Monitor funkeii o py 5701 (0126196 [008-0018-00244  [Nikon Kodak  |12.2025 2
zyciowych
12 |Monitor funkeii oy py 5701 [0115178 [008-0018-00205  [Nikon Kodak  |12.2025 2
zyciowych
13 |Monitor funkeii oy a1 5701 [0115181 [008-0018-00206  [Nikon Kodak  |12.2025 2
zyciowych
14 |Monitor funkeii oy 5701 [0115183 [008-0018-00207  [Nikon Kodak |4 4Ni od 2
zyciowych podpisania umowy
15 |Monitor funkeii oy py 5701 (0126003 [008-0018-00241  [Nikon Kodak  |12.2025 2
zyciowych
16 |Vonitor funkeii|ovpy 5701 [0126105 [008-0018-00242  [Nikon Kodak  |12.2025 2
zyciowych
17 |Monitor funkeii oy py 5701 [0126142 [008-0018-00243  [Nikon Kodak  |12.2025 2
zyciowych
1g |Monitor funkeii|oypy 5701 [0119305 [008-0018-00230  [Nikon Kodak |4 4Ni od 2
zyciowych podpisania umowy
19 |Monitor funkeii|oypy 5701 |o126225 [008-0018-00253  [Nikon Kodak |4 4N od 2
zyciowych podpisania umowy
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